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CAMINOS BIENESTAR, con fundamento en los arficulos 24 y 27 fraccion | de la Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para confinuar con su
politica de mejoramiento constante de los caminos y carmeteras que mantiene y
conserva: emite esta Licitacion para realizar el servicio los alcances de ESTUDIO Y

PROYECTO ' PARA LOS SERVICIOS: ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO -
TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN"

Los “Servicios” se definen en los presentes términos de referencia y se rigen por las disposiciones legales
y “Normativa” estipuladas en la “Ley" de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas, el
Reglamento de la “Ley” de Obras PGblicas y Servicios Relacionados con las mismas, la “Normativa”
para la Infraestructura del Transporte, las Normas para Construccién e Instalaciones, el Manual de
Sefializacién vial y Dispositivos de seguridad de la SICT, el Manual de Proyecto Geomético, todos de la
secretaria de Infraestructura, Comunicacionesy Transportes y cuando asi se determine en los presentes
términos de referencia se aplicardn las Normas y disposiciones de caracter internacional que se
sefialen en los presentes Términos de Referencia

I.- ANTECEDENTES.

CAMINOS BIENESTAR cuya misién consiste en consolidarse como una institucion modeio en la prestacion
de servicios carreteros de calidad, que facilite el desplazamiento de personas y bienes con seguridad,
comodidad, rapidez y economia para contar con un sisterna de caminos y puentes requiere llevar a
cabo el servicio relacionado con la obra publica denominado: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS
SERVICIOS " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR
JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL
MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN"que le permita cumplir con estos fines.

Para este propésito, deberdn llevarse a cabo los estudios basicos y de detalle que permitan deferminar
todos aquellos factores, tecnicos, operacionales, ambieniales, culturales, y econdémicos que permitan
la definicién de la obra necesaria, mediante la ejecucién de los proyectos ejecutivos. La ejecucion de
estos estudios y proyectos deberd apegarse alo sefialado en los presentes términos de referencia.

IL.- OBJETO DE LA LUICITACION.

El objeto de la presente ficitacion es el de evaluar las condiciones actuales para elaborar el ESTUDIO Y
PROYECTO PARA LOS SERVICIOS * ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION
DEL PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA
DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN"Y en general de flod E’t;&m,en’ros
que conforman el camino donde se redlizardn los estudios y proyecios de detalle ﬁh %oés‘iggt;cién

de la estructura y dar conectividad con la vialidad. E@ e
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Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, se enfenderd por: Wy ——

DIRECCION
a) Ley: la “Ley"” de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mistnay. L'JI1]m_qlgqupﬁ{pﬂ;bﬁquo

en el Diario Oficial de la Federacion. ' e sNOS BIENESTAR

MIROS BSEF
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b) Organismo o CABIEN: CAMINOS BIENESTAR.

c) Reglamento: El Reglamento de la “Ley” de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
Gltima edicién publicado en el Diario Oficial de la Federacion

d) Normadtfiva: La “Normativa” para ta Infraestructura del Transporte, edicion vigente, emitida por la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

e) Contrato: Ei “Confrate” de “Servicios” relacionados con la obra publica que se suscriba entre las
partes.

f) Serviclos o irabajos: Los relativos a la * ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL
PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN".
objeto de los “Servicios™. .

g) Proyectista o Contratista: La persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas

h) Términos de Referencia: Los presentes términos de referencia.

i) Especificaciones Particulares: Las corespondientes a los conceptos de frabajo que se ejecutaran
con motivo de los “Servicios” y que forman parte integrante de los presentes términos de
referencia.

Ademds, se deberd ejecutar con apego a las normas, manuales y practicas recomendables de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SICT entre las cuales se rencionan, de manera
informativa mds no limitativa, las siguientes: LEGAL, N-LEG-1/05, N-LEG-2/18, N-LEG-6.01/07, N-PRY-CAR-
$-01-002 caracteristicas generales de proyecto, N-PRY-CAR-6-01-003 cargas y acciones, N-PRY-CAR-6-
01-004 VIENTO, N-PRY-CAR-6-01-005 sismo, N-PRY-CAR-6-01-006 combinaciones de carga, sefialamiento
N-PRY-CAR-10.01.001/13, y todas aquellas que resulten aplicables; también la Ultima edicién de las
normas "STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES” de AASHTO; las especificaciones AISC y
AREA: el Manual de Disefio de Obras Civiles {disefio por sismo y disefio por viento] de la Comision
Federal de Electricidad: Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros, asi como ef Manual
para Inspeccién y Conservacion de Puentes tomos 1y Il publicados porla Direccién General de Servicios
Técnicos de la SICT.

De la Normaiiva para la Infraestruciura del Transporte, se considerard también lo indicado en sus libros
de introduccion, legislacion, planeacion, proyecto y operacion; considerando en este Ultimo los temas
de conirol y aseguramiento de la calidad, caracteristicas de los materiales y métodos de muestreo y
prueba de materiales; y, en general, a fodas las partes de dicha normativa que no se mencionan agui,
pero que resulten aplicables.

IV.- MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD.
-.’":!;"-1 ro-‘ ::"\

Los “Servicios” se llevardn a cabo con sujecién a lo dispuesto por la "Lqﬁ"fyﬁé_&lﬁﬁﬁgﬁpnio", i
“Normativa” y el “Contrato”. = 1 VI

b e A
El articulo 4 Fracciones |, lll y VIl de la “Ley”, define los “Serviclos” relacionadesycom|d Ogid Publica,
entre los quedan comprendidos los relativos a elaboracién de estudios y proye&@ﬁt @"éf;;fgf?gecuencio

de los “Servicios”. -

DIRECCION
JoE PROYECTOS |
iCas e requetirasgontar

OSPECIOSLAsimismo,

TV ACA 2022-202°F

El articulo 24 de la “Ley” establece que previo a la realizacion de obr
con los estudios, proyectos y especificaciones de construccion, en
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fratdndose de “Servicios” relacionados con la obra puUblica, se deberd contar con los términcs de
referencia, ios programas de prestacion de “Servicios”, ia plantilla y organigrama del personai y el
presupuesto de los trabajos; el articulo 251 del “Reglamento” establece que, los términos de referencia
es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.

De manera especifica, la Norma N-LEG-2/18 de ia “Normativa” vigente, define los criterios de caracter
general sobre la ejecucion, medicion y pago de los “Servicios” relacionados con la obra publica, gue
se redlice a fravés de un Contratista de “Servicios”, con el propésito de concebir y proyectar las obras
para la infraestructura del fransporte.

La aplicacién de las normas, manudles, especificaciones y guias técnicas que se utilicen para la
ejecucion de los “Servicios” son responsabilidad del “Proyectista”, no obstanie, se deberdn ulilizar para
el mismo fin las siguientes referencias, las cuales se relacionan de manera enunciativa, mas no limitativa:

1. “Ley” de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ultima edicion publicada en el
Diario Oficial de la Federacion.

2. Reglamento de la “Ley” de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion Ultima edicién.

3. “Contrato” que se suscriba entre las partes.

4. "Nommativa" para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, Uima edicion.

5. Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros; Manual de Proyecio Geométrico de
Carreteras, edicién 2018 de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

6. Normas internacionales; la Glitima edicién de las normas "STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY

BRIDGES” DE AASHTO:; las especificaciones AISC'Y AREA; el manual de disefio de obras civiles (disefio

por sismo y disefio por viento} de la Comisién Federal de Electricidad,; y en lo conducente al Manual

para Inspeccion y Conservacion de Puentes tomos | y |l publicados por la Direccién General de

Servicios Técnicos de la SICT., “A POLICY ON GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS 20017,

cuarta edicién publicado por The American Association of State Highway and Transportation

Officials: “GUIDE SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION" edicién 1998 publicado por The

American Association of State Highway and Transportation Officials.

Manual de Sefalizacién Vial y Dispositivos de Seguridad de la SICT.

“Ley” General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente, asi como su Regliamento vigente

en maoteria de impactc ambiental.

9. Guia para elaborar la manifestacion de impacto ambiental modalidad regional de proyectos de
vias generales de comunicacion, emitido por la Direccion General de Ordenamienio ecoloégico e
impacto ambiental de ia SEMARNAT, vigente.

10. Manual de Ingenieria Econémica con aplicacion practica a los proyectos de conservacion de
carreteras, editado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y ug-- €3, mgen’re

% N

11. Las Normas, manuales y especificaciones que se invoguen en los presentes &g

B - -
Los “Servicios" se deberdn ejecutar con apego alas Normas, Manuaies y Prachcbﬁ%ﬁdrﬁeﬂdaﬂles de
la “Normdfiva” para lo Infraestructura del Transporte de la Secretarid. q Infigesiructura,
Comunicaciones y Transportes, Legal, N-LEG-1/05, N-LEG-2/18, N-LEG-6.01/07, Esmdibﬂgpo dﬁ¢os, N-
PRY-CAR-1-01-001/07, N-PRY-CAR-1-01-002/07, N-PRY-CAR-1-01-003/07, N-PRY-CAR- }<@ii2 0057 Estudios
Geotécnicos para puentes, N-PRY-CAR-1-02-001/19, Estudios geoldgico para g pue
001/00, N-PRY-CAR-1-03-003/00, Estudios hidraulicos e hidroiégicos para puentes '{5:_“00] 418,
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N-PRY-CAR-1-06-002/18, N-PRY-CAR-1-06-003/24, N-PRY-CAR-1-06-004/18, N-PRY-CAR-1-06-005/24 y N-
PRY-CAR-1-06-006/18, Proyecio de Puentes de Estructuras, N-PRY-CAR-6-01-001/01, N-PRY-CAR-6-01-
002/21, N-PRY-CAR-6-01-003/01, N-PRY-CAR-6-01-004/01, N-PRY-CAR-4-01-005/01, N-PRY-CAR-6-01-
006/16, N-PRY-CAR-6-01-007/16, N-PRY-CAR-6-01-00%/04, Por lo que se refiere al Sefalamiento este se
regiréd por la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022. Sefalizacion y dispositivos viales
para calles y carreieras, en lo relativo a Sefialamiento y Dispositivos de proteccion en obras por ia
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2023 Senalamiento y dispositivos para proteccién en zonas de
obras viales, para la presentacién de proyectos, N-PRY-CAR-10-03-004/21.

V.- OBJETIVO.

El objetivo de la presente licitacién es seleccionar a la empresa que resulte la mdas conveniente para
flevar a cabo el servicio de " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE
MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN", a fin de resolver la problematica que de
comunicacion a la comunidad.

Los frabajos que se deriven deberan apegarse a lo dispuesto en la Normativa para la Infraestructura
dei Transporte de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las Especificaciones
Vigentes de la SICT; las Normas AASHTO; y a las que se sefalen en los presentes términos de referencia

VL. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR.

Los estudios y proyectos de manera enunciativa pero no limitativa comprenden la® ELABORACION DEL
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA
TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA
JICOTLAN"que comunicard a la poblacién de Tepelmeme Villa de Morelos: los estudio de mecdnica
de suelos para puentes, estudic geolégico para puentes, estudio de bancos de materiales, estudio de
impacto ambiental (el cual se deberd considerar concluido, con la emision del oficio de manifiesto de
impacto ambiental a favor de la licitante por parte de [a SEMARNAT).

VII. INFORMACION QUE ENTREGARA EL ORGANISMO.

CAMINOS BIENESTAR (CABIEN) con fundamento en el articulo 251 Fraccion lll del “Reglamento” y en
apego al inciso C.1.2.4. de la Norma N-LEG-2/07, proporcionaré al “Proyectista”, enfregard el framo en
estudio para llevar a cabo el servicio contratado.

Es obligacién del “Proyectista” obtener foda la informacién necesaria que se requiera para la correcta
redlizacion del Proyecto Ejlecutivo de la construccion del puente vehicular Jicotlan en la localidad de
Tepelmeme Villa de Morelos, de existir informacion en poder de CABIEN ésta pg@féser préorcionada
al contratista sin responsabilidad por parte del Organismo a solicitud expresa ﬁ‘a[ i iy

VIIi. COORDINACION DEL PROYECTO (RESIDENTE DE SERVICIOS). BY

ER=—"1rg)
Et Organismo con fundamento en lo estipulado en la Norma N-LEG-2/07 inciso'D, 15 deld” Nermativa™,
nombrard con anterioridad a ia ejecucion del servicio, al Residente de Servicio™ o n‘gﬁ nombre y
representacion del mismo serd responsable de la coordinacion, revision y gors bdibh_'d,ltla_llos_l estudios v
proyectos de acuerdo con las atribuciones conferidas en la misma Norma, lo ap ?ﬁ' con el fimde que

e p——
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dichos estudios alcancen los objetivos propuestos, por lo que el “Proyectista” deber& de coordinarse
con el Residente de Servicios, para que los “Servicios™ tengan la fluidez y eficacia necesaria de acuerdo
con los programas de ejecucion del “Contrato”.

Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser entregados al Residente de Servicios para su revision,
conforme se vaya avanzando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con el programa de trabajo
de “Contraio™.

Si de la revisidn efectuada por el Residente de Servicios se derivan adecuaciones y correcciones a los
estudios y proyectos, estas deberén de realizarse en los tiempos estipulados en el “Contrato”. Por lo
anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacidn del servicio, los tiempos de entrega,
revisién, correccion y presentacién de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicios, sin que esto
implique ampliacién costo o tiempo, ni prérroga alguna en el “Contrato”.

Ei “Proyectista” deberd considerar en su propuesta que el estudio y/o proyecto se tomard como
concluido en el momento en que sea validado por el Organismo, por lo que de existir modificaciones
durante Ias revisiones estara obligado a efectuar las comecciones como se solicite.

IX. TIEMPO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
El tiempo de ejecucién de los “Servicios™ objeto de la licitacion serd de 60 dias calendario.

X. RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

Son responsabilidad del “Proyectista” de “Servicios” a cuyo cargo esté la realizacion y/o proyecto,
todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en su elaboracion, las conclusiones y
recomendaciones que se desprendan del estudio, los planos y especificaciones del proyecto y la
“Normativa” SICT o alguna oira que invoque en su trabajo. El hecho de que las autoridades
competentes de CABIEN aprueben el trabgjo del “Proyectista” de “Servicios”, no lo livera de dicha
responsabilidad.

El “Proyectista” de “Servicios”, debera considerar en sus andlisis y proposiciones técnicas y econdmicas,
gue una vez concluido el proyecto ejecutivo, asesorardy deberd estar presente en el acto de visita de
obra y el acto de Junia de Aclaraciones durante el proceso de la licitacion de la obra respectiva, y
durante el desarrolio y ejecucién de la propia obra, el “Proyectista” tendrd la responsabilidad de llevar
a cabo la asesoria y apoyo técnico con ia finalidad de aclarar dudas, realizar ajusfes y modificaciones
como responsable de! proyecto. La “Proyectista” deberd enfregar todo el frazo del levantamiento con
sus respectivas referencias, asi mismo se verificara dicho trazo enfregado.

1 1 R
El licitante o quien se le adjudigue el “Contrato”, serd el responsable del Eﬁﬁé!é‘j F:EQ‘(ECTO PARA
LOS SERVICIOS: " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA Cﬁﬁmm “DEL PUENTE
VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - TE!EMMEV&LADE MORELOS
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN" por lo que asume ademasid responsabilidad de

los proyectos de ingenieria que se requerirén para preparar fas bases dg lelfcion de'la obra, los
procedimientos constructivos, presupuestos base y andlisis correspondientes, aeimas descalidad de los
materiales y especificaciones generales, particulares y complementarias d‘?. qqm_rqccién que se

consideren aplicables a los proyectos ejecufivos, catdlogo de conceptos, i g‘ ‘c_zd.el,s\ge obra,
VI'-':- AP REY
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volimenes de obra y programas de ejecucion, todo lo anterior se deberd eniregarse firmado por el
responsable del proyecto.

Antes de comenzar a realizar los frabajos de campo. deberd presentarse con el Residente de Servicio
comrespondiente, a fin de comentar la problemdtica existente mofivo del proyecto y acordar el
desarrollo de las actividades a redlizar, asi mismo se llevard a efecto la apertura de la Bitdcora
electrénica del Servicio (BEOP}, con el coordinador de proyecios de CABIEN.

Durante la ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion, el “Proyectista” a quien se le adjudique
el servicio deberd tener debidamente sefialado el tramo en estudio, con bandereros suficientes para
evitar accidentes, el personal deberd usar chalecos con reflejantes, cascos, banderolas y iraficonos
para que puedan ser facilmente visibles por los usuarios del camino, de acuerdo con lo estipulado en
el Manual de Sefalizacién Vial y Dispositivos de Seguridad de la SICT y la Norma NOM-086-5C12-2023.

Toda la informacion generada en la etapa de proyecto como cdlculos, resultados y planos deberdn
estar redactados en idioma espahol y ademds de la informacidn que se entregue al Organismo, Como
resultado de los trabajos, se hard en la forma indicada en los Términos de Referencia de esta licitacion
y se entregard una copia en medio magnético u éptico (Disco Compacto), debidamente identificados
en cuclquiera de los programas computacionales institucionales que mas adelante se detallan.

£l Residente de Servicio por parte del Organismo serd el conducto ante el Organismo para tratar los
aspectos técnicos del proyecto, tales como autorizacion de los proyectos conceptuales, criterios y
seguimiento del proyecto definitivo autorizado por el organismo y demdas atribuciones conferidas por la
Norma N-LEG-2/07 de la “Nermativa” para la Infraesiructura del Transporte.

La informacion derivada de los estudios y el proyecto serd propiedad del Organismo con cardcter
confidencial por to que 6! licitante a quien se le adjudique el “Contrate”, no podra publicarios ni
emplearlos con otros fines sin la autorizacién expresa de! Organismo.

La empresa a quien se le adjudique el “Contrato”, participard duranie los procesos de obra publica
inherentes a la visita al sitio de la obra, junta de aclaraciones y en la enirega fisica de los puntos de
trazo y puntos de referencias, bancos de nivel y aclaracion de dudas al coniratista a quien se le
adjudique el “contrato™ de obra publica del proyecto objeto de esta licitacion y durante el desarrollo
y ejecucién de la propia obra, el contratista tendrd la responsabilidad de llevar a cabo la asesoria y
apoyo técnico con la finalidad de aclorar dudas, realizar ajustes y modificaciones como responsable
del proyecto.

El Contratista que redliza éste servicio, serd responsable de dafios y perjuicios que se pudiera causar a
CAMINOS BIENESTAR y d terceros perjudicados por deficiencia en los trabajos por él realizados, por lo que
serd a su cargo el costo de reposicién de las estructuras dafiadas, asi como el detlasdanos causados
a bienes, tanto de CABIEN como de terceros como consecuencia de éstafiﬁ@fds de ser llevadas a
la obra asi también, tendré que atender los requerimientos que redlicen las Erffidafles Coptroladoras, en
cualquier momento, no obstante la recepcién formal por parte de CABIEN &é’larr’sémcnos‘ realizados.

Que una vez concluido el estudio y proyecto ejecutivo, tendrd la obligoil:-‘i&a}dé_-p;grar a CABIEN vy
deberd estar presente duranie la realizacion de la visita af sitio de los 1rcb‘uic5,y1” de aclaraciones
en el proceso de licitacién del proyecto en mencién, con la findlidad de,Qcigrg

comentarios pertinentes al respecto, asi como redlizar visitas t€cnicas durcxn’u?r g{}‘;ﬂ &
v CON bl
T

g
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de la propia obra, con la finalidad de aclarar dudas y redlizar ajustes o madificaciones al proyecto en
caso de requerirse. Las visitas técnicas y la disponibilidad de aclarar dudas, durante el proceso de
licitacion y ejecucion de la obra, no tendrd ningin cargo adicional o posterior para el Organismo.

Xl. CONCEPTOS DE TRABAJO.

El ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS SERVICIOS: " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO -
TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN" y se efectuard en
tres fases, la primera comresponderd a los Estudios, la segunda al Proyecto Ejecutivo v la tercera a la
integracién de la documentacién de licitacion.

Primera fase: Los Estudios, Consiste en la recopilacion de Ia informacién existente para obtener un
panorama globat de la problemdtica existente a lo largo del framo en estudio, asi como de su zona de
influencia, haciendo un prondstico futuro para el horizonte de proyecto de 50 afios. En esia fase se
realizardn todos los estudios necesarios que permitan definir los parametros de disefio necesarios.

Se hard un informe que considere el andlisis de alternativas identificadas, asi como €l anteproyecto y
descripcidn de la que se haya elegido y por Ultimo se realizard un estudio de impacto ambiental, que
determine las posibles medidas de mitigacion de ia obra en cuestién, a efecto de que sean
consideradas como parte del propio proyecto.

La segunda fase: corresponde al Proyecio Ejecutivo, En esta fase se redlizardn los proyectos necesarios
para la elaboracién del estudio de mecdnica de suelos para la construccion del puente que
comunicard a la Poblacién de Tepelmeme Villa de Morelos.

Una vez realizados y conocidos los estudios de la primera fase, se llevard a cabo el disefio estructural
tomando en cuenta todos los estudios redlizados en la etapa anterior, se definirad que tipo de
subestruciura que contard el puente que se vaya a desarrollar, ademds deberd de considerar los
proyectos adicionales solicitados en estos férminos de referencia.

Las fases de los Estudios y Proyecto serdn sucesivas, y su presentacion se harg conforme a la estructura
que se define en estos términos, cuyos alcances comprendan en términos generales lo siguiente:
XIl. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

La integracién y presentacién de los Estudios de Ingenieria y Proyectos Ejecufivos para ® ELABORACION
DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA
TAMAZI!I.APAN DEL PROGRESO - TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIgi@:}ES}@K‘A{lAGDALENA
JICOTLAN", se apegard a la estructura definida a continuacion: A~y v &4

r:'h‘ Pt AR g =
La Primera Fase, ESTUDIQS, deberd contener, un Resumen Ejecutivo y tod&éﬁés;gsauajls_éue permitan
desarrollar el proyecto ejecutivo. |y St/ )

—

La Segunda Fase, PROYECTOS, deberdn contener un Informe Generdl que prétb '
Ejecutivos, el Proyecto Eecutivo, los planos constructivos, los datos de Dddnsfl b
especificaciones. 2
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A. ESTUDIOS.

Los estudios deberan tener la siguiente estructura:
A.1. Resumen Ejecutivo.

En un maximo de 10 {Diez) cuartillas se presentard una sintesis de los resuttados de los estudios, la cual
contendrd un diagndstico de la situacidn actual que guarda la zona en estudio, las caracteristicas del
mismo, los criterios con que se plantearon ias aliernativas de solucion, la alternativa de solucion gue se
propone adoptar para el desarollo de la fase de proyecto, y sus estrategias de mantenimiento, asi
como consideraciones de su impacto ambiental y de su factibilidad econdmica.

A.2. Informes Técnicos.
Las Informes Técnicos contendrdn los resultados de los Estudios realizados.

Se revisard que los informes Técnicos contengan los resultados de los estudios realizados, asi mismo se
verificard que en estos se haga el planteamiento y el estudio de las alfemativas de acuerdo a |os
procedimientos constructivos que existen, considerando un horizonte de proyecto de 50 [cincuenta)
anos.

En estos informes se hard el planteamiento y el estudio de las altermnativas de solucion, bajo criterios bien
diferenciados, para gue cada una de ellas sea representaiiva de un tipo de solucién, mds gue variantes
de una misma opcion.

A.3. Planos de Diseiio.
Se formulara una relacién de planos de disefio, segun sea el caso, planta, perfil, y todos los que se
generen durante el desarrolio de los estudios; que formaran parte de cada una de las etapas de la fase

de estudios, estos planos para referenciar e ilustrar cada uno de los estudios y/o muestras realizados.

Las especificaciones que se deben de observar para la ejecucion de los estudios se presentaran por
separado en el documento titulado Especificaciones Parficulares, de acuerdo con la siguiente relacion.

ESPECIFICACION
PARTICULAR BIUDICS ‘
P01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SITIO DE CRUCE, AGUAS ARRIBA Y
AGUAS ABAJO.
EP-02 PROYECTO TOPOHIDRAULICO. £ N
EP-03 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. HF=ry
3™
B. PROYECTO. oo T =l

&'integraran la
1ON

CTOS

CALIDAD

En la Segunda Fase se llevaran a cabo los Proyectos Ejecutivos de los elemer
alternativa de solucién adoptada, autorizada por el Organismo. D'
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Las especificaciones que se deben de observar para la gjecucion de los proyectos, se preseniaran por
separado en el documento titulado Especificaciones Particulares, de acuerdo con ia siguiente retacion.

ErECHEATon oo
EP-04 MEMORIAS DE CALCULO DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA.
EP-05 PLANOS EJECUTIVOS.
EP-06 GENERADORES.
EP-07 CATALOGO DE CONCEPTOS Y FORMA E-7.
EP-08 INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ANTE CONAGUA.
EP-09 MIA PARTICULAR ANTE LA SEMARNAT. ’ ,
P10 PAGO DE INGRESO ANTE LA SEMARNAT Y PUBLICACION EN UN PERIODICO
DE CIRCULACION ESTATAL.

C. INTEGRACION DE LA LICITACION.

Ademds de los proyectos ejeculivos de los elementos de la cltemnativa de solucién adoptada, se
generaran los documentos para la licitacion

C.1. Plano de PERFIL ESTRATIGRAFICO.

se formulard una relacion, que forman parte integrante del proyecto, enia que se indique la referencia
del anexo en que se encuentran.

C.2. Anexos de los Proyectos.

En una carpeta por separado, se agrupard y organizadamente, conforme al indice de lo fase de
proyecto fodos los documentos de soporte de los estudios, planos constructivos memorias de cdlculo,
etfc.

D. PRODUCTO FINAL

El “Proyectista” deberd sujetarse a lo dispuesto en la “Normativa™ para la entrega de estudios y
proyectos para la construccion de puentes.

/‘.!_.‘ﬂ‘_:é r.-‘ '..’_a.‘.__':_.\ :

-
Ei “Proyectista” deberd presentar como producto final, las memorias de 4;6?;&&;:;5 “@_resultado de
todos los andlisis realizados, en papel membretado de la empresa y ﬁrmc:‘q,eﬁ' ¢ i
responsable general de los estudios y proyectos, anotando el ntmero de s@Céduio pme
El “Proyectista” deberd entregar a CABIEN fres originales del estudio y proyeato, dkicdiing
con la responsiva del “Proyectista”, dichos proyectos deberdn estar autorizados po 19

nidad General
de Servicios Técnicos del Ceniro SICT Oaxaca de la Secretaria de Infraestruciura; 1L
E PRU Hl
Transportes. v CONTROLJHEEA

J nicaciones y
NTL DALY
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La presentacién impresa se hard en carpetas de tres arillos con respaldo memoria USB. Se utilizaran
programas de computadora compatibles con el software institucional de CABIEN, de acverde con lo

siguiente:
s Software de Disefio:  AUTOCAD V 2018+, COREL DRAW V 9+, PHOTOSHOP V 6+.
. Sistemas Operativos: WINDOWS NT V 4.0+, WINDOWS 2010+.
. Software de Oficina: MS-QFFICE 2016, MS-PROJECT V 2010

Se utilizard procesador de palabras compatible con MS Word, hojas de cdlculo compatible con MS
Excel, laminas en MS PowerPoint, archivo fotografico compatible con formato .jog o .gif. De todo se
presentaran ires impresiones en original debidamente firmadas por el responsable técnico del
proyecto, asi como tres respaldos en disco compacto. Deberd presentarse una caratula en la gque se
mencionen el nombre de la empresa “Proyectista”, nimero de “Contrato”, fecha de elaboracion y
nombre del responsable técnico con direccién y teléfono.

E. FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

El proyecto ejecutivo deberd presentarse de acuerdo con el siguiente esquema.

indice

Introduccién

Objetivo del estudio

Descripcion del sitio en estudio:

— Locdlizacién

—-  Aniecedentes de construccidn y proyecto

Estudios de geotecnia para puentes.

Estudio geolégico para puentes.

Estudios de bancos de materiales

 Fstudios de impacto ambiental que deberd contener como minimo |o siguiente: Descripcion
de Linea de Base Ambiental y Social: Ambiente Fisico y Socioeconomico, Descripcion del
Proyecto, Andlisis del marco juridico pertinente, Identificacién y Evaluacion de Impactos
Ambientales y Sociales, Alternativas a la accién proyectada, Medidas de Mitigacion, Plan de
Gestion Ambiental vy Social {PGAS), Anexos: Planos, protocolos de andlisis y foda ofra
documentacion acompananie.

« Conclusiones y Recomendaciones, incluyendo proyecto ejecutivo de las opciones

propuestas. 4 7y,
s listado de planos. ;,’y L d g
e Planos = E‘: — K3
¢ Memoria de cdiculo & —tr =
+ Generadores de obra B E_’j =T
+ Catdlogo de conceptos y presupuesto o —— ¢ 4

¢ FEstudio para permiso de CONAGUA N — ™

En las especificaciones particulares se solicita la presentacion de cada uno de los gstuclios.
DE PROYECTOS
[ROLDECALIDAD

F. COORDINACION DE PROYECTOS.

\MIROS BIENESTAR
V(A 2022-1728

Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser enfregados al Residente de Sefyigios para su revision,

Pagina i de 16




CAMINOS
= BIENESTAR
" ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE

VEHICULAR JICOTLAN, SOBRE CARRETERA TAMAZULAPAN DEL PROGRESO -
TEPELMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN"

TERMINOS DE REFERENCIA

Si de la revision efectuada por el Residente de Servicio se derivan adecuaciones y corecciones a os
estudios y proyectos, estas deberdn de realizarse en un tiempo ne mayor de 15 dias hdbiles. Por lo
anterior, el contratista de “Servicios” deberd considerar en la programacion del servicio, los tiempos de
entrega, revision, correccién y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicio, sin
gue esto impligue ampliacién de fiempo, ni prémoga alguna en el “Contrate” de “Servicios”
relacionados con la obra publica.

G. INFORMES.

£l contratista de los “Servicios” entregard mensualmente los informes que muestren el estado que
guardan los “Servicios” coniratados y su costo a la fecha del informe, que permitan la medicién,
estimacion vy pago de los “Servicios™ presiados.

El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberdn contener como minimo:

1.- El periode de ejecucion del servicio

2.- Descripcién de los frabdjos redlizados

3.- Relacion de la informacion recabada

4.- Relatorfa de los trabajos de campo y laboratorio ejecutados
5.- Avance fisico por concepto de frabgjo y partida

é.- Factor de ponderacién del concepio por partida de acuerdo con su importancia pactada en el
andlisis de precios unitarios

7.- Avance fisico ponderado por concepto o partida
8.-Avance fisico y econémico comparando con el programa de gjecucion establecido
9 -Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyectos.

10.- Informe fotografico que ilustre los frabajos de campo redlizados y como apéndices los registros de
campo y de laboratorio.

XIIi. PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO.

Para llevar a cabo los “Servicios”, el Organismo requiere de una piantilla minima de personal técnico
gue el “Proyectista” deberd incluir en el Organigrama de su propuesta.

a) RESPONSABLE GENERAL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

Serd el responsable directo ante el organismo y la coordinacion de proyecto, y deberd ser un ingeniero
civil titulado con experiencia minima de § afies como Coordinador General del Servigia, r/Gerdite de

proyectos, Director de proyectos, Gerente de Ingenieria, Director Técnico, Direcior eyd T&enico
y/o Jefe de Proyectos, demostrable mediante curiculo, en la ejecucion de frabagjossi ilaresalique se
licita de acuerdo con la siguiente relacion: 3! -‘:_‘- p ~ Ll

« Disefio y construccion de puentes E ?3;-: ' /

+ Inspecciones detalladas de puentes. g —

e Proyectos de reparaciéon de puenies. DIRECCIOM

o Proyectos de reforzamiento de puentes. DE PROY r.c‘i'of’l_ AT

+ Proyectos de sustitucion de puentes. v CONTROE D FCAb

* Proyectos de proteccidon de puentes. | cArimOS BIERE L

. s0383:703f
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s Proyectos de ampliacién de puentes

¢ Proyecios de modernizaciéon de puentes,

+ Proyectos de modificacién hidrdulica de puentes.

» Proyectos de reparacion o reparacion de Alcantarillas u obras de drendje.

b) PERFIL DEL PERSONAL TECNICO.

. SUPERINTENDETE DE SERVICIOS
« Ingeniero civil fifulado con experiencia de 10 afios en la elaboracién de estudios y proyectos
similares a los que se licitan.
« Manejo de bitécora electronica, Office, AutoCad.

2. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

e Ingeniero civil titulado con experiencia de 5 anos en la elaboracion de estudios y proyectos
similares a los que se licitan.

+ Manejo de Office, AutoCad.

. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
» Ingeniero civil, ingeniero topografo con experiencia de 5 afnos en la elaboracidn de estudios y
proyectos similares a los que se licitan.
Experiencia en obtencién y procesamiento de datos con diferentes equipos ¥y métodos
Manejo de office, AutoCad, CivilCad, Estacion Total, GNSS.

4. INGENIERO ESTRUCTURISTA

Ingeniero Civil fitulado con especialidad en puentes.

Tener experiencia minima comprobable de cinco afios en estudios de Construccion, disefio

ampliacién y/o modernizacion de estructuras.

Tener conocimiento en la evaluacién estructural y rehabilitaciéon de pavimentos.

Tener conocimiento de los métodos para el disefio estructural, asi como el aplicables para el

diseno y consiruccion de puentes.

o Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y normas oficiales en materia de
construccion de puentes.

5. INGENIERO EN GEOTECNIA

« Ingeniero Civil, ingeniero gedlogo, iitulado con especialidad en mecdnica de suelos ©
geotecnia.

e Tener experiencia minima comprobable de cinco ahos en estudios geotécnicos para proyecto
y disefio de puentes.
Tener conocimiento disefio de cimentacién para puentes.

Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y normas oficia n m@*&no de
construccion y disefio de puentes, de careteras y disefio de pavimento. ﬁi': :lf s N
6. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL — dyr]

« Ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, bidlogo, fitulado con a&@acmhded en el
sector ambiental. KR

« Tener experiencia minima de cinco anios en la gjecucion de frabdjos semej ntea d‘equalen’res
al de la presente licitacion. .

™ 0 . e . [Uh
Tener conocimiento de las especificaciones y normatividad en materia zentbi‘l“‘;‘,ﬁ%b s
Tener experiencia en la ejecucion de trabadijos relativos al proyecto. Y CONTROL DEC Al mnr

poiateadt o Lok
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« Tener conocimiento y experiencia en la utilizacién de programas computacionales (Software)

7. PERSONAL DE APOYO EN CAMPO Y GABINETE

El personal de campo deberd contar con la capacitacion adecuada para la redlizacion de los estudios
para llevar a cabo el proyecto. El personal de apoyo en gabinete con experiencia en el manejo de
softwaore para la redlizacién de irabajos de gabinete como son: grdaficas y dibujos de planos en
AutoCad, etc.

Se deberdn incluir dentro o fuera del sobre de la propuesta técrica las cédulas profesionales originales
del personal de la plantila minima {para cotejo gnicamente) o fambién es vdlido presentar copias
certificadas de ias cédulas profesionales por notaric publico (deberd presentarse la copia que ostente
la certificacion original) con una antigiedad no mayor a fres meses, las cuales se solicitaran durante la
reglizacion del evento, la omision de la presentacion de las mismas serd motivo de la descalificacion
de la propuesia.

De la plantila minima antes descrita, para efectos de evaluacién Onicamente se considerard al
siguiente personal:
» Superiniendente de servicios
Especialista en hidrdulica
Especialista en fopografia
Especialista en mecdnica de suelos
Especialista en estructuras
Especidlista en impacito ambiental

XIV. MEDICION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se medirdn para determinar el avance o la cantidad de frabagjo ejecuiado por
estudio o proyecto redlizado, una vez que CABIEN reciba los informes correspondientes a que se refiere
la Clausula E de la Norma N-LEG-02/07 de la “Normativa”, de acuerdo a las unidades y aproximacion
gue se establece en las especificaciones Particulares.

XV. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se pagardn de acuerdo con 10s precios unitarios establecidos en el “Contrato”
por unidad de obra ferminada, presentada para cada concepto de trabajo, debidamente evaluada
por el Coordinador de Proyecto.

Los precios unitarios por unidad de obra terminada, que se presenten deberdn de incluir todos los
conceptos de pago que se requieran para la correcta ejecuciéon de los “Servicios™ y proyectos
solicitados de acuerdo con los presentes términos de referencia y especificacionese hfculﬂtes.‘-:l_

b

XVI. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. | & e

. -z =
Los estudios y proyectos se pagardn mensuaimente mediante la formulacién ge, st
“servicios™ de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el “Contrato”. N

La elaboracion, presentacion, revision y autorizacién de pago de las € timdiciones g?ﬂsgg@{rmd a los
plazos establecidos en el articulo 54 de la “Ley”, fijando como fecha el dig: ultim@tg‘%

e Y CQ ?\T lu_'u 1? mqg
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Las estimaciones deberdn ser formuladas por el “Proyectista” en las fechas establecidas en el
“Contrato” y deberdn de ser entregadas ol Organismo con los informes mensuales comrespondientes,
mismos que deberdan de contar con el visto bueno y la revision del Residente de Servicio.

El “Proyectista” entregard mensualmente los informes que muestren el estado que guardan los
“Servicios” contfratados.

El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberd contener como minimo:
1) El periodo de ejecucion del servicio
2)  Descripcién de los trabagjos realizados
3) Relacién de la informacion recabada
4) Relatoria de los trabagjos de campo y laboratorio ejecutados
5)  Avance fisico por concepio de trabgjoy partida

é) Factor de ponderacién del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada
en el andlisis de precios unitarios

7)  Avance fisico ponderado por concepto o partida
8) Avance fisico y econémico comparando con el programa de ejecucion establecido
9)  Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyectos.

10) Informe fotografico que illustre los trabagjos de campo redalizados y como apéndices 1os
regisiros de campo y de laboratorio.

XVII. RECEPCION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL.

La estimacion de cierre del esfudio vy proyecto serd una estimacion global que incluya todos los
conceptos y canfidades de frabajo ejecutados que se pagan por precios unitarios y tiempo
determinado, desde el inicio hasta la terminacion, esta estimacion debe de ser acompanada del
informe final de cierre que confendrd la descripcién general de los “Servicios” prestados, un resumen
de los informes mensugles presentados y la relacién de documentos que se entregaron como resulfado
de los “Servicios” contratados, serdn anexos a este informe los informes técnicos de tos estudios el
anteproyecto y proyecto de la obra que se licitara.

Una vez concluidos los frabajos objeto de esia licitacion, el “Proyectista” nofificard por escrito la
terminacion de los mismos, y el Organismo verificard dentro del plazo pactado en el “Confrato” que se
hayan ejecuiado de acuerdo con los términos de referencia y se levantard un acta en la que se haga
constar su recepcion en la forma que se establece en el articulo 64 de la “Ley”.

Coordinaciéon: el organismo con fundamente en lo estipulado en la norma N-LEG-2/07 de ia
“Normativa” , nombrard con anterioridad a la ejecucién del servicio, al Residente de Seryjclp..gpien en
nombre y representacién del mismo seré responsable de la coordinacion, revisién y q{}ﬂf}q_ci_c')ri_.de 1os
estudios y proyectos de acuerdo con ias afribuciones conferidas en la misma norma icfonteriorconiel
fin de que dichos estudios alcancen los objetivos propuestos, por lo que el “Proyectista™-deberfi"de
coordinarse con el Residente de Servicio, para que los “Servicios” iengan la fluidez y efica&iginécesaria

de acuerdo con los programas de ejecucion del "Contrato™.

Los estudios del proyecto deberdn ser eniregados al Residente de Servici q su revisich confefme
se vaya avanzando en el desarrolio de los mismos de acuerdo con el rama d_“éf‘fr__c?_épjg de
sContrate”. Si de la revision efeciuada por el Residente de Servicio se Iderivan adecuacionss y
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correcciones a las adecuaciones de los estudios y proyectos, estas deberdan de realizarse en los tiempos
estipulados en el “Contrato”, por lo anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacion del
servicio, los fiempos de enirega, revision, correccion y presentacion de los estudios y/o proyectos al
Residente de Servicio, sin que esto implique ampliacion de costo o tiempo, ni préroga alguna en el
“Conirato”.

El “Contrato” deberd considerar que la revision de la adecuacion y/o complementacion (ejecucion del
proyecto), los estudios y/o proyecto deberd realizarse en Oficinas de CABIEN ubicadas en la Ciudad

de Oaxaca, Oax., por lo que deberd contemplar las visitas de revisidn necesarias durante la ejecucion
del proyecto, asi como la revision final respectiva.

El “Proyecfista” deberd considerar ademds que la informacién de los estudios y proyectos se deberdn
de enfregar en tres tantos, los cudiles se integraran de la siguiente manerd

Un tanto con el CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SEGUN LO INDICADO POR ORGANISMO
gue se enfregaré en la oficina de Caminos Bienestar, integrando en carpetas los estudios
cormrespondiente por especialidad, separandolos por especialidades como; estudios geoldgico,
impacto ambiental, etc. que contengan ademas de los estudios solicitados en el contenido minimo

Dos tantos que contengan los estudios solicitados y relacionados de acuerdo con los presentes términos
y las especificaciones particulares del catdlogo de conceptos de esta licitacién

El “Proyectista” deberd considerar en su propuesta que las adecuaciones del proyecto que eniregue,
se tomaréd como concluido en el momento en que sea validado por el Organismo. Si de la revision
efectuada se derivan adecuaciones y correcciones a los estudios y proyectos, estas deberén de
realizarse en un tiempo no mayor de 15 dias habiles. Por lo anterior, el contratista de servicios deberd
considerar en la programacion del servicio, los fiempos de enirega, revision, correccion y presentacion
de los estudios y/o proyecto al Residente de Servicio, sin que esto implique ampliacion de tiempo, ni
prérroga alguna en el contrato de servicios relacionados con la obra publica.
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