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"EL ABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN
JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA

MARIA NATIVITAS"

CAMINOS BIENESTAR, con fundamento en los articulos 24 y 27 fraccion | de la Ley de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para confinuar con su
politica de mejoramiento constante de los caminos y careteras que mantiene y
conserva: emite esta Licitaciéon para realizar el servicio los alcances de ESTUDIO Y

PROYECTO PARA LOS SERVICIOS: "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA
NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA NATIVITAS”

Los “Servicios™ se definen en los presentes términos de referencia y se rigen por las disposiciones legales
y “Normativa” estipuladas en la “Ley” de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas, el
Reglamento de la “Ley” de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas, la “Normativa”
para la Infraestructura del Transporte, las Normas para Construccién e Instalaciones, el Manual de
Sefializacién vial y Dispositivos de seguridad de la SICT, el Manual de Proyecto Geométrico, todos de la
secretaria de Infraestructura, Comunicacionesy Transportes y cuando asi se determine en los presentes
términos de referencia se aplicardn las Normas y disposiciones de cardcter internacional que se
sefialen en los presentes Términos de Referencia

I.- ANTECEDENTES.

CAMINOS BIENESTAR cuya mision consiste en consolidarse comao una institucidon modelo en la prestacion
de servicios careteros de calidad, que facilite el desplazamiento de personas y bienes con seguridad,
comodidad, rapidez y economia para contar con un sistema de caminos y puentes requiere llevar a
cabo el servicio relacionado con la obra publica denominado: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS
SERVICIOS "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR
NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA
COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS"que le permita
cumplir con estos fines.

Para este propésito, deberdn llevarse a cabo 1os estudios basicos y de detalie que permitan determinar
todos aquellos factores, técnicos, operacionales, ambientales, culturales, y econdmicos que permitan
la definicion de la obra necesaria, mediante ia ejecucion de los proyectos ejecutivos. La ejecucion de
estos estudios y proyectos deberd apegarse alo sefialado en los presentes términos de referencia.

IL.- OBJETO DE LA LICITACION.

El objefo de la presente licitacion es el de evaluar las condiciones actuales para elaborar el ESTUDIO Y
PROYECTO PARA LOS SERVICIOS "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONST RUGCI()N DEL
PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS = SANJUAN
BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MAR{A NATIVITASy en
general de todos los elementos que conforman el camino donde se realizaran los/gsiugios y proyectos
de detalle para la construccién de la estructura'y dar conectividad con la vidlidag, o ™1 i

————

"

lil.- DEFINICIONES. Qg —

P . . DIRECCION
Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, se entendera por. DE PROYECTOS
cONTROL DE C:‘\HTSAI)
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"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN
JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA

MARIA NATIVITAS"

a) Ley: ia “Ley” de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ultima edicion publicada
en el Diario Oficial de la Federacion.

b) Organismo o CABIEN: CAMINOS BIENESTAR.

c) Reglamento: El Reglomento de la “Ley” de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
Ultima edicién publicado en el Diario Oficial de la Federacion

d) Normatiiva: La “Normativa™ para la Infraestructura del Transporte, edicién vigente, emitida por la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

e) Contrato: El “Contrato” de “Servicios” relacionados con la obra publica que se suscriba entre las
partes.

f) Servicios o frabajos: Los relafivos a la "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA
NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE
SANTA MARIA NATIVITAS". objeto de los “Servicios”. .

g) Proyecfista o Contrafista: La persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas

h) Términos de Referencia: Los presentes términos de referencia.

i) Especificaciones Parliculares: Las correspondientes a los conceptos de trabajo que se ejecutaran
con mofivo de los “Servicios” y que forman parte infegrante de los presentes términos de
referencia.

Ademds. se deberd ejecutar con apego a las normas, manuales y practicas recomendables de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SICT entre las cuales s& mencionan, de manera
informativa mds no limitativa, las siguientes: LEGAL, N-LEG-1/05, N-LEG-2/18, N-LEG-6.01/07, N-PRY-CAR-
6-01-002 caracteristicas generales de proyecto, N-PRY-CAR-6-01-003 cargas y acciones, N-PRY-CAR-4-
01-004 VIENTO, N-PRY-CAR-6-01-005 sismo, N-PRY-CAR-6-01-006 combinaciones de carga, sefialamiento
N-PRY-CAR-10.01.001/13, y todas aquellas que resulten aplicables; también la dltima edicion de las
normas "STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES" de AASHTO: las especificaciones AISC y
AREA: el Manual de Disefio de Obras Civiles (disefio por sismo y disefio por vienio) de la Comisién
Federal de Eleciricidad; Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros, asi como el Manual
para Inspeccién y Conservacion de Puentes tomos v i publicados por ia Direccion General de Servicios
Técnicos de la SICT.

De la Normativa para la Infraestructura del Transporte, se considerard también lo indicado en sus fibros
de infroduccion, legisiacién, planeacion, proyecio y operacion; considerando en este Oltimo los temas
de conirol y aseguramiento de la calidad, caracteristicas de los materiales y métodos de muestreo y
prueba de materiales; y, en general, a fodas las partes de dicha normativa que no se mencionan aqui,
pero gue resulten aplicables.

IV.- MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD.

A5 r.
Los “Servicios" se llevaran a cabo con sujecién a lo dispuesio por la “Leyl? &I~“Reglamento”, la
“Normativa” y el “Contrato”. e ]

| L]

os ‘Gom g OB Publica,
S yﬁQE@@m&ecuencio
DE PROYECTOS

CONTROLT £ CALIDAD

El articulo 4 Fracciones |, lil y Vill de la “Ley”, define ios “Servicios” relac]
entre los quedan comprendidos los relativos a elaboracion de estudios y
de los “Servicios”.

TAR |
[
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"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN
JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA

MARIA NATIVITAS"

El articulo 24 de la “Ley" esiablece que previo a la redlizacion de obras publicas se requerird contar
con los estudios, proyectos y especificaciones de construccién, entre otros aspectos, asimismo,
traténdose de “Servicios" relacionados con la obra publica, se deberd contar con los términos de
referencia, los programas de prestacion de “Servicios”, la planfilla y organigrama del personal y el
presupuesto de los trabaijos; el articulo 251 del “Reglamento” establece que, los términos de referencia
es el documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objeto del servicio.

De manera especifica, la Norma N-LEG-2/18 de la “Nermativa” vigente, define los criterios de caracter
general sobre la ejecucion, medicion y pageo de los “Servicios” relacionados con la obra publica, que
se realice a fravés de un Contratista de “Servicios”, con el propdsito de concebir y proyectar las obras
para la infraestructura del transporte.

La aplicacién de las normas, manuales, especificaciones y guias técnicas que se ufilicen para la
ejecucioén de los “Servicios™ son responsabilidad del “Proyectista”, no obstante, se deberan utilizar para
el mismo fin las siguientes referencias, las cudales se relacionan de manera enunciativa, mas no limitativa:

1. “Ley” de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ultima edicion publicada en el
Diario Oficial de la Federacion.

2. Reglamento de la “Ley” de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion Gltima edicion.

3. “Conirato™ que se suscriba entre las partes.

4. “"Normativa” para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, Ultima edicion.

5. Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros; Manual de Proyecto Geométrico de
Carreteras, edicion 2018 de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

6. Normas intemacionales; la Ultima edicion de las normas "STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY

BRIDGES" DE AASHTO; las especificaciones AISC Y AREA: el manual de disefio de obras civiles (disefio

por sismo y disefio por viento) de la Comisién Federal de Electricidad,; y en lo conducente al Manual

para Inspecciéon y Conservacion de Puentes fomos |y Il publicados por la Direcciéon General de

Servicios Técnicos de la SICT., "A POLICY ON GEOMEIRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS 2001",

cuarta edicidon publicado por The American Association of State Highway and Transportation

Officials: “GUIDE SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION" edicion 1998 publicado por The

American Association of State Highway and Transportation Officials.

Manual de Sefdlizacion Vial y Dispositivos de Seguridad de la SICT.

“"Ley" General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente, asi como su Reglamento vigente

en maieria de impacto ambiental.

9. Guia para elaborar la manifestaciéon de impacto ambiental modalidad regional de proyectos de
vias generales de comunicacién, emitido por la Direccién General de Ordg:mrmenta ecologlco &
impacto ambiental de la SEMARNAT, vigente. 0L AT

10. Manual de Ingenieria Econdmica con aplicacion practica a los proyectos de. conservcicmn de
carreteras, editado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y, ’rrtmsportes vigente.

11. Las Normas, manuales y especificaciones que se invoguen en los presentes, terminos

Los “Servicios” se deberdn ejecutar con apego a las Normas, Manuales y Practic css Recomendcbles de

la “Normafiva” para la Infraestructura del Transporte de la Secret feme e Infr@estructura,

Comunicaciones y Transportes, Legal, N-LEG-1/05, N-LEG-2/18, N-LEG-6.0 clios dopagraficos, N-

PRY-CAR-1-01-001/07, N-PRY-CAR-1-01-002/07, N-PRY-CAR-1-01-003/07, N-PRY_Q4R"150 upw@? Estudios

® N
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MARIA NATIVITAS"

Geotécnicos para puentes, N-PRY-CAR-1-02-001/19, Estudios geolégico para puentes, N-PRY-CAR-1-03-
001/00, N-PRY-CAR-1-03-003/00, Estudios hidraulicos e hidrolégicos para puentes, N-PRY-CA-1-06-001/18,
N-PRY-CAR-1-06-002/18, N-PRY-CAR-1-06-003/24, N-PRY-CAR-1-06-004/18, N-PRY-CAR-1-06-005/24 y N-
PRY-CAR-1-06-006/18, Proyecto de Puentes de Estructuras, N-PRY-CAR-6-01-001/01, N-PRY-CAR-6-01-
002/21, N-PRY-CAR-6-01-003/01, N-PRY-CAR-6-01-004/01, N-PRY-CAR-6-01-005/01, N-PRY-CAR-6-01-
006/16, N-PRY-CAR-6-01-007/16, N-PRY-CAR-6-01-009/04, Por lo que se refiere al Seficlamiento este se
regiré por la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Senalizacién y dispositivos viales
para calles y carreteras, en lo relativo a Sefialamiento y Dispositivos de proteccion en obras por la
Norma Oficial Mexicana NOM-084-SCT2-2023 Sefialamiento y disposifivos para proteccion en zonas de
obras viales, para la presentaciéon de proyectos, N-PRY-CAR-10-03-004/21.

V.- OBJETIVO.

El objetivo de la presente ficitacién es seleccionar a la empresa que resulte |a mds conveniente para
flevar a cabo el servicio de "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN JUAN
BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS", a fin
de resolver la problematica que de comunicacién a la comunidad.

Los trabajos que se deriven deberdan apegarse a lo dispuesto en la Normativa para la infraestructura
del Transporte de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: las Especificaciones
Vigentes de la SICT; las Normas AASHTO; y a las que se sefialen en los presentes términos de referencia

VI. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR.

Los esiudios y proyectos de manera enunciativa pero no limitafiva comprenden la "ELABORACION DEL
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN
NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN
EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS"que comunicard a la poblacion de Santa Maria Nafivitas: ios
estudic de mecdanica de suelos para puentes, estudio geoldgico para puentes, estudio de bancos de
materiales, estudio de impacio ambiental (el cual se deberd considerar concluido, con la emisién del
oficio de manifiesto de impacto ambiental a favor de la licitante por parte de la SEMARNAT).

VH. INFORMACION QUE ENTREGARA EL ORGANISMO.

CAMINOS BIENESTAR (CABIEN) con fundamento en el arficulo 251 Fraccion lll del “Reglamento” y en
apego dl inciso C.1.2.4. de la Norma N-LEG-2/07, proporcionard al “Proyectista”, entregard el framo en
estudio para llevar a cabo el servicio confratado. R

Es obligacién del “Proyectista” obtener toda la informacion necesaria que se requiera.para la corecta
realizacién del Proyecto Ejecutivo de la construccion del puente vehicular Nativitas'en la localidad de
Santa Maria Nativitas, de existir informacion en poder de CABIEN ésta podrd sersproporciohada dl
contratista sin responsabilidad por parte del Organismo a solicitud expresa del rismo:.

Vill. COORDINACION DEL PROYECTO (RESIDENTE DE SERVICIOS). ] s

1 R3E e Normativa”,
DE PUHOY :
10y guien gn.-n_c;mbre Y

TAR |
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El Crganismo con fundamento en fo estipulado en la Norma N-LEG-2/07 incis
nombrard con anterioridad a la ejecucion del servicio, al Residente de Se
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representacién del mismo serd responsable de la coordinacioén, revisin y aprobacion de los estudios y
proyectos de acuerdo con las atribuciones conferidas en la misma Norma, lo anterior con el fin de que
dichos estudios alcancen los objetivos propuesios, por lo que el “Proyectista™ deberd de coordinarse
con el Residente de Servicios, para que los “Servicios™ tengan la fluidez y eficacia necesaria de acuerdo
con los programas de ejecucién del “Contrato”.

Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser enfregados al Residente de Servicios para surevision,
conforme se vaya avanzando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con el programa de trabajo
de “Contrato”.

Si de la revisién efectuada por el Residente de Servicios se derivan adecuaciones y cormecciones a los
estudios y proyectos, estas deberdn de redlizarse en los tiempos estipulados en el “Contrato™. Por lo
anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacién del servicio, los tiempos de enfrega,
revisién, comreccion y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicios, sin que esto
implique ampliacion costo o tiempo, ni préroga alguna en el “Contrato™.

Ei “Proyectista” deberd considerar en su propuesia que el estudio y/o proyecto se fomard@ como
concluido en el momento en que sea validado por el Organismo, por io gue de existir modificaciones
durante las revisiones estard obligado a efectuar las correcciones como se solicite.

IX. TIEMPO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
El fiempo de ejecucion de los “Servicios” objeto de la licitacion sera de 60 dias calendario.

X. RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

Son responsabilidad del “Proyectista” de “Servicios™ a cuyo cargo esté la realizacion y/o proyecto,
todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en su elaboracién, las conclusiones y
recomendaciones que se desprendan del estudio, los planos y especificaciones del proyecto y la
“Normativa™ SICT o alguna ofra que invogque en su frabajo. El hecho de que las autoridades
competentes de CABIEN aprueben el trabajo del “Proyectista” de “Servicios”, no lo libera de dicha
responsabilidad.

El “Proyectista” de “Servicios”, deberé considerar en sus andlisis y proposiciones fécnicas y economicas,
gue una vez concluido el proyecto ejecutivo, asesorard y deberd estar presente en el acto de visita de
obra y el acto de Junta de Aclaraciones durante el proceso de la licitacion de la obra respectiva, vy
durante el desarrollo y ejecucion de la propia obra, el “Proyectista” tendrd la responsabilidad de llevar
a cabo la asesoria y apoyo técnico con la finalidad de aclarar dudas, realizar ajustes y modificaciones
como responsable del proyecto. La “Proyectista” deberd entregar todo el frazo detiéy &nfomiento con
sus respectivas referencias, asi mismo se verificarg dicho frazo enfregado. ' gl

el A
IR

El licitante a quien se le adjudique el “Confrato”, serd el responsable del ESTUDIOLY PROYECIQ PARA
LOS SERVICIOS: "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRE CCIéN DEL PUENTE
VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA
COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARiI NATIVITAS" "por lo que
asume ademds la responsabilidad de los proyectos de ingenierfa que s rirGropare: preparar tas
bases de licitacién de la obra, los procedimientos constructivos, presuruestos, base. y  grglisis

I 3
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correspondientes, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales, parficulares y
complementarias de construccion que se consideren aplicabies a los proyectos ejecufivos, catdiogo
de conceptos y cantfidades de obra, volimenes de obra y programas de ejecucion, todo lo anterior se
deberd entregarse firmado por el responsable del proyecto.

Anies de comenzar a realizar los frabajos de campo, deberd presentarse con el Residente de Servicio
correspondiente, a fin de comeniar la problemdtica existente motivo del proyecto y acordar el
desarrollo de las actividades a realizar, asi mismo se llevard a efecto la apertura de la Bitacora
electrénica del Servicio (BEOP), con el coordinador de proyectos de CABIEN.

Durante la ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion, el “Proyectista” a quien se le adjudique
el servicio debera tener debidamente sefialado e! framo en estudio, con bandereros suficientes para
evitar accidentes, el personal deberd usar chalecos con reflejantes, cascos, banderoias y traficonos
para que puedan ser facimente visibles por los usuarios del camino, de acuerdo con lo estipulado en
el Manual de SeAalizacién Vial y Dispositivos de Seguridad de la SICT y la Norma NOM-084-SCT2-2023.

Toda la informacién generada en la etapa de proyecto como cdlculos, resultados y planos deberdn
estar redactados en idioma espafiol y ademas de la informacién que se entregue al Organismo, como
resultado de los trabaijos, se hard en la forma indicada en los Términos de Referencia de esta licitacion
y se entregard una copia en medio magnético u éptico (Disco Compacto), debidamente identificados
en cuclguiera de los programas computacionales institucionales que mas adelante se detallan.

El Residente de Servicio por parte del Organismo serd el conducto ante el Organismo para tratar los
aspectos técnicos del proyecto, tales como autorizacion de los proyectos conceptuadles, criterios vy
seguimiento del proyecto definitivo autorizado por el organismo y demas atribuciones conferidas por la
Norma N-LEG-2/07 de la “Normativa” para la Infraestructura del Transporte.

La informacién derivada de los estudios y el proyecto serd propiedad del Organismo con car@cter
confidencial por lo que el licitante a quien se le adjudique el “Contrato”, no podrd publicarlos ni
emplearlos con otros fines sin la autorizacion expresa del Organismo.

La empresa a quien se le adjudique el “Contrafo”, participard durante los procesos de obra publica
inherentes a la visita al sitic de la obra, junta de aclaraciones y en la entrega fisica de los puntos de
trazo v puntos de referencias, bancos de nivel y aclaracion de dudas al contrafista a quien se le
adjudique el “contrato” de obra publica del proyecto objeto de esta licitacion y durante el desarrollo
y ejecucion de la propia obra, el contratista tendrd la responsabilidad de llevar a cabo la asesorfa y
apoyo técnico con la finalidad de aclarar dudas, realizar ajustes y modificaciones como responsable
del proyecfo. g .7 Py ?

El Contratista que realiza éste servicio, serd responsable de dafios y perjuicios que_se pudieraicausaf a
CAMINOS BIENESTAR y a terceros perjudicados por deficiencia en los frabajos por él redlizados gor lo que
serd a su cargo el costo de reposicién de las estructuras danadas, asi como el pago delos dagios causados
a bienes, tanto de CABIEN como de terceros como consecuencia de éstas deficiencias de ser llevadas a
la obra asi fambién, tendrd que atender los requerimientos que realicen las Enﬁ'd%des ‘Confroladoras, en

cualquier momento, no obstante la recepcién formal por parte de CABIEN de los “Servicios” B radcs.
—{ T\RECCION
MOYECTOS
1. DE CALIDAD
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Que una vez concluido el estudio y proyecto ejecutivo, tendrd la obligacion de asesorar a CABIEN y
deberd estar presente durante la realizacion de la visita al sitio de los frabajos v junta de aclaraciones
en el proceso de licitaciéon del proyecto en mencién, con la findlidad de aclarar dudas y hacer
comentarios pertinentes al respecto, asi como realizar visitas técnicas durante el desarroilo y ejecucion
de la propia obra, con la finalidad de aclarar dudas y redlizar ajustes o modificaciones al proyecto en
caso de requerirse. Las visitas técnicas y la disponibilidad de aclarar dudas, durante el proceso de
licitacion y ejecucién de ia obra, no tendrd ningln cargo adicional o posterior para el Organismao.

XI. CONCEPTOS DE TRABAJO.

El ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS SERVICIOS: "ELABORACION DEL ESTUDIQ Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA
NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA NATIVITAS" vy se efectuard en tres fases, la primera corresponderd a los Estudios, ia segunda al
Proyecto Ejecutivo y Ia tercera a la infegracion de la documentacion de licitacién,

Primera fase: Los Esfudios, Consiste en la recopilacion de la informacién existente para obtener un
panorama global de la problemdtica existente alo largo del framo en estudio, asi como de su zona de
influencia, haciendo un prondstico fuiuro para el horizonte de proyecio de 50 anos. En esta fase se
realizaran todos los estudios necesarios que permitan definir los pardmetros de disefio necesarios.

Se hard un informe que considere el andlisis de altemativas identificadas, asi como el anteproyecto y
descripcién de la que se haya elegido y por Ultimo se realizard un estudio de impacto ambiental, que
determine las posibles medidas de mitigacion de la obra en cuestion, a efecto de que seon
consideradas como parte del propio proyecto.

Lo segunda fase: corresponde al Proyecio Ejeculivo, En esta fase se redlizaran los proyectos necesarios
para la elaboracién del estudio de mecdnica de suelos para la construccién del puente que
comunicard a la Poblacién de Santa Maria Nativitas.

Una vez realizados y conocidos los estudios de la primera fase, se llevara a cabo el disefio estructural
tomando en cuenia todos los estudios realizados en la etapa anterior, se definird que fipo de
subestructura que contfard el puente que se vaya a desarrollar, ademds deberd de considerar los
proyectos adicionales solicitados en estos términos de referencia.

Las fases de los Esfudios y Proyecto serdn sucesivas, y su presentacion se haré conforme@da-estructura
gue se define en estos {érminos, cuyos alcances comprendan en términos generc:te.s'lofsiguien#e:
XIlI. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS. N e 'Y N
La integracion y presentacion de los Estudios de Ingenieria y Proyectos Ejecutivos pc_:rcr"E&AB’ORACIéN
DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR NATIVITAS, SO_BREELC-AMINO
SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADOEN ELKM 0+340

EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS", se apegard a la estructuradefida a continuagion:
1812 PROYECTOS
v CONTROL I'I)E '.‘.\1.‘1 DAl
| CAsnpoS BIENESTAR
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La Primera Fase, ESTUDIOS, debera contener, un Resumen Ejecutivo y todos Ios Estudios que permitan
desarrollar el proyecto ejecufivo.

La Segunda Fase, PROYECTOS, deberdn contener un Informe General que precederd a los Proyectos
Fjecutivos, el Proyecto Eecutivo, los planos constructivos, los datos de consfruccién, normas y
especificaciones.

A. ESTUDIOS.

Los estudios deberdan tener la siguiente estruciura:
A.1. Resumen Ejecutivo.

En un mdximo de 10 {Diez) cuartilias se presentard una sintesis de los resultados de los estudios, Ia cual
contendrd un diagnéstico de la situacién actual que guarda la zona en estudio, las caracteristicas del
mismo. los criterios con que se plantearon las alternativas de solucion, la alternativa de solucién que se
propone adoptar para el desarrolic de la fase de proyecto, y sus estrategias de mantenimiento, asf
como consideraciones de su impacto ambiental y de su factibilidad economica.

A.2. Informes Técnicos.
Los Informes Técnicos contendrdn los resuitados de ios Estudios realizados.

Se revisara gue los informes Técnicos contengan los resultados de los estudios realizados, asi mismo se
verificard que en estos se haga el planteamiento y el estudio de las alternativas de acuerdo a los
procedimientos constructivos que existen, considerando un horizonte de proyecto de 50 (cincuenta)
afos.

En estos informes se hard el planteamiento y el estudio de las alternativas de solucién, bajo criterios bien
diferenciados, para que cada una de ellas sea representativa de un tipo de solucion, mas que varianies
de una misma opcion.

A.3. Planos de Disefto.
Se formulard una relacién de planos de disefio, segun sea el caso, planta, perfil, y todos los que se
generen durante el desarrollo de los estudios; que formaran parte de cada una de las etapas de la fase

de estudios, estos planos para referenciar e ilustrar cada uno de los estudios y/o muestras realizados.

Las especificaciones que se deben de observar para la ejecuciéon de los estudiosse presentaran por
separado en el documento titulado Especificaciones Parficulares, de acuerdo con lasiguieryterelacion.

ESPECIFICACION 2 E ]
PARTICULAR SIS ‘ b3 e |
. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SITIO DE CRU,?:E\: AGUAS- ARRIBA Y
AGUAS ABAJO. /] — 5
EP-02 PROYECTO TOPOHIDRAULICO. L DIRECCID
EP-03 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. % SIS o

4 o s il Ag Trrs]
Paci 18 7 AMIROD B
agina 2 de - et

~AY




=N , CAMINOS
Y ¢
@g J 4 BIENE STAR TERMINOS DE REFERENCIA

"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN
JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA

MARIA NATIVITAS"

B. PROYECTO.

En I Segunda Fase se llevardn a cabo los Proyectos Ejecutivos de los elementos que integraran la
alternativa de solucion adoptada, autorizada por el Organismo.

Las especificaciones que se deben de observar para la sjecucién de los proyectos, se presentaran por
separado en el documento fitulado Especificaciones Parficulares, de acuerdo conla siguiente relacion.

SPECHCACON [ smoros
EP-04 MEMORIAS DE CALCULO DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA.
EP-05 PLANOS EJECUTIVOS.
L EP-06 GENERADORES.
EP-07 CATALOGO DE CONCEPTOS Y FORMA E-7.
EP-08 INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ANTE CONAGUA.
EP-09 MIA PARTICULAR ANTE LA SEMARNAT. , ‘
EP-10 PAGO DE INGRESO ANTE LA SEMARNAT Y PUBLICACION EN UN PERIODICO
DE CIRCULACION ESTATAL.

C. INTEGRACION DE LA LICITACION.

Ademds de los proyectos ejecutivos de los elementos de la alternativa de solucién adoptada, se
generardn los documentos para la licitacion

C.1. Plano de PERFIL ESTRATIGRAFICO.

Se formulara unarelacién, que forman parte integrante del proyecto, enla que se indigue la referencia
del anexo en que se encuentran.

C.2. Anexos de los Proyectos.

En una carpeta por separado, se agrupard y organizadamente, conforme al indice de Ia fase de
proyecto todos los documentos de soporte de los estudios, planos constructivos memorias de cdiculo,
etc,

pros | r.1 ,
D. PRODUCTO FINAL. S gd 1
El “Proyectista” deberd sujetarse a lo dispuesto en la “Normativa™ para la é_i)-’;fega' de _es?udios Vi
proyectos para ia construccion de puentes. pefige=
. i
El “Proyectista™ deberd presentar como producto final, las memorias de cdl ulo COA é}'-ﬁesuﬁodo de
todos los andlisis realizados, en papel membretado de la empresa y firmada g Qdas:sus hojas por el

. ; 0%
responsable general de los estudios y proyectos, anotando el nimero de sUTe
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El “Proyectista” debera enfregar a CABIEN tres originales del estudio y proyecto, debidamente firmados
con la responsiva del “Proyectista”, dichos proyectos deberdn estar aviorizados por la Unidad General
de Servicios Técnicos del Centro SICT Oaxaca de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes.

ta presentacién impresa se hard en carpetas de tres arillos con respaldo memoria USB. Se utilizaran
programas de computadora compatibles con el software institucional de CABIEN, de acuerdo con lo

siguiente:
. Software de Disefio: AUTOCAD V 2018+, COREL DRAW V 9+, PHOTOSHOP V 6+.
- Sistemas Operativos: WINDOWS NT V 4.0+, WINDOWS 2010+.
. Sofiware de Oficina: MS-OFFICE 2016, MS-PROJECT V 2010

Se ufilizard procesador de palabras compatible con MS Word, hojas de cdlculo compatible con M3
Exce!, ldminas en M$ PowerPoint, archivo fotografico compatible con formato Jjpg o .gif. De todo se
presentardn tres impresiones en original debidamente firmadas por el responsable iécnico del
proyecto, asi como fres respaldos en disco compacio. Deberd presentarse una caraivia en la que se
mencionen el nombre de la empresa “Proyectista”, niUmero de “Confrato”, fecha de elaboracién y
nombre del responsable técnico con direccién y teléfono.

E. FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

El proyecio ejecutivo deberd presentarse de acuerdo con el siguiente esquema:

indice

Infroduccion

Objetivo del estudio

Descripcion del sitio en estudio:

— locdiizacién

- Antecedentes de construccion y proyecio

Estudios de geotecnia para puentes.

Estudio geoldgico para puentes.

Estudios de bancos de maieriales

« Estudios de impacto ambiental que deberd contener como minimo 1o siguiente: Descripcion
de Linea de Base Ambiental y Social: Ambiente Fisico y Socicecondmico, Descripcion del
Proyecto, Andlisis del marco juridico periinente, |dentificacion y Evaluacion de Impactos
Ambientales y Sociales, Alternativas a la accion proyectada, Medidas de Mitigacién, Plan de
Gesifion Ambiental y Social (PGAS). Anexos: Planos, proiocolos de andlisis vy _quc ofra

documentacién acompanante. y r. : _

s Conclusiones y Recomendaciones, incluyendo proyecto ejecutivo [ d€_las_ opgiones
propuestas. ey ——RhAy1}

» Listado de planos. DA v

e Planos i :

+» Memoria de cdlculo —

e Generadores de obra - e T

e Catdlogo de conceptos y presupuesto .‘"“E%(i-lé%s

» Estudio para permiso de CONAGUA D oL DE CALIDAR
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En las especificaciones particulares se solicita la presentacion de cada uno de los estudios.

F. COORDINACION DE PROYECTOS.

Cada uno de los estudios y proyectos deberan ser entregados al Residente de Servicios para su revision.

Si de la revision efectuada por el Residente de Servicio se derivan adecuaciones y correcciones a los
estudios y proyectos, estas deberan de realizarse en un fiempo no mayor de 15 dias hdbiles. Por lo
anterior, el contratista de “$ervicios” deberd considerar en la programacion del servicio, los tiempos de
enfrega, revisidn, comreccion y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicio, sin
que esto implique ampliacion de tiempo, ni préroga alguna en el “Contrato” de “Servicios”
relacionados con la obra publica.

G. INFORMES.

El contratista de los “Servicios" entregard mensualmente los informes que muestren el estado que
guardan los “Servicios” coniratados y su costo a la fecha del informe. que permitan la medicidn,
estimaocion y pago de los “Servicios™ prestados.

El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberdn contener como minimo:

1.- El periodo de sjecucién del servicio

2.- Descripcion de los trabajos realizados

3.- Relacion de la informacion recabada

4 - Relatoria de los trabajos de campo y laboratorio gjecutados
5.- Avance fisico por concepto de frabagjo y partida

é.- Factor de ponderacién del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada en el
andlisis de precios unitarios

7 - Avance fisico ponderado por concepto o pariida
8.-Avance fisico y econémico comparando con et programa de ejecucion establecido
9 -Minutas de reuniones vy revisiones aprobadas por el Coordinador de proyectos.

10.- Informe fotografico que ilustre los trabajos de campo realizados y como apéndices los registros de
campe y de laboratorio.

XNI. PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO.
Postiv] r_‘\ BE

Para llevar a cabo los “Servicios”, el Organismo requiere de una plantilla minima de ,tiér'ioﬁc:_l"récnico
que el “Proyectista” deberd incluir en el Organigrama de su propuesta. S [

“DIRECCION
Ik PROYECTOS
v CHANTROL DECALIDAD
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a) RESPONSABLE GENERAL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

Serd el responsable directo ante el organismo y la coordinacion de proyecto, y deberd ser un ingeniero
civil fitulado con experiencia minima de § afios como Coordinador General del Servicio, Gerente de
proyectos, Director de proyectos, Gerente de Ingenieria, Director Técnico, Director de Apoyo Técnico
y/o Jefe de Proyectos, demostrable mediante curiculo, en la ejecucion de frabagjos similares al que se
licita de acuerdo con la siguiente relacion:

o
—

—
.

..P

agina 13 de 16

Disefio y construccion de puentes

Inspecciones detalladas de puentes.

Proyectos de reparacién de puenies.

Proyectos de reforzamiento de puentes.

Proyectos de sustitucion de puentes.

Proyectos de proteccion de puentes.

Proyectos de ampliacion de puentes

Proyectos de modernizacion de puenfes.

Proyectos de modificacién hidraulica de puentes.

Proyectos de reparacién o reparacién de Alcantarillas u cbras de drengje.

PERFIL DEL PERSONAL TECNICO.

SUPERINTENDETE DE SERVICIOS

Ingeniero civil titulado con experiencia de 10 afios en la elaboracién de estudios y proyectos
similares a los que s¢ licitan.

Manejo de bitdcora electrénica, Office, AutoCad.

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

Ingeniero civil fitulado con experiencia de 5 ahos en la elaboracion de estudios y proyectos
similares a los que se licitan.

Manejo de Office, AutoCad.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA

Ingeniero civil, ingeniero tfopdgrafo con experiencia de 5 afos en la elaboracién de estudios y
proyectos similares a los gue se licitan.

Experiencia en obtencién y procesamiento de datos con diferentes equipos y métodos
Manejo de office, AutoCad, CivilCad, Estacion Total, GNSS.

INGENIERO ESTRUCTURISTA

ingeniero Civil titulado con especialidad en puentes. oy r T

Tener experiencia minima comprobable de cinco afos en estudios def Conskucmon diseno
ampliacion yfo modemizacion de esfructuras.

Tener conocimiento en la evaluacién estructural y rehabilitacion de powmentos

Tener conocimiento de los métodos para el disefio estructural, asi como.el opltcables para el

disefio y construccién de puentes. -
Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y norn'lc:s oﬂmcﬂe&en mcteno de
construccion de puentes. DIRECCION

NE PROYECTOS
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5. INGENIERO EN GEOTECNIA

s Ingeniero Civil, ingeniero gedlogo, fitulado con especialidad en mecdnica de suelos ©
geotecnia.

e Tener experiencia minima comprobable de cinco anos en estudios geotécnicos para proyecto
y disefio de puentes.
Tener conocimiento disefio de cimentacién para puentes.
Tener amplio conocimienio de las especificaciones técnicas y normas oficiales en materia de
construccion y disefic de puentes, de carreteras y disefio de pavimento.

. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL

¢ Ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero foresial, bidlogo, fitulade con especialidad en &l
sector ambiental.

» Tener experiencia minima de cinco ofios en la ejecucion de trabajos semejantes o equivalentes
al de la presente licitacion.

s Tener conocimiento de las especificaciones y normatividad en materia ambiental
Tener experiencia en la ejecucion de frabaijos relativos al proyecto.
Tener conocimiento y experiencia en la utilizacion de programas computacionales {Software)

7. PERSONAL DE APOYO EN CAMPO Y GABINETE

£l personal de campo deberd contar conla capacitacién adecuada para la realizacion de los estudios
para llevar a cabo el proyecto. E personal de apoyo en gabinete con experiencia en el manegjo de
soffware para la redlizacién de frabgjos de gabinete como son: graficas y dibujos de plancs en
AutoCad, etc.

Se deberdn incluir dentro o fuera del sobre de la propuesta técnica las céduias profesionales originales
del personal de la planfila minima (para cotejo Unicamente) o también es vdlido presentar copias
certificadas de las cédulas profesionales por notario publico (deberd presentarse la copia que osiente
la cerlificacion ofiginal) con una antigedad no mayor a fres meses. las cuaies se solicitaran durante la
redlizacion del evento, la omisién de la presentacién de las mismas serd motivo de la descalificacion
de la propuesta.

De la plantila minima antes descrita, para efectos de evaluacién Unicamente se considerard al
siguiente personal:
« Superintendente de servicios

» Especialista en hidraulica

» Especidiista en topografia

e Especialista en mecdnica de suelos

o Especialista en estructuras P il N

¢ Especidlisia en impacio ambiental oo\ 1N 3 ‘
el ¥

XIV. MEDICION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. ng —— AT

Fp

Los estudios y proyectos se mediran para determinar el avance o la cantfidad de trabajo eieeiuiqﬁb por
estudio o proyecto realizado, una vez que CABIEN reciba los informes corespgndientes @ que sefefiere
la Clausula E de la Norma N-LEG-02/07 de o “Nermativa”, de acuerdo a las gnidades'y aproximacion
que se establece en las especificaciones Particulares. nﬁ oY ECTOS
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XV. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se pagardn de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el “Contrato™
por unidad de obra terminada, presentada para cada concepto de trabajo, debidamente evaluada
por el Coordinador de Proyecto.

Los precios unitarios por unidad de obra terminada, que se presenten deberdn de incluir todos los
conceptos de pago que se requieran para la comrecta ejecucion de los “Servicios” y proyectos
solicitados de acuerdo con los presentes términos de referencia y especificaciones particulares.

XVI. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se pagaran mensudmente mediante la formulacion de estimaciones de
«servicios” de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el “Contrato”.

La elaboracion, presentacion, revision y autorizacion de pago de las estimaciones se sujetard a los
plazos establecidos en el articuio 54 de la “Ley”, fijlando como fecha de corte el dia Ultimo de cada
mes.

Las estimaciones deberan ser formuladas por el “Proyectista” en las fechas establecidas en el
“Contrato” y deberdn de ser entregadas al Organismo con los informes mensuales comespondientes,
mismos que deberdn de contar con el visto buenoy la revision del Residente de Servicio.

El “Proyectista” entregord mensuaimente los informes que muestren el estado que guardan los
“Servicios" contratados.
El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberd contener como minimo:

1) El periodo de ejecucién del servicio

2)  Descripcion de los frabajos realizados

3) Relacién de la informacion recabada

4) Relatoria de los frabdjos de campo y jaboratorio ejecutados

5)  Avance fisico por concepto de frabagjo y partida

4) Facior de ponderacién del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada
en el andlisis de precios unitarios

7)  Avance fisico ponderado por concepto o partida
8) Avance fisico y econémico comparando con el programa de ejecucion establecido
9)  Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyecios.

10) Informe fotografico que ilustre los trabajos de campo redlizados y como apéndices los

registros de compo y de laboratorio. & i

5 o,
XVII. RECEPCION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL £
La estimacién de cierre del estudio y proyecto serd una estimacion global qué;_’_"fncﬁiyq---igdos los
conceptos y cantidades de trabajo ejecutados que se pagan por precios i "_ﬁ'o.r..ry,' tiempo
determinado, desde el inicio hasta la terminacion, esta estimacion degoe de ser Sgempanada del
informe final de cierme que contendrd la descripcion general de los “Seriitios” pres’ro%g&tgglgg;umen
de Ios informes mensuales presentados y la relacion de documentos que s§

fegarancamateswiado
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Pagina 15 de 16 AMINGS -

AV ACA 2022.2035f




gg[j[‘)am CAMINOS
=7 ¢ BIENESTAR TERMINOS DE REFERENCIA

St

"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR NATIVITAS, SOBRE EL CAMINO SIN NOMBRE SANTA MARIA NATIVITAS - SAN
JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, UBICADO EN EL KM 0+340 EN EL MUNICIPIO DE SANTA
MARIA NATIVITAS”

de los “Servicios” contratados, serdn anexos a este informe los informes técnicos de los estudios el
anteproyecto y proyecto de la obra que se licitara.

Una vez concluidos los frabaojos objeto de esta licitacidn, el “Proyectista” noftificard por escrito la
terminacion de los mismos, y el Organismo verificard dentro del plazo pactado en el “Contrato” que se
hayan ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y se levantara un acta en la que se haga
constar su recepcion en la forma que se establece en el articulo 64 de la “Ley”.

Coordinacién: el organismo con fundamento en lo estipulado en la norma N-LEG-2/07 de la
“Normativa™ ., nombrard con anterioridad a |la gjecucion del servicio, al Residente de Servicio, quien en
nombre y representacion del mismo serd responsable de la coordinacién, revision y aprobacion de |os
estudios y proyectos de acuerdo con las afribuciones conferidas en la misma noerma, lo anterior con el
fin de que dichos estudios alcancen ios objetivos propuestos, por lo que el “Proyectista” deberd de
coordinarse con el Residente de Servicio, para gue los “Servicios” tengan la fluidez y eficacia necesaria
de acuerdo con los programas de ejecucion del “Contrato”.

Los estudios del proyecto deberdn ser entregados al Residente de Servicio para su revision, conforme
se vaya avanzando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con el programa de trabgjo de
“Contrato”. Si de la revision efectuada por el Residente de Servicio se derivan adecuaciones y
correcciones a las adecuaciones de los estudios y proyectos, esias deberan de realizarse en los tiempos
estipulados en el “Conirate”, por lo anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacion del
servicio, los tiempos de entrega, revision, comeccién y presentacion de los estudios y/o proyectos al
Residente de Servicio, sin que esto implique ampliacidn de cosio o tiempo, ni prérroga alguna en el
“Contrato”.

El “Contrato” deberd considerar que la revision de la adecuacion y/o complementacién (gjecucién del
proyecto}, los estudios y/o proyecto deberd realizarse en Oficinas de CABIEN ubicadas en la Ciudad
de Oaxaca, Oax., por lo que deberd contemplar las visitas de revision necesarias durante la ejecucion
del proyecto, asi como la revision final respectiva.

El “Proyectista” deberd considerar ademas que la informacion de los estudios y proyectos se deberan
de entfregar en tres tantos, los cuales se integraran de la siguiente manera

Un tanto con el CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SEGUN LO INDICADO POR ORGANISMO
que se entregaré en la oficina de Caminos Bienestar, infegrando en carpetas los estudios
cormrespondiente por especialidad, separdndolos por especidlidades como; estudios geolégico,
impacto ambiental, etc. que contengan ademds de los estudios solicitados en el contenido minimo

Dos tantos que contengan los estudios solicitados y relacionados de acuerdo co J%p&egééz@g'jérminos
y las especificaciones particulares del catdlogo de conceptos de esta I]ciiociéﬁ' () E w &3
e V I 1]
El “Proyectista” deberd considerar en su propuesta que las adecuaciones del pid’?agtbztxbé'ﬁtregue,
se tomard como concluido en el momento en que sea vdlidado por el Orgc}ni’smé;_jf_ Aarevisic
efectuada se derivan adecuaciones y correcciones a los estudios y pr_ow(c“&;:s{," estos Help
reqlizarse en un tiempo no mayor de 15 dias hébiles. Por lo anterior, el confratista de sérvicios debera
considerar en la programacion del servicio, los tiempos de entrega, revision,| -g aqéﬁ?@.ﬁrxjibrésentccién
de los estudios y/o proyecto al Residenie de Servicio, sin que esto impliqu ’o Aplicoio igle i
prérroga alguna en el contrato de servicios relacionados con la obra publicd. :
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