ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. LPE-CABIEN-043-2026

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax.; siendo las **10:00 horas** del día **09 de septiembre de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 fracción III, y Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y numeral 3 de la Bases de Licitación, en la Sala de Juntas No. **2** de Caminos Bienestar, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria", edificio E Ricardo Flores Magón, 2° piso, Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones del procedimiento de la **LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CABIEN-043-2026** correspondiente a los trabajos de: **CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA – TEHUANTEPEC) – LA SOLEDAD SALINAS – UNIÓN JUÁREZ – SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI**, llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

El **ARQ. NICOLÁS MARTÍNEZ ACEVEDO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA**, servidor público designado mediante oficio número CABIEN/DG/298/2023 de fecha 26 de junio de 2023, para presidir el acto en nombre de Caminos Bienestar, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación.

HECHOS

FECHA DE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se hace constar que de conformidad con el numeral 3 de las Bases de Licitación del procedimiento de **LICITACION PUBLICA ESTATAL No.LPE-CABIEN-043-2026,** se efectuó la visita para que los licitantes interesados inspeccionaran los lugares donde se desarrollarán los trabajos, hicieran las valoraciones de los elementos que se requieren, así como el grado de dificultad de la ejecución de la obra objeto de la licitación, estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la realización de los mismos, visita que se llevó a cabo según consta en Acta de fecha **08 de septiembre de 2026**.

En este sentido, se aclara que la Convocante en ningún caso asumirá la responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias señaladas anteriormente; y el hecho de que deriven de la falta de familiarización con las condiciones físicas, climatológicas y/o ambientales del lugar en donde se efectuara la obra no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos establecidos en el caso de que la Convocante determine encomendárselos, asimismo no podrá invocar su desconocimiento y solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

LICITANTES PRESENTES.

Se hace constar que, en la lista de asistencia al presente evento, lo siguiente:

- No se presentaron licitantes interesados

MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS LICITANTES.

1. Se comunica a los licitantes interesados que, de acuerdo a la Tarjeta Informativa CABIEN/DPYCC/DICP/006/2026 de fecha 07 de septiembre de 2026, se informa lo siguiente: en relación al catálogo proporcionado para el procedimiento número LPE-CABIEN-043-2026, publicado en el portal de Internet de Caminos Bienestar: https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/, se actualiza el siguiente concepto:

Dice:
1-02-003/04_1300 Concreto ciclópeo de f´c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje, por unidad de obra terminada.

Debe decir:
1-02-003/04_1870 Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros de contención u obras de drenaje, por unidad de obra terminada. (Incluye: tubos para drenes, así como el suministro, acarreo y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y granulometría especificados, que cubran las caras posteriores de los muros).

En virtud de lo anterior, se proporciona a los interesados en formato Excel el catálogo de conceptos actualizado, mismo que deberá ser considerado para la elaboración de sus propuestas Técnica y Económica, el cual estará disponible en el portal de Internet de Caminos Bienestar: https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/ como anexo de la presente acta.

2. No se aceptará el cambio del Superintendente de construcción, propuesto por los participantes, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente procederá cuando a juicio de la Dirección de Obras sea factible.

3. No se aceptará el cambio del Laboratorio externo propuesto por los participantes, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente procederá cuando a juicio de la Dirección de Proyectos y Control de Calidad sea factible.

4. En caso de resultar ganador de la licitación, solo podrá estimar los conceptos ofertados en su programa general de obra. Así mismo se informa que la fecha de corte será los días 25 de cada mes, con fecha máxima de ingreso de estimación conciliada los días 30 de cada mes, caso contrario se procederá a la formulación de estimación unilateral en cero, así como la aplicación de las penas convencionales correspondientes. Cada estimación deberá contener archivo digital de fotografías geo referenciadas.

5. Del mismo modo, se indica que el equipo y maquinaria, insumos y mano de obra ofertada deberá estar en el lugar de la obra en las fechas propuestas según los programas respectivos entregados con las cantidades y características indicadas en los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN Y SE ENTREGAN A LOS LICITANTES

No se anexan ni se entregan documentos a los licitantes.

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE CAMINOS BIENESTAR.

Se hace constar que no existen solicitudes de aclaración en el evento, así como por escrito veinticuatro horas antes de la presente Junta de Aclaraciones, para verificar las preguntas que al respecto se hubieran presentado.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que ésta es la única junta de aclaraciones, por lo que no se llevarán a cabo posteriores, ratificando que la fecha para la **Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones Técnicas** será el próximo día **15 de septiembre de 2026** a las **11:00 horas** sala **1** en estas mismas instalaciones; el resultado de esta junta de aclaraciones, forma parte de esta **CONVOCATORIA** y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

De la presente acta se subirá en archivo digital PDF al portal de Caminos Bienestar, donde estará a disposición y consulta de los participantes.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente **Junta de Aclaraciones**, siendo las **10:00 horas**, del mismo día, firmando la presente acta por quienes en ella intervinieron.

POR CAMINOS BIENESTAR	
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE	**FIRMA**
ARQ. NICOLÁS MARTÍNEZ ACEVEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS Ing. Gilberto Andres Ortega Perez	

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD Ing. Alvaro Pérez Hernández	

POR LOS INVITADOS	
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE	**FIRMA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA	
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA	
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN OAXACA.	

POR LOS LICITANTES		
PERSONA MORAL/PERSONA FÍSICA	**NOMBRE DEL REPRESENTANTE**	**FIRMA**
NO SE PRESENTARON LICITANTES INTERESADOS		

CAMINOS BIENESTAR	LICITACIÓN N° : NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		TERRACERIAS						
	N-CTR-CAR-1-01-002/11 1-01-002/11_010	DESPALME Despalme de 20 cm de espesor, el material producto del despalme se utilizará para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar su explotación, por unidad de obra terminada.						
1			m3	197.00				
	N-CTR-CAR-1-01-003/11 E.P.	CORTES Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las excavaciones se utiliza para la formación de terraplenes, por unidad de obra terminada.						
2			m3	171.00				
	E.P.1	Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes).						
3			m3	245.00				
	N-CTR-CAR-1-01-005/11 1-01-005/11_420	EXCAVACIÓN PARA CANALES Excavación en canal de seccion variable con una profundidad hasta de 1.50 m, el material se deposita formando un bordo de sección uniforme, paralelo a la excavación, por unidad de obra terminada.						
4			m3	394.00				
	N-CTR-CAR-1-01-009/16 1-01-009/16_010	TERRAPLENES Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % de su PVSM conforme lo indicado en el proyecto, incluye: carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada.						
5			m3	171.00				
	E.P.2	Arrope de hombro del pavimento, utilizando material seleccionado procedentes de cortes, conforme a lo indicado en el proyecto.						
6			m3	113.57				
	E.P.3	Construcción de la capa de apoyo a la superficie de rodamiento. (Incluye: Escarificación, disgregado, acamellonado, incorporacion de agua para homogenizar, mezclado, afine y compactacion al 95% p.v.s.m.)						
7			m3	1,442.00				
						TOTAL TERRACERIAS		

ESTA RELACION COMPRENDE 26 CONCEPTOS DE OBRA

ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

CAMINOS BIENESTAR

LICITACIÓN N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI

NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE						
	N-CTR-CAR-1-01-007/11	**EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS**						
	1-01-007/11_240	Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta 3.0 m, el material producto de la excavación se utiliza para el relleno de la misma, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecanica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).						
8			m3	525.10				
	N-CTR-CAR-1-01-011/20	**RELLENOS**						
	1-01-011/20_010	Relleno y compactación con el material producto de excavación en las obras de drenaje, por unidad de obra terminada.						
9			m3	393.80				
	N-CTR-CAR-1-02-003/04	**CONCRETO HIDRÁULICO**						
	1-02-003/04_1870	Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros de contención u obras de drenaje, por unidad de obra terminada. (Incluye: tubos para drenes, así como el suministro, acarreo y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros).						
10			m3	76.30				
	E.P.4	Concreto hidráulico normal de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.						
11			m3	4.50				
	N-CTR-CAR-1-02-002/20	**ZAMPEADOS**						
	1-02-002/20_060	Zampeado a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura, (entrada y salida de obras de drenaje), por unidad de obra terminada.						
12			m3	17.00				
	N-CTR-CAR-1-03-002/20	**ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO**						
	1-03-002/20_040	Alcantarilla de concreto reforzado de f´c= 280 kg/cm2, en dirección normal de 122 cm de diámetro (se considera 13.77 kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada.						
13			m	34.10				
	N-CTR-CAR-1-02-013/00	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**						
	1-02-013/00_010	Demolición de mampostería, el material producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).						
14			m3	23.00				
	1-02-013/00_1240	Desmantelamiento de las instalaciones de tuberías, el material producto de los trabajos se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.						
15			m	15.00				
						TOTAL OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE		

ESTA RELACION COMPRENDE 26 CONCEPTOS DE OBRA

ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
IVA
TOTAL

CAMINOS BIENESTAR	LICITACIÓN N° : NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
		PAVIMENTOS						
	N-CTR-CAR-1-04-009/20	**CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO**						
	E.P.5	Rodera de concreto hidráulico de f´c= 200 kg/cm2, conforme lo indicado en el proyecto, con material procedente de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, por unidad de obra terminada.	m3	847.44				
16								
	E.P.6	Empedrado a base piedra (concreto ciclopeo proporción: 60% de concreto hidraulico de f´c =200 kg/cm2 y 40 % de piedra braza o piedra bola o piedra de pepena), conforme lo indicado en el proyecto.	m3	664.56				
17								
	E.P.7	Suministro y aplicación de colorante para concreto color según proyecto, incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m2	200.00				
18								
	E.P.8	Acabado estampado con diseño según proyecto con molde, aplicación de endurecedor superficial y desmoldante en polvo. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario por unidad de obra terminada.	m2	13.52				
19								
						TOTAL PAVIMENTOS		
		OBRAS COMPLEMENTARIAS						
	N-CTR-CAR-1-03-003/00	**CUNETAS**						
	1-03-003/00_010	Construcción de Cunetas con concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	m	1,260.00				
20								
	N-CTR-CAR-1-03-006/00	**LAVADEROS**						
	1-03-006/00_020	Lavadero de concreto hidráulico simple de f´c= 150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	m	11.80				
21								
	N-CTR-CAR-1-02-010/00	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**						
	1-02-010/00_010	Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de f´c= 150 kg/cm2, con sección rectangular de 0.30 x 0.10 m (peralte x base), franja separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades urbanas, por unidad de obra terminada.	m	351.45				
22								
						TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS		
		SEÑALAMIENTO						
	N-CTR-CAR-1-07-001/23	**MARCAS EN EL PAVIMENTO**						
	1-07-001/23_1100	Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulación continua sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud efectiva).	m	1,260.00				
23								

ESTA RELACION COMPRENDE 26 CONCEPTOS DE OBRA

ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	

CAMINOS BIENESTAR

LICITACIÓN Nº :

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI

NOMBRE DE LA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - TEHUANTEPEC) - LA SOLEDAD SALINAS - UNIÓN JUÁREZ - SAN PEDRO QUIATONI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 34+000, SUBTRAMO DEL KM 13+700 AL KM 14+960, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI

DOCUMENTO E-7

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	NORMA Y/O ESPESIFICACION	CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	% INCIDENCIA
	N-CTR-CAR-1-07-005/00	SEÑALES VERTICALES BAJAS						
24	1-07-005/00_030	Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con pelicula reflejante tipo A, por unidad de obra terminada.	pza	10.00				
25	E.P.9	Suministro y colocación de placa informativa de conclusión obra de 2.44 m de largo por 1.22 m de ancho, para las obras y/o acciones realizadas recursos del FAIS, por unidad de obra terminada.	pza	1.00				
	N-CTR-CAR-1-07-007/00	INDICADORES DE ALINEAMIENTO						
26	1-07-007/00_010	Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico simple blanco, por unidad de obra terminada.	pza	16.00				
						TOTAL SEÑALAMIENTO		

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

OAXACA 2022-2028

ESTA RELACION COMPRENDE 26 CONCEPTOS DE OBRA

ING. ÁLVARO PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA FIRMA DEL CONTRATISTA	PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE LA (CONVOCANTE)	SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA: PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: IVA TOTAL	

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

CAMINOS BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL
LPE-CABIEN-043-2026
REGISTRO DE ASISTENCIA PARA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

POR LOS INVITADOS			
DEPENDENCIA	**RFC**	**NOMBRE DEL REPRESENTANTE**	**FIRMA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA			
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA			
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN OAXACA.			

POR CAMINOS BIENESTAR			
ÁREA Y CARGO DEL REPRESENTANTE	**RFC**	**NOMBRE DEL REPRESENTANTE**	**FIRMA**
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS	OEPG650204CJ9	Ing. Gilberto Andrés Ortega Pérez	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	PEHA790512BR7	Ing. Alvaro Pérez Hernández	

POR LOS LICITANTES				
N°	**PERSONA MORAL/PERSONA FÍSICA**	**RFC**	**NOMBRE DEL REPRESENTANTE**	**FIRMA**
1				
2				
3				