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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. LPE-CAO-055-2019

En la poblacion de Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oax.; siendo las 17:00 horas del dia 04 de
diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 fraccién 1ll, 35 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y numeral 1.4 de la Bases de'Licitacién, en la Sala de
Juntas No. 1 de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magén, 2° piso, se reunieron el
licitante y servidores publicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta,
todos con el objeto de llevar a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones del procedimiento de la LICITACION
PUBLICA ESTATAL No. LPE-CA0-055-2019 correspondiente a los trabajos de: REHABILITACION DEL CAMINO
RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - SAN ANTONIO DEL PROGRESO - SAN JOSE RiO MINAS DEL KM.
0+000 AL KM. 38+100, SUBTRAMO DEL KM. 25+400 AL KM. 38+100 llevdandose a cabo en términos de lo
siguiente.

El C. ARQ. FELIPE IVAN LOPEZ ANTONIO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA
servidor publico designado mediante oficio nimero CAO/DG/138/2018 de fecha 02 de abril del mismo afio,
para presidir el acto en nombre de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, dio la bienvenida a los presentes
agradeciendo su participacion.

HECHOS
FECHA DE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

Se hace constar que de conformidad con el numeral 1.3 de las Bases de Licitacién del procedimiento de
LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CAO-055-2019, se efectud la visita para que los licitantes interesados
inspeccionaran los lugares donde se desarrollaran los trabajos, hicieran las valoraciones de los elementos que
se requieren asi como el grado de dificultad de la ejecucidn de los trabajos objeto de la licitacion, estimen las
condiciones locales, climatolégicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos, visita que
se llevd a cabo seglin consta en Acta de fecha 04 de diciembre de 2019.

En este sentido, se aclara que la Convocante en ningln caso asumird la responsabilidad por las conclusiones
que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias sefialadas anteriormente de la obligacién
para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos en la convocatoria y los que deriven
de esta junta de aclaraciones y el hecho de que deriven de la falta de familiarizacion con las condiciones fisicas
y climatoldgicas y/o ambientales del lugar en donde se ejecutard la obra y no lo exime de su obligacién para
ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos en el caso de que la Convocante determine
encomendarselos, asimismo no podra invocar su desconocimiento y solicitar modificaciones al Contrato por
este motivo.

LICITANTES PRESENTES.
Se hace constar que, en la lista de asistencia al presente evento, se encuentra presente el siguiente licitante:
1. CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V.

MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS LICITANTES.

1. El representante del area Requirente de los trabajos informa a los licitantes que referente a los apartados
del Plazo de ejecucién, e Inicio y Termino de la obra que nos ocupa, programadas inicialmente en la
convocatoria Publica Estatal 021-2019 y en las bases de licitacion correspondiente, quedaran sujetas a la

CAO

Caminos yAeropis
de Oaxaca

i

a

arretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, 71256 San Bartolo Coyotepec, Oax.

C
Pﬁgina1de4/a ‘Tel. Conmutador. 01 (951) 5016900 Extension. 24377




JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Sekdunaeionds |

siguiente modificacién: PLAZO DE EJECUCION: 19 (DIECINUEVE) DIAS NATURALES con INICIO: 12 DE
DICIEMBRE DE 2019 y TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

2. En caso de resultar ganador de la licitacién, solo podra estimar los conceptos que haya programado en su
programa general de obra por concepto. Asi mismo se informa que la fecha de corte seré los dias 25 de cada
mes, con fecha maxima de ingreso de estimacion conciliada los dias 30 de cada mes, caso contrario se
procederd a la formulacién de estimacién unilateral en cero, asi como la aplicaciéon de las penas
convencionales correspondientes. Cada estimacién deberd contener archivo digital de fotografias geo
referenciadas.

3. Del mismo modo se indica que el equipo y maquinaria, insumos y mano de obra ofertada debera estar en
el lugar de la obra en las fechas propuestas segun los programas respectivos entregados con las cantidades y
caracteristicas indicadas en el mismo.

4. No se aceptara el cambio del Superintendente de construccién, propuesto por los participantes en sus
proposiciones, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente
procedera cuando a juicio de la Direccién de Obras sea factible. Asi también se informa a los participantes que
el Profesional propuesto para el cargo de Superintendente de Construccién deberd contar con licencia de
Director Responsable de Obra vigente.

5. Con la finalidad de evitar que las propuestas técnicas o econémicas de los licitantes de ésta convocatoria
se desechen, a manera informativa se les comunica las causales que se presentan en las proposiciones con
mayor frecuencia:

a) Los licitantes proponen bancos de materiales que no existen, o que no corresponde con las distancias
del banco utilizadas en la integracidn de los analisis de precios unitarios.

b) Proponen en la relacion de profesionales técnicos a personas con mucha experiencia en otro ramo de
la construccion, pero que no pueden ser objeto de consideracidn en la experiencia que se solicita para los
trabajos de ésta licitacion. De igual manera no integran copia de cédula profesional y demdas documentos
requeridos en los lineamientos del anexo 12.

c) No presentan los programas calendarizados de acuerdo a lo requerido en las bases y guia de llenado
(integrado en partidas y sub partidas, etc.) y sin una propuesta légica secuencial de acuerdo a un
procedimiento constructivo (proponen el inicio de todas las actividades en un solo dia y el termino de
igual manera).

d) No acreditan la experiencia y capacidad técnica requerida a través de copia simple de contratos
completos debidamente formalizados, asi como las actas de entrega recepcion de obras similares.

e) No consideran los requisitos en el articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca

6. El licitante al cual se le adjudique el contrato respectivo de la obra citada, debera obtener validacién del
laboratorio propuesto en la proposicién que presente, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
contados a partir de la fecha de firma del contrato, dicha validacion serd expedida por la Direccién de
Proyectos y control de Calidad de este organismo; aunado a lo anterior deberan considerar que el laboratorio
de control de calidad propuesto debe permanecer de manera constante en el lugar de los trabajos.

7. EILICITANTE debera considerar el costo del laboratorio de control de calidad dentro de sus costos directos,
en cada analisis de precio unitario donde intervenga.
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8. En el caso de que dos o mas licitantes presenten conjuntamente proposiciones, deberdn atender de
conformidad lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y deberan acreditar en forma individual los anexos solicitados en el
numeral 4.1.1 DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSICION, de las bases de licitacién, salvo el anexo 1 inciso
A) “pago de bases...”, de la misma forma deberd considerar de conformidad lo dispuesto en el segundo,
tercero y cuarto pérrafos del articulo 36 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
articulo 47 de su Reglamento, aplicado por analogia.

9. Solo se tomarén en cuenta obras de trabajos similares a la de esta licitacién para acreditar la experiencia
y capacidad técnica en esta convocatoria (anexo 11).

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN Y SE ENTREGAN A LOS LICITANTES

Se anexa copia del sefialamiento para proteccién en obras, mismo que debers ser considerado dentro del
andlisis del Anexo 32 (Anélisis, cdlculo e integracidn de los costos indirectos), de su proposicién econémica.

SOLICITUDES DE ACLARACION FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE CAMINOS
Y AEROPISTAS DE OAXACA.

Se hace constar que no existen solicitudes de aclaracién en el evento, asi como por escrito veinticuatro horas
antes de la presente Junta de Aclaraciones, para verificar las preguntas que al respecto se hubieran
presentado.

Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los
licitantes que ésta es la dnica junta de aclaraciones, por lo que no se llevaran a cabo juntas posteriores y se
informa que la fecha para la Presentacién de Proposiciones Técnicas y Econémicas y Apertura de
Proposiciones Técnicas sera el préximo dia 10 de diciembre de 2019 a las 10:00 horas sala 1 en estas mismas
instalaciones.

De la presente acta se entrega un ejemplar a los participantes presentes y se fija con fecha de la presente acta
un ejemplar de la misma en el tablero de avisos de las oficinas de LA CONVOCANTE sita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo
Flores Magén, 2° piso, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec; Oax.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente Junta de Aclaraciones siendo las 17:20
horas, del mismo dia, firmando la presente acta por quienes en ella intervinieron, el resultado de esta junta
de aclaraciones, forma parte de esta CONVOCATORIA y deberd ser considerada por los licitantes en la
elaboracién de su proposicién. :

POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA I
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA /

ARQ. FELIPE IVAN LOPEZ ANTONIO !
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA " 1 w i %
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POR CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS
INe. PABLO HitARI0 s4NCHEZ

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE
CALIDAD ’

//d- nae. Toteoo St

POR LOS INVITADOS

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE FIRMA

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL

CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION,

DELEGACION OAXACA.
POR LOS LICITANTES
PERSONA MORAL/PERSONA FISICA NOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA
CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V. er‘Dﬂ'FO WAN ] q}EZ_ O o —
\\
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