



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-032-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN FRANCISCO LACHIGOLO MUNICIPIO DE 145 - SAN FRANCISCO LACHIGOLO, OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2025

Acta que se formula, siendo las 13:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la visita convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas, se reunieron en: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL con la intervención del C. ING. ANTONIO AL JIMENEZ SGO., representante del área responsable, las personas cuyas asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; para que, considerando las especificaciones y documentación relativa inspeccionen el sitio hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>ING. ANTONIO ANASTASIO JIMENEZ SGO.</u>	<u>JISA640916</u>	
2	NOMBRE: <u>Anna Yoselith Mendoza Bautista.</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Administración de Proyectos Atoraxia SA DE CV</u>	<u>APA180523 GED</u>	
3	NOMBRE: <u>Daniel Alejandro Acevedo Ruiz</u> RAZÓN SOCIAL: <u>XISMA S.A. DE C.V.</u>	<u>XISO30624 K49</u>	
4	NOMBRE: <u>Abraham Lopez Z.</u> RAZÓN SOCIAL: <u>presidente municipal</u>		
5	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
6	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
7	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
8	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
9	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
10	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Francisco
Lachigolá,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
2023-2027



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-032-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ MUNICIPIO DE 145 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LAS OBSERVACIONES SE ANOTARÁN EN EL ACTA DE VISITA
DE ACLARACIONES RESPECTIVA.

ING. ANTONIO A. JIMENEZ S.L.O.
SUPERVISOR DE OBRAS.

Anna Yoschith Mendoza Bautista.
Administración de Proyectos Ataraxia SA DE CV.

Dulce Antonio Acevedo Ramirez
XISAMA S.A. DE C.V.

Abraham Lopez Zarate
Presidente municipal





LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-032-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ MUNICIPIO DE 145 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2025

Acta que se formula, siendo las 14:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas, se reunieron en: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL con la intervención del C. ING. ANTONIO N. JIMÉNEZ STGO. representante del Área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y respondiendo lo que a continuación se indica:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>ING. ANTONIO NATALIO JIMÉNEZ STGO.</u>	<u>JISAG40916</u>	
2	NOMBRE: <u>ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ATARAXIA SA DE CV.</u> RAZÓN SOCIAL: <u>ANNA YOGELITH MENDOZA BAUTISTA</u>	<u>APA180523GEO</u>	
3	NOMBRE: <u>DANIEL XALILIO ACEVEDO RIVERA</u> RAZÓN SOCIAL: <u>XISMA S.A. DE CV.</u>	<u>XIS030624K49</u>	
4	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
5	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
6	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
7	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
8	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
9	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
10	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-032-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ MUNICIPIO DE 145 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

1.- NOTA ACLARATORIA: SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE LOS EVENTOS RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS, APERTURA ECONÓMICA, FALLO, FIRMA DE CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Núm. De Licitación	Nombre de la Etapa	Fecha de Presentación y Apertura Técnica	Fecha de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas	Fecha de Fallo General	Fecha firma de Contrato	Plazo de ejecución	Inicio y termino
LPE-CEABIEN-032-2025	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NIVEL 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NIVEL 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NIVEL 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	107 DÍAS NATURALES	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

LO ANTERIOR, PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPUESTAS CON LAS NUEVAS FECHAS REPROGRAMADAS.

2.- Nota Aclaratoria: Del contenido de la Propuesta Técnica en el Anexo 7:

DICE:

A. Director Responsable de Obra (D.R.O.): 3.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en cuando menos 5 obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

DEBE DECIR:

A. Director Responsable de Obra (D.R.O.): 3.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

DICE:

B. Superintendente: 3.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en cuando menos 5 obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

DEBE DECIR:

A. Director Responsable de Obra (D.R.O.): 2.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-032-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 10:00 HORAS PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ MUNICIPIO DE 145 - SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NO EXISTE OBSERVACIÓN NI ACLARACIÓN ALGUNA
POR PARTE DE LAS EMPRESAS QUE SE PRESENTARON.

W.G. ANTONIO N. JIMENEZ S.
SUPERVISOR DE OBRA.

ANNA YOSELIN MENDOZA BAUTISTA.
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ATARAXIA S.A.DECV.

DALIER XITOLIO ACOSTA PÉREZ
XISAMA S.A. DE C.V.