



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX040-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Santa Ana Tavela, Municipio Santa Ana Tavela, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$320,000.00	\$ 2,000.00	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX041-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA.									



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$862,500.00	\$ 2,000.00
Santa Ana Tavela, Municipio Santa Ana Tavela, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX042-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO SANTIAGO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	de	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$210,000.00	\$ 2,000.00
Cerro Santiago, Municipio San Andrés Paxtlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:15 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
						23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX043-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO SANTA CATARINA QUIANÉ.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	de	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Santa Catarina Quiané, Municipio Santa Catarina Quiané, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:15 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024	
					<b>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</b>	<b>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</b>	<b>Idioma y Moneda de la Propuesta</b>	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
<b>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</b>								
<b>LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX044-2024</b>								
<b>Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL HUAMÚCHIL, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC.</b>								
<b>FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL</b>								
<b>Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.</b>	<b>Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones</b>	<b>Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas</b>	<b>Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas</b>	<b>Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo</b>	<b>Lugar de las aperturas</b>	<b>Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)</b>	<b>Capital Contable Mínimo Requerido</b>	<b>Costo de las Bases</b>
Llano Nuevo, Municipio Santiago Amoltepec; El Huamúchil, Municipio Mamey, Municipio Santiago Amoltepec; San Miguel Río Verde (La Tortuga), Municipio Santiago Amoltepec, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,000,000.00	\$ 2,000.00
Llano Nuevo, Municipio Santiago Amoltepec; El Huamúchil, Municipio Mamey, Municipio Santiago Amoltepec; San Miguel Río Verde (La Tortuga), Municipio Santiago Amoltepec, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:30 HRS.	90 (noventa) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	24 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Porcentaje de Anticipo a Otorgar:					30%			
Idioma y Moneda de la Propuesta					Español y Moneda Nacional			



**VIVIENDA  
BIENESTAR**

licitación pública estatal No. EO-XX045-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$862,500.00	\$ 2,000.00	
San Antonio El Progreso, Municipio San Pedrc Teozacoalco; San José Río Minas, Municipio San Pedro Teozacoalco Buenavista, Municipio San Pedro Teozacoalco el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:30 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
						23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
	El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX046-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
Oaxaca de Juárez, Municipio Oaxaca de Juárez, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:45 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 25 DE OCTUBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX047-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ERRADURA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAPINOLITO (AZULILLO), MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TODOS SANTOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHACALMATA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$640,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Erradura, Municipio Santa María Huatulco; Hacienda Vieja, Municipio Santa María Huatulco; Cuapinolte (Azuñillo), Municipio Todos Santos, Municipio Santa María Huatulco; Cuajinicuil, Municipio Chacalmata, Municipio Santa María Huatulco, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			Fecha estimada de inicio de los trabajos:			Fecha estimada de término de los trabajos:				
					60 (sesenta) Días naturales			27 DE AGOSTO DE 2024			25 DE OCTUBRE DE 2024				
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			Porcentaje de Anticipo a Otorgar:			Idioma y Moneda de la Propuesta				
					23 DE JULIO DE 2024			30%			Español y Moneda Nacional				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.															
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX048-2024															
Descripción General de a obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.															
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL															
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases							
									SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
									Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.			\$474,000.00		\$ 2,000.00	
Mancuernas, Municipio Santiago Pinotepa Nacional; Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			Fecha estimada de inicio de los trabajos:			Fecha estimada de término de los trabajos:				
					75 (setenta y cinco) Días naturales			27 DE AGOSTO DE 2024			09 DE NOVIEMBRE DE 2024				
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			Porcentaje de Anticipo a Otorgar:			Idioma y Moneda de la Propuesta				
					23 DE JULIO DE 2024					30%			Español y Moneda Nacional		



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024

licitación pública estatal No. EO-XX049-2024

## Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

[illegible]

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX050-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.			Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$690,000.00	\$ 2,000.00
San Francisco Lachigolá, Municipio San Francisco Lachigolá, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:15 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE JULIO DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX051-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases					
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00					



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Melchor Betaza, Municipio San Melchor Betaza, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:15 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						27 DE AGOSTO DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024	
						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
						30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX052-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO.								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
						Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$605,000.00	\$ 2,000.00
San Pedro El Alto, Municipio San Pedro El Alto, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:30 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
						30%	Español y Moneda Nacional	
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria								
23 DE JULIO DE 2024								
30%								
Español y Moneda Nacional								



VIVIENDA  
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX053-2024							
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA.							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$120,000.00	\$ 2,000.00
San Juan Yuta, Municipio San Juan Tamazola, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
				23 DE JULIO DE 2024	30%		Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX054-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIO.							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$248,000.00	\$ 2,000.00
El Costoche, Municipio San Francisco Logueche; Hacienda Santa María Vieja, Municipio Santa María Lachixio, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:45 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
						45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX055-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MÁRTIR, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

licitación pública estatal No. EO-XX056-2024



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

	Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 15:00 HRS.			2024 a las 11:00 HRS.	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX057-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Santa Ana Del Valle, Municipio Santa Ana Del Valle, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$568,000.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					60 (sesenta) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX058-2024								



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTALTEPEC, MUNICIPIO TEOTITLÁN DEL VALLE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO TEOTITLÁN DEL VALLE.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Santiago Ixtaltepec, Municipio Teotitlán Del Valle, Teotitlán Del Valle, Municipio Teotitlán Del Valle, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$728,000.00	\$ 2,000.00
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX059-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO UNIÓN HIDALCO.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar de las aperturas			Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)		Capital Contable Mínimo Requerido		Costo de las Bases	
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Fecha estimada de término de los trabajos:			
60 (sesental) Días naturales			27 DE AGOSTO DE 2024		25 DE OCTUBRE DE 2024			
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta			
23 DE JULIO DE 2024			30%		Español y Moneda Nacional			



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	de	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
Unión Municipal Hidalgo, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:15 HRS.		60 (sesenta) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.												
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX060-2024												
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUCUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.												
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	de	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	\$800,000.00	\$ 2,000.00
								Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.				





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Yucumími de Ocampo, Municipio Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 25 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX061-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA OCOTLÁN.								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$480,000.00	\$ 2,000.00
Santa Lucía Ocotlán, Municipio Santa Lucía Ocotlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 25 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX062-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Santiago Tenango, Municipio Santiago Tenango, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,112,500.00	\$ 2,000.00	
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Santiago Tenango, Municipio Santiago Tenango, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 25 DE JULIO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 02 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 09 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX063-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$776,750.00	\$ 2,000.00
San Miguel Monte Verde, Municipio San Antonino Monte Verde, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX064-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

II CITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX065-2024



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX066-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARADOR, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,080,000.00	\$ 2,000.00
El Arador, Municipio San Lorenzo Texmelúcan; El Palo De Lima, Municipio San Lorenzo Texmelúcan, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:15 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta  Español y Moneda Nacional
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		
					23 DE JULIO DE 2024	30%		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX067-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--	--	--	--	------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,000,000.00	\$ 2,000.00
El Rosario, Municipio Zimatlán De Álvarez, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE JULIO DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX068-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC.								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,725,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 de Julio de 2024 a las 10:00 HRS.	Sala de Juntas 3 del Nivel 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 de Julio de 2024 a las 10:00 HRS.	El día 05 de Agosto de 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 de Agosto de 2024 a las 10:00 HRS.	En la Sala de Juntas 1 del Nivel 2 El día 19 de Agosto de 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 de Agosto de 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 de Noviembre de 2024	
Santa María Temaxcaltepec, Municipio Santa María Temaxcaltepec, el día 24 de Julio de 2024 a las 08:00 HRS	El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX069-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$216,000.00	\$ 2,000.00
San Juan Bautista Coixtlahuaca, Municipio San Juan Bautista Coixtlahuaca, el día 24 de Julio de 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 de Julio de 2024 a las 11:00 HRS.	El día 05 de Agosto de 2024 a las 11:00 HRS.	El día 12 de Agosto de 2024 a las 11:00 HRS.	En la Sala de Juntas 2 del Nivel 2 El día 19 de Agosto de 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 de Agosto de 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 10 de Octubre de 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		
					23 de Julio de 2024	30%		
					Idioma y Moneda de la Propuesta	Español y Moneda Nacional		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX070-2024							
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC.							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$288,000.00  \$ 2,000.00
San Sebastián Teitipac, Municipio San Sebastián Teitipac, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:45 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024
	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta
	23 DE JULIO DE 2024				30%		Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX071-2024							
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO SANTA ANA YARENI.							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$320,000.00	\$ 2,000.00
Santa Ana Yareni, Municipio Santa Ana Yareni, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX072-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTONGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS, MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL [COLONIA], MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA OLIMPO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA SANTA ISABEL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI, DONAJÍ (EL HIGO), MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 14.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 15.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$3,344,250.00	\$ 2,000.00
Santiago Plumas, Municipio Ihuatlán Santiago Plumas, El Rodeo, Municipio Tepelmeme Teotongo, Municipio Teotongo; Tlacotepec Plumas, Municipio Tlacotepec Concepción Buenavista, Municipio Concepción Buenavista; Eloxochitlán De Flores Magón, Municipio Eloxochitlán De Flores Magón; Colonia Del Bosque, Municipio Villa De Zaachila; El Manantial [Colonia], Municipio Villa De Zaachila; Colonia Olimpo, Municipio Villa De Zaachila; Colonia Santa Isabel, Municipio Villa De Zaachila; Donají (El Higo), Municipio Villa De Zaachila; San Lorenzo Cacaotepec, Municipio San Lorenzo Cacaotepec; San Pablo Lachiriega, Municipio San Pedro Quiatoni; Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán; Santo Tomás Mazaltepec, Municipio Santo Tomás Mazaltepec; Vicente Guerrero, Municipio Villa De Zaachila, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE JULIO DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	



VIVIENDA  
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX073-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$945,000.00	\$ 2,000.00	
Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán; Vicente Guerrero, Municipio Villa De Zaachila, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta
		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo					
		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones							
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					26 DE JULIO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	23 DE JULIO DE 2024	30%
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX074-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$136,250.00	\$ 2,000.00
Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE JULIO DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE OCTUBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX075-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE AGUILA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MAZATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas			Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$304,500.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

La Soledad, Municipio San Juan Mazatlán; Monte Águila, Municipio San Juan Mazatlán; Juan Mazatlán, Municipio San Juan Mazatlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:15 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024
	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	Idioma y Moneda Nacional			
23 DE JULIO DE 2024					30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX076-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA ISTMEÑA EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN MOGONÉ, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PLATANILLO, LA LOCALIDAD CHOCOLATE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO NORTE, MUNICIPIO SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO PACHINE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIERBA SANTA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI.							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,207,500.00 \$ 2,000.00
Las Flores, Municipio Matías Romero Avendaño; El Paso De Las Maravillas, Municipio Matías Romero Avendaño; Istmeña El Zapote, Municipio San Juan Guichicovi; Estación Mogoné, Municipio San	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:30 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	Idioma y Moneda de la Propuesta
23 DE JULIO DE 2024					30%		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Juan Guichicovi; Municipio Chocolate, San Juan Guichicovi; San Isidro Platanillo, Municipio Santo Domingo Petapa; Hidalgo Norte, Municipio Santa María Petapa; Río Pachife, Municipio San Juan Guichicovi; Santa Ana, Municipio San Juan Guichicovi; Piedra Blanca, Municipio San Juan Guichicovi; Hierba Santa, Municipio San Juan Guichicovi, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 13:00 HRS.								Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX077-2024											
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA.											
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL											
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
		SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$135,000.00	\$ 2,000.00	
Santa Cruz Xitla, Municipio Santa Cruz Xitla, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San		El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.		En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:30 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
							45 (cuarenta y cinco) Días naturales		27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	
							Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
							23 DE JULIO DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 13:00 HRS.											
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX078-2024											
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN.											
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL											
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			
	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$787,500.00	\$ 2,000.00			
El Porillo Paxtlán (San Andrés), Municipio San Andrés Paxtlán; El Carrizal, Municipio San Andrés Paxtlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:				
					60 (sesenta) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	25 DE OCTUBRE DE 2024				
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta				
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX079-2024											
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN.											



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,008,000.00	\$ 2,000.00
San Lucas Camotlán, Municipio San Lucas Camotlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE JULIO DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.					
	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 15:00 HRS.							
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX080-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA COLORADA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MONTEVERDE, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,552,000.00	\$ 2,000.00
Barrio Nuevo, Municipio San Francisco Logueche; Bramadero, Municipio San Francisco Logueche; El Costoche, Municipio San Francisco Logueche; El Guayabo, Municipio San Francisco Logueche; San Francisco Logueche, Municipio San Francisco Logueche; Peña Colorada, Municipio Santa Lucía Monteverde; San Sebastián Coatlán, Municipio San Sebastián Coatlán, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 14:00 HRS.	plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX081-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas.	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$742,500.00	\$ 2,000.00	
Santa Ana Tavela, Municipio Santa Ana Tavela, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 14:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 27 DE AGOSTO DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 09 DE NOVIEMBRE DE 2024		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional				
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX082-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$144,000.00	\$ 2,000.00	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Trinidad Municipio Zaachila, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 14:15 HRS.	30 (treinta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						27 DE AGOSTO DE 2024	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
						23 DE JULIO DE 2024		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX083-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEZOACOALCO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACOALCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACOALCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACOALCO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACOALCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACOALCO.								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
San Pedro Tezoacoalco, Municipio San Pedro Tezoacoalco; Buena Vista, Municipio San Pedro Tezoacoalco; San Isidro, Municipio San Pedro Tezoacoalco; San Pedro Tezoacoalco; San José Río Minas, Municipio San Pedro Tezoacoalco; Antonio El Progreso, Municipio San Pedro Tezoacoalco, el día 24	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 14:15 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	
						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
23 DE JULIO DE 2024						30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS		26 DE JULIO DE 2024 a las 16:00 HRS.						
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX084-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXÍO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXÍO.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de Visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
El Costoche, Municipio San Francisco Logueche; Santa María Lachixio, Municipio Santa María Lachixio; Loma Larga, Municipio Santa María Lachixio, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 26 DE JULIO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 14:30 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales  Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	27 DE AGOSTO DE 2024	\$1,452,000.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	09 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX085-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TAYATA, MUNICIPIO SANTA CRUZ TAYATA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE.								



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Santa Cruz Tayata, Municipio Santa Cruz Tayata; San Bartolomé Yucuañe, Municipio San Bartolomé Yucuañe, el día 24 DE JULIO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 05 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 12 DE AGOSTO DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 19 DE AGOSTO DE 2024 a las 14:30 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$536,000.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	27 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE JULIO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DEL/LOS PROCEDIMIENTO(S).
- A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta al 23 DE JULIO DE 2024 todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, deberán acudir al Departamento de Licitaciones de VIVIENDA BIENESTAR, ubicadas En Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Nivel 2, Av. Gerardo Pandal Graff # 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (sólo días hábiles) para solicitar la adquisición del ejemplar de las BASES, previo pago en la ventana, bancario, Transferencia electrónica y no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.
- Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membretada, una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, que deberá dirigir al C. ENRIQUE MISAELE FERIA RODRÍGUEZ en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
- Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse al Teléfono 951 501 6900 EXT. 24786, o en la página electrónica [www.oaxaca.gob.mx/cevi](http://www.oaxaca.gob.mx/cevi)
2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.
- La EXPERIENCIA se acreditará con:



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

- I. Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- II. Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- III. Currículum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

- I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar copia simple de los siguientes documentos:

- I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar la declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal **2023** y provisionales al 2DO. TRIMESTRE del año **2024**.

- II. Estados financieros:

- a) Balance general
- b) Estado de resultados
- c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales **2023** y parciales al 2DO. TRIMESTRE trimestre del 2024 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá presentar ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo **32-D** del Código Fiscal de la Federación y en los supuestos del artículo **50-A** del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.



VIVIENDA  
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 004-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOGARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.

Los actos que integran los procedimientos **Licitación Pública Estatal** se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo **25 Fracción I** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiriera materiales o equipos que incluyan su instalación.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet [www.oaxaca.gob.mx/cevi](http://www.oaxaca.gob.mx/cevi).

Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a **13 DE JULIO DE 2024**.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR



DIRECCIÓN  
GENERAL

VIVIENDA BIENESTAR  
OAXACA | 2022-2028