



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases											
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$517,500.00	\$ 2,000.00											
San Miguel Yotao, Municipio San Miguel Yotao, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:00 HRS.	<table><tr><td>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos:</td></tr><tr><td>75 (setenta y cinco) Días naturales</td><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>18 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td></tr><tr><td>20 DE AGOSTO DE 2024</td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td></tr></table>	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:																	
75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024																	
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta																	
20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional																	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.																			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX088-2024																			
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN																			
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases											



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$135,000.00	\$ 2,000.00
Sierra Llano Grande, Municipio Santa Lucía Miahuatán, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX089-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$280,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				45 (cuarenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		
				20 DE AGOSTO DE 2024	30%		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX090-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$656,000.00	\$ 2,000.00		
SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.							
				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:						
				60 (sesenta) Días naturales					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
	20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional							



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX091-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANO DEL SEÑOR, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑIA, MUNICIPIO LA COMPAÑIA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,701,000.00	\$ 2,000.00	
SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS.									
El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.									
El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.									
En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.									
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Fecha estimada de término de los trabajos:		Idioma y Moneda de la Propuesta
75 (setenta y cinco) Días naturales					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		18 DE NOVIEMBRE DE 2024		Español y Moneda Nacional
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		30%		
20 DE AGOSTO DE 2024									

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX092-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑÓLES

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$311,500.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					
					60 (sesenta) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE NOVIEMBRE DE 2024			
San Pedro Cholula, Municipio Santa María Peroles, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					20 DE AGOSTO DE 2024					
					Español y Moneda Nacional					

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX093-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLORADO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ MITLATONCO, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Miguel Piedras, Municipio San Miguel Chidoco, Municipio San Miguel Piedras, Colorado, Municipio San Miguel Piedras, El Potrerito, Municipio San Miguel Piedras, Santa Cruz Mitlatongo, Municipio Magdalena Jaltepec, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA 2 DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandel Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.				El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
	75 (setenta y cinco) Días naturales		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024							
	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta							
	20 DE AGOSTO DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional							

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandel Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX094-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUIALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA, 4.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESCO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,417,500.00	\$ 2,000.00	
Santa Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Santa María Sola, Municipio Santa María Sola, Quialelá, Municipio San Francisco Sola, El Cerro De Las Huertas, Municipio Heroica Ciudad Ejutla De Crespo, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX095-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$665,500.00	\$ 2,000.00
Santa Lucia Sosola, Municipio San Jerónimo Sosola, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.				
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
75 (setenta y cinco) Días naturales					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024		
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
20 DE AGOSTO DE 2024					30%	Español y Moneda Nacional		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX096-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$337,500.00	\$ 2,000.00
San Pablo Cuilá, Municipio Santiago Matatlán, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.	20 DE AGOSTO DE 2024	30%		Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX097-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUEVO MÁLZACA, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$240,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUEVO MUNICIPIO Santa María Jacatepec; Rancho Manantial; Municipio Santa María Jacatepec, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz", Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					30 (treinta) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04 DE OCTUBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX098-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUÁREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDÉN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITÁ, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,784,000.00	\$ 2,000.00														
La Palma, Municipio Hidalgo; Margaritas, Municipio Pluma Hidalgo; Juárez, Municipio Pluma Hidalgo; El Faro, Municipio Pluma Hidalgo; Soledad, Municipio Pluma Hidalgo; El Refugio, Municipio Pluma Hidalgo; Santa Fe, Municipio Pluma Hidalgo; Eureka, Municipio Pluma Hidalgo; San José Palo Grande, Municipio Pluma Hidalgo; Tres De Mayo, Municipio Pluma Hidalgo; El Rosario, Municipio Pluma Hidalgo; Pocitos, Municipio Pluma Hidalgo; Edén Bajo, Municipio Pluma Hidalgo; Pluma Hidalgo; Pluma Hidalgo; Nazareno, Municipio Pluma Hidalgo; Modelo Alta Luz, Municipio Pluma Hidalgo; San Vicente Yogoday, Municipio San Agustín Loxicha; Cerro Cantor, Municipio San Agustín Loxicha; La Conchuda, Municipio San Agustín Loxicha; Santa Cruz De Las Flores, Municipio San Agustín Loxicha; El Portillo [Barriol], Municipio San Agustín Loxicha; Loma Bonita Loxicha, Municipio San	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 10:30 HRS.	<table><tr><td>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos:</td></tr><tr><td>75 (setenta y cinco) Días naturales</td><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>18 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td></tr><tr><td></td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td></tr><tr><td>20 DE AGOSTO DE 2024</td><td></td><td></td></tr></table>						Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		30%	Español y Moneda Nacional	20 DE AGOSTO DE 2024		
											Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:												
											75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024												
											Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta												
												30%	Español y Moneda Nacional												
20 DE AGOSTO DE 2024																									



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Agustín Loxicha; Juchitán, Municipio San Agustín Loxicha; Tierra Blanca San Vicente, Municipio San Agustín Loxicha; San Agustín Loxicha, Municipio San Agustín Loxicha; Chilapa, Municipio San Agustín Loxicha; Santa Cruz Loxicha, Municipio San Agustín Loxicha, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX099-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,056,250.00	\$ 2,000.00
SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.					En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.			
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					90 (noventa) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			
					20 DE AGOSTO DE 2024			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX100-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$345,000.00	\$ 2,000.00
San Miguel Achiotla, Municipio San Miguel Achiotla, el día 21 DE ACOSTO DE 2024, a las 0800 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE ACOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 26 DE ACOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 29 DE ACOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 10:45 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					20 DE ACOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX101-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN MATA DE CAÑA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,687,500.00	\$ 2,000.00
Arroyo Chical, Municipio San Miguel Soyaltepec, Santiago Jocotepec, Municipio Santiago Jocotepec; Plan Mata De Caña, Municipio Santiago Jocotepec, el día 21 DE ACOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE ACOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 26 DE ACOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 29 DE ACOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 20 DE ACOSTO DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 18 DE NOVIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX102-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAYTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 7.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo				
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$3,105,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

		Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
Santo Domingo Tejomulco, Municipio Santo Domingo Tejomulco; Vosonduchi, Municipio Putla Villa de Guerrero; San Andrés Chichahuatla, Municipio Putla Villa de Guerrero; Santo Domingo del Estado, Municipio Putla Villa de Guerrero; El Común, Municipio Villa Sola de Vega; Yoganita, Municipio Villa Sola de Vega; San Agustín, Municipio Villa Sola de Vega, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 0800 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					90 (noventa) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE DICIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Organizar	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI03-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AVUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AVUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$675,000.00	\$ 2,000.00										
San José Ayuquila, Municipio San José Ayuquila; La Laguna, Municipio San Miguel Amatlán, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 22 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 26 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 29 DE AGOSTO DE 2024, a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 11:00 HRS.	<table><tr><td rowspan="3">Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</td><td>75 (setenta y cinco) Días naturales</td><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>18 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td></tr><tr><td>20 DE AGOSTO DE 2024</td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td></tr></table>				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024										
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta										
						20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional										

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI04-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ, MUNICIPIO AYOZITINTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de Visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$448,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Sola De Vega: Lazo, Municipio Villa Sola De Vega, el día 21 DE ACOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS							
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI07-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ATTILÁN, MUNICIPIO SANTIAGO ATTILÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ATTILÁN, MUNICIPIO SANTIAGO ATTILÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO SANTIAGO ATTILÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATTILÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) Para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,635,000.00	\$ 2,000.00
San Sebastián Atitlán, Municipio Santiago Atitlán, Santiago Atitlán, Municipio Atitlán, El Rodeo, Municipio Santiago Atitlán, El Potrero, Municipio Santiago Atitlán, Santa María Tlahuitoltepec, Municipio Santa María Tlahuitoltepec, el día 21 DE ACOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS.					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					20 DE ACOSTO DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI08-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases				
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$698,500.00	\$ 2,000.00				
San Juan del Río, Municipio Magdalena Peñasco, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 11:45 HRS.								
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Licitación Pública Estatal No. EO-XX109-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN ATENANCO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ATENANCO					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases				
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$184,000.00	\$ 2,000.00		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$112,000.00	\$ 2,000.00		
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					Fecha estimada de inicio de los trabajos:	04 DE OCTUBRE DE 2024.
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					20 DE AGOSTO DE 2024					30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXTIO-2024											
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN JOSÉ, MUNICIPIO SANTA CRUZ TAVATA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, MUNICIPIO SANTA CRUZ TAVATA											
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL											
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.					



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Barrio San José, Municipio Santa Cruz Tayata, San Pedro, Municipio Santa Cruz Tayata, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					30 (treinta) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	04 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXIII-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PERICO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO SANTA CRUZ TAYATA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$793,500.00	\$ 2,000.00
El Perico, Municipio San Nicolás Hidalgo, La Estancia, Municipio Santa Cruz Tayata, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXII2-2024

Descripción General de la obra 1.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA, 2.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ALACRÁN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 3.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 4.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 5.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 6.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 7.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC, 8.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO, 9.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 10.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,478,750.00	\$ 2,000.00
San José Río Manzo, Municipio San Juan Laana; El Alacrán, Municipio Santiago Pinotepe Nacional; La Laguna Guadalupe, Municipio Putla Villa De Guerrero; Lo De Mejía, Municipio Santiago Pinotepe Nacional; Chepilme, Municipio San Pedro Pochutla; Benito Juárez, Municipio San Pedro Pochutla; Elena Comaltepec, Municipio Santiago Jamiltepec; Crucecita, Municipio Santa María Huatulco; Mancuernas, Municipio Santiago Pinotepe Nacional; Río Chiquito, Municipio Santiago Jocoatepec, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.				
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:					
60 (sesenta) Días naturales		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE NOVIEMBRE DE 2024					
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta					
20 DE AGOSTO DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional					



FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL										
Lugar, fecha y hora de vista al Sítio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Santiago Choápam, Municipio Santiago Choápam; San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso; Sector H Tres, Municipio Santa María Huatulco; San Antonio Huiltepec, Municipio San Antonio Huiltepec, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 0800 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	19 DE OCTUBRE DE 2024			
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:				Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.										
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXII14-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUETTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO										
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$189,000.00	\$ 2,000.00							
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:														
					En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 12:30 HRS.								30 (treinta) Días naturales		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		04 DE OCTUBRE DE 2024		
													Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta		
													20 DE AGOSTO DE 2024		30%		Español y Moneda Nacional		
					San Juan Luvina, Municipio San Pablo Macuiltanguis; El Cerro De Las Huertas, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo; Santa Marta Chichihualtepec, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS														

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. EO-XXIIIS-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN AMATLÁN, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,200,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Marcos Zapotálito (El Zapotel), Municipio Santos Reyes Nopala; San Vicente Coatlán, Municipio San Vicente Coatlán, Sierra Llano Grande, Municipio Santa Lucía Mahuatlán; Recibimiento De Cuauhtémoc, Municipio Santiago Textitlán, San Esteban Amatlán, Municipio San Luis Amatlán, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.			
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		
					90 (noventa) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						30%	Español y Moneda Nacional
					20 DE AGOSTO DE 2024		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXII6-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POBLETE, MUNICIPIO COATECAS ALTAS. 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLES

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$3,025,000.00	\$ 2,000.00
Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo; El Cerro De Las Huertas, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo; Poblete, Municipio Coatecas Altas, San Pedro Municipio San Pedro Ixtlahuaca, Duraznal,	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día				En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 12:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
						90 (noventa) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE DICIEMBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Municipio Santa María Peñoles, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	23 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.				
----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXII7-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FORTÍN II, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO CHINANTILLA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,420,000.00	\$ 2,000.00		
Piedra Ancha O La Raya, Municipio San Pedro Teutla; El Fortín II, Municipio Santa María Jacatepec; El Faro, Municipio San Pedro Teutla; San Isidro Chinantilla, Municipio San Juan Bautista Valle Nacional, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					
					90 (noventa) Días naturales		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:	03 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta	
					20 DE AGOSTO DE 2024		30%		Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXII8-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCRECIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL SABINO, MUNICIPIO SANTA MARIA APAZCO



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,650,000.00	\$ 2,000.00
La Corregidora Tierra Colorada, Municipio San Miguel Chichahua; Santa Lucrecia, Municipio Heroica Ciudad De Tlaxiaco; Llano Del Sabino, Municipio Santa María Apazco, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 13:00 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXIT9-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL METORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL METORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONICAJE, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUCHITI								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,375,000.00	\$ 2,000.00																
Linda Vista, Municipio Chalcatongo De Hidalgo, Yosoniche, Municipio Santa María Yucuhiti, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	<table><tr><td rowspan="2">Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos:</td></tr><tr><td>75 (setenta y cinco) Días naturales</td><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>18 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>20 DE AGOSTO DE 2024</td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td><td colspan="2"></td></tr></table>				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta			20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:																						
	75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024																					
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta																						
20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional																						

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI20-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA IHUALEA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA GRANDE, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DUENDE, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,464,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Ihualeja, Municipio Mazatlán Villa De Flores, Buenavista, Municipio Mazatlán Villa De Flores, Agua De Cerro, Municipio Mazatlán Villa De Flores, Loma Grande, Municipio Mazatlán Villa De Flores, Loma Alta, Municipio Mazatlán Villa De Flores, Agua Duende, Municipio Mazatlán Villa De Flores, El Progreso, Municipio Mazatlán Villa De Flores, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI21-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DE NIÑO, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$560,000.00	\$ 2,000.00
San Isidro Zoquiápam, Municipio San Lucas Zoquiápam; Agua De Niño, Municipio San Lucas Zoquiápam, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					60 (sesenta) Días naturales		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE NOVIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					20 DE AGOSTO DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

	23 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI22-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRITO GRANDE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TABICHI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE EL TECOLOTE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
Cerrito Grande, Municipio San Agustín Yatareni, Lomas De Tabichi, Municipio San Agustín Yatareni, San Agustín Yatareni, Municipio San Agustín Yatareni, Puente El Tecolote, Municipio San Agustín Yatareni, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:30 HRS.				

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI23-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$945,000.00	\$ 2,000.00
	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
San Miguel Peras, Municipio San Miguel Peras, Soledad Peras, Municipio San Miguel Peras, el día 21 DE AGOSTO DE 2024 a las 06:00 HRS		El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:30 HRS.			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI24-2024							
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$752,000.00	\$ 2,000.00
San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, el día 21 DE AGOSTO DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 27 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 30 DE AGOSTO DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					60 (sesenta) Días naturales	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	03 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					20 DE AGOSTO DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DEL/LOS PROCEDIMIENTO(S).

A partir de la publicación de la presente **CONVOCATORIA** y hasta al **20 DE AGOSTO DE 2024** todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**, deberán acudir al Departamento de **Licitaciones de VIVIENDA BIENESTAR**, ubicadas En Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Nivel 2, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (sólo días hábiles) para solicitar la adquisición de las BASES, previo pago en la ventana, bancario, Transferencia electrónica y no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membretada, una **SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO**, que deberá dirigirse al C. ENRIQUE MISAEEL FERIA RODRIGUEZ en su carácter de **DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR**

Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse al Teléfono 951 501 6900 EXT. 24786, o en la página electrónica www.oaxaca.gob.mx/cevi

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

La EXPERIENCIA se acreditará con:

- Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

II. Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.

III. Currículum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar copia simple de los siguientes documentos:

I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar la declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal **2023** y provisionales al 2DO. TRIMESTRE del año **2024**.

II. Estados financieros:

- a) Balance general
- b) Estado de resultados
- c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales **2023** y parciales al 2DO. TRIMESTRE del 2024 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá presentar ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo **32-D** del Código Fiscal de la Federación y en los supuestos del artículo **50-A** del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOGARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Los actos que integran los procedimientos **Licitación Pública Estatal** se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo **25 Fracción I** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las vistas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiriera materiales o equipos que incluyan su instalación.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet www.oaxaca.gob.mx/cevi.

Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a **10 DE AGOSTO DE 2024**.

ATENTAMENTE

"SUFRACIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C. ENRIQUE MISAELE FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR



DIRECCIÓN
GENERAL

VIVIENDA BIENESTAR
OAXACA | 2022-2028