



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a través de VIVIENDA BIENESTAR en su carácter de CONVOCANTE, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; artículos 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y artículos PRIMERO y CUARTO, de los Lineamientos para la Revisión, Opinión Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, así como de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; CONVOCA a los interesados en participar en los procesos de contratación, mediante la modalidad de Licitación Pública Estatal, de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX125-2024											
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA											
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$2,000.00			
SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.					En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales		Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.	
San Melchor Betaza, Municipio San Melchor Betaza, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS					El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.		El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.		Fecha límite de inscripción a la Convocatoria: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX126-2024											
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCE MARTIR, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA											
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
La Reforma Juquila, Municipio Santiago Juchitahuaca, Lázaro Cárdenas Yucunicoco, Municipio Santiago Juchitahuaca, San Miguel Cuevas, Municipio Santiago Juchitahuaca, Naranjas, Municipio Santiago Juchitahuaca, San Florancio Martí, Municipio Santiago Juchitahuaca, Santiago Juchitahuaca, Municipio Santiago Juchitahuaca, Bartolo Coyotepec, Torre De Babel (Flechador Del Sol), Municipio Santiago Juchitahuaca, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:00 HRS.	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI27-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
Trinidad Municipio Zaachila, Trinidad Zaachila, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Fecha estimada de término de los trabajos:	
					30 (treinta) Días naturales DE 2024		23 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX128-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo				
					SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,239,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Concepción, Municipio Chiquihuitlán De Benito Juárez, San Pedro Tidaá, Municipio San Pedro Tidaá, San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila, Peña Verde, Municipio Santa María Papalo, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.		El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
	75 (setenta y cinco) Días naturales					24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional						

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. EO-XXI29-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ, MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA Y, MUNICIPIO LA COMPAÑIA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TORTUGERO, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA ALOTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TANETZE DE ZARAGOZA, MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,425,500.00	\$ 2,000.00		
San Juan Yaeé, Municipio San Juan Yaeé, La Y, Municipio La Compañía, El Tortugero, Municipio San Juan Mazatlán, Santa Maria Alopepec, Municipio Santa Maria Alopepec, La Pe, Municipio La Pe, Tanetze De Zaragoza, Municipio Tanetze De Zaragoza, el día 04 DE	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:30 HRS.						
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:									Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
75 (setenta y cinco) Días naturales									24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta				
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024					30%	Español y Moneda Nacional				



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI30-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DONAJÍ, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEJÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA MACETA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PETAPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,635,500.00 \$ 2,000.00
Piedra Blanca, Municipio San Juan Guichicovi, Donaji, Matías Romero Avendaño, La Unión, Municipio Santa María Petapa, El Tejón, Municipio Santo Domingo Petapa, La Maceta, Municipio Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Petapa, El Campanario, Municipio Santo Domingo Petapa, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el índice del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$395,000.00	\$ 2,000.00
Juchitán De Zaragoza, Municipio Juchitán De Zaragoza, Santo Domingo Zantepec, Municipio Santo Domingo Zanatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 10:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 09:45 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
Licitación Pública Estatal No. EO-XXI32-2024					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$480,000.00	\$ 2,000.00
Santa Cruz Acatepec, Municipio Santa Cruz Acatepec, Agua Penafiel, Municipio Santa Cruz Acatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales			
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI33-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YOSOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD FERNANDO CASTREJÓN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA HUMEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA. 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA. 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTAYUTLA. 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CACHO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO JALAPIULA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS. 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS. 14.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIXTIAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo					
San Antonio Yosocani, Municipio San Lorenzo, Cuadalupe Yosocani, Municipio San Lorenzo, San Juan Yosocani, Municipio San Lorenzo, Fernando Castrejón, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Pinotepa Nacional, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, La Humedad, Municipio Santiago Ixtayutla, Llano Verde, Municipio Santiago Ixtayutla, Municipio Ixtayutla, Municipio Ixtayutla, Río Cacno, Municipio Santa María Peñoles, Santa María Peñoles, Municipio Santa María Peñoles, San Pedro Choula, Municipio Santa María Peñoles, Río Jalapilla, Municipio San Pablo Cuatro Venados, Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, San Pedro Tulixtlahuaca, Municipio San Antonio Tepetlapa, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.					
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$399,000.00	\$ 2,000.00		
	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.						
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:				Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024			
San Juan diuxi, municipio san Juan diuxi, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta			
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI35-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYÚA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI										
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.		Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,270,000.00	\$ 2,000.00
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional	
					En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.				

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI36-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RIO HONDO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$4,860,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Domingo De Morelos, Municipio Santo Domingo De Morelos, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	Barlolo Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.				
---	--	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Oral, Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI38-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EUTILLA DE CRESCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$546,000.00	\$ 2,000.00	
San Juan Coatecas Bajas, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla De Crespo, Unión Y Progreso, Municipio San Cristóbal Amoltepec, Las Huertas, Municipio Santiago Nundiche, Ignacio Zaragoza, Municipio Nundiche, Yosocohoyo, Municipio Santiago Nundiche, Ignacio Allende Las Huertas, Municipio Santiago Nundiche, Cañada Tierra Blanca, Municipio Santiago Nundiche, Cañada Alejandro, Municipio Heroica Ciudad De Tlaxiaco, el	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.					
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:	07 DE NOVIEMBRE DE 2024
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	30%	Idioma y Moneda de la Propuesta	
								Español y Moneda Nacional	



Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRÍO, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$448,000.00	\$ 2,000.00
Ignacio Zaragoza, Municipio Santiago Nundiche, Hidalgo, Municipio Santiago Nundiche, Oaxaca De Juárez, Municipio Oaxaca De Juárez, Arroyo Frijol, Municipio San José Chiltepec, Buenos Aires, Municipio San José Chiltepec, San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, San Juan Bautista Tuxtepec, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:45 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$392,000.00	\$ 2,000.00	
San Bartolomé Ayautla, Municipio San Bartolomé Ayautla, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales			
					Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%		Idioma y Moneda de la Propuesta	
							Español y Moneda Nacional	

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI42-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LABOR, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ORIENTE, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN ALMOLONGAS

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo				
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Oral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$920,000.00	\$ 2,000.00



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



Descripción General de la obra: 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRISTO REY LA SELVA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CAMOTLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REAGUI, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN LACHIXILA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO MACHO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
Cristó Rey La Selva, Municipio Santiago Camotlán, Municipio Santiago Camotlán, San Miguel Reaguí, Municipio Camotlán, San Francisco Yovego, Municipio Santiago Camotlán, Asunción Lacnixila, Municipio Santiago Camotlán, Arroyo Macho, Municipio Santiago Camotlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar.	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI46-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COSABICO VERDE (LA CIÉNEGA), MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$488,000.00	\$ 2,000.00								
Yutanduchi De Guerrero, Municipio De Cosabico Verde (la Clénega), Municipio Yutanduchi De Guerrero, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.	<table><tr><td>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td></tr><tr><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td></td><td>Español y Moneda Nacional</td></tr></table>	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Español y Moneda Nacional		
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE NOVIEMBRE DE 2024														
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta														
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Español y Moneda Nacional														

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI47-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Sar Alejo El Progreso, Municipio San Francisco Chapulapa, Cuadalupe Siete Cerros, Municipio Sar Francisco Chapulapa, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.			En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI48-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.		El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales			
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria			
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
					30%	Español y Moneda Nacional		



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI49-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUL, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00
San Cristóbal Amatlán, Municipio San Cristóbal Amatlán, Cuajinicuil, Municipio San Jacinto Tlacoatepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%		
								Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI50-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLÁPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLÁPAM.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$200,000.00	\$ 2,000.00																
San Pedro Totolapam, Municipio San Pedro Totolapam, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	<table><tr><td colspan="2">Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos:</td></tr><tr><td colspan="2">30 (treinta) Días naturales</td><td>24 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>23 DE OCTUBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td><td></td></tr><tr><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td><td></td></tr></table>				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	30 (treinta) Días naturales		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:																
					30 (treinta) Días naturales		24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024																
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta																						
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional																						

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI5I-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2772,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Villa De Tututepec, Municipio La Luz, Tututepec, Villa De Tututepec, Río Grande O Piedra Parada, Municipio Villa De Tututepec, San José Del Progreso, Municipio Villa De Tututepec, San José Maniátepec, Municipio Villa De Tututepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.				En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
						30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX152-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEMORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEMORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YAXE, MUNICIPIO YAXE

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$661,500.00	\$ 2,000.00
San Dionisio Ocoetpec, Municipio San Dionisio Ocoetpec, Yaxe, Municipio Yaxe, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha estimada de inicio de los trabajos:			
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI53-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$808,500.00	\$ 2,000.00
	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
San Lucas ojitlán, municipio san lucas ojitlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI54-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM, 2.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATZÓSPAM, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo.	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI55-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$690,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Juan Teitipac, Municipio San Juan Teitipac, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%		
								Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI56-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.					
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:				Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:			
45 (cuarenta y cinco) Días naturales				24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta			
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024				30%	Español y Moneda Nacional			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI57-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$360,000.00	\$ 2,000.00
SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.					
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:					Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
30 (treinta) Días naturales					24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024		
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024					30%	Español y Moneda Nacional		

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI58-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	<div>SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.</div> <div>Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.</div> <div>\$966,000.00\$ 2,000.00</div>				
San Sebastián Teitipac, Municipio San Sebastián Teitipac, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 13:00 HRS.	<div>Prazo de Ejecución en días naturales para la obra:</div>			Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI59-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOJICA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00
La Cumbre, Municipio Magdalena Peñasco, San Juan Del Río, Municipio Magdalena Peñasco, Magdalena Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Zaragoza, Ignacio Magdalena Peñasco, Yosocahua, Municipio Magdalena Peñasco, San Isidro, Municipio Magdalena Peñasco, Cuadalupe Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Pueblo Viejo, Municipio Magdalena Peñasco, San José Yosojica, Municipio San Agustín Tlacotepec, San Agustín Tlacotepec, Municipio San Agustín Tlacotepec, San Mateo Peñasco, Municipio San Mateo Peñasco, Santa Cruz, Municipio San Mateo Peñasco, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 13:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE DICIEMBRE DE 2024	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX160-2024								
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 6.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 7.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 8.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACÚA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 9.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. 10.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO								



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

MAGDALENA PEÑASCO, II.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO, 12.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,070,000.00	\$ 2,000.00
Magdalena Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, San Isidro, Municipio Magdalena Peñasco, Chichabaya, Municipio Magdalena Peñasco, San Juan Del Río, Municipio Magdalena Peñasco, Zaragoza, Ignacio Zaragoza, Magdalena Peñasco, Cuadalupe Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Pueblo Viejo, Municipio Magdalena Peñasco, Cabacua, Municipio Magdalena Peñasco, La Cumbre, Municipio Magdalena Peñasco, Yosocahua, Municipio Magdalena Peñasco, Santa Cruz, Municipio San Mateo Peñasco, San Mateo Peñasco, Municipio San Mateo Peñasco, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:15 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI61-2024								



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$224,000.00	\$ 2,000.00
San Cristóbal Lachirioag, Municipio San Cristóbal Lachirioag, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:				Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					30 (treinta) Días naturales				24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024				30%	Español y Moneda Nacional	

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XT162-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PISTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTÍN), MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE LUMBRE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CIRUELOS, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHACALAPA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGIA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANCO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
El Piste, Municipio San Pedro Pochutla, Barrio Nuevo Tochtepec, Municipio San Pedro Pochutla, Palmarillo (Palmarillo San Martín), Municipio San Pedro Pochutla, Piedra De Lumbre, Municipio San Pedro Pochutla, Benito Juárez, Municipio San Pedro Pochutla, Los Cruceles, Municipio San Pedro Pochutla, San José Chacalapa, Municipio San Pedro Pochutla, El Vigía, Municipio San Pedro Pochutla, San Isidro Aoaaga, Municipio San Pedro Pochutla, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:30 HRS.				
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
					El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX163-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
Cuadalupe Del Tambor, Municipio Santiago Tepec, Ocotlán De Juárez, Municipio Santiago Tepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 13:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	
						Fecha estimada de inicio de los trabajos:		Fecha estimada de término de los trabajos:
						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta
		30%			05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral, Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI64-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo			
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Cral, Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,410,000.00	\$2,000.00



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$3,375,000.00	\$ 2,000.00
SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.					En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
La Reforma, Municipio San Ildefonso Amatlián, San Felipe Cieneguilla, Municipio San Sebastián Río Hondo, San Pablo Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec, Santa Cruz Xitla, Municipio Santa Cruz Xitla, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS								



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI66-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIATEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE MARIA HUAZOLOTTLÁN. 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN. 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JOTE, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN. 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN. 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN. 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN. 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN. 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTTLÁN

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Aperturas de Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,740,500.00	\$ 2,000.00	
La Luz, Municipio Villa De Tututepec, Villa De Tututepec, Municipio Villa De Tututepec, San José Maniatepec, San José Maniatepec, Municipio Villa De Tututepec, San José Del Progreso, Municipio Villa De Tututepec, Río Grande O Piedra Parada, Municipio Villa De Tututepec, La Cobranza, Municipio Santa María Huazolotlán, José María Morelos, Municipio Santa María Huazolotlán, Paso Del Jote, Municipio Santa María Huazolotlán, Cerro El Chivo, Municipio Santa María Huazolotlán, Santa María Chicometepec,	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.						
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:				Fecha estimada de inicio de los trabajos:					Fecha estimada de término de los trabajos:
75 (setenta y cinco) Días naturales				24 DE SEPTIEMBRE DE 2024					07 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				Porcentaje de Anticipo a Otorgar:					Idioma y Moneda de la Propuesta
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024				30%	Español y Moneda Nacional				



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Municipio Santa María Huazolotitlán, Cerro Blanco, Municipio Santa María Huazolotitlán, El Potrero, Municipio Santa María Huazolotitlán, Santa María Huazolotitlán, Municipio Santa María Huazolotitlán, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 06:00 HRS						
--	--	--	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI67-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,035,000.00	\$ 2,000.00
San Bartolomé Quialana, Municipio San Bartolomé Quialana, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI68-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$200,000.00	\$ 2,000.00
San Juan Diuxi, Municipio San Juan Diuxi, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:15 HRS.	Prazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI69-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RÍO HONDO.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,035,000.00	\$ 2,000.00
San Ildefonso Ozolotepec, Municipio San Mateo Río Hondo, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	07 DE DICIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXVII-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIDANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIDANOS.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo				
					SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$720,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI72-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$222,500.00	\$ 2,000.00
San Lorenzo Municipio Cacaotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:45 HRS.				
				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
				60 (sesenta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
				05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		

Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Fecha de las aperturas y fallo		Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$474,000.00	\$ 2,000.00
Buenvista Loxicha, Municipio San Agustín Loxicha, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 0800 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 1300 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 el día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI74-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VECA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,452,500.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El Progreso (San Juan Elorepec), Municipio Villa Solá De Vega, Santa Catarina Xanaguia, Municipio San Juan Ozolotepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.				En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
						90 (noventa) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	22 DE DICIEMBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX175-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUERTO GRANDE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases				
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,449,750.00	\$ 2,000.00				
San Sebastián Coatlán, Municipio San Sebastián Coatlán, Puerto Grande, Municipio San Francisco Del Mar, San Juan Mixtepec Distrito 26, Municipio San Juan Mixtepec Distrito 26, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:							
					90 (noventa) Días naturales							
					Fecha estimada de inicio de los trabajos:				Fecha estimada de término de los trabajos:			
					24 DE SEPTIEMBRE DE 2024				22 DE DICIEMBRE DE 2024			
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta			
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024		30%		Español y Moneda Nacional			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI76-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:15 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$556,250.00	\$ 2,000.00	
Loma Blanca, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
						75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024		07 DE DICIEMBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI77-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA VEGA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACULTIANGUIS, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,485,000.00	\$ 2,000.00											
Candelaria La Estancia, Municipio Villa Sola Vega, San Juan Luviña, Municipio San Pablo Macutianguis, San Juan Etoilepec, Municipio Villa Sola De Vega, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:30 HRS.	<table><tr><td>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</td><td>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</td><td>Fecha estimada de término de los trabajos:</td></tr><tr><td>75 (setenta y cinco) Días naturales</td><td>24 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>07 DE DICIEMBRE DE 2024</td></tr><tr><td>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</td><td>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</td><td>Idioma y Moneda de la Propuesta</td></tr><tr><td>05 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>30%</td><td>Español y Moneda Nacional</td></tr></table>	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:																	
75 (setenta y cinco) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	07 DE DICIEMBRE DE 2024																	
Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta																	
05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional																	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI78-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$240,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San José Ayuquilla, Municipio San José Ayuquilla, San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila, Arroyo Chical, Municipio San Miguel Soyaltepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandai Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					30 (treinta) Días naturales				
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria				
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024				
					Porcentaje de Anticipo a Otorgar:				
					30%				
Español y Moneda Nacional									

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Cerardo Pandai Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI79-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandel Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$208,000.00	\$ 2,000.00
Llano Flor, Municipio San Pedro El Alto, Baramadero, Municipio San Francisco Logueche, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandel Craff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.		El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		
						30 (treinta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	23 DE OCTUBRE DE 2024
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI80-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo		Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$484,000.00	\$ 2,000.00
SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales				
Bramadero, Municipio San Francisco Logueche, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI81-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--------------------------------	---	-----------------------------------	--------------------



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$621,000.00	\$ 2,000.00
Cerro Campana, Municipio Santo Domingo De Morelos el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:			
					60 (sesenta) Días naturales	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	Idioma y Moneda de la Propuesta
					05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX182-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo				
					SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$862,500.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Municipio. San Vicente Lachixio, Ejido El Rincón, Municipio. San Vicente Lachixio, Candelaria La Estancia, Municipio. Villa Sola De Vega, Cañada De Yukimirli, Municipio. Santiago Tlazoyaltepec, Municipio. Huaxolotipac, Municipio. Santiago Tlazoyaltepec, Tlaxco, Municipio. Santa María Sola, Loma De Águila, Municipio. Santiago Tlazoyaltepec, el día 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024. a las 08:00 HRS	#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. a las 17:00 HRS.						05 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DEL/LOS PROCEDIMIENTO(S).

A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta el 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, deberán acudir al Departamento de Licitaciones de VIVIENDA BIENESTAR, ubicadas En Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Nivel 2, Av. Gerardo Pandal Graff # 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (sólo días hábiles) para solicitar la adquisición del ejemplar de las BASES, previo pago en la ventana, bancario, Transferencia electrónica y no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membretada, una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, que deberá dirigirse al C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse al Teléfono 951 501 6900 EXT. 24786, o en la página electrónica www.oaxaca.gob.mx/cevi

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

La EXPERIENCIA se acreditará con:

- I. Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- II. Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- III. Currículum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar original o copia certificada de los siguientes documentos:

I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar la declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal **2023** y provisionales al 2DO. TRIMESTRE del año **2024**.

II. Estados financieros:

- a) Balance general
- b) Estado de resultados
- c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales **2023** y parciales al 2DO. TRIMESTRE del 2024 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia certificada de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia certificada de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo **32-D** del Código Fiscal de la Federación y en los supuestos del artículo **50-A** del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOGARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.

Los actos que integran los procedimientos **Licitación Pública Estatal** se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo **25 Fracción I** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 006-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiriera materiales o equipos que incluyan su instalación.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet www.oaxaca.gob.mx/cevi.

Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a **30 DE AGOSTO DE 2024**.

ATENTAMENTE
"SUFRACIO EFECTIVO / NO REELECCIÓN"


C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR



**DIRECCIÓN
GENERAL**
VIVIENDA BIENESTAR
OAXACA | 2022-2028