



**EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA** a través de **VIVIENDA BIENESTAR** en su carácter de **CONVOCANTE**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; artículos 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y artículos PRIMERO y CUARTO, de los Lineamientos para la Revisión, Opinión Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, así como de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; **CONVOCA a los interesados en participar en los procesos de contratación, mediante la modalidad de Licitación Pública Estatal, de conformidad con lo siguiente:**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI84-2024												
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN												
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases				
Sierra Llano Grande, Municipio Santa Lucía Miahuatlán, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HPS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$135,000.00	\$ 2,000.00				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	10 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:	23 DE NOVIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	30%	Idioma y Moneda de la Propuesta	Español y Moneda Nacional
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI85-2024												
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUEVO MÁLZAGA, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC												



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI86-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUÁREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDÉN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOCODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILTA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD



VIVIENDA  
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,848,000.00	\$ 2,000.00	
La Palma, Municipio Hidalgo, Pluma Margaritas, Municipio Pluma Hidalgo, Juárez, Municipio Pluma Hidalgo, El Faro, Municipio Pluma Hidalgo, Soledad, Municipio Pluma Hidalgo, El Refugio, Municipio Pluma Hidalgo, Santa Fe, Municipio Pluma Hidalgo, Eureka, Municipio Pluma Hidalgo, San José Palo Grande, Municipio Pluma Hidalgo, Tres de Mayo, Municipio Pluma Hidalgo, El Rosario, Municipio Pluma Hidalgo, Pocitos, Municipio Pluma Hidalgo, Edén Bajo, Municipio Pluma Hidalgo, Pluma Hidalgo, Pluma Hidalgo, Nazareno, Municipio Pluma Hidalgo, Modelo Alta Luz, Municipio Pluma Hidalgo, San Vicente Yagodoy, Municipio San Agustín Loxicha, Cerro Cantor, Municipio San Agustín Loxicha, La Conchuda, Municipio								
SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.					En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.			
					El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.			
					El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			
					El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Agustín Loxicha, Santa Cruz de Las Flores, Municipio San Agustín Loxicha, El Portillo [Barrio], Municipio San Agustín Loxicha, Loma Bonita Loxicha, Municipio San Agustín Juquila, Municipio San Agustín Loxicha, Tierra Blanca Loxicha, Municipio San Vicente, Municipio San Agustín Loxicha, San Agustín Loxicha, Municipio San Agustín Loxicha, Chilapa, Municipio San Agustín Loxicha, Santa Cruz Loxicha, Municipio San Agustín Loxicha, La Pasionaria, Municipio Pluma Hidalgo, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, a las 08:00 HRS										
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.										
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX187-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS										
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL										
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
					SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$945,000.00	\$ 2,000.00		
San Miguel Peras, Municipio San Miguel Peras, Soledad Peras, Municipio San Miguel Peras, el día 20 DE	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:			
					60 (sesenta) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE DICIEMBRE DE 2024			





GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS		Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	2024 a las 09:15 HRS.			Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX188-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$752,000.00	\$ 2,000.00		
San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
				75 (setenta y cinco) Días naturales		10 DE OCTUBRE DE 2024		23 DE DICIEMBRE DE 2024	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		Idioma y Moneda de la Propuesta	
23 DE SEPTIEMBRE DE 2024				30%		Español y Moneda Nacional			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX189-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NEXILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,470,000.00	\$ 2,000.00		
San Pablo ETLA, Municipio San Pablo ETLA, San Juan Bautista Tuxtepec, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, El Vergel, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Santa Cruz Nexila, Municipio Heroica Ciudad De Ejutla de Crespo, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Oaxaca, C.P. 71295.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	75 (setenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos:
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
						23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
						El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX190-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$200,000.00	\$ 2,000.00
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Magdalena Ocotlán, Municipio Magdalena Ocotlán, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Oaxaca, C.P. 71295.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI91-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$690,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Magdalena Ocotlán, Municipio Magdalena Ocotlán, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI92-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUUKU-YAQUUZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE TILANTONGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$560,000.00	\$ 2,000.00
San Martín de Las Palmas, Municipio Santiago Tilantongo, Yuuku-Yaquuz, Municipio Santiago Tilantongo, Localidad La Paz, Municipio Santiago Tilantongo, Santiago Tilantongo, Municipio Tilantongo.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%		





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Galeana, Municipio Tilantongo, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.		#1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.								Español y Moneda Nacional	
Santiago Laguna, Municipio Tilantongo, Naciso Mendoza, Municipio Tilantongo, El Carmen, Municipio Tilantongo, Guadalupe Hidalgo, Municipio Santiago Tilantongo, San Isidro, Municipio Santiago Tilantongo, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS											
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX193-2024											
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL ESTADO											
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL											
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			
	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00			
San Juan del Estado, Municipio San Juan del Estado, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:				
					60 (sesenta) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE DICIEMBRE DE 2024				
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta				
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional				



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,012,500.00	\$ 2,000.00	
San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila, Santiago Sochiltepec, Municipio Santiago Textitlán, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.				En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						75 (setenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2024	
	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
							30%	Español y Moneda Nacional	
						23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX196-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.				Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$202,500.00	\$ 2,000.00
Sierra Llano Grande, Municipio Santa Lucía Miahuatlán, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.		En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.										
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX197-2024										
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BAJOS DEL ARENAL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO										
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL										
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
								Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$609,000.00	\$ 2,000.00





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Unión, Municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz, El Bejuco, Municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ocotlán de Morelos, Municipio de Morelos, Ocotlán de Morelos, Bajos del Arenal, Municipio Santa María Huatulco, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX198-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$160,000.00	\$ 2,000.00
Miahuatlán de Porfirio Díaz, Municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Municipio Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Cañada Alejandro, Municipio Heroica Ciudad de Tlaxiaco, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					30 (treinta) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXI99-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
San Francisco Sola, Municipio San Francisco Sola, Río De Talea, Municipio San Lorenzo Texmelúcan, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.				SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$126,000.00	\$ 2,000.00	
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
San Francisco Sola, Municipio San Francisco Sola, Río De Talea, Municipio San Lorenzo Texmelúcan, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta: Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX200-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA (LOMA DEL CACALOTE), MUNICIPIO CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAMPO DE AVIACIÓN, MUNICIPIO CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
La Laguna (Loma del Cacalote), Municipio Chiquihuitlán de Benito Juárez, Campo de Aviación, Municipio Chiquihuitlán de Benito Juárez, Municipio Benito Juárez, Municipio Chiquihuitlán de Benito Juárez, Peña Verde, Municipio Santa María Pápalo, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX201-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE AZUL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MAGUEYAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO PELÓN, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATACALLINA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$472,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Tierra Blanca, Municipio San Pedro Y San Pablo Ayutla, Puente Azul, Municipio San Pedro Y San Pablo Ayutla, Rancho Magueyal, Municipio San Pedro Y San Pablo Ayutla, Cerro Pelón, Municipio San Pedro Y San Pablo Ayutla, El Portillo Matagallina, Municipio San Pedro Y San Pablo Ayutla, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE DICIEMBRE DE 2024
						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX202-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DEL AMOLE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA							
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido
					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$862,500.00 \$ 2,000.00
El Manzanal, Municipio San Pedro y San Pablo Ayutla, Esquipulas, Municipio San Pedro y San Pablo Ayutla, Cerro del Amole, Municipio San Pedro y San Pablo Ayutla, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional





GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,380,000.00	\$ 2,000.00
Santiago Municipio Yaitepec, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 90 (noventa) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 07 DE ENERO DE 2025	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX205-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL CRUZ JOSÉ (COLONIA), MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS MANGALES (COLONIA), MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PEÑA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN (COLONIA), MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ GARCÍA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS RAZAS, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA  
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$496,000.00	\$ 2,000.00
Juquila, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, Miguel Cruz José (Colonia), Municipio San Pedro Ixtlahuaca, Los Mangales (Colonia), Municipio San Pedro Ixtlahuaca, La Peña, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, San Juan (Colonia), Municipio San Pedro Ixtlahuaca, Pedro Ixtlahuaca, Colonia Ojo De Agua, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, José Guadalupe Martínez García, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, Las Razas, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 08 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX206-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$184,000.00	\$ 2,000.00
Juchitán de Zaragoza, Municipio Juchitán de Zaragoza, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					30 (treinta) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX207-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$315,000.00	\$ 2,000.00





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Xaagá, Municipio San Pablo Villa de Mitla, San Pablo Villa De Mitla, Municipio San Pablo Villa de Mitla, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:45 HRS.	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX208-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOSOYÚA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$483,000.00	\$ 2,000.00
Buenavista, Municipio Santa María Yosoyúa, Santa María Yosoyúa, Municipio Santa María Yosoyúa, Santa Cruz, Municipio Santa María Yosoyúa, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					60 (sesenta) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	08 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%		Español y Moneda Nacional



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX209-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOSOYÚA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSOYÚA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Presentación de Proposiciones y Apertura de propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.												SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,000,000.00	\$ 2,000.00
Benito Juárez, Municipio Santo Tomás Ocotepéc, Miguel Hidalgo, Municipio Santo Tomás Ocotepéc, Laguna Amarilla, Municipio Santo Tomás Ocotepéc, Emilio Portes Gil, Municipio Santo Tomás Ocotepéc, Nunuma, Municipio Santo Tomás Ocotepéc, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.											Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
												90 (noventa) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	07 DE ENERO DE 2025	
												Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
												23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.															
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX271-2024															
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC.															
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$760,000.00	\$ 2,000.00
Diecinueve de Abril, Municipio Santo Tomás Ocotepec, Benito Juárez, Municipio Santo Tomás Ocotepec, Morelos, Municipio Santo Tomás Ocotepec, Lázaro Cárdenas, Municipio Santo Tomás Ocotepec, Miguel Hidalgo, Municipio San Tomás Ocotepec, Emilio Portes Gil, Municipio Santo Tomás Ocotepec, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX212-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOÁPAM								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graif #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$760,000.00	\$ 2,000.00





VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Pedro Huilotepec, Municipio San Pedro Huilotepec, San Isidro Aloapam, Municipio San Miguel Aloapam, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 06:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX213-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTÍN TILCAJETE								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$656,000.00	\$ 2,000.00
San Francisco Lachigolá, Municipio San Francisco Lachigolá, San Martín Tilcajete, Municipio San Martín Tilcajete, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 06:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					90 (noventa) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	07 DE ENERO DE 2025	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.						
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX214-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MITLATONGO, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00
La Compañía, Municipio La Compañía, Santiago Mitlatongo, Municipio Asunción Nochixtlán, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas		75 (setenta y cinco) Días naturales	10 DE OCTUBRE DE 2024	23 DE DICIEMBRE DE 2024
	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.		Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	30%		Español y Moneda Nacional
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX215-2024						
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OJO DE AGUA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$337,500.00	\$ 2,000.00
San Isidro Ojo de Agua, Municipio Villa Sola de Vega, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales  Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024  Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%  Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	Fecha estimada de término de los trabajos: 23 DE NOVIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX216-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCRECIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL SABINO, MUNICIPIO SANTA MARÍA APAZCO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la Junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,650,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Corregidora Tierra Colorada, Municipio San Miguel Chicahua, Santa Lucrecia, Municipio De Heroica Ciudad De Tlaxiaco, Llano Del Sabino, Municipio Santa Maria Apazco, el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 03 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.				
	</							

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DEL/LOS PROCEDIMIENTO(S).

A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta al 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, deberán acudir al Departamento de Licitaciones de VIVIENDA BIENESTAR, ubicadas En Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Nivel 2, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (sólo días hábiles) para solicitar la adquisición del ejemplar de las BASES, previo pago en la ventana, bancario, Transferencia electrónica y no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membretada, una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, que deberá dirigir al C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse al Teléfono 951 501 6500 EXT. 24786, o en la página electrónica [www.oaxaca.gob.mx/cevi](http://www.oaxaca.gob.mx/cevi)

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

La EXPERIENCIA se acreditará con:

- Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- Curriculum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos





VIVIENDA  
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar originales o copia certificada de los siguientes documentos:

I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar la declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal **2023** y provisionales al 2DO. TRIMESTRE del año **2024**.

II. Estados financieros:

- a) Balance general
- b) Estado de resultados
- c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales **2023** y parciales al 2DO. TRIMESTRE del 2024 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia certificada de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo copia certificada de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá presentar ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo **32-D** del Código Fiscal de la Federación y en los supuestos del artículo **50-A** del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOGARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.

Los actos que integran los procedimientos **Licitación Pública Estatal** se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo **25 Fracción I** de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.




VIVIENDA  
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA  
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA  
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 007-2024  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet [www.oaxaca.gob.mx/cevi](http://www.oaxaca.gob.mx/cevi).



Oaxaca, de México, Oaxaca, a 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"  
C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

DIRECCIÓN  
GENERAL  
VIVIENDA BIENESTAR  
OAXACA 12022-7