



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a través de VIVIENDA BIENESTAR en su carácter de CONVOCANTE, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; artículos 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y artículos PRIMERO y CUARTO, de los Lineamientos para la Revisión, Opinión Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, así como de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; CONVOCA a los interesados en participar en los procesos de contratación, mediante la modalidad de Licitación Pública Estatal, de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX217-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MÁRTIR, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
La Reforma Juquila, Municipio Santiago Jutlahuaca, Lázaro Cárdenas Yucunicoco, Municipio Santiago Jutlahuaca, San Miguel Cuevas, Municipio Santiago Jutlahuaca, Naranjas, Municipio Santiago Jutlahuaca, San Bartolo Jutlahuaca, San Florencio Mártir, Municipio Santiago Jutlahuaca, Municipio Jutlahuaca, Municipio Torre de Babel (Flechador del Sol), Municipio Santiago Jutlahuaca, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	
			Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
			60 (sesenta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE DICIEMBRE DE 2024	
			Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
			14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX218-2024

Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA

[illegible]

licitación pública estatal No. EO-XX219-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PAPALO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA MAPACHE, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.						Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,344,000.00	\$ 2,000.00
La Concepción, Municipio Chiquihuitlán de Benito Juárez, San Pedro Tidaá, San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila, Peña Verde, Municipio Santa María Pápalo, Barranca Mapache, Municipio Santiago Amoltepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX220-2024			
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentaciones de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$480,000.00	\$ 2,000.00
Santa Cruz Acatepec, Municipio Santa Cruz Acatepec, Agua Peñafiel, Municipio Santa Cruz Acatepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXCZ1-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentaciones de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$493,500.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

								Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					
												</	



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$480,000.00	\$ 2,000.00
San Andrés Teotilápam, Municipio San Andrés Teotilápam, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX23-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRISTO REY LA SELVA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CAMOTLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REAGÚ, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOYEGO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN LACHIXILA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO MACHO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Cristo Rey la Selva, Municipio Santiago Camotlán, Municipio Camotlán, Municipio Miguel Reagui, Municipio Camotlán, San Francisco Yovego, Municipio Camotlán, Lachixila, Municipio Arroyo Macho, Municipio Santiago Camotlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 29 DE DICIEMBRE DE 2024					
				Idioma y Moneda de la Propuesta								
			30%	Español y Moneda Nacional								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX224-2024												
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COSABICO VERDE (LA CIÉNEGA), MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO												
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL												
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso) Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	Capital Contable Mínimo Requerido \$488,000.00	Costo de las Bases \$ 2,000.00				
Yutanduchi Guerrero, Municipio Yutanduchi Guerrero, Cosabico Verde (La Ciénega), Municipio Yutanduchi de Guerrero, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024					
											Idioma y Moneda de la Propuesta	
										30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

	Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.								
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX225-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$312,000.00	\$ 2,000.00	
Ignacio Zaragoza, Municipio Santiago Nundiche, Hidalgo, Municipio Santiago Nundiche, Oaxaca de Juárez, Municipio Oaxaca de Juárez, Arroyo Frijol, Municipio San José Chiltepec, Buenos Aires, Municipio San José Chiltepec, San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca, San Juan Bautista Tuxtepec, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					30 (treinta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE NOVIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX226-2024									



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00	
San Alejo El Progreso, Municipio San Francisco Chapulapa, Guadalupe Siete Cerros, Municipio San Francisco Chapulapa, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	14 DE DICIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX227-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
Santo Domingo Tehuantepec, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX228-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLÁPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLÁPAM.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$200,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE OBRA

San Pedro Tototlán, Municipio San Pedro Tototlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024, a las 08:00 HRS		SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024, a las 10:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 30 (treinta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
		El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
		LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXZ29-2024							
		Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Villa de Tututepec, Municipio Villa de Tututepec, La Luz, Municipio Villa de Tututepec, Río Grande o Piedra Parada, Municipio Villa de Tututepec, San José del Progreso, Municipio Villa de Tututepec, San José Manialtepec, Municipio Villa de Tututepec, el día 11 DE	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E", Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:30 HRS.	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Capital Contable Mínimo Requerido \$ 2,000.00	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

[illegible]



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$690,000.00	\$ 2,000.00
San Juan Teitipac, Municipio San Juan Teitipac, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 13 DE ENERO DE 2025 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX232-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$360,000.00	\$ 2,000.00
San Miguel Achiutla, Municipio San Miguel Achiutla, Santa Catarina Tayata, Municipio Santa Catarina Tayata, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX233-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,200,000.00	\$ 2,000.00
La Cumbre, Municipio Magdalena Peñasco, San Juan Del Río, Municipio Magdalena Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Ignacio Zaragoza, Municipio Magdalena Peñasco, Yosocahua, Municipio Magdalena Peñasco, San Isidro, Municipio Magdalena Peñasco, Cuadalupe Peñasco, Municipio Magdalena Peñasco, Pueblo Viejo, Municipio Magdalena Peñasco, San José Yosojica, Municipio San Agustín Tlaxiotepec, San Agustín Tlaxiotepec, Municipio San Agustín Tlaxiotepec, San Mateo Peñasco, Municipio San Mateo Peñasco, Santa Cruz, Municipio San Mateo Peñasco, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	13 DE ENERO DE 2025	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024	
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACÚA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 8.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 9.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 10.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO, 11.- CONSTRUCCIÓN	

[illegible]



Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$224,000.00	\$ 2,000.00	
San Cristóbal Lachirioag, Municipio San Cristóbal Lachirioag, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.		El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						30 (treinta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024		30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX236-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PISTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALMARILLO (PALMARILLO SAN MARTÍN), MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE LUMBRE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CIRUELOS, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 7.- JUÁREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHACALAPA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGÍA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
El Piste, Municipio San pedro Pochutla, Barrio Nuevo Toltepec, Municipio San Pedro Pochutla, Palmarillo (Palmarillo San Martín), Municipio San Pedro Pochutla, Piedra de Lumbre, Municipio San Pedro Pochutla, Benito Juárez, Municipio San Pedro Pochutla, Los Ciruelos, Municipio San Pedro Pochutla, San José Chacalapa, Municipio San Pedro Pochutla, El Vigía, Municipio San Pedro Pochutla, San Isidro Apango, Municipio San Pedro Pochutla, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					60 (sesenta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX237-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases			



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
Guadalupe del Tambor, Municipio Santiago Tetepec, Ocotlán de Juárez, Municipio Santiago Tetepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	14 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX238-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$3,375,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Reforma, Municipio San Ildefonso Amatán, San Felipe Cieneguilla, Municipio San Sebastián Río Hondo, San Pablo Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec, Santa Cruz Xitla, Municipio Santa Cruz Xitla, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:30 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
						90 (noventa) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	28 DE ENERO DE 2025
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel I de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXZ39-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JOITE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 12.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 13.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (\$) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases				
Vista, fecha y hora de lugar al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Propuestas y Apertura de Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social o Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$ 2,000.00				
	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones							
La Luz, Municipio Villa de Tututepec, Villa De Tututepec, Municipio Villa de Tututepec, San José Manaltepec, Municipio Manaltepec, San José Del Tututepec, San José Del Tututepec,	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	31 DE OCTUBRE DE 2024	13 DE ENERO DE 2025				



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO


Progreso, Municipio Villa de Tututepec, Río Grande o Piedra Parada, Municipio Villa De Tututepec, La Cobranza, Municipio Santa María Huazolotitlán, José María Morelos, Municipio Santa María Huazolotitlán, Paso del Jote, Municipio Santa María Huazolotitlán, Cerro el Chivo, Municipio Santa María Huazolotitlán, Santa María Chicometepepec, Municipio Santa María Huazolotitlán, Cerro Blanco, Municipio Santa María Huazolotitlán, El potrero, Municipio Santa María Huazolotitlán, Santa María Huazolotitlán, Municipio Santa María Huazolotitlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.				14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX240-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RÍO HONDO.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca C. P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,035,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Ildefonso Ozolotepec, Municipio San Mateo Río Hondo, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:45 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta	13 DE ENERO DE 2025	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:			
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX241-2024				
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS.									
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$720,000.00	\$ 2,000.00	
San Juan Juquila Vijanos, Municipio San Juan Juquila Vijanos, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	60 (sesenta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta	29 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:			
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$556,250.00	\$ 2,000.00
Loma Blanca, Municipio Santiago Tlaxoyaltepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30% Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	29 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX244-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA VEGA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACULTIANGUIS, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,485,000.00	\$ 2,000.00
Candelaria La Estancia, Municipio Villa Soledad, San Juan Luvina, Municipio San Pablo Macuiltianguis, San Juan Elotepec, Municipio Villa Soledad de Vega, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 13 DE ENERO DE 2025 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
	El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX245-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXÍO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE YUKCIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE ÁGUILA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL			Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases		



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,499,000.00 \$ 2,000.00
El Suchil, Municipio San Lorenzo Texmelucan, Santa María Zaniza, Municipio Santa María Zaniza, San Pedro Teutila, Municipio San Pedro Teutila, El Temascal, Municipio San Miguel Peras, San Vicente Lachixío, Municipio San Vicente Lachixío, El Ejido El Rincón, Municipio San Vicente Lachixío, Candelaria La Estancia, Municipio Villa Sola De Vega, Cañada De Yukcimil, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, Santiago Huaxolotipac, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, Texcoco, Municipio Santa María Sola, Loma De Águila, Municipio Santiago Tlazoyaltepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					75 (setenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	13 DE ENERO DE 2025
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX246-2024

Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)		Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
San Isidro Zegache, Municipio Santa Ana Zegache, San Jerónimo Zegache, Municipio Santa Ana Zegache, Santa Ana Zegache, Municipio Santa Ana Zegache, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 29 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX247-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN SAYULTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN SAYULTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS, MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JALTEPETONGO								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,000,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

La Laguna, Municipio San Pedro y San Pablo Ayutla; San Juan Sayulitepec; Municipio Plumas Tlaxiacopec Tlaxiacopec Plumas; San Pedro Jaltepetongo Municipio San Pedro Jaltepetongo, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.	75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX248-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSOYÚA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$207,000.00	\$ 2,000.00
Guadalupe YosoYúa Municipio Santa María YosoYúa, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 14 DE	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:45 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE OBRA

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX250-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LATUVI, MUNICIPIO SANTA CATARINA LACHATAO.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$690,000.00	\$ 2,000.00
Latuvi Municipio Santa Catarina Lachatao, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					75 (setenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	13 DE ENERO DE 2025	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX251-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$517,500.00	\$ 2,000.00
San Felipe Tejalápam Municipio San Felipe Tejalápam, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 75 (setenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 13 DE ENERO DE 2025 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX252-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$256,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

San Felipe Tejalápam Municipio San Felipe Tejalápam, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:15 HRS.	30 (treinta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX253-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETILA, MUNICIPIO SAN PABLO ETILA.								
FECHAS Y HORARIOS DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL								
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
					SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$320,000.00	\$ 2,000.00
San Pablo Etla Municipio San Pablo Etla, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:30 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	14 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX255-2024						
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL JICARAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CIRUELO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARPIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN DEL PROGRESO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUINCUEÑA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIEMPREVIVA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD COFRADÍA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CUCHARAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL						
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)
Santa Cruz Zenzontepec, Municipio Santa Cruz Zenzontepec, El Jicaral, Municipio Santa Cruz Zenzontepec, Río Ciruelo Municipio Santa Cruz Zenzontepec, El Carizal Municipio Santa Cruz Zenzontepec, Unión del Progreso Municipio Santa Cruz Zenzontepec, La Palma Municipio Santa Cruz Zenzontepec, Quincuénea Municipio Santa Cruz Zenzontepec, Santa María Siempre Viva Municipio Santa Cruz Zenzontepec, La Soledad Cofradía Municipio Santa Cruz	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:45 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.
				Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
				31 DE OCTUBRE DE 2024	\$2,000,000.00	\$ 2,000.00
				Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		
				75 (setenta y cinco) Días naturales		
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		
				14 DE OCTUBRE DE 2024		
				Porcentaje de Anticipo a Otorgar:		
				30%		
				Idioma y Moneda de la Propuesta		
				Español y Moneda Nacional		



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

	OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.								
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX257-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA NE'AM, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
					SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$190,750.00	\$ 2,000.00	
Santa Ana Ne'ám Municipio Santa María Tlahuilotepc, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	45 (cuarenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	14 DE DICIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX258-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO AMATE COLORADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MALPICA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REYES, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO									



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$525,000.00	\$ 2,000.00
Guadalupe Nuevo Tenochtitlán Municipio Putla Villa de Guerrero, Amate Colorado Municipio Putla Villa de Guerrero, San Marcos Malpica Municipio Putla Villa de Guerrero, San Miguel Reyes Municipio Putla Villa de Guerrero, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
						En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	31 DE OCTUBRE DE 2024	14 DE DICIEMBRE DE 2024
						El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
						El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					14 DE OCTUBRE DE 2024			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX259-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA

BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1,485,000.00	\$ 2,000.00
Zimatlán de Álvarez Municipio Zimatlán De Álvarez, Santa María Vigalito Municipio Zimatlán de Álvarez, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:15 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 13 DE ENERO DE 2025	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX260-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAA, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$288,000.00	\$ 2,000.00



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

San Pedro Tidaá Municipio San Pedro Tidaá, San Pedro y San Pablo Tequistepec Municipio San Pedro y San Pablo Tequistepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS		SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 18 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 24 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:15 HRS.
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		30 (treinta) Días naturales		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	
Fecha estimada de término de los trabajos:		29 DE NOVIEMBRE DE 2024		Idioma y Moneda de la Propuesta	
Español y Moneda Nacional		30%		Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX261-2024					
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TEITIPAC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN					
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo
Magdalena Teitipac Municipio Magdalena Teitipac, Santa Cruz Xoxocotlán Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:30 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.
Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:		30 (treinta) Días naturales		Fecha estimada de inicio de los trabajos:	
Fecha estimada de término de los trabajos:		29 DE NOVIEMBRE DE 2024		Idioma y Moneda de la Propuesta	
Español y Moneda Nacional		30%		Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

	OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.								
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX262-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
San Miguel Tlacotepec Municipio San Miguel Tlacotepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:30 HRS.	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$189,000.00	\$ 2,000.00	
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					30 (treinta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE NOVIEMBRE DE 2024		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX263-2024									
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.									



Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.								
		Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo		SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$293,750.00	\$ 2,000.00
Colonia Santa Cecilia Itayuyu Municipio Santiago Juxtlahuaca, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1 Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX264-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PARAJE EUCALIPTOS (EL PORTILLO), MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$202,500.00	\$ 2,000.00
San Vicente Coatlán, Municipio San Vicente Coatlán, Paraje Eucaliptos (El Portillo) Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX265-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$280,000.00	\$ 2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

**VIVIENDA
BIENESTAR**

San Juan Municipio San Juan Diuxi, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024. a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:											
						30 (treinta) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024.	29 DE NOVIEMBRE DE 2024											
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta											
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	30%	Español y Moneda Nacional											
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.																			
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX266-2024																			
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA.																			
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL																			
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases										
San Sebastián Nicananduta Municipio San Sebastián Nicananduta, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 10:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.		45 (cuarenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	14 DE DICIEMBRE DE 2024											
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta											
						14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional											



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

	OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.								
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX267-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN LACHILÁ, MUNICIPIO SAN MARTÍN LACHILÁ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APÓSTOL									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases	
San Martín Lachilá Municipio San Martín Lachilá, Santiago Apóstol Municipio Santiago Apóstol, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:15 HRS.	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$1128,000.00	\$ 2,000.00	
					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:		
					75 (setenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	13 DE ENERO DE 2025		
					El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta		
					El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	30%	Español y Moneda Nacional		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX268-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO LACHIZÓN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOCUÁ, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NOGAL, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO SOLA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO VIEJO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA									



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

[illegible]



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social o Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00
Santa Cruz Tlhuixtepec, La Cumbre Municipio Santiago Tetepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX270-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA CUIXTLA, MUNICIPIO SANTA CATARINA CUIXTLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEOTALCINGO, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL		Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social o Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$760,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Santa Catarina Cuixtla Municipio Santa Catarina Cuixtla, San Juan Teotalcíngio Municipio Santiago Choápam, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:30 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 29 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.							
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX271-2024							
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHARCA, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHILA, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido
					SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00
							\$ 2,000.00
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL							
La Charca Municipio Santa María Ozolotepec, La Chila Municipio Santa María Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Gregorio Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

	OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX272-2024

Descripción General de la obra 1.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, 2.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOTLIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, 3.- EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL				Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	\$405,000.00	\$ 2,000.00
San Miguel Peras Municipio San Miguel Peras, Santiago Huaxotlipac Municipio Santiago Tlazoyaltepec, Asunción Nochixtlán Municipio Asunción Nochixtlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:45 HRS.	31 DE OCTUBRE DE 2024	29 DE DICIEMBRE DE 2024	Idioma y Moneda de la Propuesta
				14 DE OCTUBRE DE 2024	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	30%	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX273-2024

Descripción General de la obra 1.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN, 2.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA, 3.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN ALTAMIRA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 4.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DEL TORO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 5.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLANUEVA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 6.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 7.- EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$535,000.00	\$ 2,000.00
San Antonio Tutla Municipio San Juan Mazatlán, Rincón Viejo Municipio Santa María Petapa, La Unión Altamira Municipio Santa Lucía Monteverde, Agua Del Toro Municipio Santa Lucía Monteverde, Colonia Villanueva Municipio Santa Lucía Monteverde, María Ocotlán Municipio Santa Lucía Monteverde, Mochtezuma Municipio Santa Lucía Monteverde, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.				
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.					Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:	
					45 (cuarenta y cinco) Días naturales	31 DE OCTUBRE DE 2024	14 DE DICIEMBRE DE 2024	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XXZ74-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SUMIDERO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$440,000.00	\$ 2,000.00
El Sumidero Municipio Santa Lucía Miahuatlán, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 13:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX275-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CINCO NEGRITOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUNTA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTALITO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE AIRE, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$3,575,000.00	\$ 2,000.00



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX277-2024



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

[illegible]



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$800,000.00	\$ 2,000.00
Salina Cruz Municipio Salina Cruz, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:45 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 60 (sesenta) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 29 DE DICIEMBRE DE 2024 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX280-2024								
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN TAGOLABA (RINCONCITO), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

VIVIENDA
BIENESTAR

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$2,759,000.00	\$ 2,000.00
Cerro Armadillo Grande Municipio San Juan Bautista Valle Nacional, Santo Domingo Tehuantepec Municipio Santo Domingo Tagolaba (Rinconcito) Municipio Santo Domingo Tehuantepec, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 4 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:45 HRS.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 90 (noventa) Días naturales Fecha límite de inscripción a la Convocatoria 14 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024 Porcentaje de Anticipo a Otorgar: 30%	Fecha estimada de término de los trabajos: 28 DE ENERO DE 2025 Idioma y Moneda de la Propuesta Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria ", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.								
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX281-2024								
Descripción General de la obra CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA.								
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL					Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$400,000.00	\$ 2,000.00



**VIVIENDA
BIENESTAR**

Santa María Sola Municipio, Santa María Sola, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 16:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 18:00 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024	
	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria						Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
	14 DE OCTUBRE DE 2024						30%	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX282-2024									
Descripción General de la obra 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR									
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL									
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.		Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Lugar de las aperturas y fallo	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
						SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.	Construcción de Vivienda Rural o de Interés Social y Ampliación o Mejoramiento de la Misma.	\$405,000.00	\$ 2,000.00
Huazantlán del Río, Municipio San Mateo del Mar, San Mateo del Mari, Municipio San Mateo del Mar, el día 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS	SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, el día 15 DE	El día 21 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	El día 25 DE OCTUBRE DE 2024 a las 17:00 HRS.	En la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 El día 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 18:00 HRS.		Plazo de Ejecución en días naturales para la obra: 45 (cuarenta y cinco) Días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos: 31 DE OCTUBRE DE 2024	Fecha estimada de término de los trabajos: 14 DE DICIEMBRE DE 2024	
						Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
						14 DE OCTUBRE DE 2024	30%	Español y Moneda Nacional	



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

OCTUBRE DE 2024 a las									
17:00 HRS.									
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.									

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DEL/LOS PROCEDIMIENTO(S).

A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta al 14 DE OCTUBRE DE 2024 todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, deberán acudir al Departamento de Licitaciones de VIVIENDA BIENESTAR, ubicadas En Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Nivel 2, Av. Gerardo Pandal Graff # 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, en un horario de 10:00 a 16:00 horas (sólo días hábiles) para solicitar la adquisición del ejemplar de las BASES, previo pago en la ventana, bancario, Transferencia electrónica y no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membretada, una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, que deberá dirigir al C. ENRIQUE MISAEEL FERIA RODRÍGUEZ en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse al Teléfono 951 501 6900 EXT. 24786, o en la página electrónica www.oaxaca.gob.mx/cevi

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

La EXPERIENCIA se acreditará con:

- I. Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- II. Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- III. Currículum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

- I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar originales o copia certificada de los siguientes documentos:

- I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar la declaración anual correspondientes al ejercicio fiscal 2023 y provisionales al 3ER. TRIMESTRE del año 2024.



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 008-2024 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

II. Estados financieros:

- Balance general
- Estado de resultados
- Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales 2023 y parciales al 3ER. TRIMESTRE del 2024 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia certificada de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo copia certificada de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá presentar ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y en los supuestos del artículo 50-A del Código Fiscal del Estado de Oaxaca.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOGARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.

Los actos que integran los procedimientos Licitación Pública Estatal se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 Fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación.

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet www.oaxaca.gob.mx/cevi.



C. ENRIQUE MISAELE FERRER RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

GENE

OAXACA

Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a 7 DE OCTUBRE DE 2024.