



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, A TRAVÉS DE VIVIENDA BIENESTAR, EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, **CONVOCA A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX009-2025 | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHAVÍO, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Cruz de Piedra, Municipio San Jerónimo Sosola; Chavío, Municipio San Jerónimo Sosola, en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$690,000.00 | 30% | 90 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 29 DE OCTUBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX010-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SAUZ, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPALCATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 10:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL | \$2,000.00 | \$416,000.00 | 30% | 75 DÍAS NATURALES |



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| las obras en mención de: La Unión, Municipio San Felipe Tejalápam; El Sauz, Municipio San Felipe Tejalápam; Santo Tomás Mazaltepec, Municipio Santo Tomás Mazaltepec; Tepalcatepec, Municipio San Pedro y San Pablo Tequixtepec en el Estado de Oaxaca. | 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | | | | |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE OCTUBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX011-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECCHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECCHOACÁN EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: Santa Catarina Mechoacán, Municipio Santa Catarina Mechoacán , en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$240,000.00 | 30% | 60 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS |

9



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX012-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DE CÁRDENAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUNICUCA DE HIDALGO, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YOSONOTÚ, MUNICIPIO SANTA CATARINA YOSONOTÚ EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Lagunilla de Cárdenas, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Vista Hermosa, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Benito Juárez, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Yucunicuca de Hidalgo, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Morelos, Municipio Santa Catarina Yosonotú; Santa Catarina Yosonotú, en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 10:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$352,000.00 | 30% | 60 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX013-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CABALLÚA, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO MONTE VERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |

39



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|--|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Isidro Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; Santa María de Las Nieves Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; Guadalupe de Las Flores Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; San Antonio Yodondusa Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; Guadalupe Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; San José Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; San Francisco Caballúa, Municipio San Antonino Monte Verde; San Antonio Monte Verde, Municipio San Antonino Monte Verde; San Miguel Monteverde, Municipio San Antonino Monte Verde; en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$1,200,000.00 | 30% | 90 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 29 DE OCTUBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |

3



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX014-2025 | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI. EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: Asunción Cuyotepeji, Municipio Asunción Cuyotepeji , en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$350,000.00 | 30% | 75 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE OCTUBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX015-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pablo Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec; Santa Cruz Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal | \$2,000.00 | \$2,830,000.00 | 30% | 120 DÍAS NATURALES |

9



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| en el Estado de Oaxaca, | Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | | | | |
| El Punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX016-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: San Juan Diuxi, Municipio San Juan Diuxi , en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 13:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 11:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$619,500.00 | 30% | 60 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX017-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |

3



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
|---|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: San Pedro Ixtlahuaca, Municipio San Pedro Ixtlahuaca , en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$294,000.00 | 30% | 45 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX018-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: La Reforma Juquila, Municipio Santiago Juxtlahuaca , en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo | \$2,000.00 | \$312,500.00 | 30% | 45 DÍAS NATURALES |

9



VIVIENDA
BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | | | | |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX019-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA 1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHICOZAPOTES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en las localidades donde se realizarán las obras en mención de: San Pedro Chicozapotes, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; San José del Chilar, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Santiago Dominguillo, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; Guadalupe de Los Obos, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán; San Juan Bautista Cuicatlán, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:31 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$1,050,000.00 | 30% | 75 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE OCTUBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX020-2025 | | | | | | | | |

69



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: Santa Catarina Yutandú, Municipio Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de La Independencia de Oaxaca, en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 16:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 12:46 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$375,000.00 | 30% | 45 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX021-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO TEJÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: Río Tejón, Municipio San Bartolomé Loxicha, en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 13:01 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$350,000.00 | 30% | 60 DÍAS NATURALES |

3



VIVIENDA BIENESTAR

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| | Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | | | | |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |
| NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO EO-XX022-2025 | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. EN EL ESTADO DE OAXACA. | | | | | | | | |
| LUGAR, FECHA Y HORA DEL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN | | | | | INFORMACIÓN GENERAL | | | |
| VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA | APERTURA ECONÓMICA | FALLO | COSTO DE LAS BASES | CAPITAL CONTABLE MÍNIMO | PORCENTAJE DE ANTICIPO A OTORGAR | TIEMPO ESTIMADO DE LOS TRABAJOS |
| El día 16 DE JULIO DE 2025 a las 08:00 HRS., en la localidad donde se realizará la obra en mención de: la Joya Manantial, Municipio San José Chiltepec, en el Estado de Oaxaca. | El día 17 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 22 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | el día 24 DE JULIO DE 2025 a las 17:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | el día 29 DE JULIO DE 2025 a las 13:16 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295. | \$2,000.00 | \$687,500.00 | 30% | 75 DÍAS NATURALES |
| El Punto de Reunión para el Inicio del Recorrido a la Visita al Sitio de los Trabajos, Será el Ubicado en: las oficinas que ocupa el Departamento de Supervisión y seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, cita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Díaz, soldado de la patria", edificio "E" Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295 | | | | | FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS | IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA | TIPO DE CONTRATO |
| | | | | | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 14 DE OCTUBRE DE 2025 | Moneda Nacional | OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO |

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

- CURRÍCULUM DE LA CONTRATISTA ACTUALIZADO, ANEXANDO UN LISTADO DE LOS TRABAJOS U OBRAS SIMILARES, EJECUTADAS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTE CONVOCATORIA, EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO, ADJUNTANDO LOS CONTRATOS DE LAS REFERIDAS OBRAS, ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN (EN SU CASO) ACTA FINIQUITO, FIANZAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, DEBERÁ INCLUIR UNA RELACIÓN EN LA

9



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR
CONVOCATORIA NÚMERO 002-2025
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

QUE DESCRIBA LAS OBRAS AMPARADAS POR LOS CONTRATOS PRESENTADOS, EN LA QUE SE DESCRIBA: LA OBRA, NÚMERO DE CONTRATO, NOMBRE DEL CONTRATANTE, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN SEGÚN SEA EL CASO.

FORMA EN LA QUE SE ACREDITARÁ LA CAPACIDAD FINANCIERA.


- DECLARACIONES FISCALES: ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR Y PAGOS PROVISIONALES DE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- OPINIONES DE CUMPLIMIENTO FISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: IMSS, INFONAVIT, SAT, CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SEFIN).
- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE, RELACIONES ANALÍTICAS DE LOS PRINCIPALES RENGLONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS), COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS (LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y ESTABILIDAD) DE LOS TRES MESES ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

CRITERIO GENERAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LLEVADAS A CABO LAS APERTURAS QUE CORRESPONDAN, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN A DETALLE DE LA PROPUESTA PRESENTADA, DE CONFORMIDAD CON LAS BASES. EL CONTRATO SERÁ ADJUDICADO A LA PROPUESTA QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE GARANTICEN AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD.

FORMA DE ADQUIRIR LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025, LAS PERSONAS INTERESADAS PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES, REALIZANDO EL PAGO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS O SU PORTAL DE INTERNET www.finanzasoaxaca.gob.mx DESPUES DE EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE, DEBERÁN PRESENTAR UN OFICIO DE INTERÉS (EN HOJA MEMBRETADA Y DIRIGIDO AL TITULAR DE LA CONVOCANTE **C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR,** EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ESPECIFICANDO EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LA OBRA QUE CORRESPONDA UNO POR OBRA, ANEXANDO COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE PAGO, EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, UBICADAS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295., EN UN HORARIO DE **10:00 HRS A 16:00 HRS** DE LUNES A VIERNES.


C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR

OAXACA, DE JUÁREZ, OAXACA A 05 DE JULIO DE 2025



**DIRECCIÓN
GENERAL**

VIVIENDA BIENESTAR

OAXACA 1 2022-2026