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CARATULA DE CONTRA
TIPO DE CONTRATO:
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

T DATOS DEL CONTRATISTA T~ DAJOS DELCONIRAIO. . =
“TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE ] NUMERO DE CONTRATO: p
OBRA S.A. DE C.V." *  INPAC/05/DG/UJ/LPE-FAFEF/2022
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: )
ARQ. PABLO ENRIQUE VICTORIA CABALLERO ®
No. REGISTRO .M.5.5. FECHA DE FECHA DE CONTRATACION -
D6860488107 ADJUDICACION
REG. FED. DE CONTRIBUYENTES: TMS160302BI4 10 DE JUNIO DE 2022 13 DE JUNIO DE 2022
MODALIDAD DE LA ADJUDICACION |
DOMICILIO: CALLE MANZANQOS, NUMERO 409
CQLONIA REFORMA, C.P. 68050, OAXACA DE | LICITACION PUBLICA X
JUAREZ, OAXACA.
LSS 7512062372 INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS

ELECTRONICO: facturacion@tamso.com.mx TRES CONTRATISTAS

ADJUDICACION DIRECTA

NOMBRE DE LA ACCION: “RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA".

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FAFEF | OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS:
CAPITAL 2022 SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0472/2022

PROGRAMA: 201- SALVAGUARDA DEL !
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E | NUMERO DE OBRA: FAFEF/0472/221300/2022

INMATERIAL.

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION: 20 DE MAYO DE

SUBPROGRAMA: 02-PRESERVACION DEL | 2022.
PATRIMONIO EDIFICADO CON VALOR

HISTORICO Y ARTISTICO.
GARANTIAS
IMPORTE DEL CONTRATO ANTICIPO CUMPLIMIENTO ANTIEAPO
IMPORTE CONTRATADO
SINIVA — §  25,791,969.60
VA $  4,126,715.14
IMPORTE DE LA
CONIVA § 29,918,484.74 $8,975,505.42 FIANTA $8,975,605.42
IMPORTE AUTORIZADO 32,991, 86847
$30,000,000.00
PLAZO DE EJECUCION
120 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO : FECHA DE TERMINACION
14 DE JUNIO DE 2022 11 DE OCTUBRE DE 2022
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES DEL “INSTITUTO"
' DEL “"CONTRATISTA"
DE AMBAS PARTES

CLAUSULAS GENERALES
PRIMERA OBJETO
SEGUNDA PLAZO DE EJECUCION
CLAUSULAS ECONOMICAS
TERCERA MONTO
CUARTA ANTICIPO
QUINTA FORMA DE PAGO
SEXTA TIEMPO PARA HACER EL PAGO
SEPTIMA LUGAR DE PAGO
OCTAVA SUBCONTRATACION
NOVENA CESION DE DERECHOS DE COBRO
DECIMA AJUSTE DE COSTOS
DECIMA PRIMERA GARANTIAS
CLAUSULAS TECNICAS
DECIMA SEGUNDA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE
DECIMA TERCERA REPRESENTANTES DE LAS PARTES
DECIMA CUARTA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
DECIMA QUINTA SUMINISTROS
DECIMA SEXTA CAMPAMENTOS Y BODEGAS
DECIMA SEPTIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
DECIMA OCTAVA DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO
CLAUSULAS LEGALES
DECIMA NOVENA CONTRATO INTUITU PERSONAE
VIGESIMA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
VIGESIMA PRIMERA SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
VIGESIMA SEGUNDA SUSPENSION TEMPORAL
VIGESIMA TERCERA TERMINACION ANTICIPADA
VIGESIMA CUARTA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
e VIGESIMA QUINTA RELACIONES LABORALES
" VIGESIMA SEXTA ESTANDAR DE GARANTIA
VIGESIMA SEPTIMA RESCISION ADMINISTRATIVA
VIGESIMA OCTAVA MODIFICACIONES ~}
VIGESIMA NOVENA DOMICILIOS Q’
TRIGESIMA PREDOMINIO DEL CONTRATO
TRIGESIMA PRIMERA PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS
TRIGESIMA SEGUNDA COMPROMISO DE COMBATE A LA CORRUPCION
TRIGESIMA TERCERA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
TRIGESIMA CUARTA DEL CONFLICTO DE INTERES
TRIGESIMA QUINTA TRANSPARENCIA
TRIGESIMA SEXTA LEGISLACION
TRIGESIMA SEPTIMA JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. AMANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ EN SU
CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y COMO TESTIGOS LOS CC. ARQ. GUILLERMO GONZALEZ
LEON, ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT Y LIC. JOSE ALBERTO REYES ARREDONDO, DIRECTOR
DE PLANEACION Y PROYECTOS, DIRECTOR DE OBRAS Y JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA,
RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE r '
OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL INSTITUTO" Y POR LA OTRA LA
EMPRESA DENOMINADA “TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V."  _
REPRESENTADA POR EL ARQ. PABLO ENRIQUE VICTORIA CABALLERO EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “EL INSTITUTO™:

I.1. QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIO, QUE SE ENCUENTRA SECTORIZADO A LA SECRETARIA DE LAS CULTURAS
Y ARTES DE OAXACA, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 1° DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO “INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE
OAXACA", PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 1°. DE DICIEMBRE DE 2004.

1.2. QUE EL ING. AMANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE “EL INSTITUTO",
ACREDITA LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA MEDIANTE NOMBRAMIENTO EXPEDIDO

A SU FAVOR POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

OAXACA, MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021. 1 .

.3. QUE EL ING. AMANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL “EL INSTITUTO" ,
CUENTA CON FACULTADES PARA FIRMAR EL PRESENTE “CONTRATO" CON FUNDAMENTO EN
LOS ARTICULOS 3 FRACCION I, 59 Y 60 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO VIGENTE, 1°, 2°, FRACCION | Y 4° DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL
ESTADO DE OAXACA; 1°, 4°, 16 Y 17 FRACCIONES | Y IX DEL DECRETO POR EL CUAL SE CREA
EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, DE FECHA 01 DE
DICIEMBRE DE 2004, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

1.4. “EL INSTITUTO", ES LA ENTIDAD FACULTADA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE /

OBRAS PUBLICAS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE SE
REALICEN EN RELACION CON EL PATRIMONIO EDIFICADO DEL ESTADO DE OAXACA,
SENALANDO LAS BASES A QUE ESTAS DEBERAN SUJETARSE RESPECTO A SU ADJUDICACION Y
CUMPLIMIENTO.

I.5. “EL INSTITUTO" TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CARRETERA INTERNACIONA

OAXACA-ISTMO, KILOMETRO 11.5, CIUDAD ADMINISTRATIVA, EDIFICIO 3 ANDRES
HENESTROSA, NIVEL 3, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, CODIGO POSTAL 68270, MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

1.6. QUE DERIVADO DE LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL DE LA
POBLACION PRESERVANDO LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO DE OAXACA,
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FOMENTANDO Y FORTALECIENDO SUS TRADICIONES Y COSTUMBRES, ASI COMO ENCAMINAR
PROYECTOS CUYO OBJETIVO SEA LA PRESERVACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE OAXACA CAPITAL, DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS CON FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, LA MTRA. KARLA VERONICA VILLACANA QUEVEDO, EN SU CARACTER DE
SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA, LA LIC. ARACELI VERGARA TAPIA
DIRECTORA GENERAL Y APODERADA DE LA FUNDACION ALFREDO HARP HELU OAXACA, A.C.
Y EL ING. AMANDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA SUSCRIBIERON EL CONVENIO DE
COLABORACION NUMERO FAHHO-DGO03/Ccolab/134/2020 CUYO OBJETO CONSISTIO EN
CONJUNTAR ESFUERZOS EN ATENCION A SUS RESPECTIVAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS,
CON EL PROPOSITO DE COLABORAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONCERNIENTE
AL PROYECTO EJECUTIVO DENOMINADO “RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE
ANTEQUERA".

1.7. “EL INSTITUTO" PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS
PERTINENTES, DICTAMINO LA LICITACION PUBLICA ESTATAL PARA LA CONTRATACION DE LA
OBRA PUBLICA DENOMINADA: “RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA”
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 137 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA: 1,2 FRACCION |, 4, 25 FRACCION |, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. HABIENDO REALIZADO EL PERSONAL TECNICO DE
ESTE INSTITUTO LA EVALUACION Y ANALISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES
PRESENTADAS VERIFICANDOSE QUE ESTOS CUMPLIERAN CON LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES, DETERMINANDOSE QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR
"TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V." ERA SOLVENTE Y CUMPLIA
SATISFACTORIAMENTE CON LOS ANEXOS REQUERIDOS EN LAS BASES, EN VIRTUD DE LO
ANTERIOR, SE NOTIFICO EL RESULTADO MEDIANTE FALLO CON NUMERO DE LICITACION
INPAC/LPE/001/2022 MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022, A FAVOR DE LA
EMPRESA "TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V." ADJUDICANDOLE EL
PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

1.8. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL INSTITUTO",
TIENE ASIGNADOS RECURSOS PUBLICOS PROVENIENTES DEL FAFEF CAPITAL 2022, APROBADO
MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NUMERO: SF/SPIP/DPIP/FAFEF/0472/2022,
DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, SIGNADO POR EL LIC. RUBEN ADRIAN
NORIEGA CORNEJO SUBSECRETARIO DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS, PARA LA APLICACION DE DICHO RECURSO EN LA EJECUCION DE
LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA".

Il.- DE “EL CONTRATISTA™:

I.1. QUE LA EMPRESA "TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V." ES UNA
SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA Y CON EXISTENCIA JURIDICA DE
CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE
ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO: 5689 (CINCO MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ), PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO CARLOS SALOMON
VELASQUEZ CHAGOYA NOTARIO PUBLICO NUMERO 104 (CIENTO CUATRO), EN EL ESTADO DE
OAXACA: INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO DE FOLIO N-
2016004983 M4, DE FECHA 19 DE ABRIL DEL 2016.
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I.2. QUE EL ARQ. PABLO ENRIQUE VICTORIA CABALLERO ACREDITA LA PERSONALIDAD QUE
OSTENTA DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “TALLER
MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V. CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL
NUMERO 41,956 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS) PASADA ANTE LA FE
DEL LICENCIADO RODOLFO MORALES MORENO NOTARIO PUBLICO NUMERO 19, EN EL
ESTADO DE OAXACA, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS
FACULTADES QUE TIENE CONFERIDAS NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, NI REVOCADAS.

I1.3. QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS Y CIENTIFICOS, ADEMAS DE REUNIR
LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA REALIZAR LA OBRA PUBLICA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE QUE CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS
Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

I1.4. QUE TIENE SU DOMICILIO EN CALLE MANZANOS, NUMERO 409 COLONIA REFORMA, C.P.
68050, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE, POR NINGUN MOTIVO HARA USO DE
DOMICILIO DIVERSO, PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO, CON UN MINIMO DE 5 DIAS
HABILES DE ANTICIPACION A LA FECHA EN LA CUAL EFECTUARA EL CAMBIO DE DOMICILIO,
A “EL INSTITUTO".

1.5 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS SIGUIENTES:
e REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: TMS160302B14
e REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: D6860488107

II.6. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL REGLAMENTO DE
CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL VIGENTE EN EL LUGAR EN QUE SE REALIZARA LA
OBRA PUBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO EL CONTENIDO DE LOS
DOCUMENTOS, ANEXOS TECNICOS Y ECONOMICOS QUE CONFORMAN SU PROPUESTA,
MISMOS QUE FUERON REVISADOS Y AUTORIZADOS POR “EL INSTITUTO”, Y QUE SON LA BASE

DEL PRESENTE CONTRATO.

I.7. QUE CONOCE EL CONVENIO DE COLABORACION RELATIVO A LA “RESTAURACION DE
LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA, NUMERO FAHHO-DG03/CCOLAB/134/2020 DE FECHA
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Y QUE DE IGUAL FORMA RECONOCE Y
ACEPTA EL ALCANCE Y EFECTO DE SUS CLAUSULAS.

I1.8. QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, OBJETO D
PRESENTE INSTRUMENTO, EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE MAS ADELANTE $
ENLISTAN, QUE SE CONSIDERAN COMO REPRODUCIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y §
OBLIGA A APLICARLOS EN LO QUE RESULTE CONDUCENTE.

I1.9. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL
ARTICULO 46-A DEL CODIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, SE ENCUENTRA AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

___'__g—_"_'—'-‘r

Pagina 5 de 39

INSYRTUYO DEL PATRSMONIO
CULTURAL DL ESTADD 0% QAXACA

" INPAC

X
@




kot — T

INPAC

NUMERO DE CONTRATO: PYY .
INPAC/05/DG/UJ/LPE-FAFEF/2022 £ .Q@a Ca : HINFAL
. | CLAUTURAL D51 BSTADD UE BAXALA

CREAR »CONSTRUIA +CRECER Conbirre s B |

#3022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

I.10. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE NO EXISTE LTIGIO O
PROCEDIMIENTO ALGUNO EN SU CONTRA QUE PUDIERA AFECTAR NEGATIVAMENTE SU
SITUACION COMERCIAL O FINANCIERA O EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN
EL PRESENTE CONTRATO. NO EXISTE ACCION O PROCEDIMIENTO ALGUNO QUE HAYA SIDO
INSTAURADO, NI ORDEN, DECRETO, PROVIDENCIA O SENTENCIA DE NINGUN TIPO, EMITIDA POR
CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL, YA SEA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE HAYA SIDO
EMITIDA PARA EVITAR, RESTRINGIR O DE CUALQUIER MANERA LIMITAR EL CUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL “CONTRATISTA" DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI MISMO QUE NO HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRAIDAS RESPECTO DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CONSTITUYEN EL SECTOR PUBLICO YA SEA A NIVEL FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL Y NO HA SIDO TAMPOCO EMITIDA RESOLUCION ALGUNA QUE LE IMPIDA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

I1.11. QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE
LOS SUPUESTOS DE INHABILITACION PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO
AL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

I1.12. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES PREVISIBLES QUE INTERVINIERON EN
LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, AS| COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

lll.- DE AMBAS PARTES:

lll.1. QUE ES SU VOLUNTAD LIBRE Y CONSCIENTE LA DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO EN VIRTUD DE LO ANTERIOR
DECLARAN QUE EN LA ESPECIE NO EXISTE VIOLENCIA, DOLO, LESION, MALA FE, ERROR QUE
VICIE SU VOLUNTAD.

lll.2. QUE RECiPBOCAMENTE SE RECONOCEN EXPRESAMENTE SU PERSONALIDAD Y LA
CAPACIDAD JURIDICA CON LA CUAL CONTRATAN.

EN TERMINOS DE LO ANTES MANIFESTADO, LAS PARTES SE OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO:

WEL INSTITUTO" ENCOMIENDA AL “CONTRATISTA", LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA
DENOMINADA “RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA" Y ESTE SE OBLIGA
A EJECUTARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL INMUEBL
UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, CALLE DE ALDAMA NO.108,
ES UN EDIFICIO DE SUMA IMPORTANCIA CATALOGADO COMO MONUMENTO HISTORICO POR
EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, CUYAS CARACTERISTICAS GENERALES
DE LOS TRABAJOS, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS, SON LAS SIGUIENTES: SE
EJECUTARA LA LIBERACION DE ELEMENTOS AJENOS A LA FABRICA ORIGINAL Y SE REALIZARAN
PRINCIPALMENTE LAS SIGUIENTES METAS: 905.17 M2 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR,
351.87 M2 PISO (351.87M2 CENEFA DE PASTA CEMENTO, 461.19 M2 CANTERA VERDE, PISO
EPOXICO 395.25M2) 101.74 ML SARDINEL DE CANTERA VERDE (17.64ML), CANTERA VERDE EN
ESCALON DE CORREDOR (84.10ML) ACABO APARENTE. 18 PZA COLUMNAS DE CANTERIA VERDE
2.54M LONG X.54 DIAMETRO PZA 16, MENSULAS CANTERA PZA 2 42.01 M2 MURO DIVISORIO DE
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2.40M ALGURA, POR 2 PANALES DUROCK 13MM, CON PTR 3X3",PERFILTUBULAR 3"X 1 1/2 CAL.18,
1680.10VIGA PR DE 12'X6 1/2" (209.80 ML) HORIZONTAL: DE MADERA DE 4X8
C/FUNJICIDA(1248M): CADENA 15X30CM CONCRETO ARMADO 222.30M 610.93 M2 BOVEDA
CATALANA DE LADRILLO ROJO 5X13X26CM, HORIZONTAL, ASENTADO CON CAL,ARENA Y
CEMENTO, INCLUYE CIMBRA 992.16 M2 IMPERMEABILIZANTE, ACABADO CON GRAVILLA COLOR
TERRACOTA 1 PZA CISTERNA DE 40M3 (CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CIMENTACION,,
INCLUYE TAPA DE 1.22X2.44M MED4*4*2.5) 319.91 ML INST.ELECT.TUBO CONDUIT(145.11M PVC
3/4", 14M 1", 85.50M GALV.3/4", 49.30M GALV. 1", 10M GALV 2, 16M GALV 1 1/4") 2788.5 ML
INST.ELEC CABLE(333.50 TIPORUDO 3X14AWG, 55M THW CAL.8, 695M THW CAL.10,1,650M THW
CAL.12,55M THW CAL.4/0) 611.33 ML INST. ELECT CABLE COBRE DESNUDO (18.33M CAL.8, 166.50
CAL10, 412.50ML CAL.12, 14M CAL.4/0) 219 PZA LUMINARIAS (60 COLG.65W, 93 COLG.LED, 17
SPOT/SOBREPONER BITELLOI SAFIN, 39 SPOT/SOBRE PISO CARCASA, 10 BALASTRO LED) 300 ML
TIRA LED EXTERIOR EN VIGAS 179.6 ML INST.HIDR.TUBO(20M 1", 6M 3/4" DE COBRE:18M.1/2",
135.6M.3/4" TUBOPL) 202.83 ML INST.SANITARIA TUBO PVC (20.33 M 2", 163.50 M 4", 19M 6") 16
PZA INST. SANITARIA REGISTROS (3 AGUAS NEGRAS, 3 AGUAS GRASAS, 9 AGUAS PLUV., 1
REGISTRO GRAL DE MUROS TABICON) 8 PZA MOB.(1 HIDRONEUMATICO DIAFRAGMA, 1 BOMBA v
CISTERNA 3LPS, 5 TAZA FLUXOMETRO NAO17 ELONGADA 27 PZA MOB. (5 FLUXOMETRO PEDAL,
3 MINGITORIOS, 4 LAVABOS,3 MONOMANDO P/LAV, 2 REJILLA INT,10 REJILLA EXTE ACERO INOX e
13 PZA MOBILIARIO (3 CESPOL P/ LAVADO P/REGISTRO, 10 COLADERAS DE AZOTEA C/CUPULA)
18 PZA PTAS MADERA (3 DE 3.70X1.50M, 1 DE 5.40MX3M, 1 DE 4.60MX1.50M, 13 DE 2.40MX]1 A40M),
SE HABILITARAN LOS SIG ESPACIOS: 14 ESPACIOS DE CRUJIAS (ESPACIOS ENTRE PILARES) 389.33
M2 APROX, UNA BOVEDA 18.43 M2 APROX, BANO 19.55 M2 APROX., CORREDOR DE 328.28 M2
APROX, PATIO DE 660.11 M2 APROX. Y ACCESO DE 51.77 M2 APROX.

EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE CONOCE PARA EFECTOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA |
PUBLICA OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE
ENLISTAN Y QUE SE CONSIDERAN COMO REPRODUCIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE

OBLIGA A APLICARLOS, MISMOS QUE FUERON RUBRICADOS POR LOS CONTRATISTAS EN LA
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL CONCURSO  NUMERO
INPAC/LPE/001/2022, SIENDO LOS SIGUIENTES:

1. PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO 22) )
2. PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS

(ANEXO 30)

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO, UNICAMENTE PARA EL BENEFICIO DE “EL INSTITUTO" CON SUJECION A LOS ,
TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTAS EN ESTE CONTRATO. ASI MISMO EL INSTITUTO EJERCERA

EXCLUSIVAMENTE EL CONTROL Y SUPERVISION PERMANENTE DE LA OBRA Y TOMAR'/:\ LAS
DECISIONES FUNDAMENTALES RELATIVAS A LAS MISMAS Y DEMAS DECISIONES SEGUN LO
REQUIERAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y EL PRESENTE CONTRATO.

PARA LOS EFECTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA

OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE LO ESTABLECIDO POR EL ORDENAMIENTO LEGAL Y LAS

NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LAS DECLARACIONES DEL CONTRATISTA EN ESTE '
CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,
DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

LAS OBLIGACIONES QUE SE CONVIENEN EN EL OBJETO DE ESTE CONTRATO NO SON DIVISIBLES
TODA VEZ QUE POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL MISMO, NO PUEDEN
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SER EJECUTADOS DE MANERA INCOMPLETA, POR LO QUE LA GARANTIA SE HARA EFECTIVA POR
EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“AS PARTES" ESTAN DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE LA OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Y CUYO PLAZO DE EJECUCION SERA
DE (120) CIENTO VEINTE DIAS NATURALES, LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERA EL DiA
14 DE JUNIO DE 2022 Y LA FECHA DE TERMINACION EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022; LAS PARTES
ACUERDAN EN ESTE ACTO QUE EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MATERIA
DEL PRESENTE CONTRATO SOLO PODRA MODIFICARSE, SUSPENDERSE O DARSE POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL INSTITUTO" CUANDO SE
ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE TERMINACION ANTICIPADA PREVISTOS EN LA
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA, O EN SU CASO CUANDO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO POR “EL CONTRATISTA" SE LE RESCINDA
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN

LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.

TERCERA.- MONTO:

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $29,918,684.74
(VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 74/100 M.N.) LV.A. INCLUIDO, MISMO QUE SE DETERMING CONFORME AL CATALOGO
DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS
PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DEL
CONTRATISTA, ESTE MONTO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROPIEDAD UNICA Y EXCLUSIVA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, “EL INSTITUTO" O EL BENEFICIARIO DE LA OBRA, SIENDO
QUE POR NINGUN CONCEPTO “EL CONTRATISTA" PERCIBIRA NI TENDRA DERECHO A OBTENER
APROVECHAMIENTO O FRUTO ALGUNO DERIVADO DE LA OPERACION O FUNCIONAMIENTO DE
LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR, NI TAMPOCO SERA PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS FIJOS
ESENCIALES UBICADOS EN EL AREA DONDE HABRAN DE EJECUTARSE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

ADICIONALMENTE, ESTE CONTRATO NO TIENE POR EFECTO EL OTORGAMIENTO DE DERECHO
ALGUNO PARA CREAR, NI PODRA SER INTERPRETADO EN EL SENTIDO DE CREAR, UNA PERSONA
JURIDICA O ASOCIACION ENTRE LAS PARTES, NI ACORDAR U OTORGAR, CONCESION,
CONTRATO DE GANANCIAS COMPARTIDAS, CONTRATO DE ASOCIACION O CONTRATO DE
NATURALEZA ANALOGA.

CUARTA.-ANTICIPO:

EN TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA “EL INSTITUTO” OTORGARA A “EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30%
QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $ 8,975,605.42 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N.) ESTE INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EL CUAL SERA TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

DICHO ANTICIPO SERA PUESTO A “EL CONTRATISTA" CUANDO SE HAYA ENTREGADO LA

GARANTIA DE ANTICIPO EN EL PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA
CLAUSULA DECIMA PRIMERA APARTADO | DEL PRESENTE CONTRATO.
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QUINTA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION ESTIMACIONES POR PERIODOS NO MAYORES A TREINTA DIAS
NATURALES, DE CONFORMIDAD A LA FECHA DE CORTE SENALADA EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE AL EFECTO FIJE “EL INSTITUTO".

MEL CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR AL DEPARTAMENTO DE RECEPCION Y TRAMITE DE LA
DIRECCION DE OBRAS DE “EL INSTITUTO", CADA ESTIMACION ACOMPANADA DE LA h
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO SENALADO POR EL PROGRAMA
DE EJECUCION.

EN CASO CONTRARIO SE APLICARAN LAS SANCIONES SENALADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. |,

LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE LOS OCHO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DEBERA REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES. EN EL SUPUESTO
DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, “EL INSTITUTO" LAS RESOLVERA E INCORPORARA EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION.

LA AUTORIZACION DE LA ESTIMACION SE HARA POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
DESIGNADA POR “EL INSTITUTO" PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE
LA ESTIMACION DEBERA ASENTARSE EN LAS MISMAS Y EN LA BITACORA.

SEXTA.- TIEMPO PARA HACER EL PAGO:

“EL INSTITUTO” CUBRIRA A EL CONTRATISTA EL IMPORTE DE SU ESTIMACION DENTRO DE UN PLAZO
NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS
HUBIERE AUTORIZADO LA SUPERVISION DE OBRA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO O DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES
DE COSTOS, “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE POR ESTA VIA SE OBLIGA A NO
EXIGIR ADMINISTRATIVAMENTE, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE EL PAGO Y/O INTERESES,
ACCESORIOS O CARGO FINANCIERO ALGUNO POR RETRASO EN LOS PAGOS DERIVADOS DEL
PRESENTE CONTRATO, Y QUE RENUNCIA EXPRESAMENTE DESDE ESTE MOMENTO Y PARA LO
FUTURO AL DERECHO A EJERCER EN CONTRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA O EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA, ACCION DE CUALQUIER POR DICHA CIRCUNSTANCIA LIBERANDOLOS DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD JURIDICA Y QUE LA RENUNCIA QUE AL EFECTO FORMULA EN LOS
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS NUMERALES 5 Y 6 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE
OAXACA Y 6° Y 7° DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

EN EL EVENTO QUE EL CONTRATISTA HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR
LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME
AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO S§I SE
TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. LOS CARGOS——___
SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL INSTITUTO".
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NO SERAN CONSIDERADAS PAGOS EN EXCESO, LAS D!FER?NCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL
CONTRATISTA QUE SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

SEPTIMA.-LUGAR DE PAGO:

“EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE
LA ESTIMACION A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA ANTERIOR Y CUANDO PROCEDA, ELPAGO POR
CONCEPTO DE AJUSTES DE COSTOS A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA, SE HARA POR “EL
INSTITUTO", MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA AL CONTRATISTA, PARA LO CUAL “EL
CONTRATISTA" DEBERA PROPORCIONAR SUS DATOS BANCARIOS A “EL INSTITUTO",

OCTAVA.-SUBCONTRATACION:

"EL CONTRATISTA” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL PRESENTE CONTRATO, NO PODRA HACERLO
EJECUTAR POR OTRO, EN ATENCION A LO DISPUESTO POR ESTA CLAUSULA, PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO", PODRA HACERLO RESPECTO DE PARTES DEL
CONTRATO O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACION EN
LAS OBRAS.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR CUALQUIER SUBCONTRATACION QUE EL CONTRATISTA REALICE, EL
CONTRATISTA SEGUIRA SIENDO EL UNICO DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ANTE “EL INSTITUTO", ASI COMO LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA CON EL TERCERO O TERCEROS.

' EN RAZON DE LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA SERA EL RESPONSABLE EXCLUSIVO FRENTE A “EL
INSTITUTO" DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS AQUI CONTRATADAS, SIN EMBARGO, “EL INSTITUTO"
EN CASO DE SER NECESARIO CONSERVARA LA FACULTAD IRRESTRICTA Y DISCRECIONAL DE
CONTINUAR LLEVANDO A CABO, EN FORMA SIMULTANEA, SUS ACTIVIDADES EN EL AREA DE
TRABAJO, INCLUYENDO LA FACULTAD DE REALIZAR OBRAS DE NATURALEZA IGUAL O SIMILAR A

LAS CONTRATADAS, PROCURANDO EN TODO CASO CAUSAR EL MINIMO ENTORPECIMIENTO A
LAS OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

NOVENA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO:
EL CONTRATISTA PODRA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO,
CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A "EL INSTITUTO" EN EL QUE SE EXPRESE SU
INTENCION DE CEDER TODOS SUS DERECHOS DE COBRO, DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO EL AVISO QUE AQUI SE MENCIONA DEBERA DARSE CUANDO MENOS CON
(TRES) DIAS HABILES DE ANTICIPACION, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS
QUE SERAN MATERIA DE LA FUTURA CESION.

% :
. CONFORMIDAD PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO" RESPECTO DEL AVISO
DEL PUNTO ANTERIOR. QUIEN ACEPTARA O NEGARA EN EL PLAZO DE TRES D!AS HABfLES
= ; * CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DEL AVISO A QUE SE HACE MENC!ON EN EL

PUNTO ANTERIOR.

. LA NOTIFICACION DEBERA HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE
RECIBO CORRESPONDIENTE POR “EL INSTITUTO", A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA
INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLI® CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY. EL AVISO
SE DARA SIMULTANEAMENTE AL “INSTITUTO”, A LA SUPERVISION DE OBRA DESIGNADA
POR LA ENTIDAD, Y A LA UNIDAD JURIDICA DEL CITADO “INSTITUTO", CUALQUIER OTRO
DATO O DOCUMENTO QUE “EL INSTITUTO" ESTIME NECESARIO.

P4gina 10 de 39



INSHTUTO DEL PATIMGRD
CULTURAL BEL B5TADG OF DAXACR

%
- L B i
KI%%E?&/DECF/%!:}-E:;%AFEF/ZOZZ oa:‘gac a E INPAC

CREAR «CONSTRUIR «CRECER Gatasrea v Estds

“2022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

IV. “EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE, EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, LOS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRAN LA SIGUIENTE
PRELACION U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

a) (;REDITO A FAVOR DE “EL INSTITUTO", TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE
ESTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE AMORTIZACION DEL O DE LOS

ANTICIPOS QUE SE LE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A “EL A
CONTRATISTA".
b) CREDITO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA". 1

C) CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS DEL CODIGO FSCAL DE LA
FEDERACION.

d) OTROS CREDITOS A FAVOR DE TERCEROS, DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN
LOS PUNTOS ANTERIORES.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS

UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION '
DE SU PROPUESTA OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS EN ESTE -
CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS 3
AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL'PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIC')I\’I Y AJUSTE DE COSTOS
PARA EL PRESENTE CONTRATO, SERA EL MISMO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CONFORME A LO

SIGUIENTE:

LOS AJUSTES DE COSTOS DEBERAN SER SOLICITADOS POR ESCRITO POR LOS CONTRATISTAS,
PRESENTANDO EL ESTUDIO Y SOPORTE RESPECTIVO PREVIO AL FINIQUITO A LA RESIDENCIA DE
OBRAS DEL “INSTITUTO", ESTA ULTIMA A SU VEZ SE LO HARA DEL CONOCIMIENTO AL
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, DICHA PETICION SE DEBERA ACOMPANAR DE LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE
LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL
BANCO DE MEXICO O EL INDICE QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE
LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL
CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE I

COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES INDIRECTOS, UTILDAD ORIGINALES Y CARGOS ADICIONALES DURANTE EL
EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO.
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EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES
ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA, EN SU PROPOSICION.

CUANDO LOS iNDICES QUE REQUIERA EL "CONTRATISTA" Y EL “INSTITUTO" NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, EL “INSTITUTO" PROCEDERA A
CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

PARA EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS SE ESTARA A LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA, POR
LO QUE RESPECTA A LA AUTORIZACION Y PAGO DE LA FACTURA Y A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS:
YEL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TERMINOS

ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ASI
COMO LO PREVISTO EN ESTE CONTRATO, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR “EL
CONTRATISTA" A “EL INSTITUTO", A LA FIRMA DEL CONTRATO Y OTORGADA POR INSTITUCION
MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADAS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, CON VALOR DEL 100 % DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO
SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DE LA CLAUSULA CUARTA, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL

i VALOR AGREGADOQ.
DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES SIGUIENTES:
A.- NUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

B.- NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

C.- QUE SE OTORGAN ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

1.-GARANTIA DE ANTICIPO
POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO POR “EL INSTITUTO", EN LOS TERMINOS DE

DE OAXACA.

D.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS DISPOSICIONES

REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

E.- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL FIADO ANTE EL INSTITUTO
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.

F.- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
QUE SE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE, EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O
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ESPERA AL DEUDOR PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION O
DEVOLUCION DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO AL FIADO, AUN CUANDO HAYAN SIDO
SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; O INCLUSIVE CUANDO DICHA
PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR Y
QUE LA INSTITUCION DE FIANZAS TIENE CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y QUE DESDE
ESE MOMENTO PRESTA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

G.- AMBAS PARTES ELIGEN PARA EL TRAMITE DE LA RECLAMACION DE LA FIANZA A LOS 1
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 280 FRACCION VII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS;

H- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD

EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA,

QUE LA PRODUCIRA CUANDO SE HAYAN CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS »
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, ASIMISMO, PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERA "
REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA 4
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DEL

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA. ADEMAS DE HABERSE
ENTREGADO A ENTERA SATISFACCION DE "EL INSTITUTO" LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE
CONTRATO.

l.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE

EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES Y SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL

PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

J- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 279, 280, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR
Y QUE RENUNCIA AL DERECHO QUE LE CONFIERE LA MISMA LEY DE SUSTITUIRSE EN LAS
OBLIGACIONES DE SU FIADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE, AUTORIZANDO QUE SE LA

HAGAN EXIGIBLES LOS IMPORTES DE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN, NO OBSTANTE QUE
DE INMEDIATO SE CONTRATE UN NUEVO CONTRATISTA PARA QUE TERMINE LOS TRABAJOS DE
OBRA PENDIENTES POR EJECUTAR.

K- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA EN EL ACTO RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y
EXCUSION QUE LA LEY LE CONFIERE.

L- QUE EN CASO DE CONTROVERSIA, LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA SUBSTANCIACION DE

TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME.

Il.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

LA POLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA SER ENTREGADA POR

“EL CONTRATISTA™ AL “INSTITUTO", OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE
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AUTORIZADA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO
DE OAXACA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO" CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LAS OBRAS OBJETO DE

ESTE CONTRATO.

DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS DECLARACIONES QUE SE PRECISAN:
A.- NUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

B.- NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

C.- QUE SE OTORGAN ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO
DE OAXACA

D.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

E- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL FIADO ANTE EL INSTITUTO
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.

F.- QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
QUE SE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O
ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN
CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE; O INCLUSIVE
CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO
DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA Y SEHAYA COMUNICADO POR ESCRITO
AL DEUDOR Y QUE LA INSTITUCION DE FIANZAS TIENE CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA
Y QUE DESDE ESE MOMENTO PRESTA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EFECTOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

G.- AMBAS PARTES ELIGEN PARA EL TRAMITE DE LA‘RECLAMACIC')N DE LA FIANZA A LOS
TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 280 FRACCION VII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS;

H- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD
EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA,
QUE LA PRODUCIRA CUANDO SE HAYAN CUMPLIDO TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, ASIMISMO, PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERA
REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA. ADEMAS DE HABERSE
ENTREGADO A ENTERA SATISFACCION DE “EL INSTITUTO” LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE

CONTRATO.
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|- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

J-QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 279, 280, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR
Y QUE RENUNCIA AL DERECHO QUE LE CONFIERE LA MISMA LEY DE SUSTITUIRSE EN LAS
OBLIGACIONES DE SU FIADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE, AUTORIZANDO QUE SE LA
HAGAN EXIGIBLES LOS IMPORTES DE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN, NO OBSTANTE QUE
DE INMEDIATO SE CONTRATE UN NUEVO CONTRATISTA PARA QUE TERMINE LOS TRABAJOS DE
OBRA PENDIENTES POR EJECUTAR. '

K- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA EN EL ACTO RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y
EXCUSION QUE LA LEY LE CONFIERE.

L- QUE EN CASO DE CONTROVERSIA, LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA SUBSTANCIACION DE
TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME.

EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA POLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO
PACTADO EN ESTE APARTADO, “EL INSTITUTO" PODRA DETERMINAR LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
O QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE
INCREMENTEN, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA
FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES
CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL.

LA POLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON MOTIVO DE ESTE CONTRATO, SE CANCELARA
CUANDO, ENTRE OTROS REQUISITOS, HAYA OTORGADO, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES,
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

lll.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD:

POLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD, DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO.

POR LO TANTO, EN TERMINOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A CONSTITUIR FIANZA, CON
EL OBJETO DE GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL INSTITUTO", SUS RESPONSABILIDADES
DERIVADAS DE DEFECTOS DE EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO "EL CONTRATISTA".
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PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA OPTE POR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE O
APORTE RECURSOS LIQUIDOS EN FIDEICOMISO, ESTOS SE DEBERAN OTORGAR EN FAVOR DE
“EL INSTITUTO", A SU ENTERA SATISFACCION.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA HAYA OPTADO POR UNA POLIZA DE FIANZA, ESTA DEBERA
SER OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA,

Y EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, A SATISFACCION DE “EL
INSTITUTO" CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA.

DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A.- NUMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.
B.- NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

C.- QUE SE OTORGAN ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO
DE OAXACA

D.- QUE SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

E- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL
DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
POR PARTE DE "EL INSTITUTO", SUS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE
EJECUCION, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD POR EL FIADO ANTE
EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.

F- AMBAS PARTES ELIGEN PARA EL TRAMITE DE LA RECLAMACION DE LA FIANZA A LOS

TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 280 FRACCION VII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
DE FIANZAS;

G.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE ™
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA

POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. -

H-QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS
ARTICULOS 279, 280, 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR
Y QUE RENUNCIA AL DERECHO QUE LE CONFIERE LA MISMA LEY DE SUSTITUIRSE EN LAS
OBLIGACIONES DE SU FIADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTE, AUTORIZANDO QUE SE LA
HAGAN EXIGIBLES LOS IMPORTES DE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN, NO OBSTANTE QUE
DE INMEDIATO SE CONTRATE UN NUEVO CONTRATISTA PARA QUE RELICE LAS REPARACIONES

QUE RESULTAREN.

.- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA EN EL ACTO RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y
EXCUSION QUE LA LEY LE CONFIERE.
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J- QUE EN CASO DE CONTROVERSIA, LA FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA SUBSTANCIACION DE
TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE
RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME.

CUANDO APAREZCAN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR
LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD “EL INSTITUTO"
DEBERA HACERLO DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, EN CASO DE QUE LA GARANTIA A
SE HUBIERE CONSTITUIDO MEDIANTE FIANZA, A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y
NOTIFICARLO POR ESCRITO “AL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O
REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS
NATURALES: TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. SI LA REPARACION REQUIERE DE UN
PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA
GARANTIA.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O
QUE LOS COSTOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE
INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UN DOCUMENTO ADICIONAL A LA
FIANZA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y D
FIANZAS, O BIEN, PRESENTARA UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERA INDICARSE QUE ES
CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO
ORIGINAL. ,

DECIMA SEGUNDA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL INSTITUTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE EL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO. EL INCUMPLIMIENTO DE “EL INSTITUTO", PRORROGARA
EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS. LA
ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A
LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN
PROFESIONAL O TECNICO, EL CUAL DEBERA TENER PODER PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL INSTITUTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA
QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

“EL INSTITUTO” EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA CON ANTELACION
AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA RESIDENCIA DE OBRA PARA LO CUAL DEBERA DESIGNAR
SERVIDOR PUBLICO CON CAPACIDAD TECNICA Y EXPERIENCIA NECESARIA A EFECTO DE
TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS, LA
CUAL TENDRA ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SENALA EL PRECEPTO
INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A
EL CONTRATISTA POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS
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CON SU EJECUCION EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE
CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO", CONTRATE A UN TERCERO PARA
REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION, EL CONTRATISTA,
OTORGARA A ESTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS SIN EMBARGO, EL
RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACION Y APROBACION DE LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA LA RESIDENCIA
DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA.

“EL INSTITUTO" PODRA CAMBIAR EL NOMBRAMIENTO DE SUS REPRESENTANTE EN CUALQUIER
MOMENTO PREVIA NOTIFICACION POR ESCRITO “AL CONTRATISTA" CON TRES DIAS DE
ANTICIPACION.

DECIMA CUARTA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

EN LA FECHA PROGRAMADA PARA EL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA
COMUNICARA A TRAVES DE BITACORA O POR ESCRITO A “EL INSTITUTO", LA TERMINACION DEL
MISMO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ANEXANDO EN ESTE ULTIMO CASO LOS

DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE LOS
GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

“EL INSTITUTO" VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA COMUNICACION, DICHOS TRABAJOS DEBERAN SER
RECIBIDOS POR LOS CONTRATANTES Y AL EFECTO SE DEBERA INFORMAR A LA CONTRALORIA
O AL ORGANO DE CONTROL INTERNO CON DIEZ DIAS DE ANTICIPACION EL LUGAR, LA FECHA

Y HORA, EN QUE SE EFECTUARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS. LA ENTREGA Y RECEPCION
DE LA OBRA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS O VICIOS

- OCULTOS QUE TENGA LA MISMA, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES RESPECTIVAS, POR LO QUE

“\. EN EL MOMENTO DE CELEBRARSE LA ENTREGA SE DEBERA EXHIBIR FIANZA QUE GARANTICE
LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA, LA CUAL TENDRA UNA VIGENCIA DE DOCE MESES.

DE LA RECEPCION FISICA SE LEVANTARA ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CORRESPONDIENTE,

POR LO QUE PREVIO A LA FIRMA DE ESTE, EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR CON LAS

CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, ADEUDOS PENDIENTES CON LA COMUNIDAD POR
CONCEPTO DE COMIDAS, PAGO A TRABAJADORES Y MATERIALES.

. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR, DENTRO DE UN PLAZO
DE 30 DiAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS

CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA LAS PARTES, DESCRIBIENDO
EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO RESPECTO AL FINIQUITO, O SI EL CONTRATISTA NO ACUDE CON "EL
INSTITUTO" PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, "EL
INSTITUTO" PROCEDERA A ELABORARLO, DEBENDO COMUNICAR SU RESULTADO A EL
CONTRATISTA DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISION. UNA
VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE
15 DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. Sl TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO NO REALIZA GESTION ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRA POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL INSTITUTO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA"
EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA,
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O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA
SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE CONSTE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE Y DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN

EL CONTRATO.

TRATANDOSE DE RECEPCION PARCIAL, PREVIO ACUERDO POR ESCRITO ENTRE LAS PARTES Y EN
ATENCION A LAS CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y
SIEMPRE QUE A JUICIO DE “EL INSTITUTO" EXISTAN PARTES DE LOS MISMOS QUE PUEDAN h
CONSIDERARSE TERMINADOS Y CADA UNA DE ELLAS UTILIZABLES, SE PODRAN REALIZAR
RECEPCIONES PARCIALES DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO ESTABLEZICA “EL
INSTITUTO",

NO OBSTANTE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS, SEGUN SE TRATE, POR PARTE
DE “EL INSTITUTO", EL CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER POR TRABAJOS FALTANTES, MAL !
EJECUTADOQOS, VICIOS OCULTCS, PAGO DE LO INDEBIDO, O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

A SU CARGO.

DECIMA QUINTA.-SUMINISTROS: .

.- EN LOS CASOS QUE PROCEDA EN RAZON DEL TIPO DE OBRA, “EL INSTITUTO" GESTIONARA POR
SU CUENTA Y PROPORCIONARA "AL CONTRATISTA":

a) LOS PERMISOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION, TALES COMO PERMISOS DE
CONSTRUCCION, DERECHOS DE VIA, CRUCES CON VIAS DE FERROCARRIL O CARRETERAS
FEDERALES, CON LINEAS DE COMUNICACION O TRANSMISION O DE CUALQUIER PROPIEDAD
PRIVADA, LICENCIAS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIAS.

Il.- A SU VEZ "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN ESTE ASPECTO A LO SIGUIENTE:

A. A RECIBIR EN CALIDAD DE DEPOSITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTE OBLIGADA
A PROPORCIONARLE A “EL INSTITUTO” PARA LA EJECUCION DE LA OBRA Y A
TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA ZONA DE
TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACION.

B: EL RETIRO O ACONDICIONAMIENTO DE LINEAS E INSTALACIONES ELECTRICAS QUE
CONSTITUYAN OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO.

C. LOS GASTOS DE INDEMNIZACION QUE SE ORIGINEN POR LOS CONCEPTOS
INDICADOS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, SERAN PAGADOS DIRECTAMENTE POR "“EL

INSTITUTO".

D. LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION PERMANENTE EN LA
OBRA, EXCEPTO AQUELLOS QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTA EN TERMINOS DEL
PRESENTE CONTRATO CONFORME SE DETALLAN EN EL ANEXO RESPECTIVO, DICHOS
MATERIALES Y EQUIPOS SERAN ENTREGADOS EN LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE LA
ZONA DE TRABAJO DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

E. VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS

REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS
CORRESPONDIENTES.
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E. ESTABLECER, CONSERVAR Y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA
CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR “EL INSTITUTO"
OBLIGANDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE PERTINENTE
FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS
EXISTENCIAS Y EL ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

G. DEVOLVER BAJO SU RIESGO A "EL INSTITUTO", UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS
MATERIALES Y EQUIPO SOBRANTES, CLASIFICANDOLOS E INVENTARIANDOLOS
CONVENIENTEMENTE EN COMPARACION CON LOS INSTALADOS, MEDIANTE ENTREGA EN
LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

H.  PAGAR A “EL INSTITUTO" EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS, A
LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MISMOS.

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUE “EL CONTRATISTA" ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE LE SEAN SUMINISTRADOS POR “EL INSTITUTO", EIGUALMENTE QUE,
SI DIESE A LOS MATERIALES Y EQUIPOS CITADOS UN FIN DISTINTO DEL AQUI PACTADO, QUEDA
SUJETO A LA RESPONSABILIDAD PENAL A QUE SE REFIERE EL TITULO VIGESIMO SEGUNDO DEL
CODIGO PENAL FEDERAL.

DECIMO SEXTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS Y BODEGAS, SE
PERMITRA A EL CONTRATISTA, QUE UTILICE, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL
INSTITUTO", LOS TERRENOS DISPONIBLES EN LAS CERCANIAS DE LA OBRA Y QUE SEAN PROPIEDAD
O CONTROLADOS POR “EL INSTITUTO", SI ASI LO PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRA UTILIZAR
TERRENOS DE PROPIEDAD PARTICULAR O EJIDAL PARA INSTALAR SUS CAMPAMENTOS Y
BODEGAS, PERO EN TALES CASOS HARA POR SU CUENTA LOS ARREGLOS QUE SEAN NECESARIOS
CON LOS PROPIETARIOS O CON LOS AGENTES QUE CORRESPONDA 'Y PAGARA ASIMISMO, LAS
RENTAS Y DEMAS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.

EN CUALQUIER CASO, EL CONTRATISTA SOMETERA A LA APROBACION DE “EL INSTITUTO"™ LA
LOCALIZACION DE LOS TERRENOS QUE PRETENDE UTILIZAR, LA QUE EN SU CASO, DARA LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. 5

“EL CONTRATISTA" CONSTRUIRA POR SU CUENTA Y CON CARGO A SUS COSTOS INDIRECTOS,
LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS, BODEGAS, QUE REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

SERAN PROPIEDAD DEL “CONTRATISTA" TODOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A
TALES INSTALACIONES, TENIENDO OBLIGACION DE RETIRARLOS A LA TERMINACION DELA OBRA.

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LAS CONSTRUCCIONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS,
COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA SERVICIOS MEDICOS SEAN DEL TIPO ADECUADO
PARA ASEGURAR CONDICIONES RAZONABLES DE COMODIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE,
DURANTE LA EJECUCION DELA OBRA, ASI COMO A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA EL MANTENIMIENTO Y EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES.

Pagina 20 de 39

INPAC

NETITUTD DEL PATTRIONH)

FSTRDO DE DARACA




INPAC

WNSTITUY DL PAYRIMOSID
CULTURAL BEL ESTADD OF SANSCA

NUMERO DE CONTRATO: ¢e .
INPAC/05/DG/UJ/LPE-FAFEF/2022 a .’@a ca 5

CHEAR CONSTRUIR «CRECER Cntvarns 4 Eviade

“2022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

DECIMA SEPTIMA.-OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA. - “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE OBRA, EQUIPOS Y MATERIALES Y DEMAS PROGRAMAS QUE FIRMADOS PORLAS
PARTES, COMO ANEXOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO.

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA COMO DIRECTOR RESPONSABLE

DE OBRA (D.R.O.) PARA LA REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DEL PRESENTE .
CONTRATO AL ARQUITECTO GERARDO VIRGILIO LOPEZ NOGALES, EL CUAL FUE DESIGNADO EN
EL CONVENIO DE COLABORACION NUMERO FAHHO-DGO03/CCOLAB/134/2020, A
MENCIONADO EN LAS DECLARACIONES DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, Y POR TAL RAZON SE

OBLIGA A ACEPTAR DE ESTE LA SUPERVISION DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA A EFECTO DE QUE

SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE FORMA INTEGRAL DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA
MISMA, POR TAL RAZON, CUALQUIER MODIFICACION QUE SE PROPONGA DEBERA SER
REALIZADA, CONSENSUADA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
DESIGNADO, SIENDO QUE LA ACTUALIZACION O MODIFICACIONES AUTORIZADAS DE LOS

PLANOS, ASI COMO PAGO DE DERECHOS QUE SE GENEREN CORRERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" Y DEBERAN ESTAR FIRMADAS POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, EN

b 1
TERMINOS DE LO PREVISTO EN LAS CLAUSULAS TERCERA Y QUINTA DEL CONVENIO v
MENCIONADO. . -
BITACORA - ES EL INSTRUMENTO TECNICO MEDIANTE EL CUAL “EL INSTITUTO", A TRAVES DE SU

\

RESIDENTE DE OBRA Y BAJO SU CUSTODIA, LLEVARA UNA BITACORA DE OBRA DEBIDAMENTE

FOLIADA, Y COMO INSTRUMENTO DE CONTROL EN LA QUE SE REGISTRARA EL CUMPLIMIENTO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE CONTENGA

DIA A DIA TODA LA INFORMACION RESPECTO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS,

DETERMINANDO EL AVANCE DE LOS MISMOS, ASI COMO EL PAGO DE LA ESTIMACION

REALIZADAS, SUSPENSIONES Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE SU

EJECUCION., ASi MISMO SE ASENTARAN Y RESOLVERAN PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER

TECNICO Y ADMINISTRATIVO: DESDE LA FECHA DE INICIACION, HASTA LA CONCLUSION,

OBLIGANDOSE A FIRMAR DICHA BITACORA LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DECIMO TERCERA DE ESTE CONTRATO. LA BITACORA DE

OBRA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO QUE PERMITA A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR

LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS

CON EL PRESENTE CONTRATO “AL CONTRATISTA", EL CUAL PODRA TENER UNA COPIA DE LA

BITACORA, EN CUYO CASO SE LLEVARA POR DUPLICADO, SIENDO LA ORIGINALENTODO CASO

PARA EL INSTITUTO. Y DEBERA CONTENER COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

A. SE DEBERA INICIAR CON UNA NOTA ESPECIAL RELACIONANDO COMO MINIMO LA FECHA
DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y FIRMA DEL
PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS PARTICULARES DEL
CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE LAS CARACTERISTICAS
DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN; LA INSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE
IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL RESIDENTE DE OBRA Y EN SU CASO AL SUPERVISOR, ASI
COMO AL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", QUIENES SERAN LOS ,
RESPONSABLES PARA REALIZAR REGISTROS EN LA BITACORA, INDICANDO, EN SU CASO, A
QUIEN O A QUIENES SE AUTORIZA PARA LLEVAR A CABO DICHOS REGISTROS;

B. TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE
CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO;
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C. LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUAR§E CLARAMENTE, CON TINTA INDELEBLE Y
LETRA LEGIBLE; '

D. CUANDO SE COMETA ALGUN ERROR DE ESCRITURA, DE INTENCION O REDACCION, LA
NOTA DEBERA ANULARSE POR QUIEN LA EMITA, ABRIENDO DE INMEDIATO OTRA NOTA
CON EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA Y CON LA DESCRIPCION
CORRECTA: LA NOTA CUYO ORIGINAL Y COPIAS APAREZCAN CON TACHADURAS Y
ENMENDADURAS, SERA NULA;

E. NO SE DEBERA SOBREPONER NI ANADIR TEXTO ALGUNO A LAS NOTAS DE BITACORA, NI
ENTRE RENGLONES, MARGENES O CUALQUIER OTRO SITIO, DE REQUERIRSE, SE DEBERA
ABRIR OTRA NOTA HACIENDO REFERENCIA A LA DE ORIGEN;

F. SE DEBERAN CANCELAR LOS ESPACIOS SOBRANTES DE UNA HOJA AL COMPLETARSE EL
LLENADO DE LAS MISMAS, UNA VEZ FIRMADAS LAS NOTAS DE LA BITACORA, LOS
INTERESADOS PODRAN RETIRAR SUS RESPECTIVAS COPIAS;

G. CUANDO SE REQUIERA, SE PODRAN VALIDAR OFICIOS, MINUTAS, MEMORANDUM Y
CIRCULARES, REFIRIENDOSE AL CONTENIDO DE LOS MISMOS, O BIEN, ANEXANDO COPIAS;

H. DEBERA UTILIZARSE LA BITACORA PARA ASUNTOS TRASCENDENTES QUE DERIVEN DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN CUESTION;

. TODAS LAS NOTAS DEBERAN QUEDAR CERRADAS Y RESUELTAS, O ESPECIFICARSE QUE SU
SOLUCION SERA POSTERIOR, DEBIENDO EN ESTE ULTIMO CASO, RELACIONAR LA NOTA DE
RESOLUCION CON LA QUE LE DE ORIGEN, Y EL CIERRE DE LA BITACORA, SE CONSIGNARA
EN UNA NOTA QUE DE POR TERMINADOS LOS TRABAJOS.

J. TODAS LAS NOTAS DEBERAN NUMERARSE EN FORMA SERIADA Y FECHARSE
CONSECUTIVAMENTE RESPETANDO, SIN EXCEPCION, EL ORDEN ESTABLECIDO;

LAS NOTAS O ASIENTOS DEBERAN EFECTUARSE CLARAMENTE, CON TINTA INDELEBLE Y
LETRA LEGIBLE;

e

LAS HOJAS ORIGINALES Y SUS COPIAS DEBEN ESTAR SIEMPRE FOLIADAS Y ESTAR REFERIDAS
AL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

M. SE DEBE CONTAR CON UN ORIGINAL PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y AL MENOS
DOS COPIAS, UNA PARA EL CONTRATISTA Y OTRA PARA LA RESIDENCIA DE OBRA O LA
SUPERVISION;

N. LAS COPIAS DEBERAN SER DESPRENDIBLES NO ASI LAS ORIGINALES, Y EL CONTENIDO DE
CADA NOTA DEBERA PRECISAR, SEGUN LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO: NUMERO,
CLASIFICACION, FECHA, DESCRIPCION DEL ASUNTO, Y EN FORMA ADICIONAL
UBICACION, CAUSA, SOLUCION, PREVENCION, CONSECUENCIA ECONOMICA,
RESPONSABILIDAD SI LA HUBIERE, Y FECHA DE ATENCION, ASi COMO LA REFERENCIA, EN
SU CASO, A LA NOTA QUE SE CONTESTA.

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A TENER EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA PUBLICA, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, EN
BUENAS CONDICIONES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LA OBRA.
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REALIZAR CAMPARA DE DIFUSION DEL PROGRAMA
MEDIANTE LONA PUBLICITARIA MISMA QUE SERA
| LAS MEDIDAS Y DATOS AUTORIZADOS POR LA

DIFUSION. — “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
DEL CUAL PROVIENE EL FINANCIAMIENTO,
COSTEADA POR “EL CONTRATISTA", CON
DIRECCION DE OBRAS DEL INSTITUTO.
RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE AL REALIZAR EL PAGO DE LA ESTIMACION, SE LE
RETENGA LO SIGUIENTE:

RVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL
YN DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE
RNAMENTAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE

A. 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE SE
EN LOS PROCESOS DE EJECUCIC
CONTRALORIA Y TRANSPARECIA GUIPE
76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
OAXACA.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA" ACEP
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 17
OAXACA, EL CUAL ESTABLECE QUE C
DE SERVICIOS PUBLICOS QUE SE REA
ENTIDADES, POR LOS CONCEPTOS

TA PAGAR Y QUE SE LE RETENGA EN TERMINOS DE
FRACCION VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE
*AUSARAN Y PAGARAN DERECHOS LA PRESTACION
LICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y
Y CUOTAS SIGUIENTES: | (...), VI SERVICIOS DE

SUPERVISION DE OBRA, 2.5 POR CIENTO DEL TOTAL DE LA CONTRATACION, SIN INCLUIR

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SEL INSTITUTO" EFECTUARA ESTA RETENCION EN EL

PAGO DEL ANTICIPO, DE CONFORM

IDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO 122 DE

LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE LAS Y LOS CONTRIBUYENTES DE LA HACIENDA
PUBLICA ESTATAL.

DE IGUAL FORMA “EL CONTRATISTA" ACEPTA PAGAR Y QUE SE LE RETENGA EN
TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 63, 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE
HACIENDA EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 3 POR CIENTO. PARA DETERMINAR LA CANTIDAD A
RETENER SE TOMARA COMO BASE DEL IMPUESTO, LA CANTIDAD ESTABLECIDA POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA ENTERADA EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE LA
OBRA PUBLICA, APLICANDO LA TASA SENALADA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY EN
CITA, POR CADA PAGO DE ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SE
OTORGUE AL OBLIGADO DE ESTE IMPUESTO A CUENTA DE PAGO FINAL Y HASTA LA
TERMINACION DE LA OBRA. DICHO IMPUESTO SERA APLICADO SIEMPRE Y CUANDO
NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LAS HIPOTESIS QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 68 DE LA
LEY EN MENCION,

LAS PENAS CONVENCIONALES, PACTADAS EN LA CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA DE
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA Y LAS DEMAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES QUE AL EFECTO SE GENEREN Y QUE EN TERMINOS
DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES, “EL INSTITUTO”, TENGA QUE RETENER A
“EL CONTRATISTA". '

DECIMA OCTAVA.-DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO:

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR
DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE
LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLAUSULA
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“REPRESENTANTES DE LAS PARTES", SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO
DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE
ACLARACIONES AL DiA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA NOTIFICACION Y EN UN TERMINO NO MAYOR
A 10 (DIEZ) DIAS HABILES SE PROCURE LLEGAR DE COMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION
PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCION A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO
CUAL SE LEVANTARA LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERA SUSCRITA POR SUS
REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO
LLEGUEN A NINGUN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARAN A SALVO SUS
DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LAS PARTES RECONOCEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION ESTABLECIDO EN ESTA
CLAUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION PREVISTO EN LA LEY DE LA
MATERIA.

DECIMA NOVENA. -CONTRATO INTUITU PERSONAE:

EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" NO PODRA
CEDER EN NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FISICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN
PARTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPTO LOS DERECHOS DE
COBRO SOBRE LA ESTIMACION POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO,
CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLAUSULA NOVENA.

EL CONTRATISTA NO PODRA HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO,
SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 48 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

VIGESIMA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES TODO HECHO DE LA NATURALEZA O ACTO DEL
HOMBRE, IMPREVISIBLE O INEVITABLE, QUE SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS
PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS LAS OBLIGACIONES A SU-
CARGO, O EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS O LA FORMA CONVENIDA PARA
DICHO CUMPLIMIENTO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO.

ENTRE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA
ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES EVENTOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS
REQUISITOS INDICADOS EN EL PARRAFO SIGUIENTE:

¢ INCENDIOS;

o TERREMOTOS;

e GUERRAS;

e INUNDACIONES;

e SABOTALIES;

e HUELGAS DECLARADAS U OTRAS DISPUTAS LABORABLES QUE NO SEAN MOTIVADAS POR
INCUMPLIMIENTO DE ALGUN CONTRATO LABORAL POR EL LADO DE LA PARTE
AFECTADA O AUSPICIADO

e CICLONES;

e MOTINES O DISTURBIOS;

e CATASTROFES DE TRANSPORTES MARITIMOS, FERROVIARIOS, AEREOS O TERRESTRES;

e PARO DE FABRICA(S) POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA".
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CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
DEJARE DE CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES, QUEDARA LIBERADO DE LA
RESPONSABILIDAD CONSECUENTE A DICHO INCUMPLIMIENTO, RELATIVA A LA INDEMNIZACION
DE LOS DAROS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO
CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A. QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO
CAUSAS O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA.

B. QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE
INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOPTE LAS MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR
LA EXTENSION DE SUS EFECTOS O DANOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA PARTE.

C. QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, ACREDITE A
SATISFACCION DE LA OTRA PARTE MEDIANTE LAS CONSTANCIAS IDONEAS, LA
EXISTENCIA, DURACION Y EFECTOS DE DICHO CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

LA PARTE QUE NO SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE ABSTENDRA DE EXIGIR
INDEMNIZACION ALGUNA O DE APLICAR SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUE
INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, S| SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS EN EL
PARRAFO TERCERO DE ESTA CLAUSULA, INCLUYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS
EN EL PRESENTE CONTRATO, Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERA DE COMUN ACUERDO NUEVA
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

CADA PARTE REPORTARA INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS QUE
PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION
DE LA OBRA, LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN QUE “EL INSTITUTO" LEVANTARA ACTA
CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN

DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARAN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA
EJECUCION DE LA OBRA QUE PUEDAN ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS
NORMALES DE LA ZONA. LAS DIFICULTADES ECONOMICAS DE ALGUNA DE LAS PARTES O EL
RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES, EXCEPTO CUANDO DICHO RETRASO HAYA SIDO A SU
VEZ CAUSADO POR UN EVENTO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

VIGESIMA PRIMERA.-SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LA OBRA OBJETO DE ESIE
CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADOS,
“EL INSTITUTO" COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON
LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO

REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO REALIZARSE,
“EL INSTITUTO” RETENDRA EN TOTAL EL 5 AL MILLAR DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES,
MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS A PARTIR DEL MES EN EL CUAL SE
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ENCUENTRAN EN ATRASO LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS, HASTA EL DE LA REVISION. POR LO
TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN
DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA INDICADA.

S| DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACION
CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION,
SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “EL INSTITUTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL,
POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL
CONTRATISTA. ESTA PENA CONVENCIONAL SE DETERMINARA UNICAMENTE EN FUNCION DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL INSTITUTO" LA CANTIDAD DE DOS AL MILLAR SOBRE EL
MONTO DEL CONTRATO, QUE INCLUYE LOS CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTOS, EN SU CASO,
RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, POR CADA DIA CALENDARIO DE DEMORA,
HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO",
ESTO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ASI MISMO SE APLICARA UNA PENA DE 2 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES

k*/ PENDIENTES POR PRESENTAR; ES DECIR EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR LAS ESTIMACIONES
CORRESPONDIENTES EN LOS PLAZOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, DE LO CONTRARIO SE LE
APLICARA LA SANCION CORRESPONDIENTE POR DICHOS ATRASOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
AL QUE VENZAN DICHOS PLAZOS.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS, EN LOS
PARRAFOS ANTERIORES “EL INSTITUTO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACION DE LA
SANCION ESTIPULADA, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL INSTITUTO", CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR YA QUE, EN TAL EVENTO “EL
INSTITUTO” HARA AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO", CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
\ ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO
Qx LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUARA

DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCISION, APLICANDOLE UNA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL MONTO NO EJERCIDO DEL CONTRATO

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN
EXISTIR. CADA UNA DE DICHAS PENAS SE APLICARA SIN PERJUICIO DE OTRAS PENAS APLICABLES

AJO ESTE CONTRATO O DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES.
GESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL:
L INSTITUTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO,
LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
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PARA TALES EFECTOS “EL INSTITUTO" EMITRA UN OFICIO, QUE DEBERA SER SIGNADO DE
RECIBIDO POR "“EL CONTRATISTA" EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE
LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS

TRABAJCS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL
INSTITUTO", ESTA PAGARA “AL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS
GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON ESTE CONTRATO.

VIGESIMA TERCERA. - TERMINACION ANTICIPADA:

CON APEGO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LAS PARTES PODRAN CONVENIR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

A. CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL

B. EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE
OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO,

C. POR NO PODER DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION;

D. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR;

E. CUANDO LO DETERMINE “EL INSTITUTO". y
UNA VEZ COMUNICADA POR "EL INSTITUTO" LA TERM[NACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO,
ESTA PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACER CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, LEVANTANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. R
]
%

CONVENIDA LA TERMINACION ANTICIPADA, EL CONTRATISTA TENDRA EL DERECHO DE
RECIBIR DE “EL INSTITUTO", EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA DE
TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO EL CORRESPONDIENTE A LOS CONCEPTOS
SIGUIENTES: GASTOS DE LIQUIDACION DE PERSONAL, PENALIZACIONES POR TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO DE RENTA DE BODEGAS, Y CUANDO PROCEDA, LA PARTE
PROPORCIONAL DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE, A JUICIO DE “EL INSTITUTO",
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR SU
SOLICITUD POR ESCRITO A “EL INSTITUTO" DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
POSTERIORES A LA COMUNICACION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO A
EFECTO DE QUE SER PROCEDENTES DICHOS GASTOS SE CONSIDEREN DENTRO DEL FINIQUITO,
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL CONTRATISTA PRESENTE SU SOLICITUD QUEDARA
PRELUCIDO SU DERECHO PARA SOLICITAR GASTOS NO RECUPERABLES.
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CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA
POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD A “EL
INSTITUTO", QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA
OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO Sl "EL
INSTITUTO" NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE EL

CONTRATISTA.
AL RECIBIR LA NOTIFICACION DE TERMINACION ANTICIPADA, EL CONTRATISTA DEBERA:

A. INTERRUMPIR INMEDIATAMENTE  LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,
ABSTENIENDOSE, DE SER EL CASO, DE COLOCAR MAS ORDENES DE COMPRA O
SUBCONTRATOS PARA OBTENER MATERIALES, SERVICIOS O INMUEBLES;

B. CEDER O ANULAR TODAS LAS ORDENES DE COMPRA, SUBCONTRATOS, CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO, O CUALESQUIERA OTROS ACUERDOS EXISTENTES PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN LOS TERMINOS QUE “EL INSTITUTO” LE INDIQUE;

C. DEVOLVER A “EL INSTITUTO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE HUBIERE SIDO NOTIFICADA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE, EN SU CASO, LE
HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

UNA VEZ QUE LA TERMINACION ANTICIPADA SEA COMUNICADA AL CONTRATISTA, “EL
INSTITUTO" PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA
HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y/O DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON
O SIN LA COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE DETALLARA DEL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, EN LA QUE TAMBIEN SE HAGA CONSTAR LA ENTREGA
Y RECEPCION DE LAS OBRAS, DEBIENDO ESPECIFICARSE LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE
LEVANTA; NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DESIGNADA POR EL AREA RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DEL CONTRATISTA; LA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE; EL IMPORTE
CONTRACTUAL; LA RELACION DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES_
DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACION ANTICIPADA; LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS; EL PERIODO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO
DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS; UNA RELACION PORMENORIZADA DE LA
SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL
CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE; SENALAR TODAS LAS ACCIONES
TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

VIGESIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA".

'EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN
0OS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO RESPECTIVO DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES DEBERAN
ESTAR LIBRES DE CUALQUIER DEFECTO Y SERAN INSTALADOS CUMPLIENDO CON TODOS LOS
REQUISITOS DE LOS FABRICANTES EN EL DISENO Y CONSTRUCCION DE TAL MANERA QUE SE
MANTENGAN EN PLENO VIGOR Y EFECTO LAS GARANTIAS OTORGADAS POR TALES
FABRICANTES Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHOS
TRABAJOS SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”, ASI COMO, A RESPONDER POR SU
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CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A
“EL INSTITUTO” © A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA SENALADA EN
EL APARTADO Il DE LA CLAUSULA DECIMO PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

ES FACULTAD DE “EL INSTITUTO", REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE
VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS, O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O DE FABRICACION.

ASIMISMO, EN VIRTUD DE QUE “EL CONTRATISTA" ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA

PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL
INSTITUTO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU

INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE "EL INSTITUTO"
PARA EXIGIR A “EL CONTRATISTA" EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA
INDEMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA, UNA VEZ QUE SE HAGAN
EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A ESTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA. - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO
DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONIRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, “EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO EN
RESPONDER DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTASEN EN SU CONIRA,
EN CONTRA DE “EL INSTITUTO" O DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, EN RELACION CON
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. OBLIGANDOSE A SACAR EN PAZ Y A SALVO A “EL
INSTITUTO" DE CUALQUIER RECLAMO O GASTO QUE SURJA CON MOTIVO DE DICHAS
OBLIGACIONES EXCLUSIVAS DEL CONTRATISTA.

RESPECTO AL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) SUS HONORARIOS CORRERAN A
CARGO DE LA FUNDACION ALFREDO HARP HELU, POR LO TANTO ESTE UNICAMENTE TENDRA
RELACION LABORAL O CIVIL CON ESTA ULTIMA, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO ACORDADO

EN EL CONVENIO DE COLABORACION FAHHO-DG03/CCOLAB/134/2020.

VIGESIMA SEXTA. - ESTANDAR DE GARANTIA:

WEL CONTRATISTA” GARANTIZA QUE EJECUTARA LA OBRA CON EL GRADO DE CUIDADO Y
DILIGENCIA GENERALMENTE OBSERVADO POR EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN ESE RAMOY
DE LA MAS ALTA CAPACIDAD EN LA EJECUCION DE TRABAJOS DE NATURALEZA SIMILAR AL
MOMENTO EN QUE ESTOS SEAN REALIZADOS. “EL CONTRATISTA" DEBERA ACTUAR SIEMPRE EN
RELACION CON CUALQUIER ASUNTO VINCULADO CON EL PRESENTE CONTRATO COMO SI
FUESE RESPONSABLE SOLIDARIO DE “EL INSTITUTO" Y DEBERA PROTEGER EN TODO MOMENTO
LOS INTERESES LEGITIMOS DE “EL INSTITUTO" EN CUALQUIER TRATO CON CUALQUIER
CONTRATISTA, PRESTADOR DE SERVICIOS, SUB PRESTADOR DE SERVICIOS, PROVEEDOR O

CON CUALQUIER OTRO TERCERO.

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
GARANTIZA QUE SE SUJETARA A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
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AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CO
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEC
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASi COMO A LAS
“EL INSTITUTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y
INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTR

VIGESIMA SEPTIMA. - RESCISION ADMINISTRATIVA L
“EL INSTITUTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMEN
CONTRATO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIO
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTA CLAUSU
UBIQUE EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUE

INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES E
CONTRATO Y SUS ANEXOS;

A.

SI EL CONTRATISTA NO EJECUTA LOS
ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y
NO ACATE LAS ORDENES POR ESCRITO [
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EJ
RESPONSABLE DE OBRA DESIGNADO;

SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRAB
EJECUCION POR FALTA DE MATERI
CONSTRUCCION Y NO REPARE O RE
RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS
NORMAS DE CALIDAD;

SEA DECLARADO O SUJETO A CONCURS

NSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
IO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE

PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU
ATISTA".

)EL CONTRATO:
ITO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL

|N JUDICIAL O ARBITRAL, MEDIANTE EL
| A, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE

tSTOS:

N LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL

TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO

SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO
DADAS POR EL AREA RESPONSABLE DE LA
FCUCION DEL CONTRATO O DEL DIRECTOR

AJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE
ALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE
PONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION O

O MERCANTIL, QUIEBRA O SUSPENSION Dt

PAGOS, O CUALQUIER OTRA FIGURA ANA

ELLO, A JUICIO DE “EL INSTITUTO" CREA

LOGA;

SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS
PRESTACIONES DE CARACTER LABORAL dI.M.S.S. INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE

PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O

DESPUES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE “EL INSTITUTO";

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO PIERDA LAS CAPACIDADES TECNICAS,

FINANCIERAS U OPERATIVAS QUE HUBIERE /i\CREDITADO PARA LA ADJUDICACION DEL

CONTRATO;
SE LE REVOQUE O CANCELE DE MAN

G.
OBLIGACIONES BAJO EL CONTRATO;
H.

ERA DEFINITIVA CUALQUIER PERMISO O

AUTORIZACION GUBERNAMENTAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

CUANDO SIN AUTORIZACION EXPRESA DE “EL INSTITUTO" CEDA O TRANSFIERA LAS

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATO DE CUALQUIER FORMA;

S| NO ENTREGA A “EL INSTITUTO" EL(LOS) ENDOSO(S) Y AMPLIACION(ES) Y/O

RENOVACION(ES) A LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
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CONTRATO QUE ESTE OBLIGADO| A ENTREGAR CONFORME A LA CLAUSULA DE

“MODIFICACIONES".

EN GENERAL POR CUALQUIER IN

CUALQUIERA DE SUS OBLIGACION

ANEXQOS.

CUANDO REINCIDA EN EL INCUMP
CONTENIDAS EN EL PRESENTE CQ
ENTENDERA COMO REINCIDENCIA

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA A
NES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS

LIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
NTRATO. PARA EFECTOS DE ESTA CLAUSULA SE
LA FALTA EN EL CUMPLIMIENTO, POR DOS O MAS

£S DE UN MISMO EVENTO, YA SEA QUE SE TRATE O
ERAN A PERIODOS;

EVENTOS, O POR DOS O MAS VEC
NO DE OBLIGACIONES QUE SE REFI

DNE UN ACCIDENTE POR INCUMPLIMIENTO DE LOS
LADOS EN EL PRESENTE CONTRATO;

CUANDO EL CONTRATISTA OCASIC
REQUERIMIENTOS GENERALES SENA

CUCION DEL CONTRATO EL CONTRATISTA CAUSE
IAS, POR FALTA DE PREVISION, NEGLIGENCIA POR
SPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
E SUPUESTO “EL INSTITUTO" PODRA INICIAR EL
DMINISTRATIVA UNA VEZ QUE LAS AUTORIDADES
RESPONSABILIDAD DE ESTE EVENTO ES IMPUTABLE

CUANDO CON MOTIVO DE LA EJE
LA MUERTE DE UNA O MAS PERSON
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS D
PROTECCION AMBIENTAL. EN ESI
PROCEDIMIENTO DE RESCISION A
COMPETENTES DETERMINEN QUE LA
AL CONTRATISTA;

CUANDO EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO EL CONTRATISTA INCURRA EN DELITOS
AMBIENTALES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL. EN ESTE SUPUESTO “EL INSTITUTO" PODRA
INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA UNA VEZ QUE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES DETERMINEN QUE LAS CONDUCTAS REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA CONSTITUYEN UN DELITO AMBIENTAL;

CUANDO COMO RESULTADO DE LAS AUDITORIAS MENSUALES PARA LA EVALUACION
DEL DESEMPENO, EL CONTRATISTA, OBTENGA CONSECUTIVAMENTE TRES
CALIFICACIONES MENORES A 80%, “EL INSTITUTO" PODRA INICIAR EL PROCESO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

CUANDO “EL INSTITUTO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE
PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE
CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PARRAFO SIGUIENTE.

“EL INSTITUTO" COMUNICARA A EL CONTRATISTA LA RESCISION DEL CONTRATO EN FORMA
FEHACIENTE Y POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, LAS RAZONES QUE TUVIERE PARA INICIAR EL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO, A FIN DE QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
15 (QUINCE) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION
DE LA RESCISION, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y APORTE, EN SU CASO, LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO “EL INSTITUTO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y
PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL CONTRATISTA, RESOLVERA Y NOTIFICARA A EL
CONTRATISTA LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE SE
PRODUZCA LA RESPUESTA DE EL CONTRATISTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, “EL INSTITUTO" PODRA
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EXIGIRLE AL MISMO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRA
EN EL MISMO, EN SU CASO; O BIEN, NOTIFICARLE
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CO
CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RE
INSTITUTO", ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA
PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS IN
CON O SIN LA COMPARECENCIA DE EL CONTRATI

TO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS
DE MANERA FEHACIENTE SU DECISION DE
NTRATO. UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A EL
SCISION DEL CONTRATO, POR PARTE DE “EL
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
STALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO,
STA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO

SIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA

EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASENTANDOSE A )
PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO, QUE

RESCISION. DICHA ACTA SE LEVANTARA ANTE LA
DESIGNE EL INSTITUTO.

EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ)
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION, TODA LA DOCUMENTACION QUE “EL INSTITUTO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISION PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA
CLAUSULA Y EN LA RELATIVA A “SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA", “EL
INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS A SU FAVOR ASi COMO LAS PENAS CONVENCIONALES
PREVISTAS EN ESTE CONTRATO Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE
DICHA RESCISION, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASi COMO |LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL CONTRATISTA.

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE SE
INDICAN EN ESTA CLAUSULA, PREVIO A LA DETERMINACION DE LA RESCISION, “EL INSTITUTO"
PODRA OTORGAR AL CONTRATISTA UN PERIODO PARA SUBSANAR DICHO INCUMPLIMIENTO?
SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE, EN SU CASO, SE HUBIEREN PACTADO.
EL PERIODO SERA DETERMINADO POR “EL INSTITUhO" ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS
DEL CONTRATO. S| AL CONCLUIR DICHO PERIODO, EL CONTRATISTA NO HUBIERA SUBSANADO
EL INCUMPLIMIENTO, "EL INSTITUTO" PODRA DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA
CONFORME AL PROCEDIMIENTO SENALADO EN ESTA CLAUSULA.

EN CASO DE QUE "“EL INSTITUTO" DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
CONTRATO, UNA VEZ QUE LE HAYA COMUN|ICADO AL CONTRATISTA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, “EL INSTITUTO"| PRECAUTORIAMENTE, SE ABSTENDRA DE
CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE LAS PARTES SE OTORGUEN EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE; ASI MISMO
PROCEDERA A SUSPENDER LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y A TOMAR INMEDIATA
POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS
INSTALACIONES RESPECTIVAS. PARA TALES EFECTOS EL AREA RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DEL CONTRATISTA, LEVANTARA UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, LA CUAL SERVIRA DE BASE PARA EL FINIQUITO DEL
CONTRATO. EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEBERA REALIZARSE
INVARIABLEMENTE ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.
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“EL INSTITUTO"'PODRA, JUNTO CON EL CC
DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA CON EL

DENTRO DEL FINIQUITO. “EL INSTITUTO" HARA CONSTAR EN EL FINIQUITO, LA RECEPCION DE

LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO ELC
DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO DE
INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTF
CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZAC
EJECUTAR, DEBIENDO EN TODO CASO AJU
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMI
INSTITUTO" NOTIFIQUE AL CONTRATISTA EL
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QU

NOTIFICACION, EXPONGA LO QUE A SU DE

PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

LA DETERMINACION DE "EL INSTITUTO" DE D
ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA; Y SE NO
(QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES A
ARGUMENTOS Y PRUEBAS O QUE SE HAYA
ANTERIOR.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO" RESUEL
SURTIRA SUS EFECTOS A PARTIR DE LA FE
RESPECTIVA.

LA NOTIFICACION, TANTO DEL INICIO DE
DETERMINACION DE LA RESCISION ADMIN

INPAC

HESTITUT DEL PATHSMOND
CULTURAL DEL ESTADO O DAXALA

Oastaca

CHEAR « CONSTRUIR =CRECER Catiinriny 5 Exlada

NTRATISTA, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS
FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES

DNTRATISTA HASTA LA RESCISION ADMINISTRATIVA
LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE SE HUBIERA
EN EN PROCESO DE FABRICACION, SIEMPRE Y
ION DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
STARSE A LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL

NISTRATIVA SE INICIARA A PARTIR DE QUE “EL
NCUMPLIMIENTO EN QUE ESTE HAYA INCURRIDO,
INCE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
RECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS

AR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA
TIFICARA AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 15
AQUEL EN QUE SE HUBIEREN RECIBIDO LOS
VENCIDO EL PLAZO ESTIPULADO EN EL PARRAFO

VA RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION
CHA DE NOTIFICACION DE LA DETERMINACION

L PROCEDIMIENTO DE RESCISION COMO DE LA
(ISTRATIVA DEL CONTRATO, SERAN NOTIFICADAS

POR “EL INSTITUTO" AL CONTRATISTA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LEY QUE RIGE LA
MATERIA.

EL CONTRATISTA SOLO PODRA RESCINDIR ESTE CONTRATO, PREVIA DECLARACION DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE. EL CONTRATISTA SOLO PODRA DEMANDAR LA RESCISION,
CUANDO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INSTITUTO" SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS

SIGUIENTES SUPUESTOS:
A. POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DE PAGO;

B. POR NO PONER A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL SITIO DONDE SE DESARROLLEN
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUANDO ASI CORRESPONDA; O PORNO
CONTAR CON LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES QUE ESTEN A SU

CARGO.

VIGESIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES: .
“EL INSTITUTO" Y “EL CONTRATISTA" CONVIENEN QUE CUALQUIER MODIFICACION A ESTE

CONTRATO O A SUS ANEXOS, DEBERA REALIZARSE POR ESCRITO MEDIANTE LA CELEBRACION
DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER AUTORIZADOS, POR
PARTE DE “EL INSTITUTO", BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DE
LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

|
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INPAC

CUANDO A JUICIO DE “EL INSTITUTO"” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA, LE ORDENARA "“AL CONTRATISTA" SU
EJECUCION Y ESTE SE COMPROMETE A LLEVARLOS A CABO Y SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE

FORMA:
1. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. S| EXISTEN CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE
SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE, “EL INSTITUTO" ESTARA
FACULTADO PARA ORDENAR A EL CONTRATISTA SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B. S| PARA LOS TRABAJOS NO EXISTERON CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN EL
CONTRATO SE CONSIDERARA FACTIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS CON BASE
EN ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON LA INTERVENCION DE EL
CONTRATISTA Y ESTE ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A
TALES PRECIOS.

C. SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LOS INCISOS ANTERIORES, “EL INSTITUTO" APLICARA LOS PRECIOS
UNITARIOS CONTENIDOS EN SUS TABULADORES EN VIGOR, O EN SU DEFECTO PARA
CALCULAR LOS NUEVOS PRECIOS, TOMARA EN CUENTA LOS ELEMENTOS QUE
SIRVIERON DE BASE PARA FORMULAR LOS PRECIOS DE TABULADOR, EN UNO Y EN OTRO
CASO EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A
LOS NUEVOS PRECIOS.

D. S| NO FUERE POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR EL CONTRATISTA A REQUERIMIENTO “EL
INSTITUTO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESE SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION
LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, ACOMPARADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS EN
LA INTELIGENCIA DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS, DEBERA APLICAR EL
MISMO CRITERIO QUE SE HUBIERE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECI
UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, Y RESOLVERA “EL INSTITUTO"” EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 30 DIAS.

SI AMBAS PARTES LLEGARE A UN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS A QUE SE
REFIERE ESTE INCISO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS CONFORME A DICHOS PRECIOS UNITARIOS.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TERMINOS DEL
ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA NOVENA. - DOMICILIOS:

PARA TODOS LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES
SENALAN COMO SUS DOMICILIOS FISCALES PARA EFECTO DE OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE
NOTIFICACIONES Y ACUERDOS LOS SIGUIENTES:
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“EL INSTITUTO™: CARRETERA  INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM. 11.5 CIUDAD
ADMINISTRATIVA, EDIFICIO 3 ANDRES HENESTROSA, NIVEL 3, TLALIXTAC DE CABRERA,
OAXACA, CODIGO POSTAL 68270

“EL CONTRATISTA": CALLE MANZANOS, NUMERO 409 COLONIA REFORMA, C.P. 68050,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

TRIGESIMA. - PREDOMINIO DEL CONTRATO.

“LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL
CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y EL DE ALGUNO DE SUS ANEXOS,
PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSPLADO.

ESTE CONTRATO ES UNA COMPILACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE RIGEN EL
ACUERDO ENTRE “LAS PARTES" CON RESPECTO AL OBJETO DEL MISMO Y REEMPLAZA Y
SUBSTITUYE CUALQUIER CONVENIO O ENTENDIMIENTO SOBRE DICHO OBJETO. NINGUNA
DECLARACION DE AGENTES, EMPLEADOS O REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE PUDIERA
HABERSE HECHO ANTES DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO TENDRA VALIDEZ EN CUANTO
A LA INTERPRETACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

TRIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO SERAN PROPIEDAD UNICA Y EXCLUSIVA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, “EL INSTITUTO" O EL BENEFICIARIO DE LA OBRA PUBLICA, /!
SIENDO QUE POR NINGUN CONCEPTO “EL CONTRATISTA” PERCIBIRA NI TENDRA DERECHO A

OBTENER APROVECHAMIENTO O FRUTO ALGUNO DERIVADO DE LA OPERACION O
FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA PUBLICA A REALIZAR, NI TAMPOCO SERA PROPIETARIO DE LOS

ACTIVOS FIJOS ESENCIALES UBICADOS EN EL AREA DONDE HABRAN DE REALIZARSE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

TODOS LOS PLANOS, DIBUJOS, ESPECIFICACIONES, DISENOS, DATOS, REPORTES, ESTUDIOS, U
OTROS DOCUMENTOS E INFORMACION, PROPORCIONADOS A “EL CONTRATISTA" POR “EL
INSTITUTO" EN RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO O AQUELLOS PREPARADOS POR "“EL
CONTRATISTA” PARA “EL INSTITUTO" DE ACUERDO CON ESTE CONTRATO, SERAN Y
PERMANECERAN COMO PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “EL INSTITUTO”, Y “EL CONTRATISTA"
ACUERDA QUE A LA RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE ESTE

CONTRATO O UNA VEZ EJECUTADOS LOS TRABAJOS, PROVEERA TODOS ESTOS DOCUMENTOS
E INFORMACION A “EL INSTITUTO", EN UNA FORMA ORGANIZADA Y ACCESIBLE, JUNTO CON
UN INVENTARIO DETALLADO DE LOS MISMOS.

ADICIONALMENTE, ESTE CONTRATO NO TIENE POR EFECTO EL OTORGAMIENTO DE DERECHO

ALGUNO PARA CREAR, NI PODRA SER INTERPRETADO EN EL SENTIDO DE CREAR, UNA .

PERSONA JURIDICA O ASOCIACION ENTRE LAS PARTES, NI ACORDAR U OTORGAR,

CONCESION, CONTRATO DE GANANCIAS COMPARTIDAS, CONTRATO DE ASOCIACION O
CONTRATO DE NATURALEZA ANALOGA.

TRIGESIMA SEGUNDA. - COMPROMISO DEL COMBATE A LA CORRUPCIéN_. ;
DURANTE LA EJECUCION “DEL CONTRATO", “LAS PARTES" SE CONDUCIRAN CON APEGO A LOS
PRINCIPIOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 7 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS; ARTICULO 5 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA ANTICORRUPCION, ARTICUL

5 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCION, Y SE OBLIGAN A DENUNCIAR

LOS ACTOS DE CORRUPCION QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y EN GENERAL CUMPLIRAN CON

LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES ANTERIORMENTE CITADAS Y SE COMPROMETEN A ACTUAR

|
Pagina 35 de 39



ﬂf

o

INPAC

NUMERO DE CONTRATO: PN .
INPAC/05/DG/UJ/LPE-FAFEF/2022 a &@a ca : ST D AT
L l CULTURAL O4L ESTADD DE DAXACA

CREAR + CONSTRUIR «CRECER Cobierna 2 Easds

#3022, ANO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

CONFORME A LOS PRINCIPIOS CONSIGNADOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES,
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONIRA LA CORRUPCION, ADOPTADA EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES; CONVENCION
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION; CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO
DE SERVIDORES PUBLICOS EXTRANJEROS EN  TRANSACCIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES , ADOPTADA EN LA CIUDAD DE PARIS FRANCIA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, TODOS CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO.

EN CASO QUE “EL CONTRATISTA" INCURRA EN CUALQUIERA DE LOS ACTOS SENALADOS EN LOS
ARTICULOS 108 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, 400 Bis DEL CODIGO PENAL FEDERAL
EN RELACION CON EL ARTICULO 2 FRACCION | DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA: ASi COMO LO PREVISTO EN EL TITULO OCTAVO DELITOS POR HECHOS DE
CORRUPCION, CAPITULO | AL VIl DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA: Y NO COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN EL TITULO TERCERO DE LAS
FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES
VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES , CAPITULOS DEL | AL Il DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DECRETADO EN RESOLUCION DE
“AUTORIDAD GUBERNAMENTAL" JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVA COMPETENTE EN
TERRITORIO NACIONAL QUE CAUSE EJECUTORIA, “EL INSTITUTO" PODRA OPTAR POR LA
RESCICION ADMINISTRATIVA “DEL CONTRATO".

“EL CONTRATISTA” ACUERDA QUE DURANTE LA EJECUCION DEL “CONTRATO", NI EL, NI SUS
EMPLEADOS OFRECERAN, PROMETERAN O DARAN POR Si O POR INTERPOSITA PERSONA,
DINERO, OBJETOS DE VALOR O CUALQUIER OTRA DADIVA, A SERVIDOR PUBLICO ALGUNO, QUE
PUEDAN CONSTITUIR UN INCUMPLIMIENTO A LA LEY, TALES COMO ROBO, FRAUDE, COHECHO
O TRAFICO DE INFLUENCIAS.

“TRIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION:

“EL  CONTRATISTA" DEBERA CONSIDERAR Y MANTENER COMO CONFIDENCIAL LA
INFORMACION PROPIEDAD EXCLUSIVA DE “EL INSTITUTO", Y NO PODRA USARLA O
REPRODUCIRLA TOTAL NI PARCIALMENTE PARA FINES DIVERSOS DE LOS ESTIPULADOS EN EL
PRESENTE CONTRATO, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO". "EL
CONTRATISTA" GARANTIZA QUE DICHA INFORMACION SERA REVELADA A SUS EMPLEADOS
UNICAMENTE EN LA MEDIDA QUE NECESITEN CONOCERLA Y NO HACER ANUNCIO ALGUN
TOMAR FOTOGRAFIA ALGUNA O PROVEER INFORMACION ALGUNA A CUALQUIER MIEMBRO
DEL PUBLICO, LA PRENSA, ENTIDAD COMERCIAL O CUALQUIER CUERPO OFICIAL A MENOS
QUE HAYA OBTENIDO EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO™ CON EL
OBJETO DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ANTERIORES, "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN
TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE SU PERSONAL MANTENGA
DICHA INFORMACION EN LA MAS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, INCLUYENDO EN FORMA
ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS, EN CONSULTA
CON “EL INSTITUTO" PARA ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD DE DICHA INFORMACION Y LA
TOMA DE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR SU REVELACION A CUALQUIER
PARTE NO AUTORIZADA, ASi COMO REMEDIAR CUALQUIER REVELACION NO AUTORIZADA,
INCLUYENDO EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, EL REQUERIR LA CELEBRACION DE
CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD POR SUS EMPLEADOS Y EL INSTITUIR MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

DE IGUAL FORMA, AMBAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN EN CONSIDERAR COMO
CONFIDENCIAL TODA AQUELLA INFORMACION TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA, DOCUMENTADA EN CUALQUIER SOPORTE MATERIAL QUE SE HAYA
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DESARROLLADO Y ESTE RELACIONADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION O DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ASI
COMO AQUELLA INFORMACION O DOCUMENTACION QUE ORIGINE CUALQUIER RECLAMO
O CONTROVERSIA TECNICA.

NO OBSTANTE LO PREVISTO EN ESTA CLAUSULA, LA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD NO
SERA APLICABLE A: (I) LA INFORMACION DE DOMINIO PUBLICO QUE NO HAYA SIDO HECHA
PUBLICA A TRAVES DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; (Il) LA INFORMACION QUE HAYA
SIDO OBTENIDA CON ANTERIORIDAD A SU DIVULGACION SIN VIOLAR ALGUNA OBLIGACION
DE CONFIDENCIALIDAD; () LA INFORMACION OBTENIDA DE TERCEROS QUE TENGAN
DERECHO A DIVULGARLA SIN VIOLAR UNA OBLIGACION DE CONFIDENCIALIDAD; (IV) LA
INFORMACION QUE DEBA SER DIVULGADA POR REQUERIMIENTO DE LEYES O REQUERIMIENTO
DE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, SIEMPRE QUE EL HECHO DE NO DIVULGARLA

SUJETARIA A LA PARTE REQUERIDA A SANCIONES CIVILES, PENALES O ADMINISTRATIVAS Y (V) L___,_,

LA PARTE REQUERIDA NOTIFIQUE A LA PARTE AFECTADA CON TODA PRONTITUD LA SOLICITUD
DE DICHA DIVULGACION.

TRIGESIMA CUARTA.- DEL CONFLICTO DE INTERES:

DURANTE LA EJECUCION “DEL CONTRATO", “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A TOMAR
TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES,
EXTENDIENDOSE POR ESTAS CUALQUIER SITUACION EN LA QUE LA EJECUCION OBJETIVA E
IMPARCIAL “DEL CONTRATO" SE VEA INFLUENCIADA COMO RESULTADO DE INTERESES DE
CARACTER ECONOMICO, VINCULOS FAMILIARES O AFECTIVOS, RELACIONES POLITICAS ©
PERSONALES, O CUALQUIER OTRO MOTIVO DE INTERES EN COMUN.

EN ESE SENTIDO, DURANTE LA VIGENCIA “DEL CONTRATO", "EL CONTRATISTA" DEBERA
COMUNICAR A “EL INSTITUTO", DE MANERA INMEDIATA, LA EXISTENCIA DE CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA QUE GENERE UN CONFLICTO DE INTERESES O QUE PUEDA ORIGINAR LA
EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES, PARA QUE A SU VEZ, “EL INSTITUTO" COMUNIQUE
DICHA SITUACION A LA UNIDAD CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". EN ESTOS SUPUESTOS, “EL CONTRATISTA" TOMARA LAS
MEDIDAS QUE RESULTEN NECESARIAS PARA RESOLVERLO Y, “EL INSTITUTO" POR SU PARTE ESTARA
FACULTADA PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y, EN SU
CASO, PODRA EXIGIR LA ADOPCION DE MEDIDAS ADICIONALES DENTRO DE UN PLAZO
DETERMINADO.

EN ESTE TENOR, “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE A NO BUSCAR NI ACEPTAR EN NINGUN
MOMENTO, CUALQUIER TIPO DE BENEFICIO ADICIONAL A LOS COMPROMISOS
CONTRACTUALES ADQUIRIDOS BAJO EL PRESENTE “CONTRATO", QUE PUDIERA DERIVARSE EN
LA EXISTENCIA DE UN CONFLICTO DE INTERESES. ADICIONALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETE A HACER EXTENSIVAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES AQUI
DESCRITAS A TODA SU PLANTILLA DE PERSONAL Y REPRESENTANTES QUE ESTEN FACULTADOS
PARA TOMAR DECISIONES A SUNOMBRE, CON EL OBJETO DE EVITAR CAER EN SITUACIONES QUE
PUEDAN GENERAR CONFLICTOS DE INTERESES, ASIMISMO "EL CONTRATISTA" DEBERA HACER
EXTENSIVAS LAS OBLIGACIONES AQUI DESCRITAS A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS EN LA
EJECUCION “DEL CONTRATO”, INCLUYENDO PERSONAS FISICAS Y MORALES A LAS QUE SE LES
CEDIO EL DERECHO DE COBRO.

PREVIO A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO “EL INSTITUTO" SE CERCIORO QUE EL
PARTICULAR NO DESEMPENA EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO O, EN SU
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CASO, QUE, A PESAR DE DESEMPENARLO, CON LA FORMALIZACION DEL PRESENTE CONTRATO
NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES. LAS MANIFESTACIONES RESPECTIVAS CONSTAN
POR ESCRITO Y FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO.

TRIGESIMA QUINTA.- TRANSPARENCIA:

“ AS PARTES" SE COMPROMETEN A TRANSPARENTAR, LOS RECURSOS PUBLICOS DE
CARACTER ESTATAL RECIBIDOS EN SU CORRECTA APLICACION PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA PUBLICA DENOMINADA “RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA". EN
EL APARTADO CORRESPONDIENTE A DICHA OBLIGACION Y QUE DERIVA EN CUMPLIMIENTO
DE LOS ARTICULOS 4, 3 Y 70 FRACCION XXVII DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION; Y 15 Y 19 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE OAXACA.

TRIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION:

“LAS PARTES" SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA,
SUPLETORIAMENTE SE APLICARA LA LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASi COMO LAS DEMAS DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES
SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES VIGENTE EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA.

TRIGESIMO SEPTIMA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES" ACEPTAN
Y SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
LOCALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, POR LO TANTO, EL
CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES QUE PUDIESE
CORRESPONDERLE POR CUALQUIER CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTAS “LAS PARTES" DE SU CONTENIDO Y
ALCANCES, SE FIRMA EN TRES TANTOS DE IGUAL TENOR Y VALOR, EN TLALIXTAC DE CABRERA,
OAXACA A TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS.

LAS PARTES:

POR “Eh, CONJKRATISTA"

ARQ. PABLO ENRIQU IA CABALLERO
' ADMINISTRADOR UNICO DE “TALLER MEXICANO
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DEC.V."
OAXACA
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N

ARQGUILLER '- GONTALEZ LEON MLQ. FER
PXANEACION Y PROYECTOS DEL DIRECTOR DE OBRAS DEL INSTITU

£ revisa en cuanto hace a sus
do que en lo que respecta a

no se avalan por ngd ser de su competencia.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CONTRATO No. INPAC/05/DG/UJ/LPE-FAFEF/2022, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ()
“RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA" DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INPAC Y EL ARQ.

PABLO ENRIGUE VICTORIA CABALLERO ADMINISTRADOR UNICO DE “TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A.DECV."
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