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SOBRE N° 1 

PROPUESTA TECNICA  
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GENERALIDADES DE LA OBRA 
 

 

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS            

No. CIR-E-1-IOCIFED-2021 

 
 

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN. 
 

 

 

OBRA: 

 

CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EN INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIORDE SAN MIGUEL EL GRANDE 

(SEGUNDA ETAPA) 

 

UBICACIÓN: 

 

SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, TLAXIACO 

 

CONSTRUCCIÓN DE: 

 

CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIONES EN INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE (SEGUNDA 

ETAPA) EDIFICIO "L" LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE 10 E.E. EN ESTRUCTURA U1-

C, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS, 

HERRERIA, INSTALACIONES ADHERIDOS, EDIFICIO "M", SALA DE 

CONFERENCIAS Y ESTUDIO DE TV, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE 

ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA 

ESTERIOR, PLAZA CIVICA, ANDADORES, RED ELECTRICA, RED 

SANITARIA, LUMINARIA DE PUNTA DE POSTE, PLANTA DE 

TRATAMIENTO (1000 PERSONAS), ASI COMO OBRAS 

COMPLENETARIAS DE PROTECCCION. 

 

 

NOTA: ESTA HOJA DEBERA INTEGRARSE EN EL SOBRE 1 ANTES DEL ANEXO No.1 
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ANEXO 1 
 

COPIA DE ACREDITACION DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 1.A 
 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), manifiesto bajo 

protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados. 

Invitación No.: (NUMERO DE LA INVITACION). 
 

Registro Federal de Contribuyentes:  

Domicilio.- Calle y Número:  

Colonia:  Delegación o municipio:  

Código Postal:  Entidad Federativa:  

Teléfonos:  Fax:  

Correo Electrónico (E - Mail):  
 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva ó en su 

caso del acta de nacimiento: 

Fecha: 

  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

 
 

Relación de accionistas (para el caso de persona moral): 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 

   

   
 

Descripción del objeto social: 

 

Reformas al acta constitutiva (para persona moral):  
 

Nombre del apoderado o representante:  

  

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad: 

Escritura Pública No. 

ó acta de nacimiento: 

 Fecha:  

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

 
(CIUDAD), a __   dé   __________   de 2021 

 
A T E N T A M E N T E  

__________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante 
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ANEXO 2 
 

LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA  

DEL ESTADO DE OAXACA  2021. 
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ANEXO 3 
 

CONTENIDO DE LAS BASES DE INVITACION  
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ANEXO 4 
 

MODELO DE CONTRATO 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, LIC. ADOLFO 
MALDONADO FUENTES, QUIEN ACTÚA CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y EL  JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS, DR. MARTIN YAÑEZ NARANJO  Y EL ING. HOMERO 
TOLEDO RIOS, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL IOCIFED”; Y POR LA OTRA 
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA <DENOMINACION_CONTRATISTA>, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
<NOM_RPTE_LEGAL_CONTRATISTA>, EN SU CARÁCTER DE <CARGO_RPTE_LEGAL_CONTRATISTA>1, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, 
QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
D E C L A R A C I O N E S. 

1.  DECLARA “EL IOCIFED”. 
 

1.1. Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal Paraestatal, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1, 3 fracción II, 59 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 2º fracción I, 
4º, 9º, 10 y 20 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1, 2, 4, y 5 del Decreto de Creación de este 
instituto de fecha primero de julio del 2008, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 02 de agosto del mismo 
año, reformado mediante decreto de fecha 31 de marzo de 2011, publicado en el mismo órgano oficial el primero de abril del 
mismo año.  
 

1.2. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracciones I, V, VI, XIII y 14 fracción I, de la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Oaxaca; 12 y 13 fracciones I, IV, XI y XIX del Decreto señalado en la declaracion anterior, el C. 
Lic. Adolfo Maldonado Fuentes suscribe el presente contrato con el carácter de Director General del Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructura Física Educativa, en virtud del nombramiento que le fue otorgado por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado de Oaxaca, Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa, de fecha primero de marzo de dos mil diecinueve  
y por lo tanto cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato. 
 

1.3. Que el presente contrato se realiza en cumplimiento del objeto, obligaciones y atribuciones legales que le son propias a este 
Instituto. 
 

1.4. Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante la modalidad de Concurso por Invitacion Restringida a 
cuando menos tres contratistas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 fracción II, 31 y demás relativos de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; bajo el número de concurso <tipo_de_concurso> 
<número_concurso>, de fecha de invitación <fechainv>,  y con fecha  de fallo <fecha_de_fallo>. 
 

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del cumplimiento del presente contrato, serán aplicados recursos autorizados 
provenientes de la fuente de financiamiento: <fuente de financiamiento> autorizados mediante oficio número 
<num_oficio_autorización>1, de fecha  <fecha_oficio_autorización>, signado por <cargo> de la  <dependencia>. 
 

1.6. Que señala como domicilio para recibir cualquier notificación o comunicado relacionado con este contrato, el ubicado en la calle 
Dr. Manuel Álvarez Bravo número 101, Colonia Reforma, Oaxaca, Oax., C.P. 68050. 

 
2. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA “EL CONTRATISTA”: 

 
2.1. Que es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas con capacidad jurídica, suficiente y bastante 

para obligarse en los términos del presente contrato. 
 

2.2. Que acredita su legal existencia con el instrumento notarial número <num_escritura> del volumen <num_volumen>; de fecha 
<fecha_escritura>, pasado ante la fe del licenciado <nombre_notario>, Notario Público número <num_notario>del estado 
de  <estado>, e inscrita bajo el número <num_registro_comercio>, del volumen número <num_volumen_reg> del libro 
número <num_libro_reg_comercio> del registro público de comercio de <lugar>, de fecha <fecha_registro>. 
 

2.3. Que su representante, <nom_rpte_legal_contratista>, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para 
suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del instrumento notarial número <num_escritura> del volumen 
<num_volumen>; de fecha <fecha_escritura>, pasado ante la fe del licenciado <nombre_notario>, Notario Público número 
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<num_notario>del estado de  <estado>, e inscrita bajo el número <num_registro_comercio>, del volumen número 
<num_volumen_reg> del libro número <num_libro_reg_comercio> del registro público de comercio de <lugar>, de fecha 
<fecha_registro>, manifestando que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

2.4. Que manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene en que, si llegaré a cambiar su nacionalidad durante la vigencia del 
presente contrato, se considerará como de nacionalidad mexicana  y se compromete a no invocar la protección de cualquier 
gobierno extranjero o recurrir a sus leyes, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado de 
este contrato. 
 

2.5. Que su representante se identifica con <datos_identificacion_oficial>. 
 

2.6. Que cuenta con capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato y cuenta además, con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello. 
 

2.7. Que cuenta con los registros que se citan a continuación, los cuales se encuentran vigentes: 
a. R.  F. C.     <datos_RFC>1 
b. I. M. S. S    <datos_IMSS>1 
c. C. M .I .C.   <datos_CMIC>1 
d. PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA. 1  <datos_PADRON> 
 

2.8. Que se encuentra al corriente del pago de sus impuestos lo cual lo acredita con las siguientes constancias: 
a. Constancia emitida por el Instituto Mexicano de Seguridad Social, donde hace constar que se encuentra al corriente con el 

pago de sus cuotas obrero-patronal por concepto de IMSS. 
b. Opinión Positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria donde hace constar que la empresa se encuentra al 

corriente con sus obligaciones fiscales con folio No. <folio_opinion_SAT> de fecha <fecha_opinion_SAT>, por haber 
presentado su declaración y no tener créditos fiscales firmes, por lo anterior se emite Opinión Positiva. 

c. Constancia de no adeudo fiscal emitida por la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
 

2.9.  Que tiene establecido su domicilio fiscal, el ubicado en <domicilio_fiscal_contratista>1,11 de igual forma señala como 

domicilio convencional para los fines y efectos del presente contrato, el ubicado en <domicilio convencional en la ciudad 
de Oaxaca>, Estado de Oaxaca; con números telefónicos: <números telefónicos>1, y correo(s) electrónico(s): <email>11, 

11por lo que, por ningún motivo señalará para tales efectos, el o los domicilios en los cuales se llevará a cabo la obra objeto de 

este contrato; en caso de cambiar tanto su domicilio fiscal , como el convencional, se obliga a notificarlo por escrito a “EL 
IOCIFED”, en su domicilio señalado en la declaración del presente instrumento jurídico, de lo contrario cualquier 
comunicación, notificación, requerimiento o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del 
presente instrumento legal, serán realizados en dicho domicilio y surtirán plenamente sus efectos en términos de lo dispuesto 
por el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de este último ordenamiento 
legal. 
 

2.10. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de los servicios objeto del presente 
contrato; por lo que ha considerado todos los factores técnicos, topográficos, climatológicos y sociales que intervendrán en la 
ejecución de la obra. 
 

2.11. Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el 
Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de  Oaxaca  y  demás  disposiciones  aplicables en  la  
materia  y que  regulan la ejecución  de  los trabajos, los servicios, el presupuesto de obra, proyecto, especificaciones, el 
contenido de las bases y anexos que forman parte integrante del presente contrato, así como las obligaciones en materia de 
seguridad social que le imponen tanto la Ley del Seguro Social, como del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los 
Trabajadores de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado y las correspondientes en materia fiscal. 

 
3. DECLARAN “LAS PARTES”: 

 
3.1. La solicitud de cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los 

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 
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Una vez declarado lo anterior, ambas partes se reconocen la personalidad ostentada y someten su   acuerdo de voluntades al tenor de 
las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL  IOCIFED”, encomienda a  "EL CONTRATISTA"  y éste se obliga a realizar hasta su 

total terminación, la obra pública consistente en <metasoperativasdelcontrato>,  de la obra <cod.obra>, <escuela>, 
con clave de centro de trabajo <CCT>, ubicada en la localidad de <localidad> , municipio de <municipio>, distrito de 
<distrito>, región de <región> en el Estado de Oaxaca, que, para los efectos de este contrato, se denomina “LOS 
TRABAJOS”, los cuales se realizarán de acuerdo con las consideraciones y los diversos ordenamientos, normas y 
anexos señalados en los incisos 2.10 y 2.11 de las declaraciones. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $<monto_con_iva_cifra> (<monto_con_iva_con 

letra> /100 M.N.), incluyendo el 16% del Impuesto al Valor Agregado. 
  
 Aplicando el monto total de este contrato de la siguiente forma: 

Importe $<monto_sin_iva_cifra> (<monto_sin_iva_ con letra> /100 M.N.)  

I.    V.   A. $<monto.iva> (<monto.iva_con letra> /100 M.N.) 

T o t a l     $<monto_con_iva_cifra> (<monto_con_iva_con letra> /100 M.N.) 

 
 Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes en términos del artículo 52 

de la Ley de Obras y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por lo que, si “EL CONTRATISTA” realiza 
trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de 
los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno, por lo que “LAS PARTES” reconocen que la 
autorización de la inversión relativa a los trabajos objeto del presente contrato dada por la Secretaría de Finanzas, 
corresponde única y exclusivamente al presente ejercicio presupuestal. 

 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar la obra objeto del presente contrato, en un plazo 

de <plazo.de.ejecución.en.cifra> <plazo.de.ejecución.en.letra> días naturales, iniciando los trabajos el día 
<fecha.de.inicio.del.plazo.de.ejecución> y terminarlos a más tardar el día 
<fecha.de.término.del.plazo.de.ejecución> de conformidad con el programa calendarizado de ejecución de los 
trabajos aprobado que forma parte integrante  del presente contrato, comunicando a “EL IOCIFED” la terminación de 
los mismos para su verificación y en su caso, entrega y recepción correspondiente, conforme al artículo 64 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS- “EL “IOCIFED” se obliga a poner a 

disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS TRABAJOS” materia de este 
contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización; 
el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL IOCIFED”, prorrogará en igual plazo la fecha 
originalmente pactada para la conclusión de los mismos, lo que se formalizará mediante el convenio respectivo. 

 
QUINTA. PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.-  “LAS PARTES” convienen que “LOS TRABAJOS” objeto del presente 

contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo 
terminado, ejecutado conforme al proyecto; mismas que abarcarán períodos no mayores de 30 (treinta) días naturales 
como máximo, y preferentemente que correspondan a cortes por mes, las cuales serán presentadas por “EL 
CONTRATISTA” a la residencia de supervisión, acompañada de la documentación soporte correspondiente dentro de 
los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte para la elaboración de las mismas; de conformidad con lo 
establecido por el artículo 56 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
 El servidor público designado como residente de supervisión de “EL IOCIFED”, dentro de los 8 (ocho) días hábiles 

siguientes, deberá revisar y en su caso autorizar la estimación.  La fecha de aceptación y firma de las estimaciones 
deberá asentarse en las mismas; de conformidad con lo establecido por el artículo 56 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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 En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, 
estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación; de conformidad con lo establecido por el artículo 56 
fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
 Una vez cumplido lo anterior, “LAS PARTES” convienen que las estimaciones de trabajo que se generen como 

consecuencia de la ejecución de la obra objeto del presente contrato, serán pagadas por la Secretaría de Finanzas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a través de este Instituto; de conformidad con lo establecido por el artículo 
56 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
 Es obligación de “EL  IOCIFED” y de “EL CONTRATISTA” llevar a cabo el cierre administrativo y financiero del 

presente contrato, para lo cual, “EL CONTRATISTA” en su estimación de finiquito deberá presentar obligadamente, 
las fotografías de la obra que se consideren necesarias por “EL IOCIFED” para constatar la correcta terminación de 
los trabajos. 

 
 Ni las estimaciones ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación de los trabajos, 

pues “EL  IOCIFED”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por 
pagos efectuados en exceso. 

 
 Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, incluyendo el ajuste de costos, “EL  IOCIFED”, a solicitud 

de “EL CONTRATISTA” deberá iniciar el trámite de pago de los gastos financieros conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 
fiscales; dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
CONTRATISTA”. 

 
 En el caso de que se haya realizado algún pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar estas cantidades 

más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL  IOCIFED”. 

 
 No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean 

compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
  

SEXTA. ANTICIPOS.- para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de la obra la construccion de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de 
los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se 
instalen permanentemente y demas insumos que deberan proporcionar, “EL  IOCIFED” otorgará  mediante  una sola 
exhibición a “EL CONTRATISTA” un anticipo por el 30% (treinta por ciento) de la asignación aprobada representando 
la cantidad de  $<monto_iva_cifra> (<monto_iva_ con letra> /100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado. 

 
 Dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la suscripción del presente contrato, “EL CONTRATISTA” 

deberá iniciar los trámites correspondientes para el pago del anticipo, debiendo  otorgar previamente la póliza de 
fianza de anticipo a que se refiere el presente contrato, así como el programa en el que se el que se establezca la 
forma en que se aplicará dicho anticipo. 

 
 “EL  IOCIFED” podrá requerir al contratista la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del 

programa a que se refiere el párrafo anterior; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la 
vigencia del presente contrato. En el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla el programa por causas 
debidamente justificadas y acreditadas ante EL  IOCIFED, dicho programa deberá ser modificado conforme a las 
nuevas condiciones que se hubieren presentado. 

  
 El atraso en la entrega del anticipo será causa para diferir en un plazo igual el inicio de la obra, siempre y cuando sea 

por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de 
inicio. Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, ni solicita por escrito el 
diferimiento del plazo, no procederá el diferimiento de la fecha de inicio y terminación de la obra y se tomará como 
válido el periodo de ejecución que se indica en el contrato. 
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 El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente el contratista conforme 

al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, el 
importe del anticipo otorgado en el ejercicio se amortizará en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgue, 
Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el programa de 
ejecución convenido, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, dicho importe se sumará al que corresponda 
amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa, y cuando por causas no imputables a “EL 
CONTRATISTA” no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a los importes establecidos en el programa de 
ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se ajustará de acuerdo a la modificación de dicho 
programa. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación 
final. 

 
 “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL  IOCIFED” en un plazo de diez días naturales, el importe de los 

anticipos otorgados con sus accesorios que no hayan sido amortizados a la fecha de terminación de los trabajos 
objeto del contrato o que hayan sido destinados a fines distintos a los estipulados en esta misma cláusula. En el 
supuesto de que la obra pública sea suspendida o terminada anticipadamente por causas de interés general, “EL 
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado. 

 
 En caso de rescisión del presente contrato por incumplimiento culpable de “EL CONTRATISTA”, éste deberá 

reintegrar los anticipos no amortizados dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha en que se le notifique la 
conclusión del finiquito derivado de la rescisión del contrato. Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la 
cantidad no amortizada causará interés con una tasa mensual igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el 
Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal vigente, en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales; los 
gastos financieros se computarán por días calendario desde que se venció el plazo establecido en la presente 
cláusula, hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de “EL  IOCIFED”. 

 
SÉPTIMA.  GARANTÍAS.-  “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por el 

Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las garantias a que haya 
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por “EL  IOCIFED”, en los 
terminos de la clausula que antecede del presente instrumento. 

 
 “EL CONTRATISTA” presentará, por su cuenta y cargo, a “EL IOCIFED”, dentro de los 15 (quince) días naturales 

contados a partir de la fecha de la adjudicación del contrato, las siguientes garantías expedidas por compañía 
legalmente autorizada y a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado: 

 
a) Fianza de anticipo.- Que garantice la aplicación o devolución parcial o total del anticipo que recibirá  en términos 

de lo establecido en la cláusula que antecede, fianza que se otorgará por una cantidad igual a la del anticipo 
otorgado. Esta fianza deberá mantenerse vigente durante el tiempo de vigencia del presente contrato y deberá 
ser presentada previamente a la entrega de los anticipos. 
 

b) Fianza de cumplimiento.- Que garantice el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
contractuales asumidas por el contratista en el presente instrumento y se otorgará por el equivalente al 10% (diez 
porciento) del monto total de lo contratado. 

 
c) Fianza de vicios ocultos.- Que garantice que concluidas las obras, no obstante su recepción formal, “EL 

CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y 
vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad en que éste hubiere incurrido, en los términos 
señalados en el presente contrato, en el Código Civil para el Estado de Oaxaca y Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Oaxaca, dicha garantía deberá constituirla y entregarla antes de la recepción de los 
trabajos por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto ejercido de los trabajos, la cual estará vigente 
durante un plazo de 12 (doce) meses, posteriores a la recepción de los trabajos por parte de “EL IOCIFED”. 

 
Si transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de esta cláusula, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado las 
polizas de las fianzas de anticipo y/o de cumplimiento a satisfacción de “EL IOCIFED”, no se perfeccionará el contrato 
y por lo tanto, no surtirá efecto alguno, extinguiéndose el mismo de pleno derecho, para el caso de la de vicios ocultos 
“EL IOCIFED” declarará la rescisión administrativa del contrato. 
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A. La póliza de fianza de anticipo o de cumplimiento que se otorgue deberá contener las siguientes declaraciones 

expresas de la institución que la otorgue: 
 

a) Que sea expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado con domicilio en: Centro 
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Porfirio Díaz Soldado de la Patria, Edificio Saúl Martínez, Carretera 
Federal 131, Oaxaca, Puerto Escondido km. 18, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca;  C.P. 71257. 
 

b) Que la fianza se otorga para garantizar el anticipo que le sea otorgado o para garantizar el cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “EL CONTRATISTA”, y que se harán 
efectivas en caso de incumplimiento a lo pactado en el contrato o cuando el anticipo no sea amortizado total o 
parcialmente, o sea invertido en fines distintos a los señalados en el contrato. 

 
c) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la 

fianza o exista espera; o bien se hubiese celebrado algún convenio modificatorio, su vigencia quedará 
automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso “EL 
CONTRATISTA”, presentar el endoso a la fianza en términos del convenio modificatorio, prórroga o espera 
acordados. 

 
d) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada 
extemporáneamente o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL  IOCIFED” 
y se haya comunicado por escrito al deudor. 

 
e) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aún cuando parte de ellos se 

subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 
 

f) Para cancelar las fianzas, será requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito de la 
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por solicitud de “EL  IOCIFED”, que se 
producirá solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del 
contrato. En caso de que presentarse errores o vicios ocultos, “EL  IOCIFED” lo comunicará de inmediato y por 
escrito a “EL CONTRATISTA”, para que dentro del término de 5 (cinco) días naturales repare los vicios ocultos. 
En caso contrario se hara efectiva la poliza de fianza respectiva y en caso de la fianza de anticipo se hará 
efectiva cuando el anticipo no sea amortizado total o parcialmente, o sea invertido en fines distintos a los 
señalados en el contrato. 

 
g) Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
 

h) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar todas las primas para la 
prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante carta dirigida a la institución por la secretaría de 
finanzas del poder ejecutivo del estadode oaxaca y a peticion por escrito de  “el  iocifed”  que asi lo indique. 

 
B. La póliza de fianza de vicios ocultos que se otorgue deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la 

institución que la otorgue: 
 

a) Que sea expedida a favor la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado con domicilio en: Centro 
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Porfirio Díaz Soldado de la Patria, Edificio Saúl Martínez, Carretera 
Federal 131, Oaxaca, Puerto Escondido km. 18, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca;  C.P. 71257. 
 

b) Que la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato. 
 

c) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos que resultaren de construcción, vicios ocultos o 
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo del contrato, 
aún cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el 
mismo. 
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d) Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso 

de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del contrato, continuará 
vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y en caso de que se otorgue prórroga al 
cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que 
se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme. 

e) Que la institución acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el 
cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida.  

 
f) Que para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por escrito de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de “EL IOCIFED”. 
 
 En el evento de que “LAS PARTES” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de 

base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento 
adicional a la fianza en los terminos del articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. 

  
 De igual forma “LAS PARTES” convienen que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA” tendrá la 

obligacion de pagar todas las primas para la prórroga en su vigencia, liberandose solamente mediante carta dirigida a 
la afianzadora por EL IOCIFED, que asi lo indique. 

 
OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.- “LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios 

pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias económicas no previstas en el mismo, ni tampoco 
imputables a cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no 
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia; procedimiento que se realizará de acuerdo a lo establecido por 
el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
 Los ajustes de costos deberán ser solicitados, presentando el estudio y soporte respectivo previo al finiquito, por “EL 

CONTRATISTA” y podrá hacerlo en cualquier momento durante la vigencia del contrato, en el entendido de que ésta 
concluye con la firma del acta de recepción de los trabajos; de no hacer dicha solicitud en el plazo anteriormente 
señalado, el derecho para hacerlo precluirá, ahora bien, en el supuesto de que se haya solicitado en tiempo, el 
derecho al pago persistirá, únicamente si se deja a salvo en el acta de recepción, el importe o la  determinación de 
estos. 

 
 Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos del Banco 

de  México o el índice que determine la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 
NOVENA. REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” designa en este acto como su Superintendente de 

Construcción y representante permanente al C. <nombre_DRO> mismo que cuenta con cédula profesional de la 
Dirección General de Profesiones número <cedula_profesional> que lo acredita como <profesion_DRO> y con 
licencia de Director Responsable de Obra (D.R.O.) del Estado de Oaxaca numero <cedula_dro>, perito en la materia 
quien cuenta con poder amplio y suficiente para para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este 
contrato y tendrá además las siguientes  obligaciones: 

 
a) Tener a disposición de “EL  IOCIFED” en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad: la bitácora, proyectos, 

planos, especificaciones y calendarización de la obra convenida. 
 

b) Estar presente en el sitio de la obra obligadamente en aquellos eventos relevantes que para tal efecto establezca 
la supervisión o residencia de obra de “EL IOCIFED”, en el entendido que en el caso de ausencia, dará lugar a 
que “EL IOCIFED”, descuente el importe considerado como gasto indirecto por este concepto durante los 
periodos mensuales en los que se detecte la ausencia. 

 
c) Será responsable solidario de “EL CONTRATISTA”, con las obligaciones, derechos y responsabilidades que se 

generen con motivo de la ejecución de la obra, que para tal efecto establecen la Ley de Obra Pública aplicable, 
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el Código Civil para el Estado de Oaxaca y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el 
Estado de Oaxaca. 

 
d) En términos de lo dispuesto por los artículos 54º y 56º del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural 

para el Estado de Oaxaca, deberá emitir una responsiva, misma que “EL CONTRATISTA” integrará en su 
primera estimación. 

 
e) Para cualquier cambio en la designación del superintendente, “EL CONTRATISTA” contará con un plazo de 15 

(quince) días naturales para hacer del conocimiento a “EL  IOCIFED”, del mismo, y  “EL  IOCIFED”, se reserva el 
derecho de su aceptación, o en su caso, la solicitud de sustitución, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

 
DÉCIMA. DEL RESIDENTE DE OBRA Y LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL IOCIFED”, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca designará 
por escrito a un Residente de Obra, servidor público que deberá contar con la capacidad y experiencia técnicas 
necesarias, para cumplir como representante de “EL IOCIFED” en la obra, objeto del presente contrato, frente a “EL 
CONTRATISTA” o terceros en asuntos relacionados con la ejecucion de los trabajos o derivados de ellos, además de 
ser el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de “LOS TRABAJOS”, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA, siendo algunas de sus funciones, enunciativa y 
no limitativamente, las siguientes: 

 
a) Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos; 

 
b) Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, 

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente 
el supervisor o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del 
contrato; 
 

c) Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cuenten con los dictámenes, permisos, licencias, derechos de 
bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y 
expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutará la obra, o en su caso los derechos otorgados por quien 
pueda disponer legalmente de los mismos; así como las consideraciones sobre los efectos ambientales y 
acciones necesarias para preservar o restituir las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse. 
 

d) Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripción de cualquier convenio 
modificatorio que implique la erogación de recursos; 

 
e) Dar apertura a la Bitácora, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes 

que le formule el superintendente; quedando ésta bajo su resguardo; 
 

f) Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los 
programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos 
pactados en el contrato. Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de 
proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las 
áreas correspondientes de “EL IOCIFED”; 
 

g) Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, 
especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, 
catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, 
programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios; 

 
h) Revisar, controlar y comprobar la calidad y características de los materiales, la mano de obra, la maquinaria y 

equipos; 
 

i)  Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden; 
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j) Coordinar con los servidores públicos responsables de “EL IOCIFED”  las terminaciones anticipadas o 
rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos; 

 
k) Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios; 

 
l) Rendir informes con la periodicidad que establezca la Dirección de Construcción de Infraestrutura Educativa de 

“EL IOCIFED”, así como un informe final sobre el cumplimiento de “EL CONTRATISTA” en los aspectos legales, 
técnicos, económicos, financieros y administrativos; 

 
m) Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos; 

 
n) Verificar la correcta conclusión de los trabajos; 

 
o) Presentar a su superior jerarquico en “EL IOCIFED” los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios 

al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la 
factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y 
 

p) Las demás de carácter técnico y administrativo que sean necesarias para el cumplimiento de su responsabilidad 
 
 Es facultad de “EL IOCIFED”, realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de 

todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de adquisición. 
 
 La supervisión, ya sea interna o externa (por contrato), es el auxilio técnico de la residencia de obra de “EL IOCIFED”, 

la cual tendrá, con independencia de las que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión, las siguientes 
funciones: 

 
a) Revisar de manera detallada y previamente al inicio de “LOS TRABAJOS”, la información que le proporcione la 

residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la 
obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo 
recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y 
ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión; 
 

b) Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de 
nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos; 

 
c) Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo 

de su trayectoria; 
 

d) Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de “LOS TRABAJOS”; 
 

e) Vigilar la adecuada ejecución de “LOS TRABAJOS” y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las 
órdenes provenientes de la residencia; 

 
f) Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las 

actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades 
programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas 
convencionales, descuentos o la celebración de convenios; 

 
g) Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos; 

 
h) Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas 

y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento 
a los mismos; 

 
i) Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos; 
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j) Revisar las estimaciones para efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la 
superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas 
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo; 

 
k) Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y 

conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los 
conceptos del catálogo, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; 

 
l) Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la 

amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos; 
 

m) Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los 
conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la superintendencia para la aprobación del 
residente. 

n) Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los 
programas de suministros que “EL IOCIFED” haya entregado a “EL CONTRATISTA”, referentes a materiales, 
maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente; 

 
o) Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean 

de la calidad y características pactadas, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes 
de laboratorio con sus resultados; 

 
p) Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido; 

 
q) Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y 

 
r) Las demás que le señale la residencia o “EL IOCIFED” en los términos de referencia respectivos o en la 

normatividad interna de éste último. 
 

 Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al 
inicio de “LOS TRABAJOS” 

 
DÉCIMA 
PRIMERA. BITÁCORA.- La bitácora de obra forma parte integrante del presente contrato y es el instrumento técnico que 

constituye el medio de comunicación entre “LAS PARTES” en el cual se registran los asuntos y eventos importantes 
que se presenten durante la ejecución de “LOS TRABAJOS” y su uso es obligatorio; está sera convencional y 
constará de un original para “EL IOCIFED” y al menos dos copias, una para “EL CONTRATISTA” y otra para la 
residencia o la supervisión. 

 
 La apertura de la bitácora de obra convencional (BCOP) se hará de manera previa al inicio de la obra que ampara el 

contrato, por el residente, con la participación del superintendente de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, del 
supervisor, al realizarla deberá asentar una nota de apertura o especial e inmediatamente después una validación, 
relacionando como mínimo: la fecha de apertura,  datos generales de “LAS PARTES” involucradas, nombre y firma 
del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del presente contrato y alcances descriptivos de 
“LOS TRABAJOS” y de las características del sitio donde se desarrollarán; la inscripción de los documentos que 
identifiquen oficialmente al residente y en su caso al supervisor, así como al superintendente de “EL CONTRATISTA”, 
quienes serán los responsables para realizar registros en la bitácora, indicando, en su caso, a quién o a quiénes se 
autoriza para llevar a cabo dichos registros. 

 
 En la BCOP se podrán registrar los eventos siguientes, como mínimo: 
 
 Al residente de “EL IOCIFED” corresponderá registrar: 
 

a) La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad 
y a los programas de ejecución convenidos; 
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b) La autorización de estimaciones; 
 

c) La aprobación de ajuste de costos; 
 

d) La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales; 
 

e) La autorización de convenios modificatorios; 
 

f) La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato; 
 

g) La sustitución del superintendente de construcción, del anterior residente y de la supervisión, en su caso; 
 

h) Las suspensiones de trabajos; 
 

i) Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos; 
 

j) Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido; 
 

k) La terminación de “LOS TRABAJOS”. 
 
 Al superintendente de “EL CONTRATISTA” corresponderá registrar: 
 

a) La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a 
los programas de ejecución convenidos; 
 

b) La solicitud de aprobación de estimaciones; 
 

c) La falta o atraso en el pago de las estimaciones; 
 

d) La solicitud en el ajuste de costos; 
 

e) La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales; 
 

f) La solicitud de convenios modificatorios; 
 

g) El aviso de terminación de “LOS TRABAJOS” 
 
 El registro de los aspectos señalados en los incisos anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de 

“LOS TRABAJOS” puedan anotar en la bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para 
los mismos 

 
 “EL CONTRATISTA” se obliga a observar y cumplir con las reglas de uso y manejo que se establezcan en la bitácora. 
 
DÉCIMA 
SEGUNDA. MODIFICACIÓN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL IOCIFED”, podrá modificar el 

proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado por escrito al representante de 
“EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, serán 
obligatorias para ambas partes. 

  
 “EL CONTRATISTA” por ningún motivo procederá a la ejecución de trabajos que no estén contemplados en el 

catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente en bitácora la orden de ejecución 
correspondiente. 

 
DÉCIMA 
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TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “LAS PARTES” convienen que durante la vigencia del presente contrato y 
dentro del programa de inversión aprobado, por razones fundadas podrán modificarlo mediante la suscripción de 
convenios, como a continuación se indica: 

 
a) Por modificaciones a los términos y condiciones de este contrato, que no representen incremento o reducción 

en el monto o plazo, ni variaciones substanciales al proyecto. En cualquier momento se podrán modificar las 
especificaciones del proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería, científico o de 
cualquier otra naturaleza, se justifique que la variación de dichas especificaciones representa la obtención de 
mejores condiciones para el Estado. 
 

b) Cuando las modificaciones impliquen aumento o reducción por una diferencia superior al 25% ( veinticinco por 
ciento) del importe original establecido en este contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y 
debidamente justificados, “EL IOCIFED”, a requerimiento del área responsable de la ejecución de “LOS 
TRABAJOS”,  emitirá un acuerdo  en el que se funde y motive la determinación de celebrar por única vez el 
convenio adicional en el que se establezcan las nuevas condiciones de ejecución de la obra de que se trate. 

 
 Las modificaciones podrán ser solicitadas por escrito, de forma fundada y motivada,  por “EL CONTRATISTA” o por 

su superintendente, pero siempre deberán sustentarse por el residente de obra, a través de dictamen técnico que 
funde y motive las causas que los originen. 

 
 Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y 

por lo tanto obligatorias para “LAS PARTES” que los suscriben y se dará conocimiento de las mismas a la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su celebración. 

 
 Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma 

separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento. 
 
 Tratándose de modificaciones por cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados 

originalmente; tratándose de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios 
deberán ser conciliados y autorizados previamente. En ambos casos se tomará en cuenta lo estipulado en la cláusula 
que antecede. 

 
 Las modificaciones en monto y/o plazo conllevará a “EL CONTRATISTA” a realizar la modificación correspondiente a 

la garantía de cumplimiento de acuerdo al porcentaje estipulado en el presente contrato, lo que se hará a más tardar 
en la fecha de firma del convenio respectivo. 

 
DÉCIMA 
CUARTA. RESPONSABILIDADES  DE “EL CONTRATISTA”.- “LAS PARTES” convienen que “EL CONTRATISTA” será el 

único responsable de: 
 

a) La ejecución de “LOS TRABAJOS” con la mayor eficiencia, eficacia y calidad a satisfacción de “EL  IOCIFED”; 
 

b) Sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal 
o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “EL IOCIFED”. Lasresponsabilidades y los 
daños y perjuicios q ue resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 

c) Colocar dentro de los diez días naturales siguientes al inicio de la obra, un señalamiento de identificación de la 
misma, en base al modelo que al efecto “EL IOCIFED” le proporcionará, cargando el costo del mismo a sus 
gastos indirectos. En caso de incumplimiento “EL IOCIFED” descontará a “EL CONTRATISTA”, en la primera 
estimación, el importe y gastos necesarios para la elaboración e instalación del señalamiento, el cual será 
ejecutado por “EL IOCIFED”. 

 
d) Que los materiales, insumos, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del 

presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catálogo de 
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Conceptos" y en las especificaciones generales y particulares de “EL  IOCIFED”, el cual forma parte integral del 
presente contrato; 
 

e) Responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores; así 
como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL  
IOCIFED”, o a terceros, en cuyo caso se podrá hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del 
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su 
totalidad los daños y perjuicios causados, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de dichas 
irregularidades en que hubiere incurrido; 
 

f) Los riesgos, la conservación y la limpieza de “LOS TRABAJOS” objeto del presente contrato, hasta el momento 
de su entrega a “EL IOCIFED”; 
 

g) Capacitar  al  personal  de “EL IOCIFED”, mediante personal técnico calificado, para el uso y operación del 
equipo de instalación permanente 
 

h) Resguardar hasta la conclusión de  “LOS TRABAJOS” a satisfacción de “EL IOCIFED”, un respaldo impreso así 
como en medio magnético, óptico o cualquier tipo de tecnología existente de almacenamiento de información, de 
los informes y reportes que se generen durante la ejecución de “LOS TRABAJOS”, y en su caso, de los 
estudios, hasta el momento de la entrega final a “EL IOCIFED”.  . 
 

i) Las violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual. 
 

j) Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realización de “LOS TRABAJOS” 
objeto de este contrato, los subcontratistas no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de 
“EL IOCIFED”. 
 

k) Solicitar a “EL IOCIFED” por escrito, con mínimo 10 (diez) días naturales antes de la terminación del plazo de 
ejecución, prórroga para la ejecución de la obra, en caso de que le fuera imposible llevar a cabo los trabajos 
dentro del plazo señalado en este contrato, siempre y cuando dicha situación sea producida por circunstancias 
de caso fortuito, fuerza mayor o por cualquier otra que no le fuere imputable, mismas que deberá comprobar en 
el documento que presente, reservándose “EL IOCIFED” el derecho sobre la admisibilidad de la justificación  y 
procedencia; 
 

l) Presentar a “EL IOCIFED” los comprobantes fiscales de conformidad con lo establecido en los artículos 29  y 29-
A del Código Fiscal de la Federación que para los efectos del presente contrato fueren necesarios; 
 

m) Las demás establecidas por la Ley y en el presente contrato. 
 
DÉCIMA 
QUINTA. SANCIONES.- Cuando “EL CONTRATISTA” incumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él, 

y como consecuencia, cause daños y perjuicios graves a “EL IOCIFED” o bien, proporcione información falsa, actúe 
con dolo o mala fe en la celebración del contrato o durante la vigencia del mismo, se hará acreedor a las sanciones 
establecidas en los artículos 77, 78 y 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
DÉCIMA 
SEXTA.  PENAS CONVENCIONALES.- “EL IOCIFED”, tendrá la facultad de verificar que las obras de este contrato se estén 

ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa aprobado; para lo cual, “EL IOCIFED”, comparará 
periódicamente el avance de las obras, así como el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron 
realizarse en los términos del programa de obra, en la inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, la obra mal 
ejecutada se tendrá por no realizada. 

  
 Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente 

ejecutada es menor de lo que debió realizarse a la fecha de verificación, “EL  IOCIFED”, retendrá en total el 5% (cinco 
por ciento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado por el factor resultante de la división de los días de 
atraso entre 30, contados desde la fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren 
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atrasados, hasta la de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, a fin 
que la retención total sea la indicada. 

 
 Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del 

programa se procede a hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “EL IOCIFED”, a título de pena 
convencional por el simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

 
 Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. 

Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán varias 
comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el 
importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo si no se entregare la obra en la 
fecha acordada; en este caso, la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de los trabajos 
programados, considerándose el 5% (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación 
programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividido entre treinta. 

 
  “EL IOCIFED”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y 

especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal 
ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo 
en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal 
ejecutados que solo se devolverá si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

 
 Las penas convencionales se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin incluir el impuesto al valor agregado. 
 
 Cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales por “EL IOCIFED”, éstas se harán del 

conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio. El monto determinado como retención 
económica o pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el 
atraso. 

 
 Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al 

monto de la garantía de cumplimiento. 
 
 No se aplicarán las penas convencionales en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor, 

durante la ejecución de trabajos. 
  
 En caso de que “EL IOCIFED”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 

Estado de Oaxaca y demás disposiciones complementarias y reglamentarias aplicables en la materia, opte por 
rescindir el contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, procederá a hacer efectivas las garantías, 
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el 
finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la fecha de 
notificación de la rescisión. Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. 

 
 Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las 

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya 
que en tal caso, “EL IOCIFED”, efectuará en el programa las modificaciones que considere pertinentes. 

  
 Lo descrito en esta cláusula será sin perjuicio de que “EL IOCIFED” opte por exigir el cumplimiento forzoso o la 

rescisión administrativa del contrato. 
 
DÉCIMA 
SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-“EL IOCIFED”, podrá suspender temporalmente en todo o en parte y 

en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de interés general, para tales 
efectos, “EL IOCIFED”,emitirá un acta circunstanciada de suspensión, la cual podrá ser signada de conformidad por 
“EL CONTRATISTA”, en la que se expresen los motivos de la suspensión temporal, así como la fecha prevista para la 
reanudación de los trabajos. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que 
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión. 
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 Si los trabajos han de continuarse, se emitirá un acta de reinicio de los trabajos, dentro de la cual se establecerán los 
nuevos plazos de ejecución. 

 
 Posteriormente lo hará del conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de 

la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a más 
tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe que se referirá a los actos llevados a cabo en el mes 
calendario inmediato anterior sin que ello implique su terminación definitiva. En este caso, el titular de “EL IOCIFED”, 
designará a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión. 

 
 Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a “EL IOCIFED”, éste pagará los trabajos 

ejecutados así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podrá continuar produciendo todos sus 
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión. 

 
 Cuando la suspensión temporal de “LOS TRABAJOS” derive de caso fortuito o fuerza mayor no existirá 

responsabilidad para “LAS PARTES”. 
 
 Si los trabajos han de continuarse, se deberá llevar a cabo un convenio, en el que se reconozca el plazo de 

suspensión de “LOS TRABAJOS” y la fecha de reinicio de los mismos, se establezcan los nuevos plazos, costos y 
monto de las fianzas para el cumplimiento del presente contrato. 

  
 Si durante la vigencia del contrato, se dan diversas suspensiones de trabajos cuyos periodos sean reducidos y 

difíciles de cuantificar, “LAS PARTES” podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la 
suscripción de un solo convenio. 
 

DÉCIMA 
OCTAVA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” comunicará a “EL IOCIFED”, a través de bitácora y por 

escrito, la terminación de “LOS TRABAJOS” que le fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que 
la soporten e incluirá una relación de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o 
en contra. 

  
 “EL IOCIFED”, a su vez, verificará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 20 (veinte) días 

naturales, contados a partir del aviso de terminación de “EL CONTRATISTA” o en el plazo que para tal efecto señale 
“EL IOCIFED”. 

 
 Una vez constatada dicha terminación por parte de “EL IOCIFED”, éste procederá a su recepción dentro de los 12 

(doce) días naturales siguientes a la notificación de conclusión del trabajo. “EL IOCIFED”, se reserva expresamente el 
derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes. 

 
 En caso de expirar el plazo para la recepción de los trabajos, sin que “EL IOCIFED” haya recibido los mismos, estos 

se tendrán por recibidos. 
  
 “EL CONTRATISTA” deberá entregar a “EL IOCIFED”  la fianza o garantía de vicios ocultos que se establece en este 

contrato, sin la cual no podrá recibirse la obra. 
 
 “EL IOCIFED”, podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes 

sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podrá recibirlos en los siguientes casos: 
 

a) Cuando “EL IOCIFED”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado, se ajusten a lo pactado y 
a las normas de construcción respectivas. 
 

b) Si “EL  IOCIFED”, rescinde o termine anticipadamente el contrato.                                                                                                   
 

c) Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato. 
 

d) Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato. 
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 En los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “EL IOCIFED”, recibirá los trabajos dentro del 

plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se actualicen algunos de los supuestos antes mencionados, 
levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestión o bien dentro del año 
siguiente contado a partir de la liquidación, existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para 
con “EL IOCIFED”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de 
cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento; 
para lo cual, el texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un año después de la 
recepción parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construcción, así como de 
cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”. 

 
  Si durante la verificación de “LOS TRABAJOS” entregados “EL IOCIFED”, encuentra deficiencias en la terminación 

de los mismos, deberá solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el 
contrato, “EL IOCIFED” por conducto del residente, tomando en consideración las caracteristicas, complejidad y 
magnitud de “LOS TRABAJOS” a corregir, podrá conceder a “EL CONTRATISTA” una prórroga por el periodo que 
acuerde con “EL IOCIFED”, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas 
convencionales. Transcurrido el plazo  sin  que  “EL  CONTRATISTA” haya  reparado “LOS  TRABAJOS”, “EL 
IOCIFED” exigir el cumplimiento forzoso del Contrato o procederá a la rescisión administrativa del mismo y a hacer 
efectivas las garantías a que haya lugar. 

 
 Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución total del 

concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción y se considerará 
que la obra no fue concluida en el plazo convenido.  

DÉCIMA 
NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.- cuando ocurran razones de interés general, que den origen a la terminación 

anticipada del contrato, “EL IOCIFED”, pagará a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 
el contrato de que se trate; de conformidad con lo establecido por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
 De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, que imposibiliten la continuación de los trabajos, “EL 

CONTRATISTA” podrá suspender la obra, notificándo por escrito lo anterior a “EL IOCIFED” en un plazo no mayor de 
tres dias habiles. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá presentar ante “EL 
IOCIFED”, su solicitud, quien resolverá dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la recepción de la misma; 
en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente; de conformidad con lo establecido por el artículo 59 fracción III, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
 “EL IOCIFED”, comunicará la terminación anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente lo hará del 

conocimiento de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia gubernamental del Poder Ejecutivodel Estado de Oaxaca, a más tardar el último día hábil 
de cada mes. 

 
 Comunicada  por  “EL IOCIFED”  la  terminación  anticipada  del  contrato,  éste  procederá  a  tomar inmediata 

posesión de “LOS TRABAJOS” ejecutados, para recibir y resguardar la información y documentación generada, así 
como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su caso, proceder a suspender “LOS TRABAJOS”, 
debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en la bitácora y a levantar un acta circunstanciada con o sin la 
presencia de “EL CONTRATISTA”. 

 
 Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento cuando así lo consideren conveniente 

“LAS PARTES”, siempre y cuando no se cause perjuicio al erario Estatal, en términos del artículo 58 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
  “EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “EL IOCIFED”, en un plazo de diez días naturales, contados a 

partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada toda la documentación que éste le hubiere entregado 
para la realización de los trabajos así como el anticipo no amortizado. 
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VIGÉSIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, 

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y 
demás disposiciones administrativas sobre la materia; así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato o en sus anexos, determinará su rescisión 
administrativa inmediata, sin responsabilidad para “EL IOCIFED”, en los términos de los artículos 58 y 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, además de que se apliquen las penas 
convencionales, conforme a lo establecido por este contrato y se le haga(n) efectiva(s) la(s) garantía(s) otorgada(s) 
para el cumplimiento del mismo. 

 
 Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato si: 
  

a) No inicia los trabajos a la fecha pactada. 
 

b) Suspende injustificadamente los trabajos y/o sin conocimiento de “EL IOCIFED”; 
 

c) No cumple con su programa de aplicación y amortización de anticipo. 
 

d) Incumple con el programa de ejecución de obra. 
 

e) No reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las especificaciones y normas de calidad; 
 

f) Sea declarado en quiebra o suspensión de pago. 
 

g) Haya proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe. 
 

h) Así como por cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente contrato o de la Ley. 
 
 Previo a rescindir una obra por retraso en el programa de ejecución, cuando se observe un atraso en la ejecución de 

la obra del 15 % (quince por ciento), “EL  IOCIFED”  podrá notificar al contratista dicho incumplimiento, a efecto de 
que “EL CONTRATISTA” reanude de inmediato con la ejecución y verificar si es posible cumplir en el plazo 
contractual, o si se requiere de una prórroga, lo anterior sin perjuicio de aplicar las penas correspondientes por atraso. 

 
 Cuando “EL IOCIFED”, determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, operará de pleno derecho y 

sin necesidad de declaración judicial, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 59 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Oaxaca, así como la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en lo aplicable. 

  
VIGÉSIMA 
PRIMERA. DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- El procedimiento iniciará a partir de que “EL IOCIFED” le notifique a “EL 

CONTRATISTA” por oficio el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que 
motivaron su determinación de dar por rescindido el contrato, relacionándolo con las estipulaciones específicas que se 
consideren han sido incumplidas, para que en un término de 10 (diez) días hábiles conteste lo que a su derecho 
convenga y anuncie y ofrezca , en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 

 
 Cumplido lo dispuesto en el párrafo  anterior se abrirá el término probatorio por 15 (quince) días hábiles, a efecto de 

que se lleve acabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo podrá ser prorrogado por 5 (cinco) días más, cuando 
así lo requiera la naturaleza de las probanzas de que se trate  

 
 Transcurrido el término probatorio, “EL IOCIFED” contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles para resolver, 

considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL CONTRATISTA”. 
 
 La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada a “EL 

CONTRATISTA” de manera personal o por oficio con acuse de recibo. 
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 Comunicado el inicio del procedimiento de rescisión “EL IOCIFED” procederá a tomar inmediata posesión de “LOS 
TRABAJOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso procederá 
a suspender “LOS TRABAJOS”, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta  
circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra. 

 
 Con el registro del acta circunstanciada en la bitácora se suspende toda anotación en la misma, hasta en tanto se 

emita la resolución de rescisión que proceda. 
  
 “EL IOCIFED” podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere 

iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato, materia de la rescisión. 
 
 En el caso de que en el procedimiento de rescisión se determine no rescindir este contrato, se reprogramarán “LOS 

TRABAJOS” una vez notificada la resolución correspondiente a “EL CONTRATISTA”. 
 
 De declararse la rescisión del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL  IOCIFED” procederá a 

hacer efectivas las garantías otorgadas por éste, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos 
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de 
los 40 (cuarenta), días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. 

 
 En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados y que se encuentren atrasados 

conforme al programa vigente, así como lo relativo a pagos en exceso o a la recuperación de los materiales y equipos 
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de “EL 
CONTRATISTA” que pudiesen existir.   

 
 Para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro saldo a cargo de “EL 

CONTRATISTA”, el mismo se deberá reintegrar a “EL  IOCIFED”, en un lapso no mayor de 10 (diez) días naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”, por lo cual, se le 
reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición debidamente comprobados, 
conforme a los datos básicos de precios de la licitación, considerando si los hubiere, los ajustes de costos autorizados 
a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “EL 
CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en el sitio de ejecución de los trabajos. 
 

 Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a “EL 
IOCIFED”, los intereses correspondientes o recargos, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley 
de Ingresos estatal vigente, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, calculandose los cargos sobre 
el saldo no amortizado por los dias calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su efectiva 
liquidacion. 

 
 “EL  IOCIFED”, comunicará a la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y a la 

Secretaría de la Contraloria y Transparencia Gubernamental la rescision del contrato, tal y como lo establece el 
articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, para su debido conocimiento 
y efectos legales correspondientes. 

 
VIGÉSIMA 
SEGUNDA. FINIQUITO.- “EL IOCIFED” se obliga a notificar a “EL CONTRATISTA”, a través de su  representante legal o su 

superintendente de construcción, en la fecha de recepción de la entrega física de “LOS TRABAJOS”, la fecha, lugar 
y hora en que se llevará a cabo el finiquito correspondiente, la cual deberá quedar comprendida dentro de un plazo 
que no excederá de 40 (cuarenta) días naturales a partir del acto formal de recepción física de “LOS TRABAJOS”, en 
el que se harán constar los créditos que resulten a favor y en contra de ambas partes, describiendo el concepto 
general que les dio origen y el saldo resultante. 

 
 “EL IOCIFED” se obliga a exponer en el finiquito las razones de la aplicación de las penas convencionales a que, en 

su caso, se hubiere hecho acreedor “EL CONTRATISTA”, por trabajos no ejecutados conforme a los programas 
convenidos. 
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 “EL IOCIFED” hará constar por escrito el finiquito, anexando el acta entrega de recepción física de “LOS 
TRABAJOS”. 

 
 En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda para su 

elaboración dentro del plazo señalado, “EL IOCIFED” procederá a elaborar el finiquito, debiendo comunicar su 
resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. 

 
 “EL CONTRATISTA” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 

transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado el finiquito por “EL CONTRATISTA”. 
 
 Una vez elaborado y aceptado el finiquito por ambas partes, “EL IOCIFED” procederá a cubrir los saldos que, en su 

caso, sean a favor de “EL CONTRATISTA” dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a su autorización por la 
residencia. 

 
 Si del finiquito resultara saldo a favor de “EL IOCIFED”, dicho saldo “EL CONTRATISTA” acepta que sea deducido de 

las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, se solicitará 
su reintegro conforme a lo previsto por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios  Relacionados  del 
Estado de Oaxaca;  en  el  supuesto  de  no  obtenerse  el  reintegro, “EL IOCIFED” podrá hacer efectivas las 
garantías que se encuentren vigentes. 

 
VIGÉSIMA 
TERCERA IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES.- “LAS PARTES” convienen que: 
 

a) “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o 
cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebración del presente contrato, con excepción del 
impuesto al valor agregado que le será trasladado por “EL IOCIFED”, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
 

b) “EL CONTRATISTA” acepta que sobre el importe de cada una de las estimaciones sin incluir el importe del 
impuesto al valor agregado, “EL IOCIFED”  le haga la retención del importe equivalente al 5 (cinco) al millar por 
concepto de pago de derecho por el servicio de vigilancia, inspección y control de obra que las leyes de la 
materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, establecido en los 
artículos 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 38 de la Ley Estatal de 
Derechos de Oaxaca; 

 
c) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL IOCIFED” le haga la retención del importe equivalente al 2 (dos) al millar 

del importe total sin incluir el importe del impuesto al valor agregado de este contrato, por concepto de aportación 
al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción y el 5 (cinco) al millar por concepto de aportación a 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca; que la Secretaría de Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado, transferirá íntegramente a ambas instituciones, con fundamento en los convenios 
vigentes respectivos, en el caso de que “EL CONTRATISTA” sea miembro de dicha Cámara; 

 
d) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL IOCIFED” efectúe la deducción, sobre el importe total de la contratación sin 

incluir el importe del impuesto al valor agregado, del 2.5 % (dos punto cinco por ciento) por concepto de de pago 
de derechos por los servicios de supervisión, mismo que se aplicará en una sola exhibición sobre el anticipo, con 
fundamento en lo preceptuado en la fracción VI del artículo 17 de la Ley Estatal de Derechos en vigor; 

 
e) “EL CONTRATISTA” acepta que “EL IOCIFED”, con fundamento en el penultimo párrafo del artículo 64 de la Ley 

Estatal de Hacienda le haga la retención y entere y entere a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal al momento del 
pago de las estimaciones correspondiente de la obra objeto del presente contrato, en términos de lo establecido 
por los artículos 63, 64, 65 y demás relativos de la Ley en cita. 
 

VIGÉSIMA 
CUARTA. RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de 

los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales 
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y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social; por lo que conviene en responder de todas las 
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL IOCIFED”, en relación con los 
trabajos objeto de este contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de 
tales reclamaciones a “EL IOCIFED”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea 
notificado de ello por éste último y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL 
CONTRATISTA” la reintegrará a “EL IOCIFED” en igual término. 

VIGÉSIMA 
QUINTA. CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un contrato intuitu personae, “EL CONTRATISTA” 

no podrá ceder en ningún caso a otras personas físicas o jurídicas, ya sea en todo o en parte los derechos y 
obligaciones derivadas del mismo para la realización de las obras, excepto los derechos de cobro que se deriven a su 
favor de las estimaciones de obra, facturas o contra-recibos que se generen en los términos del presente contrato, 
debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se establecen en la cláusula siguiente. 

  
 “EL CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con 

apego a los requisitos previstos en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

 
VIGÉSIMA 
SEXTA. CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.-“EL CONTRATISTA” podrá ceder o gravar sus derechos de cobro, debiendo 

cumplir para ello con las condiciones siguientes: 
 

a) Solicitar por escrito el consentimiento a “EL IOCIFED”, cuando menos con 15 (quince) días naturales previos a 
su vencimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 10 (diez) días naturales contados a partir de la 
presentación del escrito. 
 

b) En la solicitud deberá declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con 
anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos 
derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior deberá expresarlo así y aportar todos los datos y 
documentos que permitan su plena identificación. 

 
c) La solicitud referida de “EL CONTRATISTA” y, en su caso, su aprobación se enviará a “EL IOCIFED”, con un 

mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a su vencimiento, para su pago. 
 

d) En la solicitud “EL CONTRATISTA” deberá proporcionar la información de la persona a favor de quien pretende 
transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los contra- recibos cuyo importe 
transfiere, facturar “LOS TRABAJOS” que se estimen, pues la transferencia de derechos no exenta al contratista 
de facturarlos, y demás documentos sustantivos de dicha transferencia, lo cual será necesario para efectuar el 
pago correspondiente. 
 

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 56 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
Queda expresamente convenido y así lo admite “EL CONTRATISTA”, que “EL IOCIFED”, no asume 
responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cual “EL 
CONTRATISTA” sea sustituido en los créditos que surgiesen a su favor conforme lo estipulado en el presente 
contrato. 
“EL IOCIFED” y “EL CONTRATISTA” convienen que en caso de rescisión de este contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
a) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA”; 

 
b) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal del Estado de Oaxaca; 

 
c) Créditos a favor de “EL IOCIFED”, teniendo preferencia dentro de éstos, los que resulten  de la falta de 

amortización del o de los anticipos que se hayan otorgado a cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA”; 
 

d) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
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 “EL IOCIFED”, tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el contrato, 

cuando una vez notificada la cesión de derechos o el acto jurídico de que se trate, los derechos de crédito que 
comprenda sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo 
titular del derecho; “EL  IOCIFED”, también podrá rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el 
presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan figurar por “EL 
CONTRATISTA” en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía prendaría, de fideicomiso en 
garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL 
CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este contrato, o preferencia sobre dichos créditos. 

 
VIGÉSIMA 
SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.-“LAS PARTES” convienen que en el caso de que durante la vigencia del 

presente  contrato surjan discrepancias relativas a conceptos técnicos o administrativos, éstas deberán registrarse e 
informarse por “LAS PARTES” mediante nota en la bitácora, acordando que resolverán la discrepancia en un plazo no 
mayor de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de dicho registro, en consecuencia, la solución y las acciones a 
implementar, de igual forma se asentarán por “LAS PARTES” en la bitácora. 

 
 “LAS PARTES” convienen que en casi de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente 

contrato y alguno de sus anexos prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
 
 
VIGÉSIMA  
OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la 

ejecución de la obra objeto de este contrato, a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, a  cada una de las cláusulas que lo integran, así como a las declaraciones de las partes vertidas 
en el mismo. En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil 
para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles vigentes para el Estado de Oaxaca, así como la Ley 
de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. 

  
 Para la interpretación y debido cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y  

competencia de los Tribunales Estatales con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por lo tanto “EL 
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por 
cualquier otra causa.  

 
“LAS PARTES” manifiestan que su voluntad ha quedado libremente expresada por lo que reconocen que este contrato no se encuentra 
viciado por error, dolo o mala fe y como constancia lo rubrican al margen de cada hoja y lo firman al calce de la última por duplicado en la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca a <día_contrato> de <mes_contrato> del año dos mil veinte. 
 

POR “EL IOCIFED” 
 
 

_________________________________ 
LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL 
 
 

_________________________________ 
 

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

 
 

________________________________ 
 

JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS 
 

POR “EL CONTRATISTA” 
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_________________________________ 
<NOM_RPTE_LEGAL_CONTRATISTA> 

<CARGO_RPTE_LEGAL_CONTRATISTA> 
<<DENOMINACION_CONTRATISTA> 

 
 

 
_________________________________ 

<nombre_DRO> 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO  5 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
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INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 

I OC IF E D  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
1. EL CONCEPTO DE EXCAVACIÓN SERÁ EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER 

PROFUNDIDAD CLAVES 11071, 11072, 11073,11080 SE INCLUYEN ACARREOS DENTRO Y FUERA 

DE LA OBRA (PARA ESTO EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA DEBERA REALIZAR LOS 

SONDEOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONOCER EL TIPO DE SUELO A CONSIDERAR EN 

EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO QUE PROPONGA). 

 

2. LA CIMBRA EN LOSAS INCLUYE FRONTERAS, CHAFLANES Y GOTEROS, ADEMAS DE LA 

OBRA FALSA Y LA CIMBRA DE CONTACTO. SOLO SE ACEPTARÁ CIMBRA DE CONTACTO EN 

BUEN ESTADO Y CON UN MÁXIMO DE 3 USOS. 

 

3. EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS DE CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO SE 

DEBERAN CONSIDERAR LOS CRUCES, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS 

DEL ACERO DE REFUERZO. 

 

4. LA CANCELERIA DE ALUMINIO DEBERA QUEDAR BIEN FIJADA EN TODOS SUS ELEMENTOS 

ASI COMO A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, NO SE PERMITIRA EL USO DE TAQUETES DE 

MADERA Y SE DEBERÁ REALIZAR EL SELLADO CON SILICON AL INTERIOR Y EXTERIOR EN 

TODO EL PERIMETRO DEL CANCEL. 
 

5. EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES EXTERIORES, EL TIPO DE CONDUCTOR QUE SE 

UTILIZARA SERA CABLE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO CONDUMEX, MONTERREY, 

CONELEC O LATINCASA. EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6, SE 

UTILIZARÁN CONECTORES DE PERNO PARTIDO, (2) DOS CAPAS DE CINTA DE HULE, (2) DOS 

CAPAS DE CINTA PLASTICA DE P.V.C. Y UN BAÑO DE BARNIZ. 

 

6. LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS PARA REDES EXTERIORES, 

ELECTRICA HIDRAULICA Y SANITARIA: INCLUYEN LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIÓN, 

NIVELACION, CAMA DE ARENA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y 

ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.  
 

7. EL CONCEPTO 33016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O 

VERTEDERO, DEBERA SER DE FIERRO GALV. C-40 DE 13 MM. DE DIAMETRO EN TORNO AL 

MUEBLE Y EMPOTRANDO DOS SOPORTES DIAGONALES AL MURO. (SEGÚN CROQUIS QUE 

APARECE EN EL LIBRO 3 “NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES” DEL C.A.P.F.C.E. 

PAG. 182) 
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8. LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN LO QUE 

CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICIÓN Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE LA 

OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, PROTECCIÓN, CORTADO, 

DESPERDICIOS, DOBLECES, EMPALMES, LIMPIEZA, AMARRE CON ALAMBRE, 

SEPARADORES Y SILLETAS, COLOCACIÓN, MUESTREO Y PRUEBAS. 
 

9. EL CONCEPTO 32001 (APLANADO DE MUROS) INCLUYE ACABADO FINO CON ESPONJA. 

 

10. EL CONCEPTO 32031 (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO...) INCLUYE EL APLANADO 

RUSTICO BASE, PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL LAMBRIN. 

 

11. LOS TRABAJOS DE CARPINTERÍA DEBERAN REALIZARSE CON MADERA DE PINO DE 

PRIMERA Y TENDRAN EL ACABADO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO. 

 

12. EL CONCEPTO 37035 (LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO) INCL. CEPILLADO CON AGUA, 

JABON Y ACIDO CLORHIDRICO. 

 

13. EL CONCEPTO DE SUM. DE W.C. CONSIDERA EL TANQUE DE W.C. DE 6 LTS. DE CAPACIDAD 

O DE BAJO CONSUMO. 
 

14. EL CONCEPTO SUM. Y COLC. DE CODO EXTENSIÓN PARA WC; EL CODO SE CONSIDERARÁ 

DE COBRE Y EL ACCIONADOR DE ALUMINIO. 
 

15. EN LAS TUBERIAS SANITARIAS DE REDES EXTERIORES TANTO EN TUBERIAS DE P.V.C.  

SANITARIO COMO EN LA TUBERIA ALBAÑAL DE CEMENTO LA PENDIENTE MINIMA SERA 

DEL 2%. 

 

16. PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO DEBERÁ UTILIZARSE MANO DE OBRA 

ESPECIALIZADA EN LA ACTIVIDAD QUE SE TRATE, LA SUPERVISIÓN DEL IOCIFED SE 

RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN CASO DE QUE EL 

OBRERO SEA INCOMPETENTE. 
 

17. LA COMUNIDAD EN DONDE SE CONSTRUYA LA OBRA NO ESTA OBLIGADA A 

PROPORCIONAR NINGUN MATERIAL, AGUA O ACARREOS PARA LA MISMA, SALVO QUE 

ESTO SEA REMUNERADO POR EL CONTRATISTA. 

 
18. LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EN GENERAL, SE SUJETARÁN A LO INDICADO 

EN EL LIBRO 3 “NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, 

CONSTRUCCION E INSTALACIONES” DEL IOCIFED  
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ANEXO  6 
 

 

ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS ACLARATORIAS 

Y 

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA (copias) 
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ANEXO  7 
 

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER 

EL SITIO DE LOS TRABAJOS 
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ANEXO  7 
 

LUGAR Y FECHA 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL, 

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA 

P   R E S E N T E 

 

 

  POR MEDIO DE EL PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 

CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA INVITACIÓN 

RESTRINGIDA DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, 

TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, 

CORRESPONDIENTES A: 

 

 

No. DE INVITACIÓN RESTRINGIDA ______________________    

 

 

OBRA(S) LOCALIDAD MUNICIPIO 

     

     

     

     

     

     

 

       

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED. 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la persona física o moral participante  
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ANEXO     8 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES  

(No explosión de insumos) 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES  

ANEXO  8 

 

LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A. QUE INCLUYEN TODAS LAS MANIOBRAS 

DE FLETES, CARGAS Y DESCARGAS, PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS. 
 

INVITACION N
O
 __________________                                                     FECHA ______________________ 

OBRA: ___________________________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: ______________________________________________________________________________________ 

 

E J E M P L O 
 

MATERIALES 

 

UNIDAD COSTO UNITARIO  

( SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $ ________________ 

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $ ________________ 

CEMENTO GRIS TON. $ ________________ 

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $ ________________ 

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $ ________________ 

ACERO DE REFUERZO KG. $ ________________ 

ALAMBRÓN KG. $ ________________ 

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $ ________________ 

PINTURA VINÍLICA LT. $ ________________ 

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $ ________________ 

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $ ________________ 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO  9 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA Y 

EQUIPO DE CONSTRUCCION 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

ANEXO 9 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL 

EQUIPO. 

 

 

INVITACION No __________________                                                    FECHA ____________________ 

OBRA: _________________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: ____________________________________________________________________________ 

 

 

E J E M P L O 

 

MAQUINARIA O EQUIPO COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $ ___________________ 

VIBRADOR DE ½ HP. $ ___________________ 

MALACATE TIPO ....... $ ___________________ 

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $ ___________________ 

 

 

SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la persona física o moral participante. 
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ANEXO   10 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MANO DE OBRA 

 

ANEXO 10 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA (DEBE APARECER EL FACTOR 

DE INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL). 

 

INVITACION N° ___________________                                     FECHA _____________________ 

OBRA: __________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: _____________________________________________________________________ 

 

E J E M P L O 
 

CATEGORÍA UNIDAD SALARIO BASE FASAR SALARIO REAL 

PEÓN JOR. $ ______________  $ ______________ 

AYUDANTE JOR. $ ______________  $ ______________ 

ALBAÑIL JOR. $ ______________  $ ______________ 

FIERRERO JOR. $ ______________  $ ______________ 

ELECTRICISTA JOR. $ ______________  $ ______________ 

ETC....     

SE DEBERÁN ENLISTAR TODAS LAS CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVOS SALARIOS DEL 

DISTINTO PERSONAL OBRERO QUE INTERVENDRÁ EN LA OBRA. 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de persona física o moral participante. 
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ANEXO 11 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ANEXO   11 
                                                                                                                         

     LUGAR Y FECHA 

C. LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL  

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA 

P R E S E N T E 
 

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA 

Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A 

CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 

 

INVITACION N° ____________________                                               FECHA ____________________ 

OBRA: _______________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN: _________________________________________________________________________ 
 

E J E M P L O 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD. VIDA 

UTIL 

DISPONIBILIDAD UBICACIÓN 

   PROPIA RENTADA  

COMPACTADO

R NEUMÁTICO 

  

AÑOS 

 

PROPIA 

 

RENTADA 

 

REVOLVEDOR

A HOOPER 

  

AÑOS 

 

PROPIA 

 

RENTADA 

 

VIBRADOR 

HOOPER 

  

AÑOS 

 

PROPIA 

 

RENTADA 

 

OTRO(S)....      

 

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la persona física o moral participante. 
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ANEXO  12 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO
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ANEXO 12 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

OBRA:    
UBICACIÓN:  INVITACION Nº.  
METAS:  CONTRATISTA:  
FECHA PROG. DE INICIO:    
FECHA PROG. DE TERMINACION:    

CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN CORTA) UNIDAD VOLUMEN 

1er MES 2º MES 3 er MES 4 to. MES 5to. Mes 

 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

EDIFICIO                                           

1.1 
CIMENTACION   

    
                                    

1.1.1 preliminares                                         

11061 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL 
TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 

M2 
384.50 384.50                                   

1.1.2 excavaciones y cortes                                         

11071 EXCAVACION A MANO EN TERRENO M3 125.60 60.25 25.50                     39.85           

1.1.3 plantillas                                         

11101 
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN 
OBRA F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE 
ESPESOR. 

M2 

85.25     69.85                   15.40           

1.1.4 suministros y rellenos                                         

11121 

RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION 
CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. 
DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO 
DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO. 

M3 

65.25           65.25                         

s/c 
SUM. Y RELLENO DE MATERIAL 
COMPACTADO por medios mecanicos  EN 
CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, al 95% 
proctor  INCL. Agua necesaria y pruebas de 
laboratorio 

M3 

45.59           45.59                         
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

OBRA:    
UBICACIÓN:  INVITACION Nº.  
METAS:  CONTRATISTA:  
FECHA PROG. DE INICIO:    
FECHA PROG. DE TERMINACION:    

CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN CORTA) UNIDAD VOLUMEN 

1er MES 2º MES 3 er MES 4 to. MES 5to. Mes 

 
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.1.5 concretos en cimentacion                                         

12010 
CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN 
CIMENTACIËN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, 
VIBRADO Y CURADO. 

M3 

25.58       25.58                             

1.1.6 cimbra en cimentacion                                         

12021 
CIMBRA PARA CIMENTACION CON 
MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO 
COMUN, INCL. CIMBRADO Y 
DESCIMBRADO. 

M2 

112.26       112.26                             

1.1.7 acero en cimentacion                                         

12034 
ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. 

KG 

650.00     650.00         

FORMATO EJEMPLO 

          

12035 
ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. 

KG 

852.00     852.00                   

12036 
ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, 
SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO. 

KG 

225.00     225.00                   
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PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

OBRA:    
UBICACIÓN:  INVITACION Nº.  
METAS:  CONTRATISTA:  
FECHA PROG. DE INICIO:    
FECHA PROG. DE TERMINACION:    

CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN CORTA) UNIDAD VOLUMEN 

1er MES 2º MES 3 er MES 4 to. MES 5to. Mes 

 SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.2   ESTRUCTURA                                        

1.2.1 cimbra en estructura                                        

21101 CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS M2 124.26       82.25 42.01                         

21110 CIMBRA PARA LOSAS                                        

21115 CIMBRA EN TRABES                                        

1.2.2 acero en estructura                                        

21201 ACERO No.2                                        

21203 ACERO No.3                                        

21206 ACERO No.4                                        

21206 ACERO No.5                                        

21206 ACERO No. 6-12                                        

1.2.3 concreto en estructura                                        

21301 
CONCRETO F¦c=250KG/CM2 EN 
ESTRUCTURATMA. 3/4 INC. COLOCADO, 
VIBRADO Y CURADO. 

  

                                     

1.3   ALBAÑILERIA Y ACABADOS                                        

1.3.1 cadenas y castillos                                        

31001 CADENA 14X10 CMS.                                        

31017 CADENA O CASTILLO 14X15CMS.                                        

31060 CEJA DE CONCRETO                                        

1.3.2 muros                                        

31106 MURO DE 14 CMS.                                        
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ANEXO  13 
 

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN NI EL TOTAL NI 

PARTES DE LA OBRA. 
  
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MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACION 

ANEXO 13 
 

LUGAR Y FECHA 

 

 

C.LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL, 

IOCIFED del ESTADO DE OAXACA 

P   R  E  S  E  N  T  E. 
 

 

N° DE INVITACIÓN: ______________    

 

 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD QUE NO SE SUBCONTRATARA PARTE ALGUNA DE  LA OBRA, MOTIVO DE LA 

PRESENTE LICITACIÓN, NI SE CEDERA NINGUN TIPO DE DERECHO O RESPONSABILIDAD 

DERIVADOS DE LA MISMA. 

 
       

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED. 
 

 

 

 

 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la  persona física o moral participante 
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ANEXO  14 

 
MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS 

CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON PARTÍCULARES 
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MANIFESTACIÓN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES. 

ANEXO 14 

 

LUGAR Y FECHA 

C. LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL 

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA 

P   R  E  S  E  N  T  E 

 

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE 

LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO CON PARTICULARES: 
 

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD 

OBRA Y 
UBICACION 

MONTO 
CONTRATADO 

MONTO 
EJERCIDO 

MONTO POR 
EJERCER 

AVANCE 
PROGRAMADO 

A LA FECHA 

AVANCE 
REAL 

       

       

       

       

T O T A L E S        

 

NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA ASI LO DEBERA SEÑALAR Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO 

QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. 

 

 

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED. 

 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 

 

_____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO  15 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS 

DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA 
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MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P. Y SERVICIOS RELACIONADOS 

DEL ESTADO DE OAXACA 

ANEXO 15 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 

 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL DEL  

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA. 

PRSENTE 
 

 

 

 
                      POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO 

CONOCER LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE 

OAXACA Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE 

LA PRESENTE LEY.  

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO  16 

 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS 

DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 46 BIS DEL CODIGO 

FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA. 
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MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

ANEXO 16 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 

 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL DEL  

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA. 

PRSENTE 
 

 

 

 

                      POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO 

CONOCER El CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL PRESENTE CODIGO Y EN NINGUNO DE LOS 

SUPUESTOS DEL ART. 46 BIS DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA.  

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 

 

 
NOTA: Está carta deberá presentarse en Hoja membretada de la persona física o moral del Licitante. 
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ANEXO  17 

 
MANIFESTACIÓN POR ESCRITO QUE EN CASO DE QUE SE LE 

ADJUDIQUE EL O LOS CONTRATOS PRESENTARA DOMICILIO 

PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFIACIONES. 
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MANIFESTACIÓN POR ESCRITO QUE EN CASO DE QUE SE LE 

ADJUDIQUE EL O LOS CONTRATOS PRESENTARA DOMICILIO PARA 

OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES. 

ANEXO 17 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 

 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL DEL  

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA. 

PRSENTE  

 

 

 

                      POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO POR 

ESCRITO QUE EN CASO SE ME ADJUDIQUE EL O LOS CONTRATOS PRESENTARE UN 

DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ POR EL PERIODO QUE COMPRENDAN LOS MISMOS. 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 

 

 
NOTA: Está carta deberá presentarse en Hoja membretada de la persona física o moral participante. 
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ANEXO  18 

 
MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE MORA O ATRASO 

RESPECTO DE SUS OBRAS. 
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MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

DE NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE MORA O ATRASO RESPECTO DE 

SUS OBRAS. 

ANEXO 18 
 

 
LUGAR Y FECHA 

 

 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL DEL  

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA. 

PRSENTE 
 

 

 

 

                      POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE MI 

REPRESENTADA (PERSONA FÍSICA O MORAL) NO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE MORA O 

ATRASO EN NINGUNA DE LAS OBRAS QUE TIENE CONTRATADAS CON ESTA U OTRAS 

DEPENDENCIAS, PARA LO CUAL FACULTO AL IOCIFED DE OAXACA PARA EJERCER 

FUNCIONES DE COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTE DICHO. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 

 

 
NOTA: Está carta deberá presentarse en Hoja membretada de la persona física o moral del Licitante. 
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SOBRE No 2 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 
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ANEXO  1 

 
CARTA COMPROMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 
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        ( E S T E  M O D E L O  D E B E R Á  E L A B O R A R S E  E N  P A P E L  M E M B R E T A D O  D E L  P A R T I C I P A N T E )  

A N E XO  1  

LUGAR Y FECHA 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 
DIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED 

DEL ESTADO DE OAXACA 

P R E S E N T E 
 

Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ del 2021 emitida por el 

IOCIFED del Estado de Oaxaca, relativa a la Invitación Restringida Estatal No 

___________________ referente a la(s) siguiente(s) obra(s):__________________________. Sobre el 

particular el suscrito ________________________________________________________ en mi calidad 

de _________________________________________ , manifiesto a usted lo siguiente: 

 

1.- Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno 

de los supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Invitación 

restringida, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con 

los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de 

esta proposición 
 

3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Invitación restringida, 

las normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el 

juego de planos que nos fue proporcionado por el IOCIFED del Estado de Oaxaca, así como las 

especificaciones complementarias. 
 

4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las 

peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el 

desarrollo de la obra. 
 

5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue 

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en 

consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos. 
 

6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos 

solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, 

accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se 

expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y 

utilidad. 
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7.- Que si en la Invitación restringida resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a 

formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Invitación 

restringida ó dentro de los 5 días hábiles a partir de la notificación del fallo. Así mismo nos 

comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecución de la 

obra (Anexo-14) Proposición técnica Sobre #1 y programa de montos mensuales (Anexo-10) 

Propuesta económica Sobre # 2 desglosados por conceptos debiendo ser congruentes con los 

presentados por partida en esta propuesta. 
 

8.- Que nuestro Director Responsable de Obra, será el señor 

_________________________________ con Licencia Vigente No_________________ . 

 

9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases 

de Invitación restringida, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera 

inviolable, que se entregan al IOCIFED del Estado de Oaxaca. 
 

10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el 

Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las 

disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, 

aceptándose en lo conducente a la Invitación restringida correspondiente y demás actos que de 

ella se deriven. 
 

11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (…con 

letra…) (INCLUYENDO EL I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de 

Conceptos” del anexo Anexo 2 Propuesta económica Sobre #2, siendo el plazo de ejecución de 

________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los trabajos que el 

IOCIFED del Estado de Oaxaca dé por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos 

conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o 

disminución de las mismas, no obliga al IOCIFED del Estado de Oaxaca, a pagar diferentes 

precios unitarios o compensación adicional alguna. 
 

12.- En caso de que el Representante Legal de la empresa no entregue personalmente las 

proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel 

membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia 

que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra 

representación, se identificará debidamente. 
 

13.- Quedamos entendidos que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el acto de 

apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la 

Invitación restringida procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de 

alguno de ellos o que algún rubro en lo individual este incompleto. 
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14 Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que 

suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial Nº __________ de 

fecha ____________________________, otorgado ante Notario Público Nº.___________ de 

______________________Lic. ______________________________. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

PERSONA FÍSICA O MORAL 

(DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL) 

NOMBRE Y FIRMA  

      DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE 

 

 

 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la   persona física o moral participante. 
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ANEXO 2 
 

CATALOGO DE CONCEPTOS 
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ANEXO 2 

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  

C A T A L O G O           D E           C O N C E P T O S 
NOMBRE DEL PROYECTO: ____________________                                                 SUBPROGRAMA: ___________________________________ 

PROGRAMA: _________________________________                                                 DISTRITO: __________________________________________ 

REGION: _____________________________________                                                 LOCALIDAD: _______________________________________ 

MUNICIPIO: __________________________________                                                 FECHA: ____________________________________________ 

CODIGO: _____________________________________                                                 FOLIO: _____________________________________________ 

METAS:                                                                                                                              CODIF: ___________ 

 

CLAVE DESCRIPCIÓN   DEL   CONCEPTO  UNID. CANTIDAD P. UNITARIO  P. UNITARIO CON LETRA. IMPORTE 

 

11161 

 

 

11071 

 

 

 

 

11101 

 

 

11131 

PARTIDA 1 CIMENTACIÓN * EDIFICIOS* 

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO 

 (ÁREA DE EDIFICIO). 

 

EXCAV. A MANO EN TERRENO “A” INVEST.  

EN OBRA CUALQ. PROF. INCL. AFINE DE  

TALUDES Y ACR. DENTR. Y FUERA DE LA  

OBRA DE MAT. NO UTIL. 

 

PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA  

F’C= 100 KG/CM
2
 DE 6 MM DE ESPESOR 

 

RELLENO Y COMPACT. D/MAT. INERTE,  

COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS  

DE 20 CM., ESP. INCL. ACARREO DENTRO  

DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO. 

 

 

M
2
 

 

 

M
3
 

 

 

M
2
 

 

 

M
3
 

 

A 110.880 

B 112.920 

 

A 87.900 

B 78.800 

 

A 78.722 

B 75.980 

 

A 55.252 

B 48.765 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.U. CON LETRA:(____________) 

 

 

P.U. CON LETRA: (____________) 

 

 

P.U. CON LETRA:(____________) 

 

 

P.U. CON LETRA:(____________) 

EDIF. A 

EDIF. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$________ 

$________ 
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ANEXO 3 
 

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS 

POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 

UTILIDAD.
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL PARTICIPANTE 

 

ANEXO 3 
 

No. INVITACIÓN _________________________________________           

OBRA _______________________________________________________________________________________ 

UBICACIÓN _________________________________________________________________________________ 

CLAVE DEL CONCEPTO _______________________________________  UNIDAD ______________ 

CONCEPTO _________________________________________________________________________________ 

 

M A T E R I A L E S 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 

      

      

SUMA DE MATERIALES  

 

M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 

        

        

SUMA DE MANO DE OBRA  

 

H E R R A M I E N T A, M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  REND

. 

UNID. CANT

. 

COSTO $ IMPORTE $ 

       

       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  

 

C O S T O    D I R E C T O S U M A    T O T A L  

 

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD 
PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 

PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 

 

 

 

            $  _____________________ 
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ANEXO  4 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 
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ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL 

ANEXO 4 

 

 
OBRA: 

1).- DIAS TRABAJADOS AL AÑO 2).- DIAS PAGADOS AL AÑO (D.P.A.)

DIAS CALENDARIO: DIAS DIAS CALENDARIO: DIAS

AGUINALDO POR LEY: DIAS

DIAS NO TRABAJADOS AL AÑO: PRIMA VACACIONAL : DIAS

DOMINGOS: TOTAL DE DIAS PAGADOS AL AÑO: DIAS

DIAS FESTIVOS POR LEY: DIAS

1 DE ENERO FACTOR DE SALARIO INTEGRADO:

5 DE FEBRERO

21 DE MARZO D.T.A.  =     F.S.I.

1 DE MAYO D.P.A.

16 DE SEPTIEMBRE

20 DE NOVIEMBRE

25 DE DICIEMBRE DIAS

DIAS POR COSTUMBRE: DIAS

PERMISOS Y ENFERMEDAD: DIAS

MAL TIEMPO: DIAS

VACACIONES: DIAS

TOTAL DE DIAS NO LABORADOS: DIAS

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS AL AÑO: DIAS

SALARIO MINIMO DE DISTRITO FEDERAL

PRESTACIONES OBLIGATORIAS DEL I.M.S.S.

CESANTIA 

FACTOR DE EXCEDENTE DE APLICACIÓN PRESTACIONES EN EDAD SUMA

CATEGORIA SALARIO SALARIO SALARIO BASE TRES SALARIO IMSS AL EN ESPECIE PRESTACIONES INVALIDEZ AVANZADA RIESGOS DE TOTAL DE % PAGO A SALARIO FACTOR DE 

NOMINAL INTEGRADO DE COTIZACION MINIMOS EXCEDENTE CUOTA FIJA PENSIONADOS EN DINERO Y  VIDA Y VEJEZ TRABAJO GUARDERIAS PRESTACIONES TERCEROS REAL SALARIO REAL

% % % % % % % % %

SIN-3 SMGZEA

EMPRESA:
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ANEXO 5 
 

FACTOR DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR 

FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD (FACTOR DE 

SOBRECOSTOS) 
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FACTORES DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, POR 

FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD 

ANEXO 5 

INVITACION No.  

 

 

OBRA: 

 

 

 

A.- COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA $        (CD) % 

 

B.- COSTO TOTAL DE INDIRECTOS $        (CI) (FI) 

 

C.- COSTO POR FINANCIAMIENTO $        (CF) (FF) 

 

D.-COSTO POR UTILIDAD BRUTA $ % 

 

E.- CARGO POR UTILIDAD NETA $        (CU) (FU) 

 

F.- FACTOR DE SOBRE COSTO 

 FACTOR = ((1+FI/100) (1+FF/100) (1+FU/100) -1) 100 

 

 

FACTOR = 

% 

 

LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACION: 

 

FACTOR DE INDIRECTOS:                         (FI) = CI/CD X 100 =                           % 

 

FACTOR DE FINANCIAMIENTO:              (FF) = CF/CD+CI) X 100 =                  % 

 

FACTOR DE UTILIDAD:                            (FU)= CU/(CD+CI+CF) X 100 =          % 

 

NOTA:  CD = COSTO DIRECTO 

 

 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 6 
 

DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
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ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

ANEXO 6 

( E J E M P L O ) 
LUGAR Y FECHA 

No. DE INVITACIÓN ______________________________                 

 

OBRA(S)    LOCALIDAD    MUNICIPIO 

______________________________ ____________________________  _______________________ 

______________________________ ____________________________  _______________________ 

 

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA                 $ _______________________________________ 
 

C  O  N  C  E  P  T  O IMPORTES POR 

ADMINISTRACIÓN 

 

% 

 CENTRAL O B R A  

Honorarios, sueldos y prestaciones 
1.- Personal Directivo 

2.- Personal Técnico 

3- Personal Administrativo 

4.- Personal en Tránsito 

5.- Cuota patronal del Seguro Social pagada para los conceptos 1 al 4 

6.- Prestaciones que obliga la Ley Federal del Trabajo para los conceptos 1 al 4 

7.- Pasajes y viáticos 

   

(SUBTOTALES)    
Depreciación, mantenimiento y rentas 

1.- Edificios y locales 

2.- Locales de mantenimiento y guarda 

3.- Bodegas 

4.- Instalaciones generales 

5.- Muebles y enceres 

6.- Depreciación o renta y operación de vehículos 

7.- Campamentos 

   

(SUBTOTALES)    
Fletes y acarreos 

1.- De campamentos 

2.- De equipo de construcción 

3.- De plantas y elementos para instalaciones 

4.- De mobiliario 

   

(SUBTOTALES)    
Gastos de oficina 

1.- Papelería y útiles de escritorio 

2.- Correos, teléfonos, telégrafos y radio 

3.- Situación de fondos 

4.- Copias y duplicados 

5.- Luz, gas y otros consumos 

   

(SUBTOTALES)    
Seguros y fianzas 

1.- Primas por seguros 

2.- Primas por fianzas 

   

(SUBTOTALES)    

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS = = * 



 

 
 

 

PROGRAMA: I27-INCREMENTO DE LA OFERTA 
EDUCATIVA SUPERIOR 

SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.AM-2016) 

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA 
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL 
EL GRANDE.  

A N E X O  DE  B A S E S      
              INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-IOCIFED-2021 

 


75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  7 
 

ANÁLISIS DETALLADO DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO 
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LICITACION IOCIFED-2008-CONT QUE SE CELEBRARA EN

LUGAR DE CELEBRACION TALLER DE COMPUTO U-1C 5 E.E. + O.E.
EL DIA: Octubre 6, 2008

 OBRA: Esc. Sec. Tec. 86  

#¡REF! DOCUMENTO

#¡REF! ART. 27 A.VI rlop

 LUGAR: PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA ART. 183 y 185 rlop

NOMBRE DE LA EMPRESA  

Razón Social delLicitante FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE LA OBRA)

Inicio: 24-Nov-08 Terminacion: 23-Mar-09 Duracion: 120 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA: 869,047.73TASA DE INTERES USADA (Anual )= 8.6850% % APLICABLE AL PERIODO

INDIRECTO DE OBRA: 11.0930%  + PUNTOS DEL BANCO= 4.0000% 1.5639%  

COSTO DIRECTO +INDIRECTO: 965,451.19 TASA DE INTERES DIARIA = 0.0348% LOP ART. 54 P. 1 y 2

MONTO TOTAL DE LA OBRA: 1,059,472.32DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 45

ANTICIPOS MONTO A EJERCER IMPORTE DE ANTICIPOS INDICADOR ECONOMICO

1a. ASIGNACION 2a. ASIGNACION 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO 1er EJERCICIO 2do EJERCICIO TIEE A 28 DIAS

30.00% 0.00% 1,059,472.32 0.00 317,841.70 0.00

%Am1= AMORTIZACION Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio %Am2= AMORTIZACION  

1er Ejercicio 0.00  2do Ejercicio   

%Am1= ( Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio %Am2= Ipa2  / 2do. Ejercicio

30.0000% Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00 0.0000%  

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 3 (ESTE DATO PUEDE VARIAR SEGÚN LAS CONSIDERACIONES DE LA EM PRESA)

PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0   

PERIODO ANTICIPOS ESTIMACIONES AMORTIZACION COBROS 
GASTOS DE OBRA 

(CD+I)

ANTICIPO 

PROVEEDOR

ES *

DIFERENCIA
DIFERENCIA 

ACUMULADA
FINANCIAMIENTO

0 317,841.70 0.00 317,841.70 0.00 0.00 317,841.70 317,841.70 0.00

SEM 1 0.00 24,975.04 0.00 0.00 22,758.67 0.00 -22,758.67 295,083.03 0.00

SEM 2 0.00 35,880.95 0.00 0.00 32,696.75 0.00 -32,696.75 262,386.28 0.00

SEM 3 0.00 47,668.88 7,492.51 17,482.53 43,438.58 0.00 -25,956.05 236,430.23 0.00

SEM 4 0.00 78,478.17 10,764.29 25,116.67 71,513.75 0.00 -46,397.09 190,033.14 0.00

SEM 5 0.00 58,499.60 14,300.66 33,368.22 53,308.15 0.00 -19,939.93 170,093.21 0.00

SEM 6 0.00 83,925.20 23,543.45 54,934.72 76,477.40 0.00 -21,542.68 148,550.53 0.00

SEM 7 0.00 151,745.53 17,549.88 40,949.72 138,279.12 0.00 -97,329.40 51,221.13 0.00

SEM 8 0.00 191,098.94 25,177.56 58,747.64 174,140.18 0.00 -115,392.54 -64,171.41 -1,003.58

SEM 9 0.00 8,600.09 45,523.66 106,221.87 7,836.89 0.00 98,384.98 34,213.57 0.00

SEM 10 0.00 24,902.80 57,329.68 133,769.26 22,692.84 0.00 111,076.42 145,289.99 0.00

SEM 11 0.00 59,426.73 2,580.03 6,020.06 54,153.00 0.00 -48,132.94 97,157.05 0.00

SEM 12 0.00 69,253.78 7,470.84 17,431.96 63,107.97 0.00 -45,676.01 51,481.04 0.00

SEM 13 0.00 34,275.02 17,828.02 41,598.71 31,233.34 0.00 10,365.37 61,846.41 0.00

SEM 14 0.00 38,720.05 20,776.13 48,477.65 35,283.90 0.00 13,193.75 75,040.16 0.00

SEM 15 0.00 41,975.78 10,282.51 23,992.51 38,250.71 0.00 -14,258.20 60,781.96 0.00

SEM 16 0.00 40,286.45 11,616.02 27,104.04 36,711.30 0.00 -9,607.27 51,174.70 0.00

SEM 17 0.00 63,531.29 12,592.73 29,383.05 57,893.31 0.00 -28,510.26 22,664.43 0.00

SEM 18 0.00 6,228.02 12,085.94 28,200.52 5,675.32 0.00 22,525.20 45,189.63 0.00

SEM 19 0.00 0.00 19,059.39 44,471.90 0.00 0.00 44,471.90 89,661.53 0.00

SEM 20 0.00 0.00 1,868.41 4,359.61 0.00 0.00 4,359.61 94,021.14 0.00

TOTALES 317,841.70 1,059,472.32 1,059,472.32 965,451.18 0.00 (-) 0.00

  #¡REF!   

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR 1,003.58 % = 0.1039%

GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) 965,451.19  

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

* LO S DATO S INDICADO S SO N FICTICIO S, PO R LO  Q UE EL CALCULO  SE HARA SEG ÚN LO S REQ UERIM IENTO S DE LA EM PRESA

* ANEXAR LO S INDICADO RES ECO NO M ICO S DE REFERENCIA

INGRESOS EGRESOS IMPORTES

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PUESTO QUE OCUPA (REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR UNICO)

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O GERENTE DE LA EMPRESA
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ANEXO  8 
 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 
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DETERMINACION DE CARGOS POR UTILIDAD 

 
Ejemplo para el Cálculo 

 

UNeta. - Utilidad neta pretendida por el interesado en particular para la Invitación 

restringida de que se trate  

UNeta = Porcentaje propuesto en función de las expectativas que establezca para su empresa 

el Participante 

Ejemplo: 

UNeta = 6.00% 

La Utilidad "deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta 

y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas" 

 

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

 

PTU = 0.10 [UNeta]  

Donde: 

UB = Utilidad Bruta 

Sustituyendo valores: 

PTU = 0.10 x 6.00% = 0.60%  

Impuesto Sobre la Renta (ISR) 

ISR = 0.34 x ( UNeta ) 

Sustituyendo valores: 

ISR = 0.34 x 6.00% = 2.06% 

*** INCLUIR 

 

Utilidad Bruta (UB) 

Considerando que 

UB = UNeta + ISR + PTU +  SAR + INFONAVIT + CONTRALORIA 

 

***  

SAR $_____________ _______% 

INFONAVIT $_____________ _______% 

CONTRALORI

A 

$_____________ _______% 

   % 
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ANEXO  9 
 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO   
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ANALISIS DE COSTO HORARIO 
 

Máquina:  Hoja ____________De_________ Referencia 

Marca:  Hoja De 

Modelo:  Clave: 

Empresa:  Formuló 
 

DATOS GENERALES 
Va = Valor de adquisición  $ Pn = Potencia nominal  

Pn = Valor de llantas  $ Tipo de combustible  

V m = Valor neto = Va -Pn  

 

$ Pc = Precio de combustible.                   $                            / litro 

Vr = Valor de rescate (Vm*- % )  $  Gh = Cantidad de combustible Litros/Hr 

i = Tasa de interés *  % / año           Consumido por hora  

S = Primas de seguros **  % / año  Ah = Cantidad de lubricante  Litros / Hora 

K o = Factor de mantenimiento            Consumido por hora  

Ve = Vida útil  Horas  Ga = Consumos por cambios de 

         Aceite 

 

Litros 

Hea = Tiempo trabajado por año  Horas  Pa = Precio del aceite S I litro                    $                            / litro 

  Vn = Vida útil de llantas Horas Horas 

Nota: Las horas corresponden a 

tiempo efectivo de trabajo. 

   

 

Cargos fijos Activa Inactiva En espera 
Depreciación D = (V m -Vr)/Ve            = __________________    ________    

Inversión Im =[ (V m + Vr) 12Hea] i    = __________________    ________    

Seguros Sm =[ (Vm+ Vr) 12Hea] s       = __________________    ________    

Mantenimiento Mn = K o x D               = ____________ x ______________    

Subtotal  $ __________ $ __________ $ __________ 

 

Cargos por consumo Activa Inactiva En espera 
Combustible   Co = Gh x Pc                = ____________     _____________    

Lubricante Lbs = ( Ah + Ga ) x Pa       = ____________     _____________    

Llantas N = Pn I Vn                     = ____________     _____________    

Piezas especiales Ae = Pa/Va ____________     _____________    

Subtotal  $ __________ $ __________ $ __________ 
 

Cargos por operación  Activa Inactiva En espera 
Operador $                                          .  Turno    
Ayudante $                                          . Turno Po=                       Sr / Ht    

Suma So$                                          . Turno Po = $____________/ Ht _____________ _____________ _____________ 

 Ht= Horas efectivas de trabajo 
dentro del turno. 

    

Equipo de 

seguridad 

Es = Ks*Mo Turno Es = K s * $___________ _____________   

      

Subtotal   $ ___________ $ __________ $ __________ 

 

 

Costo directo hora máquina: 

Activa 

 
$ __________ 

En reserva 

 
$ __________ 

En espera 

 
$ __________ 

 

*     La tasa de interés será referida a un indicador económico específico anexando copia fotostática del mismo. 

**   La prima anual de seguros deberá estar referida un indicador económico especifico del mercado de seguros, 

anexando copia fotostática del mismo. 
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ANEXO 10 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 

CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE LOS CONCEPTOS DE 

TRABAJO 
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ANEXO 10 

PROGRAMA DE EROGACIONES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 

OBRA:    
UBICACIÓN:  INVITACION Nº.  
METAS:  CONTRATISTA:  
FECHA PROG. DE INICIO:    
FECHA PROG. DE TERMINACION:    

CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN CORTA) IMPORTE 

1er MES 2º MES 3 er MES 4 to. MES 5to. Mes 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

EDIFICIO                                       

1.1 
CIMENTACION   

  
                                  

1.1.1 preliminares                                     

11061 
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL 
TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). 

$1,417.19 
1,417.19                                 

1.1.2 excavaciones y cortes                                     

11071 
EXCAVACION A MANO EN TERRENO $18,139.80 

7,255.92 6,399.56                     4,484.32         

1.1.3 plantillas                                     

11101 PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN 
OBRA F'c=100 KG/CM2  DE 6 CM DE 
ESPESOR. 

$11,108.16 

    10,000.00                   1,108.16         

1.1.4 suministros y rellenos                                     

11121 RELLENO Y COMPACTACION DE 
MATERIAL PRODUCTO DE 
EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN 
CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. 
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, 
MEDIR COMPACTO. 

$2,409.75 

          2,409.75                       
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s/c SUM. Y RELLENO DE MATERIAL 
COMPACTADO por medios mecanicos  
EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, al 
95% proctor  INCL. Agua necesaria y 
pruebas de laboratorio 

$41,806.03 

          41,806.03                       

 
1.1.5 concretos en cimentacion                                   

 

12010 CONCRETO F¦c=250KG/CM2 
EN CIMENTACIËN TMA. 3/4 
INC. COLOCADO, VIBRADO Y 
CURADO. 

$42,287.29 

      42,287.29                         

 

1.1.6 cimbra en cimentacion                                   
 

12021 CIMBRA PARA CIMENTACION 
CON MADERA DE PINO DE 
3a., ACABADO COMUN, INCL. 
CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 

$15,988.91 

      15,988.91                         

 

1.1.7 acero en cimentacion                                   
 

12034 ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA 
#3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. 
SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, 
SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO. 

$15,577.50 

    15,577.50         

FORMATO EJEMPLO 

      

 

12035 ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA 
#4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. 
SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, 
SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO. 

$667.64 

    667.64               

 

12036 ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA 
#5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. 
SUMINISTRO, HABILITADO, 
ARMADO, TRASLAPES, 
SILLETAS, GANCHOS Y 
DESPERDICIO. 

$3,622.28 

    3,622.28               

 

12037 ACERO PARA REFUERZO EN 
CIMENTACION CON VARILLA 
DEL #6 AL #12 F'y=4200 
KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, 
HABILITADO, ARMADO, 
TRASLAPES, SILLETAS, 
GANCHOS Y DESPERDICIO. 

$6,297.55 

    6,297.55                           
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1.1.8 muretes de enrase                                   
 

12076 MURETE DE ENRASE EN 
CIMENTACION DE BLOCK  DE 
CONCRETO ASENTADO CON 
MORTERO CEM-ARENA 1:3 
DE 15 CM. ESPESOR. 

$6,492.96 

      1,623.24 4,869.72                       

 

1.1.9 cadenas de desplante                                   
 

12111 CADENA TIPO CD-1, CON 
CONCRETO F'c=150 KG/CM2 
DE 14 X 20 CM ARMADA CON 
4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS # 2 
A.C. 20 CM INCL. CIMBRA 
APARENTE Y CRUCES DE 
VARILLA. 

$8,598.84 

        8,598.84                       

 

  
IMPORTE DE LA PARTIDA 

CIMENTACION: $174,412.90                                 

 

1.2 
ESTRUCTURA   

  
                                

 

1.2.1 cimbra en estructura                                   
 

21101 CIMBRA EN COLUMNAS Y 
MUROS 

$14,514.11 
        6,450.72 8,063.39                     

 

21110 CIMBRA PARA LOSAS $36,850.26                 36,850.26               
 

21115 CIMBRA EN TRABES $23,783.22             14,864.51 8,918.71                 
 

1.2.2 acero en estructura                                   
 

21201 ACERO No.2 $722.48               722.48                 
 

21203 ACERO No.3 $29,667.60     19,283.94         10,383.66                 
 

21206 ACERO No.4 $899.65     359.86         539.79                 
 

21206 ACERO No.5 $2,708.42     1,083.37         1,625.06                 
 

21206 ACERO No. 6-12 $16,515.68     9,909.41         6,606.27                 
 

1.2.3 concreto en estructura                                   
 

21301 CONCRETO F¦c=250KG/CM2 
EN ESTRUCTURATMA. 3/4 
INC. COLOCADO, VIBRADO Y 
CURADO. 

$74,482.49 

          22,344.75     52,137.74               

 

  
IMPORTE DE LA PARTIDA 

ESTRUCTURA: $200,143.91                                 

 

1.3 
ALBAÑILERIA Y 
ACABADOS   
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1.3.1 cadenas y castillos                                   
 

31001 CADENA 14X10 CMS. $4,915.98         4,915.98                       
 

31017 CADENA O CASTILLO 
14X15CMS. 

$15,131.70 
          7,565.85 7,565.85                   

 

31060 CEJA DE CONCRETO $5,672.30                         5,672.30       
 

1.3.2 muros                                   
 

31106 MURO DE 14 CMS. $22,515.15           13,509.09           9,006.06         
 

1.3.3 pisos, firmes y forjados                                   
 

31220 PISO 10 CMS. ESPESOR $32,279.20                       16,139.60 16,139.60       
 

31250 RODAPIE DE CONCRETO $3,806.93                         3,806.93       
 

31256 FORJADO DE NARIZ EN 
BANQUETAS 

$1,317.25 
                        1,317.25       

 

1.3.4 aplanados y azulejos                                   
 

32001 APLANADO EN MUROS $16,921.06                     8,460.52 8,460.52         
 

1.3.6 

pintura e impermeabilizacion 
  

                                

 

34003 PINTURA VINILICA EN 
MUROS, TRABES 

$22,655.10 
                        6,796.53 6,796.53 9,062.06   

 

35002 IMPERMEABILIZACION 
ACABADO APARENTE 

$33,949.34 
      

FORMATO EJEMPLO 

33,949.34               

 

1.3.8 limpiezas                         
 

37006 LIMPIEZA DE PISOS DE 
CONCRETO 

$1,065.42 
                    1,065.42 

 

37030 LIMPIEZA DE VIDRIOS Y 
TABLETAS 

$258.23 
                              258.23 

 

1.3.9 detalles constructivos                                   
 

38065 ESTRADO DE CONCRETO $4,482.28                     4,482.28           
 

38171 SEPARACION MURO 
COLUMNA 

$3,957.45 
        3,957.45                       

 

  
IMPORTE  ALBAÑILERIA Y 

ACABADOS: $168,926.37                                 

 

                                      
 

1.4 HERRERIA                                     
 

1.4.1 puertas                                   
 

41306 S. Y C. PUERTA DE 
MULTIPANEL 

$10,779.09 
                            10,779.09   
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1.4.2 canceleria                                   
 

41313 S. Y C. CANCELERIA DE 
AULUMINIO 

$37,913.57 
                          18,956.79 18,956.79   

 

  
IMPORTE DE LA PARTIDA 

HERRERIA: $48,692.66                                 

 

                                      
 

1.5 
INSTALACIONES   

  
                                

 

1.5.1 salidas electricas                                   
 

51002 SALIDAS DE CENTRO Y/O 
CONTACTO 

$7,248.88 
              1,449.78       2,899.55 2,899.55       

 

51061 SALIDA DE CONTACTO 
MONOFASICO 

$2,370.06 
              474.01       948.02 948.02       

 

1.5.2 luminarias                                   
 

51009 S. Y C. LUMINARIA T-8 $32,176.76                           32,176.76     
 

1.5.3 tableros e interruptores                                   
 

51355 S. Y C. TABLERO QO-8 $655.07                 655.07               
 

51378 S. Y C. INTERRUPTOR 
TERMOMAG 

$996.52 
                      996.52         

 

  
IMPORTE DE LA PARTIDA 

INSTALACIONES: $1,651.59                                 

 

1.7 MONTAJE 
                                      

1.7.1 mobiliario                                     

79000 FLETE, MANIOBRA Y 
MONTAJE 

$4,069.80 
                                4,069.80 

  
IMPORTE DE LA PARTIDA 

MONTAJE: $4,069.80                                   

                                        

1.8 ADHERIDOS 
                                      

1.8.1 ventiladores                                     

85816 S. Y C. VENTILADOR DE 
TECHO 

$7,712.76 
                            7,712.76     

  
IMPORTE DE LA PARTIDA 

ADHERIDOS: $7,712.76                                   

  IMPORTE DEL EDIFICIO: $647,395.69                                   

OBRA EXTERIOR 
                                      

ANDADORES                                       
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1.1 
CIMENTACION   

  
                                  

11061 LIMPIA TRAZO Y 
NIVELACION 

$87.14 
                  87.14               

11071 EXCAVACION A MANO EN 
TERRENO INVESTI 

$229.52 
                  229.52               

11101 PLANTILLA DE CONCRETO $511.77                   511.77               

11121 RELLENO Y 
COMPACTACION 

$124.77 
                  124.77               

11131 SUM. Y RELLENO DE 
MATERAL 

$733.13 
                  733.13               

12076 MURETE DE ENRASE 15 
CMS. 

$1,435.67 
                  1,435.67               

  IMPORTE CIMENTACION 
(ANDADORES): $3,122.00                                   

                                        

1.3 
ALBAÑILERIA Y 
ACABADOS   

  
                                  

31220 PISOS DE 10 CMS. $2,696.01                   2,696.01               

31250 RODAPIE DE CONCRETO $3,176.87                   3,176.87               

31256 FORJADO DE NARIZ EN 
BANQUETAS 

$1,099.78 
                  1,099.78               

37006 LIMPIEZA DE PISOS $88.99                   88.99               

  

IMPORTE DE ALBAÑILERIA 
(ANDADORES): $7,061.65       FORMATO EJEMPLO                 

RED ELÉCTRICA                                     

1.3 ALBAÑILERIA 
Y ACABADOS   

  
                                  

31316 REGISTRO DE 
60X60X80CMS. 

$784.85 
                    784.85             

  

IMPORTE DE ALBAÑILERIA 
(RED ELECT.): 

$784.85 

                                  

                                        

1.5 
INSTALACIONES   

  
                                  

51430 S. Y T. DE TUBO PVC32MM. $1,407.31                     1,407.31             



 

 
 

 

PROGRAMA: I27-INCREMENTO DE LA OFERTA 
EDUCATIVA SUPERIOR 

SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR.AM-2016) 

PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRIUCTURA 
FISICA EDUCATIVA PARA EL NIVEL SUPERIOR FAM 2021: REMANENTES OBRA TECNOLOGICO DE SAN MIGUEL 
EL GRANDE.  

A N E X O  DE  B A S E S      
              INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS No.: CIR-E-001-IOCIFED-2021 

 


88 

51470 S. Y C. DE CABLE THW #6 $2,280.82                     2,280.82             

51493 S. Y C. DE CABLE DESNUDO 
#8 

$320.49 
                    320.49             

51498 S. Y C. VARILLA DE TIERRA $200.24                     200.24             

 
IMPORTE DE ALBAÑILERIA 
(RED ELECT.):  

$4,208.86 
                                  

                                        

 
IMPORTE DE LA OBRA (SIN 
I.V.A.):  $662,573.06                                   

 IMPORTE SEMANAL:   8,673.11 6,399.56 66,801.54 59,899.44 24,835.26 99,655.31 22,430.36 28,795.96 90,911.79 44,788.06 13,454.23 38,088.46 44,168.19 10,644.11 67,908.35 29,735.88 5,383.45 

 ACUMULADO SEMANAL:    8,673.11 15,072.67 81,874.21 141,773.65 166,608.91 266,264.22 288,694.58 317,490.54 408,402.34 453,190.40 466,644.63 506,733.09 548,901.27 559,545.38 627,453.72 657,189.60 662,573.06 

 
PORCENTAJE 
ACUMULADO:    1.31% 2.27% 12.36% 21.40% 25.15% 40.19% 43.57% 47.92% 61.64% 68.40% 70.43% 76.18% 82.84% 84.45% 94.70% 99.19% 100.00% 

 IMPORTE MENSUAL:   141,773.65 175,716.89 187,242.54 152,456.52 5,383.45 

 PORCENTAJE MENSUAL:   21.40% 26.52% 28.26% 23.01% 0.81% 

 
PORCENTAJE MENSUAL 
ACUMULADO:   21.40% 47.92% 76.18% 99.19% 100.00% 
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ANEXO 11 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 

CUANTIFICADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR 

PARTIDAS. 
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ANEXO 11 

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS 

 

OBRA:    
UBICACIÓN:  INVITACION Nº.  
METAS:  CONTRATISTA:  
FECHA PROG. DE INICIO:    
FECHA PROG. DE TERMINACION:    

 

CLAVE PARTIDA IMPORTE 

1er MES 2º MES 3 er MES 4 to. MES 5to. Mes 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

EDIFICIO                                       

1.1 CIMENTACION $174,412.90 8,673.11 6,399.56 36,164.96 59,899.44 13,468.56 44,214.78             5,592.48         

                                        

1.2 ESTRUCTURA $200,143.91     30,636.58   6,450.72 30,408.14 14,864.51 28,795.96 88,988.00                 

                                        

1.3 
ALBAÑILERIA Y 
ACABADOS $168,926.37         4,915.98 25,032.39 7,565.85     33,949.34 8,460.52 38,088.46 33,731.61 6,796.53 9,062.06   1,323.65 

                                        

1.4 HERRERIA $48,692.66                             18,956.79 29,735.88   

                                        

1.5 INSTALACIONES $43,447.29                 1,923.79 655.07     4,844.10 3,847.58 32,176.76     

                                        

1.7 MONTAJE $4,069.80                                 4,069.80 

                                        

1.8 ADHERIDOS $7,712.76                             7,712.76     
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  IMPORTE 
EDIFICIO: 

$647,395.69 
                                  

  OBRA EXTERIOR                                     
  ANDADORES                                     

1.1 CIMENTACION $3,122.00                   3,122.00               

                                        

1.3 
ALBAÑILERIA Y 
ACABADOS 

$7,061.65 
                  7,061.65               

  IMPORTE 
(ANDADORES): 

$10,183.65                                   

  
                                      

  RED ELÉCTRICA                                     

1.3 
ALBAÑILERIA Y 
ACABADOS 

$784.85 
  

  

FORMATO DE EJEMPLO    784.85             

                                  

1.5 INSTALACIONES $4,208.86                     4,208.86             

                                        

  

IMPORTE DE 
ALBAÑILERIA (RED 
ELECT.): 

$4,208.86 

                                  

  
IMPORTE OBRA 
EXTERIOR: $14,784.94                                   

  
IMPORTE DE LA 
OBRA (SIN I.V.A.): $662,573.06                                   

  
IMPORTE 
SEMANAL:   8,673.11 6,399.56 66,801.54 59,899.44 24,835.26 99,655.31 22,430.36 28,795.96 90,911.79 44,788.06 13,454.23 38,088.46 44,168.19 10,644.11 67,908.35 29,735.88 5,383.45 

  
ACUMULADO 
SEMANAL:   8,673.11 15,072.67 81,874.21 141,773.66 166,608.91 266,264.22 288,694.59 317,490.54 408,402.34 453,190.40 466,644.63 506,733.09 548,901.27 559,545.38 627,453.72 657,189.60 662,573.06 

  

PORCENTAJE 
SEMANAL 
ACUMULADO:   1.31% 2.27% 12.36% 21.40% 25.15% 40.19% 43.57% 47.92% 61.64% 68.40% 70.43% 76.18% 82.84% 84.45% 94.70% 99.19% 100.00% 

  
IMPORTE 
MENSUAL:   $141,773.66     $175,716.89     $187,242.54     $152,456.52     5,383.45 

  
PORCENTAJE 
MENSUAL:   21.40%       26.52%       28.26%       23.01%       0.81% 

  

PORCENTAJE 
MENSUAL 
ACUMULADO:   21.40%       47.92%       76.18%       99.19%       100.00% 
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ANEXO 12 
 

RESÚMEN DEL IMPORTE POR PARTIDAS DE LA PROPOSICIÓN 
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RESUMEN DEL IMPORTE POR OBRA Y POR PARTIDAS DE LA PROPOSICIÓN 

ANEXO 12 
 

N° INVITACIÓN _______________________________       PAQUETE N° _____________ FECHA:_______________________________ 

OBRA: ______________________________________________________________________  ESTADO:______________________________ 

CONSTRUCTORA: _______________________________________________________________________________ 
 

N° PARTIDAS EDIFICIO  EDIFICIO  EDIFICIO  EDIFICIO  SUMA TOTAL DE 

LA OBRA 

01 CIMENTACIÓN      

02 ESTRUCTURA      

03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS      

06 HERRERÍA      

06 INSTALACIONES      

06 ADHERIDOS      

07 OBRAS EXTERIORES      

 

 S U M A S      

 15 % I.V.A.      

 T O T A L E S      

 
*NOTA:  LAS PARTIDAS DEBERAN CORRESPONDER CON LAS INDICADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL     FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 13 
 

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EN 

SU TOTALIDAD EL ó LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES 

GENERALES Y PARTICULARES DE LAS OBRAS MOTIVO DE ESTA 

INVITACION. 

(PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS) 
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MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 

CONOCER EN SU TOTALIDAD EL ó LOS PROYECTOS  

ANEXO 13 
 

 

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

LIC. ADOLFO MALDONADO FUENTES 

DIRECTOR GENERAL DEL  

IOCIFED DEL ESTADO DE OAXACA. 

PRSENTE 
 

 

 

 

                      POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO DE CONOCER 

EN SU TOTALIDAD EL ó LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 

PARTICULARES DE LAS OBRAS MOTIVO DE LA PRESENTE INVITACION; POR LO CUAL ANEXO 

LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS. 

 

 

     

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

 

 

 

 
NOTA: Está carta deberá presentarse en Hoja membretada de la persona física o moral del Licitante. 
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PLANOS Y CROQUIS  

 

SELLADOS  

Y 

FIRMADOS 

 

 

 


