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FECHA DE PUBLICACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INTRODUCCION

En este documento se establecen los requerimientos y criterios que empleara durante el
presente concurso,. el INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(IOCIED), a quien en lo sucesivo se denominara la Convocante: el cual corresponde a la seccidn
descripfiva que, junto con sus anexos, formatos de programas, especificaciones generales de
construccion, el catdlogo de conceptos, proyecto, asi como el modelo de contrato, conforman el

pagquete completo en donde se establecen las condiciones a que se sujetara la Licitacion Publica

Estatal, que en adelante se referird como las Bases.

Las personas fisicas o morales que participen en esta Licitacién Publica Estatal, a quienes se
referiran como el o los licitantes, se obligan a cumplir todos los términos y condiciones establecidas en

estas bases, algun incumplimiento serd causa de desechamiento de sus propuestas.
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. Garantias: Forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas.
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FECHA DE PUBLICACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BASES DE LIOTACION PARA OBRAS DEL
INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (I0CIED)
2023.

El Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa {IOCIED), por conducto de Direccion de Construccion de
Infraestructura Educativa, emite las Bases para llevar a cabo la CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL NUMERO 04: de
conformidad con lo establecido en los articulos: 134 parrafos primero y tercero de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; 137 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 26, 27 fraccién Xill; 6, 7, 24, 45
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; S, 6, 14, 23 y 41 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado v Municipios de Oaxaca; 1, 2, 3, 25, Fraccion |, 26, 27, 29, 30, 31, 32y 34 de la Ley de Obra Pdblica y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

La presente Licitaciéon Publica Fstatal, tiene por objeto que sus participantes conozcan en igualdad de condiciones, las
especificaciones técnicas y econdémicas, asi como los requisitos de participacion en general, que regirdn el presente
procedimiento, a fin de asegurar al Estado, las mejores condiciones de calidad, tiempo, oportunidad, financiamiento, entre
otros, que permitan a la persona contratante ejecutar los trabajos. '

El Instituto Oaxaguefio Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED), ha obtenido recursos a través del oficio de
autorizaciéon de recursos numero SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0564/2023 de fecha 29 DE AGOSTO DE 2023, emitido por la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, con numero de obra FAM-1ES/0564/231129/2023, programa 127-
INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIOR, subprograma 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
SUPERIOR..

2. GLOSARIO DE TERMINOS.

Para efecto de las presentes Bases, se entendera por:

Bases: Conjunto de requisitos legales, técnicos y econdmicos, que deberdn cumplir las personas fisicas y morales, que
deseen participar en el procedimiento.

Catalogo de conceptos: Documento que contiene la descripcion de materiales, unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios e importe por partida, subpartida, concepto y total de la proposicion por parte de la persona Contratista,
necesarios para la construccion de la obra.

Contratista: Persona fisica, moral o conjunto de ellas, que muestran interésen la convocatoria.

Convocante: La Ejecutora de Gasto que, invita a todas las personas fisicas o morales, interesadas en participar en el
procedimiento para adjudicacion de la obra ¢ servicio relacionado con la misma.

D.R.O.: Director Responsable de Obra.

Ejecutora de Gasto: Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, que ejerzan recursos publicos.

Estimacion: Calculo que se formula, partiendo de una determinacion que tiene como base, una referencia o un conjunto de
datos. En el caso de la estimacién para la ejecucion de una obra o servicios relacionados, se debe considerar lo establecido
en la Clausula Quinta del Modelo Unico de Contrato.

Finanzas: Secretaria de Finanzas de! Gobierno del Estado de Oaxaca.
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3. LA OBRA PUBLICA.

Descripcion general de los trabajos

FECHA DE PUBLICACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ley de Obras: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca.

Licitacion: Procedimiento de contratacion de Licitacién Publica Estatal.

Licitante: La persona fisica, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de Licitacion.

Padrdn de Contratistas: Padron de Contratistas de Obra Pablica del Estado de Oaxaca, el cual se tramita ante la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones.

Plazo de Ejecucion: Tiempo que dispondra la Contratista, para ejecutar los trabajos de la obra y/o del servicio relacionado
adjudicado. Este plazo estard expresado en dias naturales, con fechas de inicio y terminacion de los trabajos.

Precios Unitarios: Se refiere al importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse al Contratista, siendo la unidad de
medida, el trabajo terminado.

Propuesta Econdmica: Conjunto de documentos, en los que consta el importe total de la propuesta y demas procedimientos
de célculo necesarios, los cuales debe presentar la Contratista en el procedimiento de adjudicacién, de acuerdo a los
tiempos y formalidades requeridos por la Ley de Obras.

Propuesta Técnica: Conjunto de documentos legales, financieros y técnicos que debe presentar la Contratista en el
procedimiento de adjudicacion de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por la Ley de Obras.

Proposicion Solvente: Aquella propuesta que redne las condiciones legales, técnicas y economicas, que garantizan la
correcta ejecucion de los trabajos.

Residente de Obra: Persona servidora publica, designada por la Ejecutora de Gasto, que fungira como representante ante la
Contratista y serd responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision, de la ejecucion de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por la Contratista.

Rescisién Administrativa: Procedimiento a iniciar cuando la Contratista incumpla con sus obligaciones establecidas en el
Contrato y/o con la Ley de Obras y la normatividad aplicable y en el que la Ejecutora de Gasto, fundada y motivadamente,
podra dejar sin efecto el Contrato. '

RFC: Registro Federal de Contribuyentes, el cual se tramita ante el Servicio de Administracion Tributaria de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Pubilico.

SHTFP: Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

SIC: Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

Suspension Temporal de los Trabajos: Se refiere a cuando Ia Ejecutora de Gasto, determine de manera fundada y motivada
{incluido cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito), que la obra o los servicios relacionados con la misma, ya
sea en parte o en su totalidad, deben pausarse por un tiempo determinado.

Terminacién Anticipada de los Trabajos: Cuando ls Ejecutora de Gasto, determine por razones de interés general, la
existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito o, cuando "Ambas Partes” asi o acuerden, podran darse por
finalizados, los efectos del Contrato, con anticipacion a la fecha pactada.

Licitacion numero £0-920039998- N37 -2023

Descripcion general de fa Obra y lugar | SANTIAGO PINOTEPA  NACIONAL,  JAMILTEPEC,  OAX;
de los trabajos: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL TIPO I (PRIMERA

CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DEPARTAMENTAL
TIPO Il (PRIMERA ETAPA), SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,

ETAPA} PRELIMINARES CON ESTA ETAPA SE REALIZARAN
TRABAJOS DE: DESPALME, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION)

’
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PLANTILLA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR 881.28 M2; '

CIMENTACION A BASE DE 7ZAPATA CORRIDA, CONCRETO
ARMADO F'C= 250 CM2/CM2, (ACERO Fy= 4,200 KG/CM2,
CIMBRAS MADERA DE  PINO, RELLENOS) 471.60 ML,
ESTRUCTURA DFL EDIFICIO, COLUMNAS TRABES, CADENAS Y
CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 Y ACERO
DE REFUERZO DEL #2 AL #8, 1983.47 ML; LOSA (ENTREPISO Y
AZOTEA) DE CONCRETO ARMADQO F'C= 250 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO F'y=4,200 KG7CM2 #3, CIMBRA MADERA DE PINO,
TEPEXIL, 1892.16 M2; AS[ COMO TRABAIOS MINIMOS DE
ALBARILERIA (MURO DE TABIQUE ROJO DE 14 CM DE ESPESOR,
MAMPARA DE CONCRETO ARMADO, F'C=150 KG/CM2, MURO
DE BLOCK HUECO DE BARRO) 606.03 M2: ALBANILERIA (FIRME
DE CONCRETO F (=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR
RAEFORZADO COM MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10) 857.74
M2; ALBARNILERIA (ESCALERA P/CIRCULACION DE CONCRETO
ARMADO F'C=200 KG/CM2 Y VARILLA #3; CHAFLAN CONCRETO
SIMPLE 10 CMS ESPESOR) 248.48 ML,  ALBANILERIA
(CONSTRUCCION DE REGISTRO 60x40x80 CM CON BLOCK DE
CEMENTO) 20 PZAS; DETALLES CONSTRUCTIVOS (FORJADO DE
ENTRECALLE DE MADERA, FALDON DE CONVITEC, SEPARACION
MURO-COLUMNA CON CANAL LAMINA CALIBRE 18) 339.11 M2;
ACABADOS 1159.12 M2; APLANADC DE MUROS CON MORTERO
312.34 M2: AZULEJO DE CERAMICA 5 M2; FALSO PLAFON A
BASE DE METAL 1476.46 M2; INSTALACION SANITARIA (30 ML
DE TUBO SANITARIO PVC DE 10 MM) 30 ML; INSTALACION
SANITARIA (BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO PVC DE 100
MM) 18 PZAS: OBRA EXTERIOR: CISTERNA 2.5 M x 1.60 M DE
MURO DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO; APLANADOS,
PINTURA EPOXICA, ESCALERA MARINA, TAPA METALICA 10 M3,
OBRA EXTERIOR BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP Vv
ARRANCADOR MANUAL 2 PZAS. LLEGANDO A UN AVANCE DE
UN 60% DEL EDIFICIO..

Fecha de emision de las bases: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha limite de venta de Bases:
03 DE OCTUBRE DE 2023 { www .finanzasoaxaca.gob.mx )

Costo de las Bases: $7,600.00(SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 M.N.)
Visita al lugar de los trabajos: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA:
INSTITUTO TECNOLOGICO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, &/
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, JAMILTEPEC, OAX.
Junta de aclaraciones: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., ALTERMINO DE LA

VISITA DE OBRA.; EN LA OBRA: INSTITUTO TECNOLOGICO,
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL, JAMILTEPEC, OAX.
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Presentacion y apertura de | 4 DE OCTUBRE DE 2023, a las 11:30 HRS., EN LA SALA DF JUNTAS
proposiciones técnicas: DELINSTITUTO OAXAQUERNO CONSTRUCTOR DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ
BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO;

: OAX.
Presentacion y apertura de 11 DE OCTUBRE DE 2023, a las 11:30 HRS. EN LA SALA DE
proposiciones econdmicas: JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ
BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO:
OAX.

Fallo: 19 DE OCTUBRE DE 2023, a las 13:20 HRS. EN LA UNIDAD DE
INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUENO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR,
MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE
JUAREZ, CENTRO; OAX.

Tipo de Contrato: A precios unitarios y tiempo determinado.

Fecha de la firma del Contrato: 20 DE OCTUBRE DE 2023, a las 13:20 HRS. EN LA UNIDAD DE
INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUERO
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR,
MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DF
JUAREZ, CENTRO; OAX.

Fecha estimada de inicio de los 30 DE OCTUBRE DE 2023

trabajos: ,
Fechg estimada de terminacion de los 58 DE DICIEMBRE DE 2023
trabajos:
. $6,408,015.00
Capital contable minimo a acreditar: (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINCE PESOS

00/100 M.N.)

La Ejecutora de Gasto no proporcionaré a la Contratista, ningn material y/0 equipo de instalacidn
permanente.

Por concepto de anticipo se entregara el 30%

4.- ACREDITACION DE LA PERSONA LICITANTE.

En atencion a lo dispuesto en el articulo 31, fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Oaxaca, las Contratistas para acreditar su existencia y personalidad juridica, deberan presentar la siguiente documentacion en
los términos requeridos:

4.1. Personas fisicas:
1. Original de acta de nacimiento.

2. Original y copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia. La original es para efectos
de cotejo.
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NO. U4 ACION PUB

FECHA DE PUBLICACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
3. Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, con fecha de vigencia no mayor a 30 dfas a la fecha de Ia

apertura.

4. Original de la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), vigente un dia previo a la fecha de presentacién de las propuestas, pudiendo
ser verificada en cuslquier momento de la evaluacion, de conformidad con los criterios vigentes, establecidos por
el Honorable Consejo Técnico de ese Instituto.

4.2. Personas morales:

1. Original v copia simple de la identificacién oficial de la persona que funge como representante legal ©
Administrador Unico, por ambos lados. La original es para efectos de cotejo.

2. Original o copia certificada por Notario Publico v copia simple de los instrumentos notariales de los gue se
desprendan las facultades para obligarse por su representada a lo suscrito en la Propuesta, debidamente Inscrito
en el Instituto de la Funcion Registral o en Registro Publico de Comercio. Los originales son para efectos de cotejo.

3. Original o copia certificada por Notario Publico v copia simple de Escrituras Publicas en las que conste el acta
constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, debidamente Inscritas en el instituto de la
Funcion Registral del Estado de Qaxaca o en Instituto Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca.

4. Original de la constancia de situacion fiscal actualizada, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria, con
fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de la apertura de proposiciones técnicas.

5. Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismas que no han sido modificadas o revocadas), el cual debera
contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacion o razén social,
descripcion del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de
las escrituras publicas en las que conste el Acta Constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o
modificaciones, sefialando: nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Pdblico que las
protocolizo; asimismo, los datos de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de
acuerdo con el Formato 1.

b. De la persona representante legal o Administrador Unico: nombre, ndmero y fecha de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta, sefialando: nombre,
numero vy circunscripcion del Notario o Fedatario Publico que los protocolizd, asi como identificacion
oficial vigente con fotografia, ademas de los datos de inscripcion en el Instituto de la Funcion Registral.

6. Original de la Constancia de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el IMSS,
vigente un dia previo a la fecha de presentacion de las propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier momento
de la evaluacion, de conformidad con los criterios vigentes, establecidos por el IMSS,

Toda la documentacién solicitada deberd ser legible, siendo copia fiel del original.

4.3. Documentacién general:
Las personas fisicas y morales deberan presentar:

1. Originaly copia simple de la solicitud de inscripcidn al procedimiento, con acuse de recepcion de la Convocante.
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2. Qriginal y copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas (0 en su caso de fa ventanilla de la Tesoreria
Municipal).

3. Original del curriculum de la Contratista, anexando un listado de los trabajos u obras similares, ejecutadas con
anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copia simple de la caratula de los Contratos de las referidas
obras, y actas entrega-recepcion, fianza de vicios ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue designada la
funcion en la obra relacionada.

4. Escrito original, en el que se manifieste domicilio, correo electronico v nimero o nimeros telefénicos de sus oficinas
actuales, con la finalidad de oir y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento de
contratacion respectivo, asi como su domicilio fiscal. En caso de ser diferente, el referido domicilio servira para
practicar notificaciones, atin las de caracter personal, las cuales surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale
otro distinto, debiendo anexar comprobante domiciliario con antigliedad no mayor de 3 meses previos a la fecha de |a
presentacion de su Propuesta.

5. Escrito original v _en hoja membretada, conteniendo las politicas de la declaracion de integridad, en la cual, Ia
Contratante deberd manifestar que se abstendrd por si 0 a través de interpdsita persona, de adoptar conductas vy
actitudes que induzcan o intenten inducir, 2l personal del servicio publico de la Ejecutora de Gasto, a manipular o
alterar, fas evaluaciones de las Propuestas de las Contratistas, el resultado del procedimiento de adjudicacién o fallo,
y/o cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones preferentes con relacién a las deméas Contratistas participantes.

6. Original y Copia simple por ambos lados de la identificacién oficial con fotografia v de la licencia vigente del Director
Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. Las originales son para efectos de cotejo.

7. Copia simple de la Cédula Unica del Registro de Contratistas, expedida por SIC.

8. Escrito original de la manifestacion bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comision en el
servicio publico o en su caso, que a pesar de desempefiarlo can la formalizacion del Contrato correspondiente no se
actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el articulo 44, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.

9. Original de la constancia de no inhabilitacion a proveedores, emitida por la SHTFP.

a!

4.4. Capital contable minimo

El capital contable minimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: $6,408,015.00
(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

La forma en que se acreditard el capital referido en el parrafo anterior, serd mediante copia simple de la Declaracion Anual
0 Balance General, correspondiente al Ejercicio Fiscal actual e inmediato anterior al mismo, en relacion con la fecha de
Convocatoria.

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, ademas de lo anterior, deberin presentar copia simple del
instrumento notarial en el que conste la protocolizacion del Acta de Asamblea en la que se acordé dicho aumento, asi como
suinscripcion ante el Instituto de la Funcién Registral y el Balance General en el que se refleje el aumento del capital.

Para el caso de personas fisicas con reciente aumento de su patrimonio, deberan presentar el Balance General donde
conste dicho aumento.

4.5. Capacidad financiera
La capacidad financiera serd acreditada con copia simple de los siguientes documentos, que deberan presentarse en el
orden que se describen:

1. Declaraciones fiscales: Declaracion anual acompafiada de la documentacién soporte que acredite el cumplimiento de
sus obligaciones del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la presente convocatoria, asi como Pagos Provisionales
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acompafiados con la documentacion soporte que acredite el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los tres meses

anteriores de conformidad a la fecha de presentacion de las propuestas.

2. Estados financieraos:

Balance general;

Estado de resultados;

Estado de flujo de efectivo;

Estado de variaciones en el capital contable;

Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y estado de

resultados);

Comparativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia'y estabilidad), y

g. Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT),
vigente a la fecha.

®o0oTw

-

Estos incisos deberan corresponder al dltimo ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se lleve a cabo la Licitacién, asi como
los correspondientes al ejercicio de los estados financieros conforme al Ultimo mes, de acuerdo al cumplimiento de sus
obligaciones fiscales a la fecha de presentacion de las proposiciones.

Los documentos mencionados deberan estar firmados por el representante legal de la empresa y auditados por contador
pUblico independiente y que cuente con registro ante las autoridades correspondientes, anexando copia certificada de la
cédula profesional de este Ultimo.

En el caso de personas fisicas de reciente inscripcion ante las autoridades fiscales competentes, personas morales de nueva
creacién, asi como personas fisicas o morales con reciente reanudacion de actividades, deberan presentar sus estados
financieros mas actualizados a la fecha de presentacion de su proposicidn y las declaraciones provisionales de impuestos
y/o anuales del Ejercicio fiscal actual y de los dos afios inmediatos anteriores, en relacién a la fecha de la Convocatoria.

Ademds de los documentos solicitados en los numerales 1 y 2, las personas fisicas o morales, que se encuentren en los
supuestos del articulo 32-A del Cédigo Fiscal de la Federacidén o que hayan optado por dictaminar sus estados financieros,
deberan presentar:

El dictamen fiscal correspondiente;
Los estados financieros;

Balance general;

Estado de resultados;

Flujo de efectivo, v

Estados de variaciones dictaminados.

oUW

La documentacién anterior, deberd ser avalada por Contador Publico independiente registrado ante las autoridades
competentes, anexando copia certificada de la cédula profesional del Contador vy las declaraciones complementarias por
dictamen que se hayan efectuado.

4.6. Participacién conjunta
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Dos 0 mas personas podrdn presentar conjuntamente una propuesta, sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva

sociedad en caso de personas morales, siempre que lo manifiesten desde el momento de la adquisicion de las Bases, para lo
cual deberdn observar lo siguiente:

A. Bastard la adquisicion de un solo ejemplar de las Bases;
B.  Deberdn celebrar entre si un convenio privado, el que contendré lo siguiente:
1. Nombre v firma de las personas representantes de cada una de las partes, identificando en su caso, los
datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representacion.
. 2. Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de los testimonios
publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupacion.
3. Definicion de los trabajos que cada parte se obliga a cumplir.
4. Determinacion de un domicilio comin para oir y recibir notificaciones que le correspondan.
5. Designacion de una persona representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para todo lo
relacionado con la propuesta.
6. CEstipulacion expresa que quedardn ambas partes obligadas, en forma conjunta vy solidaria, para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme.
C. En el acto de presentacion y apertura de propuestas, la persona representante comun, deberd sefialar que Ia
proposicion se presenta en forma conjunta.
D.  El convenio original a que hace referencia el inciso B de este numeral, se incliuira en el sobre que contenga la
propuesta técnica y la Convocante deberd revisar que cumpla con los requisitos exigidos.

E. Para cumplir con el capital contable minimo requeride por fa Convocante, se podran sumar los correspondientes a
cada una de las partes integrantes.

5.- DE LAS PROPOSICIONES

5.1. Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones

Se presentaran conjuntamente en dos sobres cerrados, de las Propuestas Técnicas y Economicas, en la misma fecha de
presentaciony apertura de propuestas técnicas. Los sobres deberan identificarse con el siguiente rotulado:

e  PROPUESTA TECNICA
Licitacion Publica Estatal: Nimero E0-920039998-N37-2023
Fecha de la convocatoria: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
Nombre de la obra y ubicacidn: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DEPARTAMENTAL TIPO 1l (PRIMERA
ETAPA), SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, JAMILTEPEC; OAX.
No abrir antes de las 11:30 HRS., del dia 4 DE OCTUBRE DE 2023.
Lugar: EN-LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUERNO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;
SITAEN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.

e PROPUESTA ECONOMICA
Licitacion Pdblica Estatal: NUmero EO-920039998-N37-2023
Fecha de la convocatoria: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Nombre de la obra y ubicacién: CONSTRUCCION DE EDIFICIO ACADEMICO DEPARTAMENTAL TIPO Il {PRIMERA
ETAPA), SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, JAMILTEPEC; OAX.
No abrir antes de las 11:30 HRS. del dia 11 DE OCTUBRE DF 2073,
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Las proposiciones con sus anexos se presentaran en idioma espafiol y en moneda nacional y contendran el original de las
propuestas.

La presentacion de las proposiciones, sera de forma presencial, por parte de la persona licitante, debiendo ser de manera
completa, uniforme vy ordenada, presentada en los formatos proporcionados por la Ejecutora de Gasto y en caso de gque se
presenten otros formatos, éstos deberdn cumplir con cada uno de los elementos de fondo requeridos, observando la
estructura del formato proporcionado en la Convocatoria.

La proposicion debera ser firmada y sellada por la persona representante legal o en su caso, la persona facultada para ello,
por todos los lados Utiles de las hojas (reverso solo cuando contenga informacion), de cada uno de los documentos que
forman parte de la misma.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, asi como en las proposiciones presentadas por la persona licitante,
podran ser negociadas.

5.2. Retiro de proposiciones

Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente convocatoria, estas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto.

6.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

6.1. Contenido de la Propuesta Técnica

Original v copia simple legible, del comprobante del pago de la adquisicion de las Bases.
Anexo 1

Manifestacion escrita de no encontrarse en los supuestos del articulo 32-D del Cédigo-Fiscal
Anexo 2 de la Federacidn, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 36:fraccion | de la Ley de
Obras. (Anexar la opinidn positiva del SAT).

Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber asistido o no a
Anexo 3 las juntas de aclaraciones que se celebren, debiendo anexar copia de las actas y circulares de
las juntas aclaratorias y constancia de visita de obra.
Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccion, puestos enel
sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse.
Anexo 4 Debiendo observar el porcentaje minimo de mano de obra local, requerido.en el articulo 31,
fraccidn X Bis de la Ley de Qbras, segin sea el caso, debiendo ser de un 50 % si la obra se ubica
en una zona rural o marginada. '
Relacion de maquinaria v equipo de construccion, indicando si son de su propiedad o
Anexo 5 rentados, su ubicacion fisica o vida util, debiendo anexar, copia simple de las facturas o en su
caso carta compromiso del arrendador, propietario del equipo a utilizar, firmadas y selladas.
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Programas calendarizados de ejecucion general de los conceptos de trabajos, utilizacion de
la maquinaria v equipo de construccion, adquisicion de materiales v equipo de instalacion
Anexo 6 permanente;asl como utilizacién del personal téenico, administrativo, obrero y de servicios,
encargado de la direccidn, superws;on y administracion de los trabajos, en la forma vy
términos solicitados.

Documento mediante el cual manifieste, tener conocimiento de las partes de la obra que
Anexo 7 podré subcontratar o en su caso los materiales o equipo que pretenda adquirir, que incluya
su instalacion, en cumplimiento al articulo 31, fraccion X!l de la Ley de Obras.

Relacion de Contratos de obras que tenga celebrados con la Administracién Publica o con
particulares, en obras publicas o privadas similares, dentro de un periodo de 5 afios previos

Anexo 8 al procedimiento de contratacion correspondiente, incluyendo el acta de entrega—recepcion
de la obra o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica
requerida.

Manifestacion escrita de conocer el modelo Unico de Contrato publicado en el Periddico

A . L
nexo 3 Oficial del Estado v su conformidad de ajustarse a los términos establecidos.

Manifestacion escrita de conocer el contenido de las Bases, Gula de llenado, catdlogo de
Anexo10 conceptos, planos del proyecto y demas documentos proporcionados por la Convocante: los
cuales deberdn ser anexados debidamente firmados v sellados.

Politica de integridad de la empresa, en cumplimiento al articulo 25 de Ia ley General de

Anexo 11 Responsabilidades Administrativas
DISCO (CD).0:USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero del
Anexo 13 procedimiento que contenga todos los documentos del acreditamiento de las Propuestas
Técnicas y Econdmicas. Los archivos deberédn estar generados en formato Word, Excel y PDF
o programa similar, comprirmidos en Zip.
Anexo 12 A Registro de Recepcidon de documentacion que el licitante, deberd entregar en el acto de

presentacion y apertura de proposiciones. (Anexos de acreditacion y Anexos Técnicos)

6.2. Contenido de la Propuesta Econdmica

Anexo 1 Carta compromiso de la proposicion

Anexo 2 Catélogo de conceptos y cantidades de obra, conteniendo descripcion detallada, unidades de
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida,
subpartida, concepto y el total de la proposicidn.

En este anexo se incluye el letrero de identificacion de la obra, de conformidad a lo
establecido por el articulo 7 Bis de la Ley de Obras.

Anexo 3 Analisis de los precios unitarios. Correspondiente al pago total que se cubrird a la Contratista
por concepto de trabajo terminado, determinado vy estructurado con costos directos,
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indirectos de financiamientas y cargo por utilidad, donde se incluiran los materiales a utilizar
con sus respectivos consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipos de construccion

Anexo 4 Andlisis, calculo del factor del salario real. Seran calculados por la Contratista, con base en su
experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura y lo
establecido en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y para cada salario
nominal propuesto por la Contratista, se utilizaran los montos de aplicacion a la base del
calculo para la determinacion de las cuotas vigentes, considerando las Medidas y Actualizacion
(UMA), como unidad de cuenta, indice, base o medida para referencia y determinar la cuantia
del pago de las obligaciones y supuestos previstos; asi mismo el salario minimo no podra ser
utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para andlisis, calculo e integracion
del factor del salario real. En caso de tener un riesgo de trabajo diferente al de la ley, se
debera anexar comprobante del (IMSS).

Anexo 5 Mano de obra Gravable

Anexo 6 Andlisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipos de
construccion, debiendo considerar éstos para efectos de evaluacion, con costo rendimiento
de las maquinas y equipos nuevos.

Anexo 7 Analisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los
de administracidn de oficina de campo y los de oficinas centrales.

Anexo 8 Analisis, calculo e integracion de los costos por financiamiento que serd representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos v para su determinacion deberan
considerarse los gastos que realizard la Contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos
por anticipos y estimaciones que recibird v la tasa de interés aplicable. La tasa de interes
aplicable se calculara con base a un indicador econdmico oficial, este indicador no podra ser
cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.(Anexar copia del Indice Bancario
Utilizado).

Anexo 9 Calculo de Utilidad. Sera fijada por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamientos. Este rubro deberd considerar los cargos por
INFONAVIT, SAR e inspecciones por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion
Publica. (Anexar el cdiculo del total de ta mano de obra gravable).

Anexo 10 Programas de erogaciones calendarizados v cuantificados mensualmente por conceptos con
descripcion respectiva, para los siguientes rubros:
I. Programa de erogaciones a costo directo de la mano de obra.
Il. Programa de erogaciones a costo directo de utilizacion mensual de maquinaria y
equipo de construccion.
Il Programa de erogaciones a costo directo de los materiales y equipos de instalacion
permanente.
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V. Programa de erogaciones a costo directo del personal, técnico, administrativo v de
servicio.

Anexo 11 Costos globales integrados.

Anexo 12 Registro de la documentacion recibida que el licitante, entrega en el acto de presentacion v
apertura de proposiciones, en relacién a los documentos requeridos en la convocatoria
(Propuesta Econdmica)

7. DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

7.1. Presentacién
La entrega de proposiciones se hara a través de la persona fisica interesada; por medio de su representante legal, para el
caso de las personas morales o a través de la persona apoderada legal. En tales consideraciones, se deberd presentar el
documento notarial quele faculta para intervenir a nombre y representacion de su apoderada o representada.
Todas las personas interesadas gue presenten sus propuestas, deberan registrarse al inicio de la apertura que corresponda,
exhibiendo para tales efectos, una credencial oficial vigente, con fotografia.
No podran presentar propuestas, todas aquellas personas fisicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 32 de la Ley de Obras, aunque dichas propuestas sean presentadas por personas diferentes a ellas, de acuerdo a lo
dispuesto en el articulo 31, fraccion XXIf de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Al momento de presentar las propuestas, la persona interesada debers exhibir toda aquella documentacion original que se
requiera, para cotejo. La documentacion original o certificada con la que acredite su existencia y personalidad juridica la
Contratista, debera presentarse por separado, debidamente ordenada e identificada. Llevado a cabo el cotejo, la
Convocante devolvera los documentos originales o certificados.
No se podrad anexar ningln documento una vez entregada la documentacion. La falta de algin documento, serd causa de
desechamiento.
Las Propuestas deberan:
1. Estar selladas y foliadas en todas y cada una de las hojas utiles que la conforman. Los folios deberan ser numeros
consecutivos en digitos enteros, por ejemplo: carpeta No.1, del folio 0001 al 0500; carpeta No. 2, del folio 0501 al
0950y asi sucesivamente.

2. Estar firmadas autografamente en todas y cada una de las hojas utiles que la integran, por la persona fisica o en
caso de personas morales por el representante legal o 1a persona que cuente con facultades de representacion.

3. Las Propuestas de las personas interesadas, deberan ser presentadas en 2 recopiladores, identificados cada uno
con una portada externa que indique si se trata de la “propuesta técnica” o0 “propuesta econdmica”, cada anexo de
la propuesta debera identificarse con separadores de color y/o pestafias que indique el anexo de que se trats.

4. La persona interesada deberd incluir un manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde presente su firma,
antefirma vy ribrica, con el proposito de ser identificables en la propuesta. En la propuesta en donde el documento
presenta nombre v cargo, deberd ser firmado autégrafamente v podré utilizar rdbrica o antefirma en donde ng-~
contenga estos datos de identificacion, de manera tal que todas las hojas que integran la propuesta se encuentren
firmadas o rubricadas, por la persona fisica o en caso de personas morales por el representante legal o la persona
gue cuente con facultades de representacién.

4
.
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Todos los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad y demas documentos solicitados en las presentes Bases
y sus anexos, deberdn dirigirse al titular del INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
conteniendo el numero y nombre de procedimiento.

Las personas interesadas seran las dnicas responsables de que sus Propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto
de presentacién y apertura de proposiciones, por lo que, en caso de no presentarse en la fecha y hora sefialadas, serd motivo
de descalificacion de su propuesta.

£l Convocante reconoce gue toda la informacion que se hubiere generado previamente y/o con motivo del presente
procedimiento de adjudicacién que obre en sus archivos fisicos y/o digitales, tiene el cardcter de publico y para su
clasificacion, debera llevarse a cabo la sesién de Comité de Transparencia, en los términos y condiciones fijados por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica.

7.1.1 Consentimiento expreso

Con fundamento en lo establecido en los articulos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Oaxaca, las personas licitantes reconocen
que, tuvieron a la vista, el Aviso de Privacidad y que consiente expresamente en el tratamiento que derive en el presente
procedimiento.

7.1.2 Apertura de proposiciones técnicas

La apertura se celebrara a las 11:30 HRS., del dia 4 DE OCTUBRE DE 2023, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO
OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR, MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL
REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.

Se tomara lista de asistencia a las y los participantes v una vez recibida la proposicién en el sobre cerrado, la persona
servidora publica, responsable de conducir el acto, procederad a la revision de la documentacién correspondiente a la
acreditacion de la persona Contratista, posteriormente se verificara cuantitativamente los anexos solicitados en las Bases.
Una vez realizada la verificacién cuantitativa de la documentacion, se procedera a rubricar los anexos, correspondientes al
catdlogo de conceptos, donde se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacion, por la
persona fisica y/o moral, sus representantes y/o apoderados legales, asi como por las personas servidoras publicas de la
Convocante, v la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Pablica.

Cuando el numero de participantes sea excesivo, por economia, la propuesta técnica y econdmica, podran ser firmadas
Unicamente por tres de ellos, la eleccion de estos, la realizardn de comin acuerdo entre las y los participantes, asi como
también por la o las personas representantes de la Convocante y un representante de la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcion Publica. '

Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las Bases, se desecharan y el sobre que
contenga la propuesta econdmica correspondiente, serd devuelto por la Convocante diez dias naturales después de la fecha
en que se dé a conocer el fallo. :

Los sobres de las propuestas econdmicas que no fueron desechadas, se rubricaran por la persona fisica y/o moral, sus
representantes y/o apoderados legales, asi como por las personas servidoras publicas de la Convocante, y la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcion Publica. Estos sobres quedaran en resguardo de la Convocante,

Se levantara el acta de esta etapa, en la que se haradn constar las propuestas aceptadas para su analisis, asi como las que
hubieren sido desechadas v las causas motivaron su desechamiento; el acta sera firmada por las personas participantes y se
pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y
efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicidn de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

7.1.3 Apertura de propasiciones econdmicas.
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En esta etapa, se daréd a conocer el resultado del andlisis de las propuestas técnicas, asi como también se procederd a la
apertura de los sobres que contienen las propuestas econémicas de las v los participantes cuyas propuestas técnicas no
hubieren sido desechadas en la etapa anterior.

Se dard lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en las Bases y finalmente las

y los participantes rubricardn el catélogo de conceptos, en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos.
Cuando el numero de participantes sea excesivo, por economia, la propuesta técnica v econdmica, podran ser firmadas
Unicamente por tres de ellos, la eleccidn de estos, la realizaran de comun acuerdo entre las y los participantes, asi como
también por la o las personas representantes de la Convocante y un representante de la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcion-Publica.

Se levantara acta de esta etapa, y la Convocante informara sobre la fecha, hora y lugar en que se dard a conocer el fallo.

4!

7.1.4 Vigencia de la propuesta Econdmica.
La propuesta tendra validez por 90 dias después de la fecha de apertura de la propuesta Economica conforme al articulo 31
fraccion XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

7.2 Causas de desechamiento de las propuestas.
Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de Ias causas que a continuacion se describen, las cuales
serdn de forma enunciativa mas no limitativa.

Se descalifica al licitante durante el acto de apertura por las siguientes razones:

1. Que los sobres que contienen las propuestas técnica y econdmica, no estén cerrados en forma inviolable ;

2. Que no cuenten con la totalidad de los documentos solicitados en la acreditacién marcada en el numeral 4 de estas Bases
3. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.

4. Que no presente cualquiera de los anexos requeridos en el punto 6 de las Bases, o que la informacién proporcionada en
cualquiera de ellos esté incompleta.

5. Que se encuentre, va sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 69-B del Cédigo Fiscal
de la Federacion). ‘

7.2.1 Causas para descalificar la propuesta.
Se podra descalificar a las propuestas durante la‘evaluacion v analisis detallado, por las siguientes causas:
1. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.

2. Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

3. Que no firme con tinta vy selle en todas sus hojas Gtiles (reverso solo cuando la hoja contenga informacidn), la
acreditacion y las propuestas técnicas y econdmicas

4. Que no alcance el capital contable requerido en estas Bases y convocatoria.
5. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica v financiera requeridas para participar y en general cualquier

requisito de la convocatoria.

¥ B pviiel Abvaver Prn
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6. Que no demuestre la experiencia técnica y econdmica de su empresa; asl como experiencia técnica de su personal
técnico.
7. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado del Estado de Oaxaca.

8. Si no presentan las propuestas en Moneda Nacional.

9. Cuando no haya cotizado todos v cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catdlogo, asi como la omision de
alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando en el catalogo o hubiera cotizado

10. Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan en los andlisis de
precios unitarios.

11. Porque los precios de las proposiciones no fueron aceptables, en virtud de que los importes propuestos no pueden ser
pagados por la Convocante, al exceder el monto presupuestal asignado para la realizacion de los trabajos.

12. Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, técnicas vy econdmicas requeridas por la Convocante,
establecidos en la presente convocatoria, o que algin rubro en lo individual esté incompleto o gue exista incongruencia
entre uno vy otro;

13. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 69-B del Codigo Fiscal
de la Federacién). :

7.3 De la evaluacidn y adjudicacién.

El analisis de las propuestas técnicas y econdmicas, se realizara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley
de Obras, tomando en consideracion los siguientes criterios:

7.3.1 Evaluacidn técnica.
Para la evaluacion técnica de las Propuestas se consideraran los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada y en las unidades de medida especificadas, asimismo
que su contenido sea legible y completo.
il Que la Contratista haya respetado el procedimiento de calculo establecido en los formatos proporcionados por la
Convocante.
1IN Que las personas profesionales técnicos, encargados de la direccion de los trabajos, cuenten con la experiencia y

capacidad necesaria para llevar a cabo la adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica. que deban cumplir las Contratistas, se deberd
considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica en obras
similares v la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con fa ejecucion de los trabajos.
v. Que las Contratistas cuenten con la maquinaria y equipo de construccidn adecuado, suficiente y necesario, sea o
no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan. !
V. Que la planeacién integral propuesta por la Contratista, para el desarrollo y organizacion de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismas y con su listado.
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VI, Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que la Contratista conoce los trabajos

a realizar, que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente y que sea acorde con el
programa de ejecucion considerado en su Propuesta.
Vil Por tratarse de una Propuesta a precio unitario, se verificard lo siguiente:

A. De los programas:
1. Queel'programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por el Convocante.

2. Que los programas especificos cuantificados vy calendarizados de suministros v utilizacion, sean
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

3. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por {a Contratista.

4. Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, debera considerarse que los suministros sean
congruentes con el programa de ejecucién general.

5. Que los insumos propuestos por la Contratista correspondan a los periodos presentados en los
programas.

- B. De la maquinaria y equipo de construccion:

1. Que la maguinaria y el equipo de construccion, sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacién v que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el Licitante.

2. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria v equipo de construccion consideradas por la
Contratante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo de cada concepto en especifico, en las
condiciones particulares donde deberd ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de
construccion propuesto por la Contratante, o con las restricciones técnicas, cuando la Convocante fije un
procedimiento.

3. Que, en la maquinaria v equipo de construccion, los rendimientos de estos, sean considerados como
nuevos, para lo cual, se deberdn apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los
fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos.

C. De los materiales:
1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por la Contratista, para el concepto
de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate v
2. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente,
sean las requeridas en las normas de calidad v especificaciones generales y particulares de construcciop;”
establecidas en las Bases.

D. De la mano de obra: F

1. Que el personal administrativo, técnico v de obra propuesto sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos, esté disponible y coincida con el listado solicitado en las presentes Bases.

2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por la Contratista, considerando los rendimientos
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observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona vy las

caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
3. Que se haya considerado a personal de trabajo, de la especialidad requerida para la ejecucién de los
conceptos mas significativos.

7.3.2 Evaluacion econdmica
Para la evaluacién econémica de las Propuestas se verificaran, los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada y que su contenido sea legible y completo.

2. Que los importes propuestos por la Contratista, sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones
vigentes en el mercado nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran los trabajos, conformando la
propuesta total.

3. Que la Contratista, haya respetado el procedimiento de calculo establecido en los formatos proporcionados por la
Convocante.

4. Portratarse de una Propuesta a precios unitarios se verificara:

A. Que entodosy cada uno de los conceptos que lo integran, se establezca el importe del precio unitario.

B. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con ntimero y con letra, los cuales deberan ser
coincidentes entre si vy con sus respectivos analisis. En caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el del anédlisis de precio unitario correspondiente.

C. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. £n el caso de que una 6 mas
tengan errores, se efectuardn las correcciones correspondientes. El monto correcto, serd el que se
considerara para el andlisis de las propuestas.

5. Que el andlisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por lo que se revisara:

A. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

B. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales y/o equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion y en su caso, herramienta de mano y
equipo de seguridad.

C. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parémetros de precios vigentes en el mercado.

D. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos vy trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de Obras.

E. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal efecto, que se
haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de.obra requerida para la
ejecucion del concepto del trabajo de gue se trate.

F. Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion, se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquinaria o equipo de
construccion, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

. . , . L.
6. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado, de acuerdo con lo previsto en las
presentes Bases, ademas de considerar:

A. Que los costos de los materiales, sean congruentes con la relacién de los costos bdsicos y con las normaé
de calidad especificadas en las Bases.

20127~



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

| (IOCIED)
2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD
PROGRAMA: 127-INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUBPROGRAMA: 01-CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

SUPERIOR DE NIVEL SUPERIOR.,
PROYECTO: PROGRAMA DE CONSTRUCCION,  FUENTE DE RECURSOS: FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL,
EQUIPAMIENTO N4 REHABILITACION DE | FAM IES CAPITAL 2023,

INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA PARA EL  NIVEL
SUPERIOR FAM 2023. OBRA INSTITUTO TECNOLOGICO DE
PINOTEPA..

BASES DE LICITACION

FECHA DE PUBLICACION: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
B. Que los costos de la mano de obra, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos

reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

C. Que los costos horarios de la maguinaria v equipo de construccion se hayan determinado con base en el
precic y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual, se tomaran como maximos, los
rendimientos que establezcan los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

7. Quelos analisis de costos indirectos, se hayan estructurado v determinado de acuerdo con lo previsto en las Bases,
ademas de considerar:

A. Que el andlisis se haya valorizado v desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando
el monto total.

B. Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del participante, comprendiendo Gnicamente, los necesarios
para dar apoyo técnico y administrativo a | los trabajos y los de campo necesarios para la direccion,
supervision y administracion de la obra.

C. Que no se haya incluido algin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las Bases, su pago deba
efectuarse aplicando un precio unitario especfico.

8. Que, en el andlisis y célculo del costo por financiamiento, se haya estructurado y determinado, considerando lo
siguiente:

A. Que, para el pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite vy pago:
B. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos.
C. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio
como indicador econdmico especifico.
D. Que el costo por financiamiento sea congruente con el programa de ejecucidn valorizado con montos
mensuales.
E. Que la mecénica para el andlisis y cdlculo del costo por financiamiento empleada, sea congruente con lo
que se establezca en las Bases.
9. Que el cdlculo e integracion del cargo por utilidad se haya estructurado y determinado considerando que, dentro
de su monto, queden incluidas la ganancia que la Contratista estima que debe percibir por la ejecucion de Ios/
traba os, asi como las deducciones e impuestos correspondientes, siendo necesario, su desglose. (

10. Que el importe total de la Propuesta, sea congruente con todos los documentos que la integran.

11. Que los programas especificos de erogaciones de materiales y equipo de instalacion permanente, mano de obray
maquinaria y equipo de construccidn, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucién general
de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

La Convocante estab!ece que para calificar solvente econdémicamente la propuesta, entre otros aspectos, la
presupuestacion que ofrezca, debe contener precios remunerativos que en lo individual o en su totalidad, no rebasen el
techo financiero autorizado por la dependencia responsable del proyecto {Presupuesto base, sin incluir el 1L.V.A.), toda vez
que los citados precios fueron estructurados, considerando las condiciones vi igentes en el mercado nacional o de la zona o
region en donde se ejecutaran los trabajos. Asi mismo, deberén observar los aspectos a considerar en la integracion de fas
proposiciones, de las cuales, se desprenden los parametros que la Convocante considerara como precios no remunerativos.
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En sintesis y en congruencia con el presente numeral, la Convocante desechard la o las propuestas, cuyos precios en forma

individual 0 en su conjunto, los considere como no remunerativos o sean excesivos, tomando como punto de referencia, el
presupuesto base de los trabajos objeto del presente procedimiento.

7.4 Delfallo.

El fallo se dard a conocer el dia 19 DE OCTUBRE DE 2023, a las 13:20 HRS., EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL
INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no.
101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX; pudiéndose diferir, por una sola vez, en un plazo que no exceda de
diez dias habiles, contados a partir del término del plazo establecido originalmente, en el que se comunicara en su caso, el
nombre de la Contratista ganadora, proporcionando por escrito a los participantes, la informacidn acerca de las razones por
las cuales su proposicion, no resultd ganadora.

7.5 Subcontratacion
Para la realizacion de la obra publica, no se subcontratard ninguna parte de la misma, de conformidad con los articulos 31
fraccion Xl y 48 de la Ley de Obras.

8. DEL CONTRATO. '

Al finalizar la evaluacion de las Propuestas, esta convocante adjudicard vy fincard el Contrato, a la Contratista cuya propuesta
resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas, financieras y econdmicas requeridas, asi como garantice
satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones respectivas, conforme a los criterios de evaluacion que se
establecen en las presentes Bases, de conformidad con la Ley de Obras Pdblicas v Servicios Relacionados del Estado de
QOaxaca.

Si resultare que dos o méas propuestas son solventes porque retnen las condiciones antes sefialadas, el contrato se
adjudicara a quien presente la propuesta econdmica que resulte mas baja

8.1 Anticipo.

La contratante otorgard, el monto del anticipo, el cual no serd superior al 30% del monto total de la obra vy tendra como
objeto, que la contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas,
instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maqguinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asi
como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que deban instalarse y demads
insumos que deberdn otorgar.

La contratista deberd considerar la comprobacion del Gasto del anticipo correspondiente, de acuerdo con los
requerimientos, las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendran por objeto, el apoyar la debida
ejecucion y continuidad de las obras, para el pago de las estimaciones correspondientes.

Para los efectos del presente procedimiento de adjudicacion, el anticipo se sujetara a lo previsto por los articulos 47, 48, 49,
50y demas relativos v aplicables de fa Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; (

8.2 Garantias.
La Contratista ganadora, debera otorgar dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del faflo, las
siguientes garantias:
1. Garantia para la correcta amortizacién de anticipos. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversidn, exacta
amortizacion o devolucién total o parcial del Anticipo que le sea otorgado por la Convocante del monto
contratado. El importe serd maximo del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de Finanzas. Esta
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garantia deberd ser entregada a la Convocante, dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha en que
reciba la notificacién por escrito del fallo e invariablemente antes de la firma del Contrato.

2. Garantia de cumplimiento. P¢liza de fianza que garantice el cumplimiento de todas vy cada una de las obligaciones
derivadas del Contrato. La Contratista entregaré poliza de fianza otorgada por Institucién Afianzadora autorizada,
cuyo importe sera del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de Finanzas., Esta garantia deberd ser
entregada a la Convocante, dentro de los cinco naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por
escrito del fallo.

3. Garantfa de vicios ocultos. Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos v previo a la recepcion
formal de los mismos, la Contratista quedara obligada a responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable, con valor del diez por ciento del monto total ejercido de la
obra, esta garantia debera tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de la obra.

A E ATAL No. .;'.' ...:"",

Cuando aparecieran defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la Convocante
deberd notificarlo por escrito a la Contratista, para que esta haga las correcciones o reposiciones correspondientes,
dentro de un plazo méaximo de treinta dias naturales. Si transcurrido este término, no se hubieran realizado las
solventaciones, la Convocante procederd a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor,
las partes podrdn convenir, debiendo continuar vigente la garantia.

Si-la garantia por defectos v vicios ocultos de los trabajos v por cualquier otra responsabilidad, fue constituida
mediante fianza, su liberacion estard a lo previsto en la poliza de garantia que se otorgue.

8.3 Firma del Contrato.

La firma del Contrato, se realizara de conformidad a lo establecido por los articulos 47, 48, 49, de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca;

La Contratista que resulte ganadora del presente procedimiento de adjudicacién y por consiguiente, se le otorguen los
trabajos respectivos, debera presentarse en fecha y hora sefialadas a formalizar el Contrato correspondiente o bien, a falta
de esta, dentro de los tres dias habiles siguientes al de la notificacion del fallo, sin necesidad de aviso o citatorio previo.
Cuando la propuesta ganadora haya sido presentada en forma conjunta, el Contrato deberd ser firmado por el
representante de cada una de las personas fisicas o morales que la integran y nombrarén a una persona representante
comun, ademas de identificar la parte de la obra que ejecutara cada unoy la forma en que se exigira el cumplimiento de las
obligaciones. El convenio mostrado en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, seré parte integrante del
Contrato, como uno de sus Anexos.

Si'la Contratante ganadora no firmare el Contrato por causas imputables a sl misma o no presenta las fianzas en el plazo
establecido, la Convocante podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el Contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que
inicialmente resultd ganadora, no sea superior al diez por ciento. -,

9.- COMPLEMENTARIAS. ' g
P

9.1 Del representante y supervisién en la obra.

La Contratista se obliga a designar por escrito v a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, a una persona como

surepresentante en la obra, que deberd contar con titulo y cédula profesional en (arguitectura, ingenieria civil o ingenieria-

arguitectura) y con experiencia comprobable de cinco afos, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de
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este Contrato. Esta persona, representante de obra, deberd tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento del Contrato.

Es facultad de la Convocante, realizar la inspeccién de todos los materiales y magquinaria de trabajo que vayan a ser
utilizados en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion.

La persona designada por la Convocante, como su residente de obra, llevara la bitacora de obra y serd la responsable
directa de la supervision, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por la
Contratista.

9.2 Sanciones por incumplimiento.

La Convocante requiere que los trabajos objeto de la presente licitacion, se ejecuten y concluyan conforme al programa de
ejecucion en montos mensuales de la proposicion y el plazo de ejecucion consignados en el acta de fallo, por fo que, sila
Contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacion, por causas imputables a esta, se le
aplicard una pena convencional del dos al millar, determinada Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos
a satisfaccidn de la Convocante,

Asi mismo y a fin de verificar si la Contratista esta ejecutando las obras de acuerdo con el Programa y montos mensuales de
obra aprobados, la Convocante comparara mensualmente, el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos de dicho Programa. Al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.
Si como consecuencia de la comparacidn a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada
acumulada es menor que el que debio realizarse en el mes acumulado, la Convocante, cinco por ciento de la diferencia de
dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso, hasta
la revision; por lo tanto, mensualmente se haré la retencion o devolucion que corresponda a fin de que la retencion total
sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al dltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicara en beneficio de la Convocante, a titulo de pena convencional, por el
simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podrd ser superior en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

9.3 Informacion del proyecto. .
La Contratista no podra suministrar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a
menos que cuente con autorizacion escrita de la Convocante.

9.4 De las retenciones.
1. El 0.5% {cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia, inspeccién y control de los
procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al
cinco al millar; lo anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

.

el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe d@f

sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, deber3
indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes, de trabajadores
eventuales v la base gravable de la que se efectuaré el cargo.

7
[
2. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en‘los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda, se retendra ,3{
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3. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de obra publica o servicios

relacionados con el Estado, pagardn y causardn por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del
impuesto al valor agregado LV.A, el 2.5% (dos puntos cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo
17 fraccion Vi de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

4. El0.7% (siete al millar): Las contratistas afiliadas a la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, que
celebren contratos de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser
destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social
conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion Para el Fomento de la Capacitacién, suscrito por el
Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion v el Instituto de Capacitacion de la
Industria de la Construccion, A.C, Delegacion Oaxaca.

5. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa vy las demads contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en
términos de las disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tengs que retener a “La Contratista”.

9.5 Tabulador.
El tabulador de los salarios que proponga la Contratista para esta obra, correspondera al vigente en la zona o region donde
se llevaran a cabo los trabajos

9.6 Ajuste de costos.
La revisién de los costos del Contrato, en su caso, se realizard mediante el procedimiento que estipula el articulo 55 de la
Ley de Obras, la cual es de la revisién de cada uno de los precios del Contrato para obtener el ajuste.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme a los
procedimientos sefialados en el articulo 55 de la Ley de Obras, los Contratistas deberan acompafiar a su solicitud la
siguiente documentacion:

1. La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia (INEGI) 0 en su caso, los indices investigados por la Convocante, mismos que deberan ser
proporcionados a la Contratista.

2. Elpresupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual
se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del Contrato.

3. Elpresupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en el cual

se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del Contrato, ajustados conforme a lo
seflalado en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del £stado de Oaxaca.

El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido;
Elandlisis de la determinacion del factor de ajuste y

Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente la Contratista y la Ejecutora dg/@
Gasto, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

o0k

49

9.7 Forma y condiciones de pago.
La Contratista debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor a treinta dias
naturales y deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Las estimaciones deberdn estar acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago mediante
numeros generadores, notas de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, anélisis y calculo
de integracién de los importes correspondientes a cada estimacion.
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La residencia de obra contara con un plazo no mayor de ocho dias habiles siguientes desde la fecha de presentacion, para

realizar la revision y autorizacion de las mismas. En el supuesto de que surjan diferencias numéricas o técnicas, las partes
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacién de dichas
diferencias a efecto de proceder a la autorizacion de la estimacion correspondientes, en caso que no puedan ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e incorporaran en la siguiente estimacion.

La Convocante pagara a la Contratista, las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los veinte dias habiles siguientes,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de que se trate y que la Contratista
haya presentado la factura correspondiente.

9.8 Responsabilidades de la Contratista.

La Contratista a quien le fuere adjudicado el Contrato, serd la Unica responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad,
uso de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente, gue rijan en el dmbito, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale la Convocante.

Las responsabilidades v los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a cargo de la Contratista.

10.- DE LA DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA.
En términos del articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca, la Convocante
declarara desierta la licitacidn, cuando se presenten los siguientes supuestos:
1. Cuando no se reciban propuestas;
2. Cuando todas las propuestas recibidas no retnan los requisitos de las Bases y
3. Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la realizacion de la obra o
servicio relacionado con la misma.

11.- INCONFORMIDADES Y LEGISLACION.
Las y los Participantes interesados, podran inconformarse ante la SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y

FUNCION PUBLICA, con domicilio en Ciudad Administrativa, Edificio 2 "Rufino Tamayo", Primer Nivel, Carretera

Internacional Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, por cualquier acto del procedimiento de

contratacion que contravenga las disposiciones que rigen las materias con fundamento en lo dispuesto.en articulo 87 de la

Ley de Obras.

Las controversias que se susciten con motivo de las presentes Bases y Contrato de obra, que no se encuentren previstos en

estas Bases o en la Ley de Obras; se aplicara de manera supletoria el Coédigo Civil y el Codigo de Procedimientos Civiles para

el Estado Libre y Soberano de Qaxaca. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14y

15 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. g

12.- REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS.
Al formular la proposicion Técnica y Econdmica, la Contratista deberéd tomar en cuenta los requerimientos siguientes, para
el cumplimiento como parte de los trabajos que se ofrecen: :
1. La Convocante deberd considerar dentro de sus cargos indirectos los tramites de licencias ante la Regiduria de
Obras Publicas del Municipio correspondiente, asi como su posterior liberacion al finalizar los trabajos.
2. Parala entrega-recepcion de los trabajos, se solicitara todo lo relativo a los permisos que emiten las Dependencias
correspondientes, todo en relacion a la especialidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.
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3. La Contratista debe considerar en su propuesta, el equipo de comunicacion necesario (teléfonos, celulares, radios
de comunicacion y otros), en los cuales, el representante legal v técnico de la empresa, estén localizables las 24

horas del dfa, durante la vigencia del Contrato.

4. Encaso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y/o bodegas, se permitird a la Contratista que utilice,
previa autorizacion por escrito de la Convocante, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean

propiedad o controlados por la misma.

La Contratista podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos
y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizard por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las personas
propietarias o las autoridades agrarias en turno o agentes que corresponda v pagara, asimismo, las rentas vy

demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, la Contratista sometera a la aprobacion de la Convocante, la localizacion de los terrenos que
pretende utilizar, la que, en su caso, dara la autorizacion correspondiente.
5. La Contratista, se encuentra obligada durante todo el proceso de obra a;
A. No iniciar ninguna reparacién o construccion sin disponer de Ias sefiales necesarias para el tipo de obra
que se va a ejecutar, sin letreros informativos.
Situar y conservar adecuadamente las sefiales.

B
C. No obstruir la visibilidad de las sefales.
D

Retirar inmediatamente los dispositivos empleados, tan pronto se haya terminado el motivo por el que

fueron colocados.

SUFRAGIO EFECTIVO;NO RE
“... EL RESPETO AL DERECHO AJ
EL DIRECTOR GENER
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