




"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONVOCATORIA No.07
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a través del INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA en su carácter de CONVOCANTE, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 6 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; artículos 30 y 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y artículos PRIMERO y CUARTO, de los Lineamientos para la Revisión, Opinión Normativa y Seguimiento a los Procedimientos de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el Sector Público, así como de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; CONVOCA a los interesados en participar en los procesos de contratación, mediante la modalidad de licitación Pública Estatal, de conformidad con lo siguiente:

Table with 8 columns: Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos; Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones; Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas; Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas; Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo; Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso); Capital Contable Mínimo Requerido; Costo de las Bases. Includes details for a public bidding process for a school annex.



				CENTRO; OAX.CENTRO; OAX.		
--	--	--	--	--------------------------------	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado en: EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N95-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X 5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0255F, LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, TUXTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X 5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0255F PARA EJECUTAR PARTIDAS DE: CIMENTACION (PRELIMINARES, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESCABACIONES Y CORTES, PLANTILLAS, SUMINISTROS Y RELLENOS, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO EN CIMENTACION, MURETES DE ENRACE). ESTRUCTURA (CIMBRA PARA LOZA, CIMBRA APARENTE EN TRABES, ACERO EN ESTRUCTURA, CONCRETO EN ESTRUCTURA). ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, MUROS, FIRMES Y PISOS. RODAPIE Y FORJADOS, APLANADOS Y AZULEJOS. MUEBLES DE GUARDADO BAJO, APLANADOS Y AZULEJOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZAS). HERRERIA (PUERTAS Y CANCELERIA). INSTALACIONES (SALIDAS ELECTRICAS DE CENTRO, LUMINARIAS, SALIDAS ESPECIALES, TABLEROS E INTERRUPTORES). MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y RED ELECTRICA).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0255F., LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	4 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	4 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0255F., LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.



Licitación pública estatal número EO-920039998-N96-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0224R ARROLLO TOMATE, SAN JUAN LALANA., ARROLLO TOMATE, SAN JUAN LALANA, CHOAPAM; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0224R ARROLLO TOMATE, SAN JUAN LALANA CONSISTENTE EN : CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA).							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$203,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0224R ARROLLO TOMATE, SAN JUAN LALANA..	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN J EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0224R ARROLLO TOMATE, SAN JUAN LALANA.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N97-2023							
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE : 20DPR1729P, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC., LOMA DEL CARMEN, SANTA MARIA JACATEPEC, TUXTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 CONSISTENTE EN: CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, ESCABACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION). ESTRUCTURA (CIMBRA PARA LOZAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 AL #5. CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOZAS). ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZOS EN CADENAS.DE CASTILLOS #3 Y #4). FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION,							



LIMPIEZA). HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS). CANCELERIA (SUMINISTRO Y CANCELACION DE ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES TABLEROS E INTERRUPTOR). RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE). INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR, BASE SOCCER PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CLAVE DE COBRE CON AISLANTE, CLAVE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA COPPER WELLD) EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE : 20DPR1729P, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC SE CONSIDERA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE LA EDUCACION PUBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE : 20DPR1729P, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA RURAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE : 20DPR1729P, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N98-2023			
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0049L VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, TUXTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0049L VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..			
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)			Especialidad (es) requerida
			Capital Contable Mínimo
			Costo de las Bases



					(s) para la Obra (en su caso)	Requerido	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0049L VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0049L VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N99-2023							
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN ORTIZ" CON CLAVE: 20DPR2106R, LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN, DEL MUNICIPIO DESAN LUCAS OJITLAN., SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN, TUXTEPEC; OAX; REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN ORTIZ" CON CLAVE: 20DPR2106R PARA EJECUTAR TRABAJOS DE: PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$300,000.00	\$350.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las	Plazo de Ejecución en días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN ORTIZ" CON CLAVE: 20DPR2106R, LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN, DEL MUNICIPIO DESAN LUCAS OJITLAN.	TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	para la obra:		
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN ORTIZ" CON CLAVE: 20DPR2106R, LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN, DEL MUNICIPIO DESAN LUCAS OJITLAN.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N100-2023

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN CENTRO EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20DIN0568G SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI, JUCHITÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN CENTRO EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20DIN0568G SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$173,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS.; EN LA OBRA: EN CENTRO EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20DIN0568G SAN	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:30 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE	30 %	Español y Moneda Nacional



JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI		ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	2023		
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN CENTRO EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20DIN0568G SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI</p>							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N101-2023</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X530 MTS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC03210, BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI., BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI, JUCHITÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6X530 MTS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC03210 CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..</p>							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$173,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC03210, BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



				JUAREZ, CENTRO; OAX.		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC03210, BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI.						

Licitación pública estatal número EO-920039998-N102-2023							
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1677Z, EN LA LOCALIDAD DE EL SAÚZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EL SAUZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 19.20 X 32.20 MTS. (618.24 M2) EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1677Z, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR (CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS Y ADHERIDOS)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$255,000.00	\$450.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:15 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1677Z, EN LA LOCALIDAD DE EL SAÚZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:15 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1677Z, EN LA LOCALIDAD DE EL SAÚZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N103-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE : 20DPR1385L,, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO, LA BLANCA, SANTO DOMINGO INGENIO, JUCHITÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 CONSISTENTE EN: CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO EN							



CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION), ESTRUCTURA(CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 AL #5, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZOS EN CADENAS DE CASTILLOS #3 Y #4), FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, LIMPIEZA), HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS), CANCELERIA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES TABLEROS E INTERRUPTOR), RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE), INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR, BASE SOQUET PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA COPPER WELD, EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE : 20DPR1385L., EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO. SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE LA EDUCACION PÚBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE : 20DPR1385L., EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE : 20DPR1385L., EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO



CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS 12.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS MARIA BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1748D VILLA TEJUPAM DE LA UNION, VILLA TEJUPAM DE LA UNION, VILLA DE TEJUPAM DE LA UNIÓN, VILLA DE TEJUPAM, TEPOSCOLULA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS 12.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS MARIA BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1748D VILLA TEJUPAM DE LA UNION, VILLA TEJUPAM DE LA UNION CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE, ADERIDOS Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$450,000.00	\$550.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "CARLOS MARIA BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1748D VILLA TEJUPAM DE LA UNION, VILLA TEJUPAM DE LA UNION	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "CARLOS MARIA BUSTAMANTE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1748D VILLA TEJUPAM DE LA UNION, VILLA TEJUPAM DE LA UNION							

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N105-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X 5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0981M SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, SAN AGUSTIN TLACOTEPEC., SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, TLAXIACO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X 5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0981M SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, SAN AGUSTIN TLACOTEPEC CONSISTENTE EN : CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)				Especialidad (es) requerida (s) para la Obra	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------



					(en su caso)		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$173,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09.00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0981M SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, SAN AGUSTIN TLACOTEPEC.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0981M SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, SAN AGUSTIN TLACOTEPEC.</p>							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N106-2023</p> <p>CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN SECUNDARIA TECNICA, NUM. 146 CON CLAVE: 20DST0162H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO, SANTA MARIA APAZCO, SANTA MARIA APAZCO, NOCHIXTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA U-1C 2 EE (3.24X8.00M C/E E.) CONSISTENTE EN : CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3, #4, #5 Y #6 AL #12 FÝ=4200KG/CM2, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENA DE DESPLANTE CD-1), ESTRUCTURA (CIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, PARA LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #2 FY=2530 KG/CM2, #3,#4, #5 Y #6 AL #12 FÝ=4200 KG/CM2, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZO EN CADENA DE DESPLANTE CD-1), ESTRUCTURA (CIMBRA EN COLUMNAS, MUROS, PARA LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #2 FÝ=2530 KG/CM2, #3, #4, #5 Y #6 AL #12 FÝ=4200KG/CM2, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS) ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS #3), FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA IMPERMEABILIZACION, LIMPIEZA), HERRERIA(SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS CON TABLERO MULTIPANEL), CANCELERIA(SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO), INSTALACIONES(SALIDA DE CENTRO Y CONTCATO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBRE PONER, CONCTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX), SALIDAS ESPECIALES, TABLEROS E INTERRUPTORES), OBRAS EXTERIORES RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE), INSTALACIONES(SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC, CABLE DE COBRE CON</p>



AISLANTE, CABLE DESNUDO), EN SECUNDARIA TECNICA, NUM. 146 CON CLAVE: 20DST0162H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO. SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$360,000.00	\$400.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: SECUNDARIA TECNICA, NUM. 146 CON CLAVE: 20DST0162H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: SECUNDARIA TECNICA, NUM. 146 CON CLAVE: 20DST0162H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO

Licitación pública estatal número EO-920039998-N107-2023

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DJN0522A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC., SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUXTLAHUACA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 CONSISTENTE EN: CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION), ESTRUCTURA(CIMBRA PARA LOZAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 AL #5, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZOS EN CADENAS DE CASTILLOS #3 Y #4), FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, LIMPIEZA), HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS), CANCELERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES TABLEROS E INTERRUPTOR), RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE), INSTALACIONES (SUMINISTRO Y



COLOCACION DE INTERRUPTOR, BASE SOQUET PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CLABE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA COPPERWELD), EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DJN0522A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DJN0522A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CON CLAVE: 20DJN0522A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N108-2023						
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0763P SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC, NOCHIXTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0763P SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)				Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0763P SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0763P SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N109-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3318A ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN., ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, NOCHIXTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3318A ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3318A ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN.	VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3318A ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

Licitación pública estatal número EO-920039998-N110-2023

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESSCUELA SECUNDARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES01111 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA., SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA, SILACAYOAPAM; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESSCUELA SECUNDARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES01111 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN 0.50 X 0.50 X 6.00 MTS DE ALTURA, CUBIERTA METALICA DE 20.52 X 32.20 MTS Y OBRA EXTERIOR CONSISTENTE EN TRABAJOS: PRELIMINARES, CIMENTANCION, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES PLUVIAL Y LIMPIEZAS..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES01111	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE	30 %	Español y Moneda



SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA.	EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DICIEMBRE DE 2023	Nacional
---------------------------------------	---	---	--	-------------------	----------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES01111 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N111-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20KPB0364A, LA TRINIDAD ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS, JUXTLAHUACA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20KPB0364A CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20KPB0364A, LA TRINIDAD ESCOPETA, SAN MARTIN PERAS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA,	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



				OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20KPB0364A, LA TRINIDAD ESCOPETA, SAN MARTIN PERAS.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N112-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VOZ INFANTIL" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1004H SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA., SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA, HUAJUAPAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VOZ INFANTIL" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1004H SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$173,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VOZ INFANTIL" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1004H SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VOZ INFANTIL" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1004H SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N113-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "CELESTIN FREINET" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA, SANTA LUCIA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA, JUQUILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00							



X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "CELESTIN FREINET" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA CONSISTENTE EN : CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 15:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "CELESTIN FREINET" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 16:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "CELESTIN FREINET" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N114-2023**

CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE: 20DPR3107X EN LA LOCALIDAD DE BAHIA SANTA CRUZ HUATULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO., BAHIA SANTA CRUZ HUATULCO, SANTA MARIA HUATULCO, POCHUTLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS)DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE: 20DPR3107X CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES,ADHERIDOS Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al	Lugar, fecha y hora de la junta de	Presentación de Proposiciones y	Resultados de Evaluación	Resultados de Evaluación	Construcción de Obras similares a	\$473,687.42	\$550.00



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Sitio de los Trabajos.	Aclaraciones	Apertura de Propuestas Técnicas	Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Económica y Acto de Fallo	la licitación pública.		
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE: 20DPR3107X EN LA LOCALIDAD DE BAHIA SANTA CRUZ HUATULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE: 20DPR3107X EN LA LOCALIDAD DE BAHIA SANTA CRUZ HUATULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO.</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N115-2023					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
<p>CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "PROF.GONZALO MONTESINOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2319T PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS., PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "PROF.GONZALO MONTESINOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2319T CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..</p>							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO	04 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023



PRIMARIA "PROF.GONZALO MONTESINOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2319T PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS.	OBRA.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "PROF.GONZALO MONTESINOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2319T PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N116-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3606T SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA., SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA, JUQUILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3606T SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA, CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN : EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTOS REYES NOPALA.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA;	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

		REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN : EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTOS REYES NOPALA.						

Licitación pública estatal número EO-920039998-N117-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y TRES ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS)DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.EEN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 20DPR1048K SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA., SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA, JUQUILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y TRES ANEXOS (DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS)DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.EEN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 20DPR1048K SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y MONTAJE..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y de Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$710,700.00	\$850.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 20DPR1048K SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



				CENTRO; OAX.		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 20DPR1048K SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA.						

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N118-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO., SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, JUQUILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN , ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$219,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0950J SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N119-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC., SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN 0.50 X 0.50 X6.00 MTS DE ALTURA,-CUBIERTA METALICA DE 20.52 X 32.20 MTS. Y OBRA:



EXTERIOR CONSISTENTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIÓN PLUVIAL, LIMPIEZA.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0670Z SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N120-2023**

CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0949U SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN., SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0949U SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

			Económicas				
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0949U SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0949U SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N121-2023

CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE : 20DPB0389Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINAMECHOACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECCHOACÁN, SANTA CATARINA MECCHOACÁN, SANTA CATARINA MECCHOACÁN, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UNA DIRECCION DE 6.00X8.00 CONSISTENTE EN: CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION), ESTRUCTURA(CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 AL #5, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZOS EN CADENAS DE CASTILLOS #3 Y #4), FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, LIMPIEZA), HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS), CANCELERIA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES TABLEROS E INTERRUPTOR), RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE), INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR, BASE SOQUET PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA COPPER WELLD), EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE : 20DPB0389Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINAMECHOACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECCHOACÁN. SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE LA EDUCACION PÚBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--	-----------------------------------	--------------------



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$198,000.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE : 20DPB0389Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINAMECHO ACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN	2/8 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE : 20DPB0389Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINAMECHOACÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN

Licitación pública estatal número EO-920039998-N122-2023

REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CON CCT 20DST0012A, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO, VILLA ALTA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO "D" PRELIMINARES (DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA) DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE DUELA MACHIEMBRADA (DEMOLICIONES DE MUROS DE TABIQUE ROJO) (DESMONTE, RECORTE Y COLOCACION DE CANCELERIA) (DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO) (DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS) (DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO) (DESMONTE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA) ESTRUCTURA (REPARACION DE COLUMNA METALICA PARA H.M..) (SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA) (SUMINISTRO, COLOCACION DE LAMINA TIPO MULTIPANEL) ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENA DE CONCRETO F'C= 250KG./CM2 14X10CM) (CADENA DE CONCRETO F'C=250KG./CM2 14X15CM.) APLANADOS DE MUROS CON MORTERO) (PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2) (MURO DE TABIQUE ROJO COMUN) (CASTILLO DE 15X15CM DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2) (PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE) (SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO EPOXICO)(PINTURA ESMALTE REKOR COMEX ESTRUCTURA METALICA) INSTALACIONES (REVISION DE REPARACIONES DE SALIDAS ELECTRICAS) (SUMINISTRO DE COLOCACION DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5) (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL)(SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA 8 CIRCUITOS)(SUMINISTRO DE COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS)(SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO) REPARACIONES GENERALES EN EDICION "K" PRELIMINARES (DESMONTE DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA) (DESMANTELAMIENTO DE TAFLON DE DUELA MACHIEMBRADA) (DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE ROJO)(DESMONTE Y COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS) (DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO) (DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO)(DEMOLICION DE APLANADOS DE MUROS) (DESMONTE DE VENTILADOR DE TECHO) (DESMONTE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIGERA) ESTRUCTURA(REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ESTRUCTURA H.M.) (SUMINISTRO, COLOCACION Y MONTAJE DE PERFIL MONTEN PARA ESTRUCTURA) (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA TIPO MULTIPANEL) ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENA DE CONCRETO F'C=250. KG/CM2 DE 14X10CM)



(CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 14X15CM)(APLANADO MUROS CON MORTERO) (PISO CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM ESPESOR, ACABO PULIDO) (MURO DE TABIQUE ROJO) (CASTILLO DE 15X15 CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2) (PINTURA EN MUROS CON MORTERO) (SUMINISTRO Y APLICACION DE EPOXICO) (PINTURA ESMALTE PEKOR COMEX ESTRUCTURA METALICA) INSTALACIONES (REVISION Y REPARACION DE SALIDAS ELECTRICAS Y/O CONTACTOS) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE ENERGIA T--5) (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITO) (SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DOS POLOS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CON CCT 20DST0012A, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$405,000.00	\$500.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CON CCT 20DST0012A, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CON CCT 20DST0012A, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N123-2023						
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1463Y CERRO MONEDA, ASUNCION CACALOTEPEC., CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC, MIXE; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1463Y CERRO MONEDA, ASUNCION CACALOTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)				Especialidad (es) requerida (s) para la Obra	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



					(en su caso)		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$203,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1463Y CERRO MONEDA, ASUNCION CACALOTEPEC.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1463Y CERRO MONEDA, ASUNCION CACALOTEPEC</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N124-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA" ABRAHAM CASTELLANOS " CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1490V, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SOLA DE VEGA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA" ABRAHAM CASTELLANOS " CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1490V CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS " CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1490V, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.	VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA " ABRAHAM CASTELLANOS " CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1490V, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N125-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE MALLA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0744Z, EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SOLA DE VEGA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE MALLA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0744Z CONSISTENTES EN: ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, ADERIDOS, CERCADO DE MALLA (320 ML) Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0744Z, EL CARRIZAL, SANTA CRUZ	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ZENZONTEPEC.		101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.			
--------------	--	---	--	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "BARTOLOME DE LAS CASAS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0744Z, EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N126-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0500P SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0500P SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, CONSISTENTE EN : CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$173,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS URBANO "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0500P SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	



CENTRO: OAX.

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS URBANO "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0500P SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N127-2023**

CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2415Q YOGOVICE, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ., YOGOVICE, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MIAHUATLÁN; OAX; CONTRUCCION DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2415Q YOGOVICE, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2415Q YOGOVICE, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARIA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2415Q YOGOVICE, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N128-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0843Z CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO., CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RÍO HONDO, MIAHUATLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0843Z CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES; MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..



Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0843Z CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0843Z CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO							

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$174,000.00	\$300.00
Licitación pública estatal número EO-920039998-N129-2023 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0361E SAN NICOLAS, SAN NICOLAS., SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS, MIAHUATLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0361E SAN NICOLAS, SAN NICOLAS CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0361E SAN NICOLAS, SAN NICOLAS.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0361E SAN NICOLAS, SAN NICOLAS.</p>							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N130-2023</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X5.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "TLAHUITOLLE" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC05770 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC., SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MIXE; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X5.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "TLAHUITOLLE" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC05770 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..</p>							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$180,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "TLAHUITOLLE" CON CLAVE	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la	Porcentaje de Anticipo a	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCOLAR 20DCC05770 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC.		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Convocatoria	Otorgar:	Español y Moneda Nacional
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "TLAHUITOLLE" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC05770 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC..

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N131-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB20740 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC, LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB20740 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$203,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 08:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB20740 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 09:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

			JUAREZ, CENTRO; OAX.	no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB20740 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC							

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N132-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0045Z NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO, YAUTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO MÚLTIPLE DE 4 E.E. U1-C EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0045Z NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y MONTAJE..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$600,000.00	\$700.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0045Z NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0045Z NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO.



CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1304J., LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SOLA DE VEGA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1304J CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR; RED ELECTRICA..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,400.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1304J. LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1304J. LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N134-2023						
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2428U MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ., MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MIAHUATLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2428U MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR.						
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)				Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases

**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE QUERÉTARO DE ARAGÓN

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2428U MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2428U MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N135-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA" 5 DE MAYO " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR18120 OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE, OCOTLAN, OCOTLAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA" 5 DE MAYO " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR18120 OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA,	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS	15 DE	29 DE DICIEMBRE



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Secretaría de Educación Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCUELA PRIMARIA" 5 DE MAYO " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR18120 OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS	10:00 HRS.; EN LA OBRA.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	NATURALES	DICIEMBRE DE 2023	DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" 5 DE MAYO " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR18120 OCOTLAN DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N136-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA" SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2550A BARRIO SAN ANTONIO, HUIXTEPEC., BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA" SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2550A BARRIO SAN ANTONIO, HUIXTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2550A BARRIO SAN	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:30 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ANTONIO, HUIXTEPEC.		101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.		
---------------------	--	---	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2550A BARRIO SAN ANTONIO, HUIXTEPEC.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N137-2023

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS URBANO" BELISARIO DOMINGUEZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0380T SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS URBANO" BELISARIO DOMINGUEZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0380T SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y MONTAJE..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$165,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS URBANO" BELISARIO DOMINGUEZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0380T SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:30 HRS.; EN LA OBRA.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	11 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



				CENTRO; OAX.		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" SOR JUANA INES DE LA CRUZ " CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2550A BARRIO SAN ANTONIO, HUIXTEPEC.						

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N138-2023**

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM NUM. 63 CON CLAVE : 20DML0063E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC., SANTA MARIA COYOTEPEC, SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 CUBIERTA REGIONAL Y DOS ANEXOS DE SERVICIOS SANITARIOS DE ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 CON CUBIERTA DE CONCRETO, CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN), ESTRUCTURA (CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 AL #5, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZO EN CADENAS Y CASTILLOS DEL #3 Y #4), FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, LIMPIEZA), HERRERÍA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS), CANCELERÍA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DEL CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES, TABLEROS E INTERRUPTOR), RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE). INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN INTERRUPTOR, BASE SOQUET PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25 MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD), EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM NUM. 63 CON CLAVE : 20DML0063E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$624,000.00	\$600.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS.; EN LA OBRA: EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM NUM. 63 CON CLAVE : 20DML0063E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:30 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO;	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

			OAX.	REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.		
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM NUM. 63 CON CLAVE : 20DML0063E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC.</p>						

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N139-2023</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 MTS EN ESCUELA PRIMARIA" JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3495E, EX-HACIENDA, TOCUELA, OCOTLÁN DE MORELOS, EX-HACIENDA TOCUELA, OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 MTS EN ESCUELA PRIMARIA" JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3495E CONSISTENTE EN CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..</p>							
<p>Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)</p>					<p>Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)</p>	<p>Capital Contable Mínimo Requerido</p>	<p>Costo de las Bases</p>
<p>Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.</p>	<p>Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones</p>	<p>Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas</p>	<p>Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas</p>	<p>Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo</p>	<p>Construcción de Obras similares a la licitación pública.</p>	<p>\$195,000.00</p>	<p>\$300.00</p>
<p>23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3495E, EX-HACIENDA, TOCUELA, OCOTLÁN DE MORELOS</p>	<p>23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.</p>	<p>05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.</p>	<p>05 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.</p>	<p>13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.</p>	<p>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</p>	<p>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</p>	<p>Fecha estimada de término de los trabajos:</p>
				<p>15 DIAS NATURALES</p>	<p>15 DE DICIEMBRE DE 2023</p>	<p>29 DE DICIEMBRE DE 2023</p>	
				<p>Fecha límite de inscripción a la Convocatoria</p>	<p>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</p>	<p>Idioma y Moneda de la Propuesta</p>	
				<p>04 DE DICIEMBRE DE 2023</p>	<p>30 %</p>	<p>Español y Moneda Nacional</p>	
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3495E, EX-HACIENDA, TOCUELA, OCOTLÁN DE MORELOS</p>							

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N140-2023**



CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA" EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2133N TIERRA COLORADA. SAN MIGUEL MIXTEPEC, TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC, ZIMATLAÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA" EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2133N TIERRA COLORADA. SAN MIGUEL MIXTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$207,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN LA ESCUELA PRIMARIA" EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2133N TIERRA COLORADA. SAN MIGUEL MIXTEPEC	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN LA ESCUELA PRIMARIA" EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2133N TIERRA COLORADA. SAN MIGUEL MIXTEPEC							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N141-2023				
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0541E SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC., SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, ETLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0541E SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN , ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES)..				
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)				
Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)				
Capital Contable Mínimo Requerido				
Costo de las Bases				



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0541E SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M ALTAMIRANO" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0541E SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N142-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA" LUZ ESTELA RIVERA GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, HEROICA EJUTLA DE CRESPO., HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA" LUZ ESTELA RIVERA GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, HEROICA EJUTLA DE CRESPO CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:30 HRS.; EN LA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:

**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Instituto Mexicano de Construcción de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA" LUZ ESTELA RIVERA GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.	VISITA DE OBRA, 11:30 HRS.; EN LA OBRA.	DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN "ESCUELA PRIMARIA" LUZ ESTELA RIVERA GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3007Y HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N143-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1379V PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS, PENSAMIENTOS LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS, ZAACHILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1379V PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$167,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1379V PENSAMIENTO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS		ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	2023		
--	--	---	--	--	------	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1379V PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N144-2023**

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MACUILXOCHITL DE ARTIGAS, SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, TLACOLULA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$384,000.00	\$500.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:30 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA,	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



				OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1500M MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA						

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N145-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:30 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N146-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARGARITA MAZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1042K RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN., RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN, TLACOLULA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA



6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARGARITA MAZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1042K RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (Indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$168,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:30 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARGARITA MAZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1042K RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:30 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARGARITA MAZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1042K RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N147-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. EST U1.C EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDINIO ALCALÁ PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0257C EL LLANO (PARAJE), SAN PEDRO IXTLAHUACA, EL LLANO (PARAJE), SAN PEDRO IXTLAHUACA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. EST U1.C EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDINIO ALCALÁ PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0257C EL LLANO (PARAJE), SAN PEDRO IXTLAHUACA CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$360,000.00	\$400.00



			Económicas				
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1379V PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "DON BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1379V PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N148-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0752I TEJAS DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS., TEJAS DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0752I TEJAS DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS CONSISTENTE EN: CIMENTANCION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Minimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de	Porcentaje de	Idioma y Moneda



ESCOLAR: 20DTV0752I TEJAS DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS.		CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	inscripción a la Convocatoria	Anticipo a Otorgar:	de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0752I TEJAS DE MORELOS. OCOTLÁN DE MORELOS.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N149-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0931V SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL., SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0931V SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0931V SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:30 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA,	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

		CENTRO; OAX.	OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..		
--	--	--------------	--------------------------------	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0931V SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N150-2023**

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2025G OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA., SAN ISIDRO OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, ETLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2025G OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$384,000.00	\$500.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2025G OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO DIAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2025G OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.



Licitación pública estatal número EO-920039998-N151-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2375L SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO., SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SULCHQUITONGO, ETLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2375L SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2375L SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2375L SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N152-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0509R SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI., SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X5.30 MTS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0509R SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida	Capital Contable Mínimo	Costo de las Bases



					(s) para la Obra (en su caso)	Requerido	
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$168,000.00	\$250.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0509R SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI.	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0509R SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N153-2023					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "DAVID ALFARO SIQUEIROS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0319P BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC, BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC, ZI9MATLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X5.30 MTS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "DAVID ALFARO SIQUEIROS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0319P BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)							
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$165,000.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las	Plazo de Ejecución en días naturales	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:

**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Centro Estatal de Control de la Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

12:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS RURAL "DAVID ALFARO SIQUEIROS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0319P BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC	TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	para la obra:		
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS RURAL "DAVID ALFARO SIQUEIROS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0319P BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC

Licitación pública estatal número EO-920039998-N154-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO (DIRECCION) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA " REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO., SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO, EJUTLA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO (DIRECCION) DE 6.00X8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA " REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y MONTAJE..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$201,000.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA " REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0748X SAN AGUSTIN	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:30 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO.		ÁLVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	2023		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA " REYES Y GARCÍA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPPR0748X SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN AMATENGO.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N155-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2428Z JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA., JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2428Z JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2428Z JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ÁLVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA,	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



				OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..		
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "UNIÓN Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2428Z JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO IXTLAHUACA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N156-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0101S SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC., SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0101S CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$165,000.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0101S SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0101S SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N157-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0146D BUENA VISTA, OCOTLÁN DE MORELOS., BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL



Sitio de los Trabajos.	Aclaraciones	Apertura de Propuestas Técnicas	Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Económica y Acto de Fallo	la licitación pública.		
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1330I SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1330I SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO.</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N159-2023							
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2424C SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA., SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2424C SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$345,000.00	\$450.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO	06 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE	29 DE DICIEMBRE DE 2023



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2424C SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA.	OBRA.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	2023		
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2424C SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N160-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0505V SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC., SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC, TLACOLULA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0505V SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$167,700.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0505V SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA;	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



DIONISIO OCOTEPEC.		REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.			
--------------------	--	---	---	--	--	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0505V SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N161-2023**

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EST.U-1C 2.5 EE C/U (324'8.00 MTS) EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0179P, ANIMAS TRUJNO, ANIMAS TRUJNO., ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO, CENTRO; OAX; CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-1C DE 2.5 EE CADA UNO (3.24 X 8.00 MTS) EN ESCUELA SEUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DES0179P CONSISTENTE: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$660,000.00	\$700.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0179P, ANIMAS TRUJNO, ANIMAS TRUJNO.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:30 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	



El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0179P, ANIMAS TRUJNO, ANIMAS TRUJNO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N162-2023**

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3335R SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS., SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, CENTRO; OAX; CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS", CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3335R SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, MONTAJES, Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$345,000.00	\$450.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3335R SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0179P, ANIMAS TRUJNO, ANIMAS TRUJNO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N163-2023**

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRES PORTILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0821P SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE., SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE, OCOTLAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRES PORTILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0821P SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE, A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO, DE SECCION DE 0.50 X 0.50 X 6.00 MTS. DE ALTURA, CUBIERTA METALICA DE 20.52 X 37.20 MTS., Y OBRA EXTERIORR,



CONSISTENTE EN PRELIMINARES CIMENTACION, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES LECTRICAS E INSTALACION PLUVIAL, LIMPIEZA..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRES PORTILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0821P SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:30 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRES PORTILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0821P SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N164-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS 12.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARÍA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0970W SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA., SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA, OCOTLÁN; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIO DE 12.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0970W, SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA, CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE, ADHERIDOS Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$450,000.00	\$550.00



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

			Económicas				
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0970W SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0970W SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA.</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N165-2023							
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0020J SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC., SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLÁN; OAX; CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA SEUNDARIA TECNICA 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0020J SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC, CONSISTENTE EN CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA YA CABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE, Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Minimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$450,000.00	\$550.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 25	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	03 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	03 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de	Porcentaje de	Idioma y Moneda



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Secretaría de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0020J SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC.		CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	inscripción a la Convocatoria	Anticipo a Otorgar:	de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0020J SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N166-2023							
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "VALERIO TRUJANO" CON C.C.T: 20DPR0595J, EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO., ANIMAS TRUJANO, ANIMAS TRUJANO, CENTRO; OAX; CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA 19.20 X 31.50 MTS., CONSISTENTE EN CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, REWLLENO Y COMPACTACION, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL, MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO), ALBAÑILERIA Y ACABADOS, (SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PISO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c=200 KG/CM2, DE 12 CM DE ESPESOS, RODAPIE DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, COLOCACION DE TUBO NEGRO CEDULA 40, PINTURA ESMALTE EN LINEAS DE CANCHA, LIMPIEZA DSE PISOS DE CONCRETO), ADHERIDOS (CANASTA DE BASQUETBOL CON TABLERO) EN ESCUELA PRIMARIA "VALERIO TRUJANO" CON C.C.T: 20DPR0595J, EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA COMISION DE CULTURA FISICA Y DEPOORTE (CONADE)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$255,000.00	\$350.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "VALERIO TRUJANO" CON C.C.T: 20DPR0595J, EN	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:30 HRS.; EN LA OBRA.	03 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	03 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE	30 %	Español y Moneda Nacional



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Secretaría de Educación Pública

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO.		ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	2023		
--	--	---	--	---	------	--	--

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0020J SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N167-2023

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO CENTRO NÚM 184 SAN PABLO CUATRO VENADOS CON CLAVE: 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLOCUATRO VENADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS., SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTSESTRUCTURA REGIONAL CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN(LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO).EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE, CONCRETO DE CIMENTACIÓN CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 AL #12, MURETE DE ENRASE Y CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO, CADENA TIPO CD-1 DE CONCRETO ARMADO. ESTRUCTURA (CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS ACABADO PARENTE, CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARANTE, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA #2 AL #12, CONCRETO F' C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS) ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (CEJA DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CONCRETO ARMADO, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15X15 CM. MUROS DE TABIQUE ROJO COMÚN DE #13 A #14 CM, MURO DE CONCRETO ARMADO, PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, APLANADO MUROS DE MORTERO, PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA. LIMPIEZAS, HERRERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES PUERTAS CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00 X 2.50 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO AMODIZADO NATURAL DE 2'. INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS LUMINARIAS AHORRADORAS DE ENERGÍA, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO. EN EL IEBO CENTRO NÚM. 184 SAN PABLO 4 VENADOS CON CLAVE: 20ETH0184M. EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 4 VENADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO 4 VENADOS SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y de Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$555,000.00	\$750.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN EL BACHILLERATO CENTRO NÚM 184 SAN PABLO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la	Porcentaje de Anticipo a	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CUATRO VENADOS CON CLAVE: 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLOCUATRO VENADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Convocatoria	Otorgar:	Español y Moneda Nacional
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN EL BACHILLERATO CENTRO NÚM 184 SAN PABLO CUATRO VENADOS CON CLAVE: 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLOCUATRO VENADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N168-2023**

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE: 20DPR0995F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, SAN JOSE DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC, JUQUILA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 6.00 M. DE ALTURA CUBIERTA METALICA DE 20.52 X 32.20 MTS. CONSISTENTE EN : TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, AREA DE EDIFICIO DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO. INCLUYE EQUIPO MANO DE OBBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ACARREO EN CAMION VOLTEO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA ACARREO EN CARRETILLA, ACEROPARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN EN VARILLA DEL #3 AL #12 CONCRETO EN CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO (PINTURA VÍNILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA,CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, CONCRETOS EN ESTRUCTURA Y LOSA). ESTRUCTURA METALICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN PLACA FIJACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUEROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE, ALBAÑILERIA PISO DE CONCRETO, INSTALACIONES ELECTRICAS, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, SUMINISTRO EN INSTALACION DEL CENTRO DE CARGA,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE AUDITIVOS E INTALACIÓN PLUVIAL, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJAS DE AGUA, Y COLOCACIÓN DE CODOS, COPLA DE PVC, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LAMINA) OBRA EXTERIOR LIMPIEZA(LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA) EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE: 20DPR0995F EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC,SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP). ES NECESARIO MENCIONAR QUE LOS COSTOS DETERMINADOS DEL PROYECTO SE SUJETA A COSTOS DE INSUMOS CON PROVEEDORES DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y PETREOS. QUE INCLUYE UN COSTO DE FLETE Y CONDICIONADO A LA OROGRAFÍA DEL ESTADO AUNADO A LA DISPERSION QUE CONLLEVA A UN SOBRE ACARREO, ADEMÁS DEL IMPACTO DE LA INFLACIÓN..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE: 20DPR0995F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE: 20DPR0995F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N169-2023			
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA, CON C.C.T. 20DES0058D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS., SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS, VILLA ALTA; OAX; CONSTRUCCION DE TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20M) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 0.50 M X 0.50 M POR 6.00 MM DE ALTURA CONSISTENTE EN: PRELIMINARES (LIMPIA , TRAZO Y LIBERACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR, ESCAVACION A MANO DE TERRENO ACARREOS, CIMENTACIÓN(PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 AL #12. CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN CIMBRA PARA CIMENATCIÓN CON MADERA DE PINO, ESTRUCTURA DE CONCRETO (PINTUIRA VINILICA EN MUROS, TRABES Y COLUMNAS Y LOSA A DOS MANOS, ACERO DE REFUERZO CON ESTRUCTURA DEL #3 AL #8. CIMBRA EN COLUMNAS ACABADOS APARANTE, CONCRETO, F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA, ESTRUCTURA METALICA(ANCLAS EN FORMA DE L Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA NEOPRENO Y PLACA SUPERIOR EN COLUMNAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A .1 Y A.2 LARGUEROS L.1 L.2 CONTRAVENTEOS T1 CONTRAFLAMBEO CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ACANALADA Y CANALON DE LAMINA GALVANIZADA, INSTALACIÓN ELECTRICA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CAJA CUADRADA CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CABLE DE USO RUDO, CORRECTOR METALICO TIPO PERRITO, TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO CODO CONDUIT RIGIDO, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO, INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO). INSTALACION PLUVIAL(SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6° SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 4° DE CODO DE 22° DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 6°, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALON A BASE DE LAMINA GALVANIZADA) LIMPIEZAS(LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA CON CCT20DES0058D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO CAJONOS SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)..			
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 15:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA, CON C.C.T. 20DES0058D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 16:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA, CON C.C.T. 20DES0058D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N170-2023

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM 18 CON CLAVE: 20DST0018V, EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL., EL ESPINAL, EL ESPINAL, JUCHITÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00X8.00 CONSISTENTE EN: CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION), ESTRUCTURA(CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL #3 AL #5, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE ROJO, ACERO DE REFUERZOS EN CADENAS Y CASTILLOS #3 Y #4), FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION, LIMPIEZA), HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS), CANCELERIA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES TABLEROS E INTERRUPTOR), RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE), INSTALACIONES, (SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR, BASE SOQUET PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA, COPPER WELD, EN ESCUELA SECUNDARIA NÚM. 18 CON CLAVE: 20DST0018V. EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL MUNICIPIO EL ESPINAL SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE LA EDUCACION PÚBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--	-----------------------------------	--------------------



					(en su caso)		
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM 18 CON CLAVE: 20DST0018V, EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM 18 CON CLAVE: 20DST0018V, EN LA LOCALIDAD DEL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL.							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N171-2023</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 20DPB0040K, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC., LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC, TUXTEPEC; OAX; CUBIERTA METALICA DE (20.52X 2.20 M) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCION DE 0.50 X 0.50 M. POR 6.00 M. DE ALTURA CONSISTENTE EN: PRELIMINARES (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.) DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO, ACARREOS. CIMENTACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO , ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #3 AL #12 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CIMBRA PARA CIMENATCIÓN CON MADERA DE PINO. ESTRUCTURA DE CONCRETO, PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA A DOS MANOS, ACERO DE REFUERZOS EN ESTRUCTURA CON VARILLA #3 AL #8, CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, ACABO APARENTE, CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS. ESTRUCTURA METALICA (ANCLAS EN FORMA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE NEOPRENO Y PLACAS SUPERIOR EN COLUMNAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 Y A-2 LARGUEROS L1, L2, CONTRAVENTEOS T1, CONTRAFLAMBEO CF. CUBIERTA A BASE DE LAMINA CENTRO ACANALADA Y CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA. INSTALACIONES ELECTRICAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS CAJA CUADRADA CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CABLE DE USO RUDO. CONECTOR MECANICO TIPO PERRITO, TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, CODO CONDUIT RIGIDO, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO, INSTALACIÓN DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, INSTALACIÓN PLUVIAL (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6°. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45°, DE CODO DE 90°. DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 6°. SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LAMINA GALVANIZADA. LIM PIEZAS (LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA) EN ÁREA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB0040K EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE</p>
--



CHILTEPEC, SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 20DPB0040K, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DÍAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "EMILIANO ZAPATA" CLAVE: 20DPB0040K, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N172-2023**

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 20DES0243Z, EN LA LOCALIDAD CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES., CHAHUITES, CHAHUITES, JUCHITÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA METÁLIZA DE (20.52 X 32.20M) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 0.50 M. X 0.50 M, POR 6.00 M. DE ALTURA CONSISTENTE EN : PRELIMINARES (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR , EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO, ACARREOS), CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 AL #12 CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO), ESTRUCTURA DE CONCRETO (PINTURA VÍNILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA A DOS MANOS, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLAS DEL #3 AL #8, CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS ACABADO APARENTE, CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ESTRURA METALICA (ANCLAS EN FORMA DE L, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE NEOPROPENO Y PLACA SUPERIOR EN COLUMNAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A 1 Y A 2, LARGUEROS L1, L2 CONTRAVENTEOS T1, CONTRAFLAMBEO CF, CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ACANALADA Y CANALON DE LAMINA GALVANIZADA). INSTALACIONES ELECTRICA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE



LUMINARIAS, CAJA CUADRADA, CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO, ABRAZADERA TIPO OMEGA CABLE DE USO RUDO, CONECTOR MECÁNICO TIPO PERRITO, TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, CODO CONDUIT RIGIDO, CABLE DE COBRE CON AISLANTE CABLE DESNUDO, INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO), INSTALACIÓN PLUVIAL (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6°, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45°. DE CODO DE 90° DE COUPLE DE PVC SANITARIO DE 6°, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LAMINA GALVANIZADA. LIMPIEZAS(LIMPIEZA A FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA), EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUAREZ" CON CCT20DES0243Z EN LA LOCALIDA CHAHUITES MUNICIPIO DE CHAHUITES SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 20DES0243Z, EN LA LOCALIDAD CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES.	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 20DES0243Z, EN LA LOCALIDAD CHAHUITES, MUNICIPIO DE CHAHUITES.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N173-2023

CONSTRUCCIÓN DE SSANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS A. CARRILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0062Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC., SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUXTLAHUACA; OAX; CONSTRUCCION DE UN SANITARIO DE 6.25X 2.82 MTS. TIPO INIFED: CONSISTENTE EN : CIMENTACION, PRELIMINARES (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO), EXCAVACION Y CORTES (EXCAVACION A MANO), PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE, CONCRETO DE CIMENTACION, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO ASENTADO, CADENA TIPO CD-1). ESTRUCTURA (CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS ACABADO APARENTE, CIMBRA PARA LOSAS ACABADO APARENTE,



ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO, CONCRETO EN ESTRUCTURAS Y LOSAS. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (CADENA DE CONCRETO, CASTILLO DE 15X15, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM, PISO DE CONCRETO, PISO DE LOSETA, FORJADO DE CANAL DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA, BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA MULETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA LAVABO Y VERTEDERO, PINTURA VINIL ACRÍLICA LAVABLE A DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS DE AZOTE, LIMPIEZAS, HERRERÍA (PUERTA PARA DUCTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO PARA COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA), INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE, SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA LÁMINA CON TUBO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE CONTROL), ANDADOR, RED HIDRÁULICA, RED ELÉCTRICA, RED SANITARIA, FOSA SEPTICA, BASE PARA MURO CUBRETINACOS, POZO DE ABSORCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS A. CARRILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0062Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC. SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS A. CARRILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0062Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TÉRMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DÍAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS A. CARRILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0062Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N174-2023**
 REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS" CON CCT: 20DPR1520Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ROALÓ, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA, SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA, ZAACHILA; OAX.; REPARACIONES GENERALES, CONSISTENTE EN : EDIFICIO "D",



PRELIMINARES(DESMONTE DE PECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, DESMONTE DE CANCELERIA, VIDRIO Y LAMPARAS, DESCABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS, DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS), ESTRUCTURA (SUMINISTRO Y COLACION DE LAMINA TIPO PANEL), ALBAÑILERIA Y ACABADOS (ENBOQUILLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, APLANADO DE MUROS, APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA EN MUROS, SOCLOS, TRABES , COLUMNAS Y PLAFONES, APLICACION DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA, TRABES, MONTENES, LARGUEROS Y DEMAS ELEMENTOS), HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, REVISION Y REPARACION DE PUERTAS DE LAMINA), INSTALACION (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO DE FO.GO., SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, VENTILADOR DE ASPAS, TLABERO DE CONTROL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO), OBRA EXTERIOR, ANDADORES(LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION INERTE, MURETE DE ENRASE, PISO DE CONCRETO SIMPLE, RODAPIE DE CONCRETO SIMPLE, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO Y MOSAICO), RED ELECTRICA (REGISTRO ELECTRICO ELECTRICO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE Y DESNUDO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA), EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON C C T: 20DPR1520Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ROALO, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA. SE CONSIDERARA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$ 180,000.00	\$ 300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" CON CCT: 20DPR1520Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ROALÓ, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" CON CCT: 20DPR1520Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ROALÓ, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0769D, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, TLAXIACO; OAX; CONTRUCION DE UN ANEXO (ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0769D EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATLATAHUACA CONSISTENTE EN : CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA , ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$248,640.59	\$350.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0769D, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "ENRIQUE C. REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0769D, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N176-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RICARDO CASTRO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0074L, PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X 5.30 MT. EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "RICARDO CASTRO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0074L CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR: ANDADOR Y RED ELECTRICA..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RICARDO CASTRO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0074L, PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO.	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RICARDO CASTRO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0074L, PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N177-2023

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE: 20DPR2771L, SAN AGUSTIN ETLA, SAN AGUSTIN ETLA, ETLA; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 EN ESCUELA PRIMARIA"JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE: 20DPR2771L, CONSISTENTE EN: (CIMENTACION (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, RELLENO Y COMPACTACION, CONCRETO EN CIMENTACION, CIMBRA EN CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 Y #4, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION), ESTRUCTURA(CIMBRA PARA LOSAS Y TRABE, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA #3 AL #5, CONCRETO DE ESTRUCTURAS Y LOSAS) ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENAS Y CASTILLOS, CEJA DE CONCRETO, MURO DE TABIQUE, ACERO DE REFUERZO EN CADENA Y CASTILLOS DEL #3 Y #4) FIRMES Y PISOS (PISO DE CONCRETO, RODAPIE DE CONCRETO, APLANADOS Y AZULEJOS, FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, PINTURA E IMPERMEALIZACION, LIMPIEZA), HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS), CANCELERIA(SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO) INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y CONTACTO, LUMINARIA DE ENERGIA DE SOBREPONER, CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, SALIDAS ESPECIALES, TABLEROS E INTERRUPTOR), RED ELECTRICA (ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN RED ELECTRICA, REGISTRO ELECTRICO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE), INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR, BASE SOQUET PARA MEDIDOR, TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 19MM Y 25MM, TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, MUFA, MUFA SECA, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO Y VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)	Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--	-----------------------------------	--------------------



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE: 20DPR2771L, SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAX.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:30 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE: 20DPR2771L, SAN AGUSTIN ETLA, ETLA, OAX.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N178-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MAURO HERNÁNDEZ CÁZARES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2048Q, TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, TUXTEPEC; OAX; CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAURO HERNANDEZ CAZAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2048Q CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN. ESTRUCTURA. ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MAURO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE	29 DE DICIEMBRE DE 2023



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

HERNÁNDEZ CÁZARES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2048Q TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OBRA.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	2023	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria		Porcentaje de Anticipo a Otorgar:
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MAURO HERNÁNDEZ CÁZARES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2048Q TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N179-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVOS HORIZONTES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2065H, TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, TUXTEPEC; OAX; CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA DE 6.00 X8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVOS ORIZONTES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2065H CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN. ESTRUCTURA. ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$195,000.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVOS HORIZONTES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2065H, TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA,	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

		CENTRO; OAX.	OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..			
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "NUEVOS HORIZONTES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2065H, TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC</p>							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N180-2023</p>								
<p>CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN, TLACOLULA; OAX; CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X5.30 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "JUSTO SIERRA"CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN. ESTRUCTURA. ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..</p>								
<p>Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)</p>						<p>Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)</p>	<p>Capital Contable Mínimo Requerido</p>	<p>Costo de las Bases</p>
<p>Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.</p>	<p>Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones</p>	<p>Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas</p>	<p>Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas</p>	<p>Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo</p>	<p>Construcción de Obras similares a la licitación pública.</p>	<p>\$568,103.27</p>	<p>\$650.00</p>	
<p>27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN.</p>	<p>27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.</p>	<p>07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.</p>	<p>07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.</p>	<p>13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..</p>	<p>Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:</p>	<p>Fecha estimada de inicio de los trabajos:</p>	<p>Fecha estimada de término de los trabajos:</p>	
				<p>15 DIAS NATURALES</p>	<p>15 DE DICIEMBRE DE 2023</p>	<p>29 DE DICIEMBRE DE 2023</p>		
				<p>Fecha limite de inscripción a la Convocatoria</p>	<p>Porcentaje de Anticipo a Otorgar:</p>	<p>Idioma y Moneda de la Propuesta</p>		
				<p>04 DE DICIEMBRE DE 2023</p>	<p>30 %</p>	<p>Español y Moneda Nacional</p>		
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1414K, SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN.</p>								



Licitación pública estatal número **EO-920039998-N181-2023**

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NÚM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOTLÁN FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLAN DE FLORES MAGON, TEOTITLÁN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON CUBIERTA METÁLICA DE (20.52 X 32.20M) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 0.50 M. X 0.50 M, POR 6.00 M. DE ALTURA CONSISTENTE EN : PRELIMINARES (LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO DE TERRENO, ACARREOS). CIMENTACIÓN(PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #3 AL #12, CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO). ESTRUCTURA DE CONCRETO(PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA A DOS MANOS, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLAS #3 AL #8, CIMBRA EN COLUMNA Y ACABADO APARENTE, CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS), ESTRUCTURA METALICA(ANCLAS EN FORMA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE NEOPRENO Y PLACA SUPERIOR EN COLUMNAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A-1 Y A-2, LARGUEROS L1, L2, CONTRAVENTEOS Y1, CONTRAFLAMBEO CF, CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTRO ACANALADA Y CANALÓN DE LAMINA GALVANIZADA), ALBAÑILERÍA(PISO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, 10CM DE ESPESOR), INSTALACIONES ELECTRICA(SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, CAJA CUADRADA, CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CABLE DE USO RUDO, CONECTOR MECANICO TIPO PERRITO, TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO, CODO CONDUIT RIGIDO, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO, INSTALACIÓN DE RECEPTACULO SUPLEX POLARIZADO), INSTALACIÓN PLUVIAL(SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 6", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45°, DE CODO DE 90°, DE COPLE DE PVC PLUVIAL DE 6", SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LAMINA GALVANIZADA), LIMPIEZAS(LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA) EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE CAM NÚM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, SE CONSIDERARÁ LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$525,000.00	\$650.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 15:00 HRS.; EN LA OBRA: EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NÚM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOTLÁN FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 16:00 HRS.; EN LA OBRA.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	07 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

				JUAREZ, CENTRO; OAX..		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NÚM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOTLÁN FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN						

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N182-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1824C, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA, POCHUTLA; OAX; CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED DE 6.25 X 2.82 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1824C CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA , ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y de Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$161,548.64	\$250.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1824C, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA.	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1824C, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N183-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAUN JACOBO ROUSSEAU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0206W, CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO, POCHUTLA; OAX; CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JUAN JACOBO ROUSSEAU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0206W CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA , ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..



Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$417,133.20	\$550.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAUN JACOBO ROUSSEAU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0206W, LA CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JAUN JACOBO ROUSSEAU" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0206W, LA CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO.</p>							

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$194,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE	27 DE NOVIEMBRE	08 DE DICIEMBRE	08 DE DICIEMBRE	13 DE DICIEMBRE	Plazo de Ejecución en	Fecha estimada de inicio de los	Fecha estimada de término de los

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N184-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR33380, VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA; OAX;
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CLAVE ESCOLAR: 20DPR3380 CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR33380, VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA, OAX.	DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	días naturales para la obra:	trabajos:	trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR33380, VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA, OAX.</p>							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N185-2023</p>							
<p>CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3581A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC., SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3581A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..</p>							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE	30 %	Español y Moneda



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

20DPR3581A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.		EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	DICIEMBRE DE 2023		Nacional
--	--	--	--	--	----------------------	--	----------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3581A SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N186-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1098R BARREÑA, SANTA MARIA PETAPA, BARREÑA, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1098R BARREÑA SANTA MARIA PETAPA CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1098R BARREÑA, SANTA MARIA PETAPA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

				JUAREZ, CENTRO; OAX.		
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1098R BARREÑA, SANTA MARIA PETAPA						

Licitación pública estatal número EO-920039998-N187-2023							
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL"MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1066J RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE, RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL"MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1066J RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 15:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS RURAL"MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1066J RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS RURAL"MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1066J RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N188-2023						
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0859B EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAGUA, EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAGUA, NOCHIXTLAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN ESTRUCTURA REGIONAL ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0859B EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAGUA CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS;						



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

			Económicas				
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0866L SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0866L SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N190-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1308G SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE, SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1308G SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y RED EXTERIOR)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de	Porcentaje de	Idioma y Moneda



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

"GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1308G SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE		CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	inscripción a la Convocatoria	Anticipo a Otorgar:	de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1308G SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N191-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0215J SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0215J SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0215J SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
		CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA	15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

		DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0215J SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N192-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3188Y, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, TEHUANTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3188Y CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA , INSTALACIONES, MONTAJE OBRA EXTERIOR ..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$197,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3188Y, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3188Y, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.							



Licitación pública estatal número EO-920039998-N193-2023							
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2978C, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA; OAX; CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SERVIIVOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2978C CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2978C, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:45, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2978C, PUERTO ESCONDIDO , SAN PEDRO MIXTEPEC							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N194-2023					
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0812G, SANTA MARIA YOLOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC., SANTA MARIA YOLOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, TLAXIACO; OAX; CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0812G CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, Y ACABADOS, HERRERIA , INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y REDES EXTERIORES..					
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)			Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0812G, SANTA MARIA YOLOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0812G, SANTA MARIA YOLOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N195-2023**

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2706L SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2706L SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR CONSISTENTE EN CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$384,000.00	\$450.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA,	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS	15 DE	29 DE DICIEMBRE



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2706L SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR.	15:00 HRS.; EN LA OBRA.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	NATURALES	DICIEMBRE DE 2023	DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2706L SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N196-2023**
 CONSTRUCCION DE OBRA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO ALVAREZ MACIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1230T LAGUNAS, EL BARRIO DE LA SOLEDAD, LAGUNAS, BARRIO DE LA SOLEDAD, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCION DE OBRA DIDACTICA 6.00 X6.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL JARDIN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO ALVAREZ MACIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1230T LAGUNAS, DEL BARRIO DE LA SOLEDAD CONSISTENTE EN CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS , HERRERIA , INSTALACIONES, MONTAJE, OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$173,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO ALVAREZ MACIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1230T LAGUNAS, EL BARRIO DE LA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA;	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

SOLEDAD		REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..			
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "GUILLERMO ALVAREZ MACIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1230T LAGUNAS, EL BARRIO DE LA SOLEDAD</p>							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N197-2023							
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR:20DIN0353GEL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA., EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA, TEHUANTEPEC; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS DE 6.00 X 5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR:20DIN0353GEL COYUL SAN PEDRO HUAMELULA , CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS. HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA).							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$402,000.00	\$500.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR:20DIN0353GEL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional



El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR:20DIN0353GEL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N198-2023**

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1796N EN ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC, EL ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1796N EN ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCION 0.50 X 0.50 X 6.00 MTS DE ALTURA, CUBIERTA METALICA DE 20.52 X 32.20 MTS Y OBRA EXTERIOR CONSISTENTE EN TRABAJOS: PREMILINARES, CIMENTACION, ESTRUCTIRA DE CONCRETO , ESTRUCTURA METALICA, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACION PLUVIAL, LIMPIEZAS..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y de Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1796N EN ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1796N EN ZOPILOTE (TEOTEPEC), SANTIAGO NILTEPEC

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N199-2023**

CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1185N SEPTUNE, SANTA MARIA PETAPA, SEPTUNE, SANTA MARIA PETAPA, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS (SERVISIOS SANITARIOS) TIPO INIFED EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE.



ESCOLAR: 20DPR1185N SEPTUNE, SANTA MARIA PETAPA CONSISTENTE EN CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$210,000.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1185N SEPTUNE, SANTA MARIA PETAPA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1185N SEPTUNE, SANTA MARIA PETAPA

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N200-2023**

REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0047Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES., SANTA MARIA PEÑOLES, SANTA MARIA PEÑOLES, ETLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANA ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0047Y, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PREMILINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y ADHERIDOS.

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$150,000.00	\$250.00



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Económicas							
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:30 HRS.; EN LA OBRA: EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0047Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES.	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:30 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0047Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N201-2023							
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DESO256D CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC., CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2 E. E. (3.24 X 8.00 MTS C/E) EN ESTRUCTURA E1-C EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DESO256D CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJES Y OBRA EXTERIOR ..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$360,000.00	\$400.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de	Porcentaje de	Idioma y Moneda



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DESO256D CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC.		CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	inscripción a la Convocatoria	Anticipo a Otorgar:	de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DESO256D CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC

Licitación pública estatal número EO-920039998-N202-2023

CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0060S SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE., SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE, JAMILTEPEC; OAX; CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TIPO INIFED EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0060S SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$240,000.00	\$350.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0060S SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ,	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA,	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

Entidad: Oaxaca - Centro de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

GRANDE.		CENTRO; OAX.	OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..			
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0060S SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE.							

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N203-2023**
 CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D1V1614N, AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUATULCO., AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUIATUCO, HUATULCO; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D1V1614N, AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUATULCO CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y RED ELECTRICA).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$197,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D1V1614N, AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUATULCO.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
					04 DE DICIEMBRE DE 20233	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D1V1614N, AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUATULCO.							



Licitación pública estatal número **EO-920039998-N204-2023**

CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0260W, LA ERRADURA , SANTA MARIA HUATULCO, LA ERRADURA, SANTA MARIA HUATULCO, HUATULCO; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0260W,LA ERRADURA , SANTA MARIA HUATULCO CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA,ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y RED EXTERIOR).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$197,700.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0260W, LA ERRADURA , SANTA MARIA HUATULCO	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
				15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023	
				Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta	
				04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional	

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0260W, LA ERRADURA , SANTA MARIA HUATULCO

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N205-2023**

CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2357W,MARINERO , SANTA MARIA COLOTEPEC, MARINERO, SANTA MARIA COLOTEPEC, POCHUTLA; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2357W,MARINERO , SANTA MARIA COLOTEPEC, CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA,ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR Y RED EXTERIOR).

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)				Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--------------------



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$197,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2357W,MARINERO , SANTA MARIA COLOTEPEC	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:45 HRS, EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	08 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2357W,MARINERO , SANTA MARIA COLOTEPEC

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N206-2023**

CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0934B,BRISAS DE ZICATELA , SANTA MARIA COLOTEPEC., BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COLOTEPEC, POCHUTLA; OAX; CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 5.30 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ENJARDIN DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0934B,BRISAS DE ZICATELA , SANTA MARIA COLOTEPEC, CONSISTENTE EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA,ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES Y MONTAJE ..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$165,000.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: EN JARDIN	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA,	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS	15 DE	29 DE DICIEMBRE



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0934B, BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COLOTEPEC.	14:00 HRS.; EN LA OBRA.	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	NATURALES	DICIEMBRE DE 2023	DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0934B, BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COLOTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N207-2023**

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0566N, DE LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO., YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO, NOCHITLAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 0.50 X 0.50 X 6.00 MTS. DE ALTURA CUBIERTA METALICA DE 20.52 X 32.20 MTS. CONSISTENTE EN : TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, AREA DE EDIFICIO, EXCAVACION A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, CORTE CON CORTADORA DE DISCO ABRASIVO. INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, ACARREO EN CAMION VOLTEO, ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE, CIMENTACIÓN (PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR CARREO EN CARRETILLA, PRIMERA ESTACION 20M, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN EN VARILLA DEL #3 AL #12, CONCRETO EN CIMENTACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CON MADRA DE PINO DE 3 PULGADAS ACABADO COMUN; ESTRUCTURA DE CONCRETO (PINTURA VÍNILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA 144M2, CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS, CONCRETOS EN ESTRUCTURA Y LOSA); ESTRUCTURA METALICA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EN PLACA FIJACIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA A BASE DE 2 ANGULO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDONDO LISO DE MEDIA 1/2" DE ESPESOR PARA CONTRAFLAMEO DE LARGUEROS DE ACERO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1 L2 EN C EN CUERDA SUPERIOR A BASE DE CANAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 1" DE DIAMETRO PARA TENSOR DE ACERO), ALBAÑILERIA (PISO DE CONCRETO F'C= 150KG/CM 210CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO DE O RAYADO CON BROCHA DE PELO DE LOSAS), INSTALACIONES ELECTRICAS, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA 6 PIEZAS, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 6 PIEZAS, SUMINISTRO EN INSTALACION DEL CENTRO DE CARGA 6 PIEZAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS DE ADITIVOS 6 PIEZAS) E INTALACIÓN PLUVIAL, (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJAS DE AGUA PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC DE SANITARIO 24ML, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODOS, COPLA DE PVC, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LAMINA CALVANIZADA CAL 22.64 ML) LIMPIEZA (LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTAS 618.24 M2) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0566N EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al	Lugar, fecha y hora de la junta de	Presentación de Proposiciones y	Resultados de Evaluación	Resultados de Evaluación	Construcción de Obras similares a	\$930,000.00	\$1,000.00



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Sitio de los Trabajos.	Aclaraciones	Apertura de Propuestas Técnicas	Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Económica y Acto de Fallo	la licitación pública.		
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0566N, DE LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO.	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0566N, DE LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO.</p>							

<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N208-2023</p> <p>CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUM. 36 CON CLAVE: 20DST0100V, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO., BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TLAXIACO; OAX; CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 2EE. C/U EN ESTRUCTURA U1-C 6EE. CONSISTENTE EN : (LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE , RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL, INERTE CONCRETO DE CIMENTACION,CIMBRA PARA CIMENTACION,CON MADERA DE PINO, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #3 AL #12, MURETE DE RACE EN CIMENTACION DE BLOCK DE CONCRETO, CADENA TIPO C D-1 DE CONCRETO ARMADO). ESTRUCTURA (CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS ACABADO APARENTE, CIMBRA PARA LOSASACABADO APARENTE, ACERO EN REFUERZO EN ESTRUCTURACION VARILLAS DEL #2 AL #12, CONCRETO F'C =250 KG/CM2 EN ESTRUCTURAS Y LOSAS) ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CEJAS DE CONCRETO ARMADO, CADENA DE CONCRETO ARMADO, CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X15 CM, MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 13 A 14 CM Y MURO DE CONCRETO ARMADO, PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR, APLANADO DE MUROS CON MORTERO, PINTURA VINIL ACRILICA LAVABLE A DOS MANOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMIALIZANTE EN LOZA DE AZOTEA, LIMPIEZAS, HERRERIA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRES PUERTAS CON TABLERO MULTIPANEL DE 1.00 X2.50 M, SUMINSTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 22", INSTALACIONES (SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27 LUMINARIA AHORRADORAS DE ENERGIA, SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUTOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE TERMOMAGNETICO DE 1 POLO), EN LA ESCUELA SECUNDARI NUM. 36 CON CLAVE: 20DST0100V, ELN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO..</p>				
<p>Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)</p>		<p>Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)</p>	<p>Capital Contable Mínimo Requerido</p>	<p>Costo de las Bases</p>



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$785,649.63	\$950.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA NUM. 36 CON CLAVE: 20DST0100V, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARIA NUM. 36 CON CLAVE: 20DST0100V, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N209-2023**

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARI AGENERAL "JUAN CRUZ PARDIO" CON CLAVE : 20DES0041D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, SANTIAGO NUYOO, SANTIAGO NUYOO, TLAXIACO; OAX; CONSTRUCCION DE TECHADO CON CUBIERTA METALICA DE (20.52 X 32.20M) A BASE DE COLUMNAS DE CONCRETO DE SECCIÓN DE 0.50 M X 0.50 M POR 6.00 MM DE ALTURA CONSISTENTE EN: PRELIMINARES (LIMPIA , TRAZO Y LIBERACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRAHULICO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR EXCAVACION A MANO DE TERRENO ACARREOS) CIMENTACION (PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, ACARREO, ACERO PARA REFURZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #3 AL # 12, CONCRETO F'C =250 KG/CM2 EN CIMENTACION, RELLENO Y COMPACTACION, CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO), ESTRUCTURA DE CONCRETO (PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y LOSA A DOS MANOS, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 AL # 8, CIMBRAEN COLUMNA Y MUROS EN ACABADO APARENTE CONCRETO F' C=250 KG/CM2EN ESTRUCTURAS Y LOSAS , ESTYRUCTURAS METALICAS METALICAS (ANCLAS EN FORMA DE L, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE NEOPRENO Y Y PLACAS SUPERIOR EN COLUMNAS, SUMINISTRO COLOCACION DE ARMADURA A-1 Y A-2, LARGUEROS L1-L2, CONTRAFLAMBEO CF, CUBIERTA A BASE DE LAMINA ZINTROACANALADA Y CANALON DE LAMINA GALBANIZADA), INSTALACIONES ELECTRICAS(SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, CAJA CUADRADA, CONTRA Y MONITOR GALBANIZADO, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CABLE DE USO RUDO, CONECTOR MECANICO TIPO PERRITO, TUBO CONDIUT PVC TIPO PESADO, CODO CONDIUT RIGIDO, CABLE DE COBRE CON AISLANTE, CABLE DESNUDO, INSTALACION DE RECEPTACULO DUBLEX POLARIZADO), INSTALACION PLUVIAL(SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBERIA DE PVC SANTITARIO DE 6 " , SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 45", DE CODO DE 90 °, DE COBLE DE PVC PLUVIAL DE 6", SUMINISTRO Y FABRICACION DE CANALON A BASE DE LAMINA GALBANIZADA), LIMPIEZAS (LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA), EN ESCUELA SECUNDARI AGENERAL "JUAN CRUZ PARDIO" CON CLAVE : 20DES0041D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, SE CONSIDERA LA NORMATIVIDAD TECNICA APLICABLE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA (SEP).



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$930,000.00	\$1,000.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARI AGENERAL "JUAN CRUZ PARDIO" CON CLAVE : 20DES0041D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
<p>El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA SECUNDARI AGENERAL "JUAN CRUZ PARDIO" CON CLAVE : 20DES0041D, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO</p>							

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$500,700.92	\$900.00
<p>Licitación pública estatal número EO-920039998-N210-2023</p> <p>CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DP0504B, SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, COIXTLAHUACA; OAX; CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DP0504B CONSISTENTE EN TRABAJOS DE: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALECIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR: ANDADORES Y REDES EXTERIORES..</p>							



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DP0504B, SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta
					04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE 20DP0504B, SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA, SAN CRISTOBAL SUCHIXTLAHUACA							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N211-2023							
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDIGENA "CUAUHTEMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC18333V, RIO DE HIELO JUAREZ, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA., RIO DE HIELO JUÁREZ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, JUXTLAHUACA; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN JARDÍN DE NIÑOS INDIGENA "CUAUHTEMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC18333V CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE ..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$167,700.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 12:00 HRS.; EN LA OBRA: EN EN JARDÍN DE NIÑOS INDIGENA "CUAUHTEMOC CON CLAVE	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 13:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	11 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCOLAR: 20DCC18333V, RIO DE HIELO JUAREZ, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHIUA CA.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN EN JARDÍN DE NIÑOS INDIGENA "CUAUHTEMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC18333V, RIO DE HIELO JUAREZ, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHIUA CA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N212-2023**
 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESC0010L, LA CHINILLA, SANTA LUCIA MIAHUATLAN., LA CHINILLA, SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, MIAHUATLAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESC0010L CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESC0010L, LA CHINILLA, SANTA LUCIA MIAHUATLAN.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESC0010L, LA CHINILLA, SANTA LUCIA MIAHUATLAN.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N213-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL ULTIMO AZTECA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0486C, SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC, YAUTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL ULTIMO AZTECA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0486C SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) SAN CARLOS YAUTEPEC CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EL ULTIMO AZTECA" CON CLAVE	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

del Sistema Nacional de Construcción de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCOLAR: 20DPR0486C, SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) SAN CARLOS YAUTEPEC		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	--	---	-------------------------------	------	------------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "EL ULTIMO AZTECA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0486C, SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS) SAN CARLOS YAUTEPEC

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N214-2023**

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0482G, SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC., SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC, YAUTEPEC; OAX; CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0482G CONSISTENTE EN: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERÍA , INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Propositiones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
23 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE	23 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCOLAR: 20DPR0482G, SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC.	EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0482G, SAN CARLOS YAUTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC.						

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N215-2023**
 REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910" CON CCT:20DPR0236X, EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO., MATIAS ROMERO AVENDAÑO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO, JUCHITAN; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910" CON CCT:20DPR0236X, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y PORTICO)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Propositiones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$828,292.97	\$950.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 18:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910" CON	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 19:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha limite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CCT:20DPR0236X, EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	---	---	--	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA "VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910" CON CCT:20DPR0236X, EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N216-2023**

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "KEOBAK JIYI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0849U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA., SANTA INES, SANTA MARÍA CHIMALAPA, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X8.00 EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "KEOBAKJIYI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0849U. PARA EJECUTAR TRABAJOS DE : CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "KEOBAK JIYI"	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 15:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0849U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "KEOBAK JIYI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0849U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA.							

Licitación pública estatal número EO-920039998-N217-2023							
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3217C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA., SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, JUCHITAN; OAX; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X8.00 EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3217C PARA EJECUTAR TRABAJOS DE : CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES, MONTAJE Y OBRA EXTERIOR..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Propositiones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$200,700.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE ESCOLAR:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 09:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

20DPR3217C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
---	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3217C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N218-2023**

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO MOISES SAENZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3315D, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA., TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X8.00 EN ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO MOISES SAENZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3315D PARA EJECUTAR TRABAJOS DE : CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO MOISES SAENZ" CON CLAVE	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 10:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El Gobierno del Estado de Oaxaca

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCOLAR: 20DPR3315D, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA.	EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
---	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO MOISES SAENZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3315D, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N219-2023**

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL MENDEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABREA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA., TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X8.00 EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL MENDEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2536H PARA EJECUTAR TRABAJOS DE : CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL MENDEZ" CON CLAVE ESCOLAR:	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta

**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

El 4 de mayo del 2023 en el Centro de Infraestructura Educativa

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABREA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	--	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL MENDEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABREA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N220-2023**

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS "PROFESOR BENJAMIN GURROLA CARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABREA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA., TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, CENTRO; OAX; CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL CON CUBIERTA DE CONCRETO 6.00 X5.30 EN JARDIN DE NIÑOS "PROFESOR BENJAMIN GURROLA CARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F PARA EJECUTAR TRABAJOS DE : CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES Y MONTAJE..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$165,000.00	\$250.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS "PROFESOR BENJAMIN GURROLA	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:30 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 11:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABREA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
---	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS "PROFESOR BENJAMIN GURROLA CARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABREA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N221-2023**

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0542E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA., SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, ETLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0542E, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, CANCELERÍA Y ADHERIDOS..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y de Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$192,000.00	\$300.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:30 HRS.; EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CON	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:30 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 12:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

CLAVE ESCOLAR:20DPR0542E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0542E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N222-2023**

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPB01110, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC., RANCHO VIEJO, SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, JAMILTEPEC; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPB01110, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES Y ADHERIDOS..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$240,000.00	\$300.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 09:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPB0	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 10:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 13:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

1110, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPB01110, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N223-2023**

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0918A, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO., SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO, ETLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0918A, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN:OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA)..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$135,000.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:50 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:50 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

918A, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
---	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0918A, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N224-2023							
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO., HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0120X, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA, INSTALACIONES..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$120,000.00	\$250.00
27 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:50 HRS.; EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0	27 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:50 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:45 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

120X, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	--	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.

Licitación pública estatal número EO-920039998-N225-2023							
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1406H, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO., PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1406H, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, E INSTALACIONES..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Propositiones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$150,000.00	\$250.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 13:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 14:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 15:30 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESCOLAR:20DPR1406H, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
--	--	---	---	---	-------------------------	------	---------------------------

El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR:20DPR1406H, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.

Licitación pública estatal número **EO-920039998-N226-2023**

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:20DTV0212M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, PUCHUTLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:20DTV0212M, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, E INSTALACIONES..

Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$150,000.00	\$250.00
28 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 11:00 HRS.; EN LA OBRA: ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:20DTV0212M, EN LA	28 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 12:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 16:15 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta

**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

ESTADO DE OAXACA, GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

LOCALIDAD DE SANTA MNARÍA MAGDALENA PIÑAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO	EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTUR A EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTU RA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:20DTV0212M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MNARÍA MAGDALENA PIÑAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO						

Licitación pública estatal número EO-920039998-N227-2023							
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR:20DJN09140, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XADANI, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO., SANTA MARIA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO, POCHUTLA; OAX; REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR:20DJN09140, PARA EJECUTAR TRABAJOS CONSISTENTES EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA ETERIOR (BARDA Y CERCADO PERIMETRAL)..							
Fechas y horarios de los actos del procedimiento de (indicar la modalidad de contratación)					Especialidad (es) requerida (s) para la Obra (en su caso)	Capital Contable Mínimo Requerido	Costo de las Bases
Lugar, fecha y hora de visita al Sitio de los Trabajos.	Lugar, fecha y hora de la junta de Aclaraciones	Presentación de Proposiciones y de Apertura de Propuestas Técnicas	Resultados de Evaluación Técnica y Apertura de Propuestas Económicas	Resultados de Evaluación Económica y Acto de Fallo	Construcción de Obras similares a la licitación pública.	\$150,000.00	\$250.00
24 DE NOVIEMBRE DE 2023, a las 10:00 HRS.; EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CON CLAVE	24 DE NOVIEMBRE DE 2023, AL TERMINO DE LA VISITA DE OBRA, 11:00 HRS.; EN LA OBRA.	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA	09 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 17:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE	13 DE DICIEMBRE DE 2023, a las 14:30 HRS. EN LA UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS DEL INSTITUTO OAXAQUEÑO	Plazo de Ejecución en días naturales para la obra:	Fecha estimada de inicio de los trabajos:	Fecha estimada de término de los trabajos:
					15 DIAS NATURALES	15 DE DICIEMBRE DE 2023	29 DE DICIEMBRE DE 2023
					Fecha límite de inscripción a la Convocatoria	Porcentaje de Anticipo a Otorgar:	Idioma y Moneda de la Propuesta



ESCOLAR:20DJN0 9140, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XADANI, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO.		EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX.	CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; SITA EN DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX..	04 DE DICIEMBRE DE 2023	30 %	Español y Moneda Nacional
El punto de reunión para el inicio del recorrido de la visita al sitio de los Trabajos será el ubicado EN LA OBRA: JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR:20DJN09140, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XADANI, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO.							

1. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DONDE SE PODRÁN ADQUIRIR LAS BASES Y DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS ACTOS DE LOS PROCEDIMIENTO(S).

A partir de la publicación de la presente CONVOCATORIA y hasta el 04 DE DICIEMBRE DE 2023, todos los interesados en participar en (en los) procedimiento(s) de licitación Pública, deberán acudir a la Unidad de Ingeniería de Costos del **INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (IOCIED)**, ubicadas en DR. MANUEL ALVAREZ BRAVO no. 101, COL. REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, CENTRO; OAX; en un horario de 09:00 HRS. a 15:00 HRS., sólo días hábiles para solicitar la adquisición del ejemplar de las BASES, previo pago generando línea de captura en la dirección electrónica www.finanzasoaxaca.gob.mx. no reembolsable del derecho respectivo fijado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Para solicitar la adquisición del ejemplar de las Bases de su interés, deberá presentar por escrito y en hoja membretada, una SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL PROCEDIMIENTO, que deberá dirigir al LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN, en su carácter de DIRECTOR GENERAL DEL IOCIED.

Para cualquier información respecto a lo señalado en el presente punto, pueden comunicarse a los Teléfonos: 951-50-2-01-85; 951 50-2-01-72, o en la página electrónica www.oaxaca.gob.mx/iocied.

2. FORMA EN QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.

La EXPERIENCIA se acreditará con:

- I. Relación de trabajos similares, realizados por la Contratista, anotando el nombre de las diferentes contratantes, número de Contrato, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de terminación de los trabajos, según el Contrato.
- II. Copias simples de los documentos comprobatorios de los trabajos similares referidos. La Contratista deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos por cada obra relacionada: contrato, Acta entrega-recepción y/o Acta de finiquito de los trabajos, garantías de vicios ocultos, los cuales deberán estar firmados en cada una de sus fojas.
- III. Currículum de la Contratista donde incluya la relación de obras y/o proyectos, anotando nombre de las obras y/o proyectos, importe contratado, contratante, número de Contrato y fecha prevista de terminación de los trabajos

La CAPACIDAD TÉCNICA se acreditará con:

- I. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en obras y/o proyectos con magnitud y características técnicas similares. Dichos currículums, deberán indicar el grado académico de preparación



profesional, la experiencia específica en trabajos similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionadas con la ejecución de los mismos. En cada currículum, deberá adjuntarse copia simple de la cédula profesional respectiva.

3. FORMA EN QUE LAS CONTRATISTAS DEBERÁN ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA.

LA CONTRATISTA para acreditar su capacidad financiera, deberá presentar copia simple de los siguientes documentos:

I. Declaraciones fiscales:

Tratándose de personas físicas y morales, deberán presentar las declaraciones anuales correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022 y provisionales al tercer trimestre del año 2023.

II. Estados financieros:

- a) Balance general
- b) Estado de resultados
- c) Estado de flujos de efectivo

Los estados financieros que incluya la CONTRATISTA en su PROPOSICIÓN. En el caso de personas físicas y morales, deberán presentar los ejercicios fiscales 2022 y parciales al tercer trimestre del 2023 (acumulados), los cuales deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

En el caso de que la Contratista sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva creación (solo si es persona moral), o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar las declaraciones de impuestos provisionales, estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su PROPOSICIÓN, los cuales, deberán estar firmados por las personas físicas y en caso de personas morales, por el representante legal o Administrador Único de la misma, además de estar firmados por Contador Público (debiendo anexar copia simple de su cédula profesional).

Además de lo anterior, deberá presentar ser presentada una declaración por escrito, firmada por la Contratista o por su representante legal o Administrador Único (tratándose de personas morales), mediante la cual manifieste bajo protesta de decir verdad, si se encuentra o no en los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

4. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

No podrán participar en los procedimientos de contratación, las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5. TÉRMINOS EN QUE SE DESAHOGARÁ LAS FASES DEL PROCEDIMIENTO.

Los actos que integran los procedimientos de licitación pública, se llevarán a cabo, de conformidad con lo establecido en los artículos 27, 29 y 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, destacando la asistencia de preferencia a las contratistas, a las visitas a los sitios de los trabajos y a las juntas de aclaraciones.

6. CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, en las Bases, así como en las propuestas presentadas por las Contratistas, podrán ser negociadas; además en el presente procedimiento de adjudicación, el contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro; pero previa autorización de la convocante, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

La presente Convocatoria, se encuentra también para consulta del público, en el portal oficial de internet www.oaxaca.gob.mx/iocied.

Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, a 22 del mes de noviembre del año 2023.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

LIC. EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN
DIRECTOR GENERAL DEL IOCIED