



[Signature]
Mpio. San Pedro
Teutila
Otto Cuicatlán, Oax.
2023-2025



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa la localidad San Pedro Teutila, municipio de San Pedro Teutila, Cuicatlán del estado de Oaxaca, siendo las 10:30 horas del día 02 de abril del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998 - N° 011 - 2025

PAQUETE N° 011

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEULILA.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA.

Lucia Medina Hernandez
Regidora de OBRAS

[Handwritten signature]



REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. San Pedro
Teutila
Dpto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
S/C	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	REGIONAL	2				No 011
		6.00X8.00 MTS					

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
	NOTA : NO REQUERE EL ESTUDIO		
	DE MECANICA DE SUELO		

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Lucía Medina Hernández
Regidora de Obra

REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. San Pedro
Teutila
Dto Cuicatlán, Oax.
2023-2025



Lucía Medina Hernández
Regidora de Oobra
Mpio. San Pedro
Teutila
Dto. Cuicatlán, Oax.
2023-2025



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA.	SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentara de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ARQ. JAVIER TORRES JUÁREZ
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Luzma Medina Hernández
Regiduría de obra

REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. San Pedro
Teutila
Otto Cuicatlán, Oax.
2023-2025



ACTA DE LA REUNIÓN

FECHA:

LUGAR:

ASISTENTES:

PRESENTE:

AUSENTE:

El día 07 de Abril del 2025, se reunió en el aula 01 del Instituto Tecnológico de Oaxaca, a las 12:22 hrs, los señores:

ASISTENTES:

AUSENTE:

FECHA:

LUGAR:

ORDEN DEL DIA

1.- Se dio lectura al acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

2.- Se aprobó el programa de actividades para el mes de Abril del 2025.

3.- Se aprobó el presupuesto para el mes de Abril del 2025.

4.- Se aprobó el informe de actividades del mes de Marzo del 2025.

5.- Se aprobó el informe de actividades del mes de Febrero del 2025.

6.- Se aprobó el informe de actividades del mes de Enero del 2025.

7.- Se aprobó el informe de actividades del mes de Diciembre del 2024.

8.- Se aprobó el informe de actividades del mes de Noviembre del 2024.

9.- Se aprobó el informe de actividades del mes de Octubre del 2024.



OAXACA
2022-2023

IOCIED


UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS
2022-2023

RECIBIDO

07 ABR 2025

12:22 hrs

Recibió: Citlali



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

3 de abril de 2025.

ATENTO AVISO

A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No.01/2025 Y A LAS LICITACIONES DEL No. EO-920039998-N1-2025 A LA No. EO-920039998-N39-2025.

SE LES INDICA QUE DEBERAN DE CONSIDERAR LA SIGUIENTE MODIFICACION AL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION YA QUE EN EL APARTADO:

4.5. CAPACIDAD FINANCIERA

EN SU NUMERAL 3:

DICE:

3. Estados financieros auditados en original o copias certificadas, de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas de:

DEBE DECIR:

3. Estados financieros auditados en original o copias certificadas del ejercicio inmediato anterior (2024) y de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas de:

ATENTAMENTE
EFRAIN CALIXTO CALVO.
UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.