



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa el "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA" de la localidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, distrito de Teposcolula, estado de Oaxaca, siendo la 11:00 horas del día 03 de septiembre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N217-2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Construcciones y proyectos de ingeniería JSG Works	Lic. Marco Antonio Díaz R.	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
10.-		
11.-		

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
20EIT0003L
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TÉCNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Alondra Joedyn
Ramirez
Jefa de Planeación,
Programación y
Evaluación



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES I.O.C.I.E.D. 2025

En el lugar que ocupa el "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA" de la localidad de San Pedro y San Pablo Teposcolula, municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, distrito de Teposcolula, estado de Oaxaca, siendo la 11:30 horas del día 03 de septiembre del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-920039998-N217-2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Construcciones y Proyectos de Ingeniería J&G works	Lic. M. Antonio Daga Ben	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA
20EIT0003L
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN.

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Alcinda Jocelyn
Ramirez León
Jefa de Planeación,
Programación y
Evaluación



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, TEPOSC., MIXTECA, OAX.	ESPECIAL	2	3	0	4	N-217

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Construcción y Proyectos de Ingeniería S84 works	Lc. Marco Antonio Duguerre	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
58143	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE P.V.C. ANGER DE 100 MM DE 7.00 A 7.50 MTS. DE ALTURA INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00
58144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA PLUVIAL DE FoFo DE 100 MM EN AZOTEA CON REJILLA MOVIBLE, ADAPTADOR ESPIGA DE P.V.C. DE 100 MM TRABAJO TERMINADO.	PZA	8.00

REPRESENTANTE DEL IOCIED

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20EIT0003L

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE
	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, TEPOSC., MIXTECA, OAX.	ESPECIAL	2	3	0	4	N-217

ASISTENTES		
LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
Construcciones y proyectos de Ingeniería J & G works	Lic. Marco Antonio Diego Ruiz	

CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE	CONCEPTO	VOLUMEN	
		PRESUPUESTADO	MODIFICADO
1.3.9	DETALLES CONSTRUCTIVOS		
38171	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA PARA INTERIORES INC. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION CON UN ESPESOR DE 10 CMS.	18.7200 M2	0.00 M2
38434	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA O LISTELO SEGUN DISEÑO, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.	19.7300 ML	0.00 M2
38148	MAMPARA EN SANITARIO DE MURO CONCRETO Fc=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS #3 EN RETICULA @ 25 CM., ESPESOR DE 8 CM., INCL. RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, ZOCLO, ETC.	33.7800 M2	0.00 M2
38498	BARRA PARA LAVABO A BASE DE LOSA DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DEL #N 3 @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS SECCION DE 1.95 X 0.80 X 0.10 MTS. INC. RANURADO EN MUROS, RECUBRIMIENTO CON MARMOL BLANCO, RECORTES A 45°, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	4.0000 PZA	0.00 PZA
38421	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA PLEGABLE DE PLASTICO EN SANITARIO PARA DISCAPACITADOS SECCION 1.92 X 1.70 MT. INCL. RIEL DE GUIA TRABAJO TERMINADO.	2.0000 PZA	0.00 PZA
33016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO. TRABAJO TERMINADO.	6.0000 PZA	0.00 PZA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20EIT0003L

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y VINCULACIÓN.

NOTA: NO SE REQUIERE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.

SE LES COMUNICA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN PASAR AL DPTO. DE PROYECTOS DEL IOCIED POR LOS PLANOS COMPLEMENTARIOS.

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA.	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

ASISTENTES:

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Construcción y Proyectos de Ingeniería JSC Works	Lc. Marco Antonio Dgoz	
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el calculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D. R. O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I O C I E D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I O C I E D, con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. Con un máximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I O C I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del INIFED.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberán utilizarse silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus análisis de P. U. La omisión de este costo no será motivo de un nuevo P. U. Así tampoco se exentará de su uso.

REPRESENTANTE DEL I O C I E D.

ING. VICTOR MANUEL ARAGON SORROZA.
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

