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Contrato de obra publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el
“Comité de Obras” De la localidad de el Rincon Tlapacoyan perteneciente al municipio de Santa Ana
Tlapacoyan, Distrito Zimatian de Alvarez, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara
“El COMITE COMUNITARIO” representado por el C. Enrrique Arguelles Laureano en calidad de
Presidente Del Comité Comunitario y por la otra parte la empresa: INFRAESTUCTURAS NYDHENOR
S.A DE C.V. Representada por el C. Enrique de Jests Ortega Fonz en su caracter de Administrador
Unico con domicilio fiscal en: 5 de febrero 10 Altos, Col. Centro, heroica ciudad de Huajuapan de
Leon Oaxaca, a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara “El Contratista”
de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- “El Comité comunitario” declara que fue nombrado por la comunidad de ciudadanos de EL RINCON
DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACQOYAN:

a) Que sefiala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en este
domicilio conocido en CALLE INSURGENTES numero 1 EL RINCON DE TLAPACOYAN,
SANTA ANA TLAPACOYAN, Oaxaca C.P 71296

b) Que tiene la autorizacion del Comité Comunitario representada por el C. ENRRIQUE
ARGUELLES LAUREANO.

c) Que ha recibido los recursos por la Secretaria De Desarrollo Agropecuario,iPg
Acuacultura para la Construccién De Infraestructura Agricola-Bordos, €l | Feours
autorizado para dicha construccion es de $1, 500,000.00 (Un Millén Quinientos Mif 'Pesos
00/100 M.N) provenientes del oficio de autorizacion NUMERO SF/ SP,PIQPIPIFISE-
PF/2265/2018 Y NUMERO DE OBRA: FISE/2265-2/2018. ,

#/,y“«* Vir.
Il.- “E Contratista” decl Mﬁf;’%[
.- "El Contratista” declara: ,a
% agjco
a) Que tiene capacidad juridica y técnica para contratar sus servicios, a través défe: UE

DE JESUS ORTEGA FONZ en caracter del representante legal y presidente del conséjo de
administracion con plena existencia y capacidad legal, identificandose con credencial de
elector con fotografia Nimero de folio_0516087954839.

b) Que representa la empresa INFRAESTRUCTURA NYDHENOR SA DE CV_de acuerdo
al acta constitutiva del notario publico N°___ 71 de fecha 07/12/12, permiso
2001926__exp 20122001921  folio_120515201013 en pleno ejercicio de sus derechos y
que a su registro federal de contribuyentes es RFC. INY120824AZ6.

c) Que tiene como actividad principal la realizacién de todo tipo de obras p g *Eg%
X El’lOI"n.c
INFRAESTRUCTURAS NYDHENCR, SA. DECY.
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d) Que cuenta con la capacidad juridica para contratar y contratarse, que retne las condiciones
técnicas, econdmicas y el personal capacitado necesario para la ejecucién de la obra, objeto
del presente contrato.

e) Como empresario y patron del personal que ocupe con motivos de los trabajos,
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguro social.

f) Que reconoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de obras publicas y servicios
relacionados al estado de Oaxaca, y el reglamento de Construccion Y Seguridad estructural
y el contenido de los anexos del presente contrato, planos y especificaciones constructivas,
catalogo de conceptos, y programa calendarizado de ejecucién de los trabajos.

g) Que para los efectos del presente contrato sefiala como su domicilio fiscal para oir y recibir
toda clase de notificaciones, ubicado en: 5 de febrero 10 Altos, Col. Centro, heroica ciudad
de Huajuapan de Leén Oaxaca.

Ill.- Ambas partes declaran:

h) Que gestionaran y obtendran todas y cada una de las autorizaciones, permisos y hcencnas
que en derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecucion de la obrgsSHiey

de este contrato. ;

AG’EN"J
MUNiCi

“Bincay ‘

j) Que reconocen mutua, plena y reciprocamente su personalidad juridica y rivaini Ig stan i
su expresa conformidad del contenido y el alcance de las declaraciones ngruores y
convienen de conformidad con las siguientes A 4

i) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establece en el a%g
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

CLAUSULAS

Primera: Objeto del contrato.

“El comité comunitario “encomienda a el contratista la ejecucién del proyecto: Correspondiente a la Obra
Construccion de  Infraestructura Agricola: Bordos: del programa 109, Desarrollo agricola,
subprograma: 2- Equipamiento, infraestructura y maquinaria con las siguientes caracteristicas un bordo
de mamposteria para la captacién, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia de 25 metros
de longitud: altura de 5.00 m. a la corona, al vertedero 4.4.m, 4.9 al name, ancho de cigeatacion 6.5 m
con 3 metros de profundidad; vertedero 9,0 de largo. Longitud total del muro 25.00 metrg&?

a base de roca sana y concreto ciclopeo f'c=200 kg/cm2, con el que se estima almacengtS#50-m3 GHe .
equivale a 3, 750,000 litros. Ngdhenor

INFRAESTRUCTURAS Wy SA DE
REC INY120824A26
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Segunda: monto del contrato.

El monto del presente contrato es por la cantidad $1, 500,000.00 (un millén quinientos mil, pesos 00/100
M.N). .LV.A INCLUIDO.

Tercera: Plazo de ejecucion.

“ El contratista” se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 dias naturales debiendo iniciar la obra con
objeto del presente contrato el dia 17 de Octubre del 2018 y terminar mas tardar el dia 17 de Diciembre
del 2018, de acuerdo con lo solicitado por “el comité” y los programas presentados por “el contratista *,
para efectos de prorroga en la ejecucion de la obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables
a “El Contrista” 0 a “ El comité” de comun acuerdo procedera la autorizaciéon de una prérroga previa
solicitud por escrito de “El Contratista” y la evaluaciéon de “El comité”, con el apego al procedimiento
establecido por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el estado de Oaxaca.

Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.

“El Comite” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista”, el terreno y los accesos, para iniciar en lo
inmediato la obra.

Quinta: Forma de pago

El importe total otorgado por “El comité” por concepto de pago de la obra es $1, 500,000.00 (un millén
quinientos mil, pesos 00/100 M.N) L.V.A INCLUIDO. A través de dos ministraciones de $750,000.00
(setecientos cincuenta mil pesos 00/100) cada una.

Las partes convienen que los trabajos objetos del presente contrato, se paguen mediante
cuenta del comité a la cuenta de INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR SA DE CV, No.
CLAVE interbancaria 072610008820335618 a la institucion Bancaria Banorte.

Sexta: Garantias de cumplimiento y vicios ocultos: RGN
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de e 1'c,ontrato “la
empresa” otorga, fianza a favor y a satisfaccion del “comité”, por valor del 10% del importe total de fa
obra la fianza se tramitara atreves de una institucién afianzadora autorizada y debera contener cuando
menos el nombre del beneficiario, (comité), el nombre del fiadora (contratista), el monto, lugar y fecha de
expedicion, que garantiza por parte del fiado , el cumplimento del contrato de obra a precios autorizados
por tiempo determinado de (fecha del contrato de obra), ademas de la vigencia con las siguientes
declaraciones: que se otorgara para garantizar el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a
precios autorizados y en tiempo determinado por defectos o vicios ocultos que resulten durante
la recepcion de la obra y hasta por un afio después de la entrega recepcion del finiquito de la obra.
Y que el plazo para la reclamacién de dicha garantia, serd de un afio contando a partir de la
expiracion de la vigencia de la fianza; lo anterior de conformidad con el articulo 174 de la ley de
instituciones de seguros y fianzas. Fianza que solo podra cancelarse por “el comite.g

este contrato sometiéndose la afianzadora en ambos casos a la competencia de I§

la ciudad de Oaxaca de Juarez Oaxaca. QY [nfreestructurgs
“ Nudhenor..
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Séptima: representante de las partes.

“El Contratista” se obliga a designar por escrito y establecer anticipadamente a la iniciacién de los
trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “el comité” se reserva
vigilara los trabajos.

“el comité” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la ley de obras publicas y servicios
relacionados del Estado de Oaxaca designa como representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervision, que tendra entre
otras facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa
las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisas los trabajos objeto del contrato y dar a “el contratista” por escrito
las instrucciones que estime pertinente, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las
modificaciones que en este caso ordene.

Octava: Responsabilidad del contratista.

‘el contratista “se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos de objeto
de la obra motivo del contrato, cumplan con las formas de calidad establecidas en el listad .
que intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realizacién de todas y cada un _ﬁ:
de dichos. el

Los trabaos se efectuaran a satisfaccion de “el comité”, asi como el contratista respondera Eor su cuenta
yriesgo de los defectos y vicios ocultos de acuerdo a la fianza. uPAL
o 2 0l

i Eila\l:.jii DETLAPE f"‘\Mjl
Es facultad de “el comité”, realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan ajisesse €n la

ejecucion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos, o en los lugares de adquisicién o qu{OEEEI_Sn

Eahudd

Iy X,
Asi mismo en virtud de que “el Contratista” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos debera
sujetarse a todos reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de construccién,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el gobierno.

La responsabilidad y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “El
Contratista”

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podran cederse en fafiia

a favor de cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre la ; thpaei@m’sjmr
trabajos ejecutados en cuyo caso debera de contar con el consentimiento de “Comité™a: INUGHENOP . ..
INFRAESTRUCTURAS NYDHEROR SA DECY
Novena; Clausula Penal. fLEC IRY120824A75
5 de Febrero No 10 aites Gl Oentro
Afin de verificar si “El Contratista “esta ejecutando los trabajos, objeto de este contrato|é acuerdocors: -
el programa de obra y montos mensuales aprobados, “El Comité” comprobara periddi¢dmente fos

trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de

parcial o total
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que al efectuar la comparacién se procedera a la evaluacion de los dafios causados y deducira el costo
de pago que corresponda.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores. “El
comité” podra exigir el pago de dafos y perjuicios ocasionados, al erario publico, en cantidad liquida y
cierta, ademas de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Ademas de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause dafos y perjuicios, bien sea
al “EL Comité” o a terceros (grupo de trabajadores) “El Contratista” estara obligado a realizarlos en
términos de ley.

Decima: Suspensiéon Temporal.

“El Comité” podra suspender temporailmente en todo o en parte los trabajadores contratados por causas
debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién la que no
podra prorrogarse o ser indefinida.

Para tales afectos “El Comité” emitira un oficio que debera ser signado de recibido por “El Contratista”
en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista
para la reanudacion de los trabajadores

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Decima primera: Rescision Administrativa de Contrato.

“El Comité” podra rescindir administrativamente el presente contrato de obra publica por corgtf e
términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados de!

QOaxaca. Y
Asi mismo podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de i - &"é?’iqral
0 por mutuo consentimiento. 'Elfirﬁ- e L

IJI‘
En relacién con lo anterior “El Comité” determinara la rescision administrativa, cuando ';’;EI Contratlsfa”

no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla go&_el
programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y no repare o
reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccién o
normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral IMSS, INFONAVIT, SAR, CTC. Sin que ello, a juicio de “El Comité” crea o pueda crear
dificultades durante o después de la ejecucién de los trabajos en perjuicio de “El comité Comunitario “
si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato a los derechos derivados del
mismo asi como cualquier otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “El Comité Comunitario “determine rescindir el contrato, dicha rescision
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el p

se establece en el parrafo siguiente. ﬂumsumen SA D

V
“El Comité Comunitario “comunicara a “El Contratista” la rescision del contrato en ggmﬁﬁq% %iéifr;
por escrito de acuerdo al articulo 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamqua%ﬂghﬁgﬁ@dqr feil
{l(-' (Al A P "}
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de Oaxaca a fin de que este, dentro del término de 15 quince dias habiles, contados a partir de la fecha
en que reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.

transcurrido el término referido “ EI Comité Comunitario” considerando los argumentos y pruebas que
hubiera hecho valer “ El Contratista” resolvera y notificara lo procedente dentro de los 15 quince dias
habiles siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior “El Comité Comunitario”
impondra el pago de las personas convenidas.

una vez que se comunique a “El Contratista” el inicio del procedimiento de rescision del contrato por
parte del “El Comité comunitario ”, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajadores
ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “ El Contratista”, acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la
obra, asi como establecer un plazo de diez dias naturales para la recuperacion del anticipo aun no
amortizado asentandose asimismo las causas que motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la
presencia de fedatario publico.

“El Contratista” estara obligado a devolver a “El Comité comunitario”, en un plazo de 10 diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion
que el “El Comité Comunitario “le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cléusuly
sanciones por incumplimiento del programa, “El Comité Comunitario” y “El Contratista” cof
que aquella procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendg de
los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescisién, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 ¢ _féénta dias
naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera prem_sqg{.‘ 51%
costo de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiéles. gaguipo
que en su caso le hayan sido entregados a “El Contratista”. Tiapacoyan,

Dito. Zimatlan, Q.
2017-2010

Décima segunda: recepcion de obra.

“El Contratista” comunicara a “El Municipio “la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados
para que dentro del plazo de veinte dias verifique la correcta terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verificacién de los trabajosw“El Comité
Comunitario” contara con un plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcio mf. Sica, mediante
el levantamiento del acta de entrega - recepcién correspondiente, quedando @

-

o@fgeﬁ'}&t@ﬁs
responsabilidad. el TENO...,

INFRAESTRUCTURAS NYDHENOR, SA.pE

Deécima tercera: Discrepancia. Sde rchﬁfp;%mf"yﬁ
+ = TEDer) No. 10 attos, Col, Coy

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgirr‘aﬁé‘réﬁéﬁé?ﬁaaem
caracter técnico y administrativo, sobre los aspectos que més adelante se sefiale de manera especifica’y
limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la clausula
décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en que consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificaciéon y en un término no
mayor a 10 diez dias habiles se procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién para las partes.
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La resolucion a la que llegue las partes debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a
dicho acuerdo.

En el supuesto de que, en término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningun
acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedara a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Decima cuarta: Legislacion

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a
todas y cada de las clausulas que lo integran, asi como a los términos. Lineamientos, procedimientos y
requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de
mas normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil
y el Codigo de procedimiento Civiles para el estado de Qaxaca.

Decima quinta: Jurisdiccion y tribunales competentes.

Para la interpretacion y cumplimiento de las clausulas del presente contrato, las partes se nete!
jurisdiccion y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables G'Eﬁw o de

! Infracstructuras
i Nydhenor.a ...
INFRAESTRUCTURAS NYBHEMOR SA DECY.
REC INY120824A26
3 de Febrero No. 10 altos,Col. Centro,
Reraica Ciudad de Huajuapan de Leon
Qaxaca C P 69000
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El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo. Oaxaca
de Juarez Oaxaca. A los 17 dias del mes de Octubre del 2018.

Por “El Comité Comunitario”

q_x_mo u.rpd olle s ‘b%

C. _ENRRIQUE ARGYELLES LAU h (] C. _JAIME DANIEL LOPEZ BARRIOS

PRESIDENTE (A) SECRETARIO (A)

C. _JOSE ARGUELLES ARGUELLES C. FRAECISCO CRUZ CRUZ
TESORERO (A) VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

RGO Ut T
(NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL .

B Infraestructuras

Q NUdhEﬂOPu.cv
WME‘??%%%&NRIQUE DE JESUS ORTEGA FONZ
S de Febrero No. 10 altos, Col. Csntro,
Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon
Qaxaca C P 69000

Por “El Contratista”

CALLE 5 DE FEBRERO 10-ALTQS, COL. CENTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P.69000



