

ACTA DE FALLO TÉCNICO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. **No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X024-2021**, RELATIVO A LA **OBRA: IMPLEMENTACIÓN DE BICIRUTA 2021 EN VARIAS CALLES Y VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA LUCÍA DEL CAMINO, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA LUCÍA DEL CAMINO**, UBICADA EN LA **LOCALIDAD: 0001 - OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO: 067 - OAXACA DE JUÁREZ, REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES, ESTADO: OAXACA.**

I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **15:00 HORAS**, DEL DÍA **20 DE JULIO DE 2021**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN EL ARTÍCULO 38, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS) UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

II.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL **ING. HÉCTOR MORALES MORÁN**, JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS).

III.- RELACIÓN DE LICITANTE CUYA PROPOSICION SE DESECHA TECNICAMENTE.

NOMBRE DEL LICITANTE	RAZÓN Y FUNDAMENTO POR EL QUE SE DESECHAN LAS PROPOSICIONES
<p>CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A DE C.V.</p>	<p>PROPUESTA TECNICA:</p> <p>ANEXO 12.- NO ACREDITA MEDIANTE CARTA DE ARRENDAMIENTO O FACTURA, DEL ELCOMÉTRIO A UTILIZAR, SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>ANEXO 15 D.- NO ANEXA RESIDENTE DE OBRA SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION.</p> <p>POR LO QUE INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO, DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO SEGUNDO PÁRRAFO</p>



	INCISO: b) , l) y m) DE LA BASE OCTAVA DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN.
KARINA ABIGAIL RÍOS HERNANDEZ	<p>DE LA ACREDITACIÓN DEL LICITANTE:</p> <p>DOC. III.-NO ANEXA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DECLARACION 2020.</p> <p>PROPUESTA TECNICA:</p> <p>ANEXO 3.- EL PERSONAL PROPUESTO, NO PRESENTA DOMINIO DE LA PAQUETERIA SOLICITADA EN LAS BASES DE LICITACION</p> <p>ANEXO 12.- NO ACREDITA MEDIANTE CARTA DE ARRENDAMIENTO O FACTURA, DEL ELCOMÉTRO A UTILIZAR. SOLICITADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES</p> <p>ANEXO 15 D.- NO ANEXA RESIDENTE DE OBRA SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACION.</p> <p>POR LO QUE INCURRE EN LAS CAUSALES DE DESECHAMIENTO, DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO SEGUNDO PÁRRAFO INCISO: b) , l) y m) DE LA BASE OCTAVA DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS FUERON EVALUADAS COMO SOLVENTES.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y SE DIÓ A CONOCER A TODOS LOS PRESENTES EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL CUYA PROPOSICIÓN TÉCNICA, EN LA REVISIÓN DETALLADA RESULTÓ SOLVENTE Y QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, CUYA PROPUESTA ECONÓMICA SE PROCEDERÁ A SU APERTURA Y POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, EN LA SEGUNDA ETAPA, POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

NOMBRE DEL LICITANTE
SEMEX, S.A DE C.V.




V.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARÁ LA APERTURA ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE ACTO DE FALLO TÉCNICO DE MANERA INMEDIATA SE PROCEDERÁ CON EL ACTO DE APERTURA ECONÓMICA, EL CUAL SE TIENE PREVISTO PARA ESTE MISMO DÍA A LAS **15:10 HORAS** EN PRESENCIA DE QUIENES ASISTAN Y QUE FIRMARÁN EL ACTA QUE AL EFECTO SE FORMULE.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE RUBRICÓ Y FIRMÓ LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, LA PRESENTE ACTA SE PONE A DISPOSICIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LA SINFRA.

POR LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SIOTS)

JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES



ING. HÉCTOR MORALES MORÁN

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE OAXACA,
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y REGULACIÓN DE SISTEMAS DE
MOVILIDAD



ARQ. MA. AMPARO SOCORRO SUAREZ

POR EL(LOS) LICITANTE(S)

SEMEX, S.A DE C.V.



C. MOISES NAVA NAVARRETE

CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO
BARDALES S.A DE C.V.



C. PABLO ARMANDO VELASCO CRUZ

KARINA ABIGAIL RÍOS HERNANDEZ



C. RAFAEL GARCIA JUAREZ



UNIDAD DE LICITACIONES

No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X024-2021

No. DE LICITACIÓN:

PROCEDIMIENTO:

LICITACION PÚBLICA ESTATAL

OBRA: IMPLEMENTACIÓN DE BICIRUTA 2021 EN VARIAS CALLES Y VIALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA LUCÍA DEL CAMINO, EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA LUCÍA DEL CAMINO

LOCALIDAD: 0001 - OAXACA DE JUÁREZ

MUNICIPIO: 067 - OAXACA DE JUÁREZ

REGIÓN: 08 - VALLES CENTRALES

ESTADO: 020 OAXACA

CHECK LIST
PROPUESTA ECONÓMICA

CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		SEMEX, S.A DE C.V.	
RFC:		SEM680801193	
18	ANEXO 18.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	✓	
19	ANEXO 19.- PRESUPUESTO	✓	
20	ANEXO 20.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	
21	ANEXO 21.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	
22	ANEXO 22.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	✓	
23	ANEXO 23.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, ANEXARÁ INDICADOR ECONÓMICO OFICIAL ESPECÍFICO	✓	
24	ANEXO 24.- CÁLCULO DE LA UTILIDAD, ANEXARÁ EL REPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE CON TODAS LAS CATEGORÍAS QUE INTERVIENEN DENTRO DE LA OBRA.	✓	
25	ANEXO 25.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, INCLUIR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS DE LOS BÁSICOS Ó AUXILIARES	✓	
26	ANEXO 26.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.	✓	
27	ANEXO 27.- PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS POR OBRA	✓	
28	ANEXO 28.- PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR OBRA.	✓	
	A. DE LA MANO DE OBRA QUE EJECUTARÁ DIRECTAMENTE LA OBRA;	✓	
	B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;	✓	
	C. DE LOS MATERIALES DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y	✓	
	D. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.	✓	
29	ANEXO 29.- COSTOS GLOBALES INTEGRADOS	✓	
30	ANEXO 30.- DISCU (CU)	✓	
MONTO DE LA PROPUESTA:		\$14,937,254.97	
		(CON IVA INCLUIDO)	
PERIODO DE EJECUCION		90 DN	