. o T j SINFRA
Unidad de Licitaciones -]

Departamento de Costos y Presupuestos N

Procedimiento No. LPE~-SINFRA/SSOP/UL-X089~2021

INDICE

1.- INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA
UBICACION
INICIACION Y TERMINACION
ORIGEN DE LOS RECURSOS
CONDICIONES DE PAGO
CONDICION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION.
DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.
1.8 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS
1.9 JUNTA DE ACLARACIONES

Pt
N Ul RN =

2.- REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE

3.~ DE LAS PROPOSICIONES )
3.1 FORMA DE PRESENTACION
3.2 RETIRO

4.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS
4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

5.~ DEL PROCEDIMIENTO
5.1 PRESENTACION
5.1.1 APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS
5.1.2 APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS
5.2 DE LA ADJUDICACION
5.3 DEL FALLO
5.4 SUBCONTRATACION
5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS

6.~ DEL CONTRATO
6.1 TIPO DE CONTRATO
6.2 FIRMA
6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
6.4 GARANTIA PARA LA CORRECTA AMORTIZACION DE ANTICIPOS
6.5 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

7.~ COMPLEMENTARIAS
7.1 DEL REPRESENTANTE DE LA OBRA
7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
7.3 INFORMACION DEL PROYECTO
7.4 DE LAS RETENCIONES
7.5 ANTICIPOS
7.6 TABULADOR
7.7 AJUSTE DE COSTOS
7.8 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pa'gina 1 de25
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. TEL.:01(951) 5016900

EXT.:25642'Y 25646

CORREO: manuelmeza.sinfra@hotmail.com



SINFRA

Unidad de Licitaciones
Departamento de Costos y Presupuestos

D)

g

Procedimiento No. LPE~-SINFRA/SSOP/UL-X089~2021

7.9 RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE
8.~ CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS
9.~ INCONFORMIDADES
10.~ IMPREVISTOS

CONVOCATORIA QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
De acuerdo con el PROCEDIMIENTO No. LPE~SINFRA/SSOP/UL~X089~2021, de fecha 14 DE SEPTIEMBRE DE
2021 para la contratacidn de los trabajos, cuyos datos se mencionan en el cuadro de referencia. A continuacién se

establecen las BASES POR LICITACION PUBLICA ESTATAL para la preparacidn, presentacién y apertura de
proposiciones, de acuerdo a las siguientes:

B ASES
Nombre dela b Fcha do termine
CONSTRUCCION DE TECHADO DE 09 DE OCTUBRE | 07 DE DICIEMBRE
LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN | ; 0411 AD: 0001 - SANTA MARIA DE 2021 DE 2021
LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA :
NO. 23 CON CoAVE 2008TOGTS TECOMAVACA, MUNICIFIO: 431 -~
\ J, EN | SANTA MARIA TECOMAVACA
LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA | 25T VRIS TEEOM g
TECOMAVACA, MUNICIPIO DE : 60 DIAS NATURALES
SANTA MARIA TECOMAVACA.

Los trabajos objeto de este PROCEDIMIENTO, tienen una asignacion presupuestal con recursos aprobados del FAM
EDUCATIVA BASICA CAPITAL, FAM IEB CAPITAL 2021 para el presente ejercicio, con Oficio de Autorizacién No.
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0491/2021 de fecha 20 DE AGOSTO DE 2021. Dentro del PROGRAMA: 122~
MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACION, SUBPROGRAMA: 03 ~ REALIZACION DE OBRAS
DE URBANIZACION, signado por el LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO, Subsecretario de Planeacion e
Inversion Publica de la Secretaria de Finanzas.

COSTO Y VENTA DE BASES (Art. 29 fraccién I de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.):

Estas Bases estan disponibles para consulta en la pagina electronica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable (http://www.sinfra.oaxaca.gob.mx), y en el domicilio de la Convocante,
por lo que bajo su responsabilidad los licitantes podran adquirirlas conforme al procedimiento siguiente:

A) EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

Los licitantes deberan de realizar su pago de $ 1,000.00 (Mil Pesos 00/100 M.N.) en el plazo establecido en la
convocatoria, un dia después de la fecha de publicacién y hasta el 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021, en la direccidon
electronica www.finanzasoaxaca.gob.mx., con los datos de usuario siguientes:

« NOMBRE O RAZON SOCIAL.
« No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO.
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«  CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO LPE-~SINFRA/SSOP/UL-X089~2021 DE FECHA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA LICITACION PUBLICA ESTATAL DESCRIPCION DEL PAGO: (DESCRIBA
BREVEMENTE EL DETALLE DEL CONCURSO QUE LICITA, QUIEN LA EMITE, No. DE REFERENCIA, FECHA DE
PUBLICACION).

La forma de pago es: pago en ventanilla o pago en linea a ftravés del portal de Internet:
www.finanzasoaxaca.gob.mx.

1. INFORMACION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

1.1 SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 83 CON DIMENSIONES DE 24.32X32.00 MTS, TENIENDO UN TOTAL DE AREA
A TECHAR DE 778.24 M2Z; LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: 785.92 M2 DE PRELIMINARES; 12.0 PZAS DE
CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 2.30X2.30X0.35 MTS DE SECCION DE CONCRETO
FC=250 KG/CM2; 12.0 PZAS DE COLUMNAS DE ACERO A-~36 CEDULA 20 DE 16" DE DIAMETRO Y 6 MTS
DE ALTURA; 778.24 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA R~101 CAL. 26, ARMADURAS,
MONTANTES Y PLACAS DE SUJECION DE DIFERENTES PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL; 6.0 PZAS DE
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y 12.0 PZAS DE LUMINARIA MARCA
TECNO UTE MODELO Z00UFOLED65MVN DE 200 W, INCLUYE INSTALACION ELECTRICA.

1.2 UBICACION.-~ El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en la LOCALIDAD: 0001 ~ SANTA MARIA
TECOMAVACA, MUNICIPIO: 431 ~ SANTA MARIA TECOMAVACA, REGION:01 - CANADA.

1.3 INICIACION Y TERMINACION. - El plazo de ejecucién de los trabajos serda de 60 DIAS NATURALES. La
fecha estimada de inicio ser4 el dia 09 DE OCTUBRE DE 2021 y de terminacién el dia 07 DE DICIEMBRE DE 2021.
Sin embargo, el PARTICIPANTE podra comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.4 ORIGEN DE LOS RECURSOS.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato que se adjudique
motivo de la presente licitacidn, se cuenta con recursos de fuente de financiamiento FAM EDUCATIVA BASICA
CAPITAL, FAM IEB CAPITAL 2021, autorizados mediante Oficio de Autorizacién de Recursos Numero
SF/SPIP/DPIP/FAM-IEB/0491/2021, de fecha 20 DE AGOSTO DE 2021; correspondiéndole el Numero de
Obra FAM-IEB/0491/211213/2021, Programa 207- FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA y Subprograma 01 —CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL BASICO,
asignado por el Subsecretario de Planeacidn e Inversion Publica.

1.5 CONDICIONES DE PAGO.- La condicion de pago que se estipula en el contrato que se derive de la presente
licitacion, sera sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total que
deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo terminado.

1.6 CONDICION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION. ~ No podran participar las personas fisicas o morales
que se encuentren en los supuestos del articulo 32 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Las personas fisicas o morales que hayan cubierto el pago de bases de licitacion deberan presentar un escrito
que manifiesten su interés en participar en la licitacion publica y podran presentarlo previo al acto de junta de
aclaraciones, anexando el recibo de pago correspondiente.

1.7 DOCUMENTOS QUE PROPORCIONARA LA SECRETARfA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE. -
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e  Planos y/o croquis de la obra objeto de la licitacion.

e Catdlogo de conceptos, conteniendo descripcidon, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, para
integrar los precios unitarios con numero y letra e importes por partida y subpartidas, para cada uno de
los conceptos y del total de la proposicion.

Modelo de contrato.

Anexos técnicos y econdmicos, asi como diversos formatos referidos en la presente convocatoria.
Modelos de garantias, en su modalidad de fianza de cumplimiento, de anticipo y de vicios ocultos.
Referencia para la integracion del comparativo de razones financieras.

1.8 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. - La visita al sitio de realizacion de los trabajos
se efectuara el dia 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 09:00 HORAS en el Palacio Municipal de 0001 ~ SANTA
MARIA TECOMAVACA para posteriormente dirigirse al sitio donde se realizaran los trabajos. Los Participantes que
opten por asistir, seran atendidos por un representante de la Direccion de Construccion y Supervision de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.

La visita al sitio serd optativa para los interesados y tendra por objeto para los Participantes que asistan, el que
consideren las especificaciones y documentacién relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollaran los
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecucién de la
obra objeto del PROCEDIMIENTO; estimen las condiciones locales, climatologicas o cualquier otra que pudiera
afectar la ejecucidn de los trabajos.

En ningun caso la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable asumira
responsabilidad por las conclusiones que los Participantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes
sefnialadas y el hecho de que un participante no se familiarice con las condiciones imperantes tanto fisicas como
ambientales, no lo exime de su obligacidén para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos,
en el caso de que la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable decida
encomendarselos, asi mismo no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este
motivo.

Al término de este acto, se levantard el acta correspondiente, la cual estard a disposicidon de los Participantes a
partir de esta fecha.

1.9 JUNTA DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones, se celebrara dia 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS
13:00 HORAS en la SALA DE JUNTAS de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL
PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES
MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. En la cual los Participantes, podran asistir y
solicitar por escrito las aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, a las bases, sus ANEXOS y a las
clausulas del modelo del contrato, las cuales serdn ponderadas por esta Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable.

En caso necesario podra llevarse a cabo en fecha posterior una segunda etapa de dicha junta, con el fin de
desahogar las dudas que no hubiere sido posible aclarar durante la primera reunion, siempre y cuando se prevea
el plazo minimo de cinco dias naturales previos al acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

Cuando en la junta de aclaraciones prorrogue la fecha del acto de presentacién de proposiciones y apertura
técnica, la venta de las bases se prorrogara en el mismo plazo.
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Las aclaraciones que resulten de la o las juntas de aclaraciones formaran parte de este procedimiento de licitacién,
por lo que deberan ser consideradas por los licitantes en la elaboracién de su proposicion.

La asistencia a estas reuniones es optativa, sin embargo, al término de este acto, se levantara el acta
correspondiente, la cual estara a disposicidn de los Participantes a partir de esta fecha, este documento es parte de
la propuesta técnica (anexo 9); la falta de este documento sera motivo para desechar una propuesta.

2. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL PARTICIPANTE

En el acto de presentacion y apertura de proposiciones técnicas, los Participantes para su registro, deberan
presentar los siguientes documentos en original o copia certificada, para cotejar 1a copia fotostatica simple
que debera presentarse dentro del sobre técnico:

L Documentacion que compruebe su capacidad técnica en obras similares a los que son motivo de este
PROCEDIMIENTO (curriculum).

IL. Relacion de contratos de obras en vigor, que tenga celebrados con el sector publico y/o privado,
sefialando el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades.

111 Documentos que acrediten la capacidad financiera, con un capital neto de trabajo de $ 700,000.00
anexando:

e Declaracion Fiscal del 2019 y 2020 Anexando acuses de recibo con cadena original emitida por la
SAT, Estados Financieros con balance general dictaminados de los afios 2019 y 2020.

e Cedula profesional del contador Publico independiente con registro SHCP que respalda los estados
financieros dictaminados, presentando la copia del registro ante SHCP.

e Cuando la capacidad financiera se complemente con linea de crédito, el licitante debera anexar
constancia expedida por una Institucién Financiera en la que se senale que tiene autorizada una linea
de crédito, por el monto que respalde el suficiente capital neto de trabajo, para los trabajos objeto de
la presente licitacion.

Para empresas de nueva creacion, deberan presentar los documentos referidos en el presente numeral
mas actualizados a la fecha de presentacion y apertura de proposiciones, en los casos que le resulten
aplicables.

Tratandose de participacion conjunta, todos sus integrantes deberan presentar los documentos
mencionados en el presente numeral, salvo los caso de las empresas de nueva creacion, las cuales deberan
atender a lo indicado en el pdrrafo anterior.

Los parametros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econdmicos, son los siguientes:

a) Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente. Se tendra como suficiente dicho
capital neto, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo
circulante (PC), sea igual o mayor $§ 700,000.00 y a la suma de los dos primeros meses de trabajo
indicado en su programa de obra.

b) Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se tendra como
suficiente dicha capacidad cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del AC entre PC, sea igual o mayor
de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total (PT), sea igual o mayor a 2.0 unidades.
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©) Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento y la rentabilidad de
la empresa es aceptable. Se tendra como aceptable dicho grado de endeudamiento y rentabilidad de EL
LICITANTE, cuando el importe del ultimo ano fiscal del PT entre AT, sea igual o menor 70%.

La documentacion solicitada en este numeral, debera ser presentada invariablemente en idioma espanol y
las cifras expresadas en pesos mexicanos. Unicamente la documentacion solicitada en este numeral, sera
la que se tome encuenta para la evaluacion de la capacidad econdmica

Iv. Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por el articulo 32 Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

V. Copia simple por ambos lados de 1a identificacion oficial vigente con fotografia, tratAndose de personas

fisicas; y Tratdndose de personas morales, copia simple por ambos lados de la identificacion oficial vigente
con fotografia del representante legal.

VL Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el representante de la persona moral, manifieste
que cuenta con facultades suficientes para comprometer por si o por su representada, debiendo contener
los datos siguientes:

De la persona moral:

e  Clave de Registro Federal de Contribuyentes;
Denominacién o razén social,

Descripcion del objeto social de la empresa;
Relacidén de los nombres de los accionistas; y

Numero y fecha de las escrituras publicas, en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, sefialando nombre, numero y circunscripcion del notario o fedatario
publico y los datos de inscripcion en el Instituto de 1a Funcion Registral del Estado de Oaxaca (IFREO).

Del representante:
e Nombre del Apoderado;

e Numero y fecha de los instrumentos notariales, de los que se desprendan las facultades para suscribir
la proposicion, senalando nombre, nimero y circunscripcion del notario o fedatario publico.

e Identificacién oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

De la persona fisica:
e Clave de Registro Federal de Contribuyentes ;
e Nombre;
e Domicilio y direccion de correo electronica;

e Del acta de nacimiento y del régimen fiscal en el que esta registrado, ¢ identificacion
oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte vigente o cédula
profesional).

En el caso de tener representacion la persona fisica, el licitante adjuntard escrito en el que manifieste que
otorgd mandato a su representante para suscribir la proposicion y/o contrato, adjuntando copia simple
por ambos lados de la identificacion oficial vigente con fotografia (credencial para votar, pasaporte
vigente o cédula profesional) y direccidn de correo electronica del licitante y del representante.
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VIL Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del art. 32~-D
del codigo fiscal de la federacion. PRESENTANDO:
a. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL SAT,
b. LA OPINION POSITIVA VIGENTE DEL IMSS e INFONAVIT conforme a LO INDICADO EN EL
ACUERDO AS1.HTC.260220/64 P. DIR

VIIL Escrito en el que manifieste el domicilio, donde éste recibird toda clase de notificaciones que resulten, en
su caso, de los contratos y convenios que celebren de conformidad con LA LEY, mientras no se sefiale un
domicilio distinto en la forma establecida por LA CONVOCANTE, el asi manifestado se tendra como
domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones. FORMATO LIBRE.

IX. Declaracién de Integridad del Licitante.

X. Previo al acto de presentacion y apertura de propuestas técnicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable podra realizar la revision preliminar de la documentacién solicitada
en los incisos anteriores, mismo que solamente podra utilizarse para agilizar los procedimientos de
contratacion, por lo que en ningun caso serd considerado como una preseleccion o precalificacion de
Participantes, aun en caso de haber sido revisada la documentacion solicitada en el numeral 2, las
primeras deberan presentarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta técnica, debiendo el
contratista para su cotejo traer consigo original y/o copia certificada de la documentacion.

Dos o mds personas interesados en participar en el procedimiento, podran agruparse y presentar una sola
proposicién, cumpliendo con los requisitos, condiciones y formalidades previstas en la presente convocatoria,
para lo cual bastarda con que uno de ellos haya generado el registro de participacion en la licitacion. Las
personas que integren la agrupacidn deberan celebrar, en los términos de la legislacion aplicable.

El PARTICIPANTE, que en su caso, presente proposicion conjunta, integrard el convenio de proposicion
conjunta que suscriban las personas fisicas o morales conjuntadas, el que debera cumplir como minimo con
las condiciones y obligaciones:

a. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, senalando, en su
caso, los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales
y, de haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso,
los datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

c. Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicién y con el procedimiento de licitacion publica;

d. Descripcién de las partes de los trabajos, objeto del contrato, que correspondera cumplir a cada persona
integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

e. Estipulacién expresa de que cada uno de los firmantes quedard obligado junto con los demas integrantes,
ya sea en forma solidaria o mancomunada, seguiin se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion
y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

El convenio que invariablemente debera denominarse “Convenio de Participacion Conjunta” debe incluirse
dentro del sobre que contenga la proposicidn y, al igual que los demas documentos que la integran, debera
firmarse por el representante comun que haya sido designado por el grupo de personas.

Previamente a la firma del contrato, el PARTICIPANTE ganador presentara para su cotejo, original o copia
certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante
para suscribir el contrato correspondiente.
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La presentacion de los documentos especificados en los incisos 1 al VI, servira para constatar que la persona
cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su andlisis detallado, la omisioén de cualquiera de
estos, serd motivo para la no aceptacion de propuestas.

XI. Manifestacion por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse INHABILITAD O, presentando:
CONSTANCIA DE NO INHABILITACION DE LA PERSONA FISICA O MORAL, que deberd solicitarla ante la
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental de Estado de Oaxaca.

3. DE LAS PROPOSICIONES.
3.1  FORMA DE PRESENTACION.
a. Las proposiciones técnica y econdmica con sus ANEXOS se presentaran en idioma espanol y en
moneda nacional, en sobres cerrados que contendran cada uno el original de la propuesta. En
caso de que la licitacion se integre de varias obras en los manifiestos debera relacionar cada

obra que integre el paquete.

b. Cada sobre podra identificarse por su contenido con el siguiente rotulado:

PRIMER SOBRE: SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA
No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA No. DE PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA
ESTATAL LPE~SINFRA/SSOP/UL-~-X089~2021 ESTATAL LPE-SINFRA/SSOP/UL-X089-2021
NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL PARTICIPANTE
HORA Y FECHA HORA Y FECHA
“NO ABRIR ANTES DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021 A “NO ABRIR ANTES DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021 A
LAS 13:00 HORAS” LAS 13:00 HORAS”

c. Los Participantes deben proporcionar la totalidad de los datos que le sean solicitados en los
formatos proporcionados por la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable y llenando a maquina o manuscrito, con tinta indeleble, en los
correspondientes renglones, sin correcciones ni enmendaduras, o en su caso, formatos de
computadora, siempre y cuando observen la estructura del formato proporcionado en las
bases del PROCEDIMIENTO y que contengan toda la informacion solicitada.

d. El participante o su representante legal debera firmar con tinta indeleble la proposicion y
anexos en todas sus hojas incluyendo los planos, bases y demds documentacion presentada
en cada una de sus propuestas, en caso de que sean solicitados.

e. Las proposiciones deberdn cotizarse en pesos mexicanos.

Para el presente PROCEDIMIENTO no se recibirdn propuestas por medios remotos de
comunicacion electrénica, en caso de ser de procedencia foranea unicamente podra enviar la
propuesta a mas tardar el dia 04 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 13:00 HORAS como maximo de
tiempo, ademads de presentar la propuesta debidamente en sobres cerrados de manera inviolable,
la convocante no serd responsable de los dafios y contratiempos que se puedan suscitar a la
entrega de la proposicion.
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Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas
por el PARTICIPANTE podrd ser negociada.

3.2 RETIRO.-Una vez presentadas las proposiciones, no podran ser retiradas.

4. ANEXOS PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE
PRECIOS UNITARIOS.

4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA
ANEXO 1 Copia del comprobante de inscripcion al Procedimiento, mediante el acuse correspondiente de la
solicitud por escrito de inscripcidn a la licitacion.
ANEXO 2 Identificacion de los trabajos realizados por el PARTICIPANTE y su personal demostrando
experiencia en CONSTRUCCIONES EN OBRA CIVIL. En este ANEXO el PARTICIPANTE expresara
la descripcion de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas
previstas de terminaciones; para esto presentara copia de contratos de obras, en los que hubiere
participado, asi como copia de las actas de entrega-recepcion, copia de fianzas de vicios ocultos,
relacionadas a obras similares.

Los licitantes deberan acreditar experiencia en trabajos, de caracteristicas, complejidad y
magnitud similares a la del objeto de la presente licitacion, en los ultimos 5 anos, se consideraran
trabajos similares los siguientes:

Contrato
CONSTRUCCIONES EN OBRA CIVIL

Importe minimo por contrato C/IVA incluido

$1,000,000.00

ANEXO 3 Datos de los profesionales y técnicos.~ En este ANEXO el PARTICIPANTE debera relacionar los
técnicos y/o profesionistas que cuenten con la experiencia en: OBRAS SIMILARES y que

pertenezcan a la compania participante, para lo cual presentara curriculums de cada uno de

ellos.
COMPETENCIA O
PERSONAL DOMINIO DE
No EXPERIENCIA SOLICITADA HABILIDAD EN .
PROFESIONAL TRABAJOS DE: HERRAMIENTAS DE:
Deberd  demost ienci 1 Y, WORD
cberd demostrar - experiencla en @ | yNGENIERO CIVIL | v° EXCEL
1 SUPERINTENDENTE construccion de obras similares a la | o7 e
categoria en los ultimos CINCO (5) afios. ARQUITECTO ¥ POWER POINT
v' AUTOCAD
4 ienci v" WORD
Debera demostrar experiencia en
1 RESIDENTEDE | la  construcciéon de  obras gSiNIERO v' EXCEL
OBRA similares a la categoria en los ARQUITECTO v" POWER POINT
ultimos CINCO (5) afios. v AUTOCAD
Debera demostrar experiencia en | INGENIERO v" WORD
1 INGENIERO la  construccion  de  obras | CIVIL V' EXCEL
TOPOGRAFO similares a la categoria en los | INGENIERO v" POWER POINT
ultimos CINCO (5) afios. TOPOGRAFO v AUTOCAD
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NOTA: Se consideran obras similares o de la misma naturaleza las siguientes:
a) CONSTRUCCIONES EN OBRA CIVIL. Solamente esta categoria serd considerada para
evaluacion en esta Licitacion.

ANEXO 4 LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN
CLASIFICACION “A” (**Copia Simple) CON LA LEYENDA DEL No. DE PROCEDIMIENTO Y
NOMBRE DE LAS OBRAS, para las obras de Electrificacion NO APLICA este Anexo.

ANEXO 5 a) CEDULA DE REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
b) COPIA DE RECIBO DE PAGO DE BASES DEL PROCEDIMIENTO

ANEXO 6 Modelo de oficio de declaracién de conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el
PARTICIPANTE debera manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer
las condiciones ambientales y acatar lo indicado en la junta de aclaraciones y adendums (ANEXO
9); e indicar si asistio o no.

ANEXO 7 Manifestacion por escrito de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus
términos.

ANEXO 8 Modelo del contrato.

ANEXO 9 Copia fotostatica del Acta de junta de aclaraciones, adendums y copia de la visita al sitio de los

trabajos ¢ en su defecto, oficio en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no asisti¢ a
la visita programada, pero que conoce el sitio de los trabajos y que en su propuesta ha
considerado todas las particularidades que inciden en el proyecto.

ANEXO 10 Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccion que la
Secretaria les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos, asi como copia firmada de las especificaciones de construccion, que les
fueren entregadas por la convocante.

ANEXO 11 Manifestacion por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte de la misma, en términos
del Articulo 31 fraccion XII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
QOaxaca.

ANEXO 12 Relacién de maquinaria y equipo de construccion.~ El PARTICIPANTE indicara modelo y usos

actuales, su ubicacion fisica, si es de su propiedad o arrendado, con o sin opcién a compra,
debera presentar copia de factura y/o carta compromiso de arrendamiento, asi como de la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos.

ANEXO 13 Datos Basicos de Costos de Materiales y Equipo de Instalacién Permanente, Mano de Obra,
Magquinaria y Equipo de Construccion.~ El PARTICIPANTE integrara la relacion de los Materiales
y Equipo de Instalacion Permanente, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo de Construccidn, con
la descripcion de cada uno de ellos, indicando los costos unitarios basicos puestos en el sitio de
los trabajos, y sus respectivas unidades de medicion.

ANEXO 14 Programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos por obra(s).- Por conceptos
completos y detallados, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (de barras).
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ANEXO 15 Programas cuantificados y calendarizados por obra(s), dividido cada uno por conceptos; de
suministro o utilizacidon mensual de los siguientes rubros:

a. De la mano de obra que ejecutard directamente la obra: expresadas en jornadas e
identificando categorias;

b. De la maquinaria y equipo de construccién: expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas;

c. De los materiales y de los equipos de instalacion permanente: expresados en unidades
convencionales y volumenes requeridos, y

d. De la utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de
la direccion, supervision y administracion de los trabajos: expresadas en jornadas e
identificando categorias.

ANEXO 16 Bases del PROCEDIMIENTO, Guias de llenado, Catalogo(s) de Conceptos entregado por la
convocante y demds anexos proporcionados.

ANEXO 17 Impresion de Planos y Especificaciones, tamano minimo doble carta.
4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

EN EL CONTENIDO DE ESTA PROPUESTA, LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA PROPUESTA ECONOMICA
CON TODOS SUS ANEXOS POR CADA OBRA EN CASO DE QUE LA LICITACION SE INTEGRE POR VARIAS OBRAS

ANEXO 18 Carta compromiso de la proposicién.

ANEXO 19 Presupuesto de Obra.~- Conteniendo clave/codigo, descripcidn detallada del concepto, unidades

de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida,
sub-~partida, concepto y el total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la
obra que servira para formalizar el contrato correspondiente; presentando invariablemente en el
formato proporcionado impreso y en forma electronica por la convocante.
Se llenara preferentemente a maquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta,
con letra de imprenta facilmente legible. En ambos casos, debera presentarse sin correcciones,
raspaduras o enmendaduras, o en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando observen
la estructura del formato proporcionado en las bases del procedimiento y que contengan la
informacién solicitada, ENTREGANDO PREFERENTEMENTE EL FORMATO QUE SE LES
PROPORCIONO.

a. Se anotardn los precios unitarios, tanto con numero como con letra, expresandolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con namero y con letra,
seran éstos ultimos los que se tomaran en cuenta.

b. Cuando el catalogo de conceptos se integre en varias hojas, deberan anotarse en cada una de
ellas, el monto parcial, acumulado y en la ultima hoja el monto total.

c. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE y los precios unitarios anotados con letra
por el PARTICIPANTE.

d. De acuerdo con las correcciones que en su caso se¢ hagan, se modificaran los importes
parciales y la suma de ellos.
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ANEXO 20 Analisis, célculo e integracion del factor de salario real.~ Son calculados por el participante en

base a su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura
Calculado con factores obrero-patronal, considerando dentro del Fasar el 3% de impuesto sobre
noémina y con base en la Unidad de Medida y Actualizacion para 2021 publicada por el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI).

Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizacion (UMA) lo anterior tomando
en consideracién lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacién del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la Federacién el 27 de Enero
de 2016 y en relacidn a lo dispuesto por la Ley para determinar el valor de 1a unidad de Medida y
Actualizacién publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre del 2016.

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de
los salarios propuesto por el LICITANTE; tomando en cuenta la ley del IMSS, considerando las
aportaciones patronales y las aportaciones del trabajador.

ANEXO 21 Analisis, calculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion.~
Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de mdquinas y
equipos nuevos.

ANEXO 22 Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos.~ Identificando los correspondientes a los
de administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales. En el rubro que corresponda
deberd considerar los gastos de traslado de maquinaria y equipo, los gastos de los estudios de
laboratorio en caso de que asi se requieran, los gastos que implican la actualizacion e impresion
de planos definitivos asi como considerar el importe correspondiente al letrero informativo e
identificacion de la obra y/o servicio, Segun Especificaciones en Guias de Llenado.

ANEXO 23 Analisis, calculo e integracion del costo por financiamiento.- Estara representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacion deberan
considerarse los gastos que realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se
debera calcular con base en un indicador econdémico oficial especifico, mismo que debera ser
anexado; este indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

ANEXO 24 Calculo de la utilidad.~ La utilidad serd fijada por el participante mediante un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; considerando la participacion de los
trabajadores en la utilidad PTU, el impuesto sobre la renta ISR, asi como el SAR, INFONAVIT y el
cargo por inspeccién de la contraloria.

Para tal efecto deberd anexar el Reporte de la Mano de Obra Gravable con todas las categorias
que intervienen dentro de la obra.

ANEXO 25 Analisis de Precios Unitarios.~ Corresponde al importe de la remuneracion o pago total que se
cubrira al contratista y se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. Se debera incluir
los analisis de precios de los basicos ¢ auxiliares que sean utilizados para la integracion de los
precios unitarios; asi como lo referente a cuadrillas de mano de obra de existir. Estructurados
por costos directos, indirectos (NO desglosados de campo y de oficina), costos de financiamiento,
cargo por utilidad y total del analisis. El total del analisis debera indicarse con numero y letra.
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ANEXO 26 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta. - Agrupando por

materiales y equipos de instalacion permanente; mano de obra; maquinaria y equipo de
construccidn, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus
respectivas unidades de medicion y sus importes, procurando indicar un resumen total de
insumos.ANEXO 27 Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por
obra(s). Calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en conceptos de trabajo (segun
Anexo 19), debiendo existir congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, asi
como los de mano de obra, maquinaria, materiales y personal profesional técnico, administrativo
y de servicio encargado de la supervision, direccién y administracidn de los trabajos.
El participante debera presentar dentro del sobre econdmico, el ANEXO 28 tal como lo estipula
estas bases al procedimiento y los formatos de llenado ya que este forma parte integrante de la
propuesta econdmica a evaluar y solo el participante cuya propuesta sea favorecida con el fallo
dentro de los quince dias naturales siguientes a la emision del fallo, debera entregar el programa
de ejecucion general de los trabajos que considere todos y cada uno de los conceptos que
integran la propuesta, utilizando redes de actividades con ruta critica, mismo que debe
concordar con el programa presentado en este ANEXO 28 de estas bases. Con base en este
programa, el superintendente de construccién procedera a elaborar, dentro de un plazo no
mayor de cuarenta y cinco dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa
detallado y definitivo que se aplicara al contrato dentro del marco de referencia pactado.

ANEXO28 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por obra(s) y por conceptos de
acuerdo al Anexo 19; de utilizacion mensual para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra que ejecutard directamente la Obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y caracteristicas;
c. De los materiales de los equipos de instalacién permanente, y
d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervision y administracion de los trabajos.
ANEXO 29 Costos globales integrados.
ANEXO 30 Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y niumero de procedimiento,

conteniendo las Propuesta Técnica y Econdmica, una vez sellada y firmada la propuesta, se
procedera a Escanearlas, por ANEXO en archivos con formato PDF no mayores a 25 MB.

RELACION DE ANEXOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA

TECNICA ECONOMICA

ANEXO 1 ANEXO 18

ANEXO 2 ANEXO 19

ANEXO 3 ANEXO 20

ANEXO 4 ANEXO 21

ANEXO 5 ANEXO 22

ANEXO 6 ANEXO 23

ANEXO 7 ANEXO 24

ANEXO 8 ANEXO 25

ANEXO 9 ANEXO 26

ANEXO 10 ANEXO 27

ANEXO 11 ANEXO 28

ANEXO 12 ANEXO 29

ANEXO 13 ANEXO 30

ANEXO 14
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ANEXO 15
ANEXO 16
ANEXO 17

Todos y cada uno de los documentos que integran la propuesta, deben ser firmados por el representante legal del
PARTICIPANTE.

5. DEL PROCEDIMIENTO

5.1 PRESENTACION. El PROCEDIMIENTO se efectuard en dos etapas, por lo tanto, los Participantes deberdn
entregar las proposiciones mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta
técnica” y la “propuesta econdmica”. La documentacion complementaria distinta a las propuestas, que se
indica en el numeral 2 de estas bases, debera entregarse en copia simple dentro del sobre de la propuesta
técnica como parte integra de ésta. Previendo llevar el original o copia certificada para su cotejo.

La presentacion y apertura de proposiciones técnicas, se celebrard el dia 04 DE OCTUBRE DE
2021 A LAS 13:00 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de
las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO
DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DiAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4o. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

La apertura de proposiciones econdémicas, se celebrard el dia 06 DE OCTUBRE DE 2021 A
LAS 13:00 HORAS en la sala de juntas ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL
PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA”
EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71257.

Al PARTICIPANTE que no se encuentre presente a la hora sefialada, para la presentacion y
apertura de proposiciones técnicas, no se le recibirdn sus propuestas.

5.1.1  APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS.~En esta primera etapa, una vez recibidas las
proposiciones en sobres cerrados, el funcionario responsable de conducir el acto,
procederda en su caso, a la revision de la documentacidn registrada en el punto 2
(ANEXOS DEL I AL VD; asi como la referente al punto No. 4 ANEXOS para contratos a
base de precios unitarios y tiempo determinado, se desecharan las que hubieren omitido
alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes,
rubricardn el Anexo14, asi como los correspondientes sobres cerrados que contengan las
propuestas economicas de los Participantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas
técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de la Secretaria.

Se levantard acta de la primera etapa, en la que se hardn constar las propuestas técnicas
aceptadas para su analisis, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicién o se les
entregara copia de la misma, la falta de firma de algun PARTICIPANTE no invalidara su
contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan
asistido, para efecto de su notificacion.
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5.1.2 APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.- En la segunda etapa, previo a la
apertura de las propuestas econdmicas, la Secretaria de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable debera dar a conocer a los Participantes el
resultado del analisis de las propuestas técnicas, mediante lectura del dictamen de
analisis de evaluacion, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las
condiciones legales y técnicas y las que fueron desechadas.

El funcionario responsable procederd a la apertura de las propuestas econdmicas de los
Participantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por lo menos un PARTICIPANTE, si asistiere alguno y dos servidores publicos presentes,
rubricaran la Carta Compromiso (Anexo 18), el Presupuesto de Obra (Anexo 19), en el
que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto del procedimiento, y
el Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos por obra(s) (Anexo
27).

Las propuestas economicas desechadas les seran devueltas a los Participantes,
transcurridos diez dias naturales a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
mediante oficio de solicitud del interesado.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las
propuestas econdmicas aceptadas para su analisis, sus importes, asi como las que
hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta serd firmada por los
asistentes y se pondra a su disposicién o se le entregard copia de la misma, la falta de
firma de algun participante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de
esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del andlisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido
desechadas, se declarara desierto el procedimiento, debiendo quedar asentado en el acta.

5.2 DE LA ADJUDICACION.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE analizard comparativamente solo las proposiciones que no fueron
desechadas y formulard un dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servira de base para
adjudicar el contrato a la persona fisica o moral que cumpla con las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato, la ejecucion de
los trabajos y presente la proposicion solvente cuyo precio sea el mds bajo y aceptable para la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE.

Para tal efecto, la evaluacion de las propuestas técnicas y econdmicas se sujetara a los siguientes
criterios:

En el aspecto técnico:

L- Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacién,
documentos y requisitos solicitados en las bases, la falta de alguno de ellos o que algun rubro
en lo individual esté incompleto, serd motivo para desechar la propuesta.
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II.- Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos
se deberan considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la
experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas
que estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos.

II.- En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los
Participantes,.que cuenten con obras similares en actegoria y monto a la solictadas, y que la
informacion preentada sea completa y legible.

V.- Que los Participantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccion adecuado,
suficiente y necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V.- De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las caracteristicas,
magnitud y complejidad de los trabajos, determinardn en las bases del procedimiento,
aquellos aspectos que se verificaran, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del participante sea suficiente para el financiamiento
de los trabajos a realizar, de acuerdo con su andlisis financiero presentado;

b. Que el participante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el participante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la
empresa.

VI.- Verificar que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los recursos considerados
por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de
los materiales que deban suministrar considerados en el listado correspondiente sean las
requeridas por la Secretaria, asi mismo que los programas de suministro y utilizacion de
materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construccidon sean congruentes con los
consumos y rendimientos considerados por el participante.

VIIL.- Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto del procedimiento, y que los datos coincidan con el listado
de maquinaria y equipo presentado por el participante; asi mismo que en la maquinaria y
equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo
cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos;

VIIL.-  Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su
caso, los usos de acuerdo con la vida util del material de que se trate, y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion permanente, sean las
requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de
construccidn establecidas en las bases, y

IX.- Que el personal encargado directamente de la Ejecucion de la obra sea el adecuado y
suficiente para ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro
de los margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo
propuesto por el PARTICIPANTE, considerando los rendimientos observados de experiencias
anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares
bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y que se hayan considerado trabajadores de la
especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos.

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO Pa'gina 16 de25
DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3er. NIVEL, REYES MANTECON, SAN
BARTOLO COYOTEPEC, OAX. - C.P. 71257. TEL.:01(951) 5016900

EXT.:25642'Y 25646

CORREO: manuelmeza.sinfra@hotmail.com



Unidad de Licitaciones

'[f- : SINFRA

Departamento de Costos y Presupuestos N

Procedimiento No. LPE~-SINFRA/SSOP/UL-X089~2021

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en incisos I, IL, IIL, IV, V, VI, VII, VIII
y IX anteriores, se calificardn como solventes técnicamente y, por lo tanto, sélo éstas seran
consideradas en la segunda etapa del acto de apertura, desechandose las restantes propuestas.

En el aspecto econémico:

X.-

XI.-

XII.-~

XIIIL.~

XIV.-

XV.-

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO

Que cada documento contenga toda la informacion solicitada.

Que los precios propuestos por el participante sean aceptables, es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en
donde se ejecutaran los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio
unitario; ademads que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con
letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el andlisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando
no se tenga dicho analisis.

Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que
una o mds tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto
correcto, sera el que se considerara para el analisis comparativo de las proposiciones;

Verificar que el analisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de
acuerdo con lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, debiendo revisar:

a. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos,
indirectos, cargo por financiamiento y cargo por utilidad.

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccion;

c. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes, se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado;

d. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores
de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para
tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la
mano de obra, requerida para la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f.  Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada
maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga
integrados;

Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo
con lo previsto, debiendo ademds considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el participante, sean congruentes
con la relacidn de los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las
bases;
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b. Que los costos de la mano de obra considerados por el participante, sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan
en la zona donde se ejecutaran los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como
nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de
la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

XVL-~  Verificar que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de
acuerdo con lo previsto, debiendo ademas considerar:

a. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto
del costo directo;

b. Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del participante, los que
comprenderan unicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a
la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de
campo necesarios para la direccidn, supervision y administracion de la obra, y

c. Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las
bases, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

XVIL~ Verificar que en el analisis y cdlculo del costo por financiamiento se haya estructurado y
determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serdan otorgados al
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones,
consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago; deduciendo del monto de las
estimaciones la amortizacion de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico
especifico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion
valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada
por el participante sea congruente con lo que se establezca en las bases;

XVIIL.-  Verificar que el calculo e integracidn del cargo por utilidad, se haya estructurado y
determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el
contratista estima que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las
deducciones e impuestos correspondientes, asi como los cargos de supervision;

XIX.-  Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que
la integran, y

XX.~ Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y

CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO

equipo de construccion sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion
general de los trabajos, asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.
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En la evaluacion de proposiciones no se utilizaran mecanismos de puntos o porcentajes.
En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarard desierto el procedimiento.

5.3 DEL FALLO. El fallo del PROCEDIMIENTO se dar4 a conocer el dia 07 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS
12:00 HORAS, en 1a SALA DE JUNTAS ubicada en el cuarto nivel de la Secretaria de las Infraestructuras y
el Ordenamiento Territorial Sustentable, CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y
JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DIAZ “SOLDADO DE LA PATRIA” EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS
CASTRO, 40. NIVEL, REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX. ~ C.P. 71257, pudiéndose
diferir por tinica vez en un plazo no mayor a diez dias naturales contados a partir del término del plazo
establecido originalmente, en el que se comunicara en su caso, por escrito el nombre del participante
ganador.

Fl participante ganador del procedimiento, quedara obligado a presentar a mas tardar en la
fecha fijada para la formalizacion del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de
decir verdad lo siguiente:

a. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos
federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres ultimos
ejercicios fiscales. Cuando los contribuyentes tengan menos de tres anos de inscritos
en el RFC, 1a manifestacion de este rubro corresponderd al periodo de inscripcién.

b. Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al
ISAN ¢ ISTUV.

En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestard que no ha incurrido en las
causales de revocacién a que hace referencia el articulo 66, Frac. III del Codigo Fiscal de la
Federacion.

El participante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos
con los que se acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el
contrato correspondiente.

Si el participante a quien se adjudique el contrato, no entrega el escrito a que se refiere el parrafo
anterior, a mas tardar en la fecha establecida para su formalizacién, la entidad procedera a
adjudicar el contrato de conformidad con el ordenamiento contenido en el articulo 47, 48,y 49
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo informar de
dicho incumplimiento a la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.

5.4 SUBCONTRATACION.- El PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no podra subcontratar
partes de la obra.

5.5 DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO.- Los
Participantes podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y
econdmica, aun cuando sus proposiciones resulten desechadas, asi mismo, podrén asistir al acto
de fallo.
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VIGENCIA DE LA PROPUESTA.~ La Propuesta tendra una vigencia de 30 dias después del Fallo,
conforme al Articulo 31, fraccidon XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del
Estado de Oaxaca.

6. DEL CONTRATO.

6.1 TIPO DE CONTRATO.- El contrato para la ejecucion de los trabajos de este procedimiento serd el
de OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, el
modelo se anexa a estas bases (ANEXO 8).

6.2 FIRMA.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE y el PARTICIPANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato,
quedaran obligados a formalizar dicho contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
la notificacion del fallo. En caso de que el PARTICIPANTE a quien se adjudique el contrato no lo
firme dentro del plazo sefialado por causas imputables al mismo, serd sancionado por la
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
en los términos del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento del contrato, el
contratista entregara poliza de fianza otorgada por Institucion Afianzadora autorizada, cuyo
importe sera del diez por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la Secretaria de
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado., esta garantia deberd ser entregada a la dependencia o
entidad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por
escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma del contrato; para
ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha
en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion autorizada. De acuerdo al
articulo 37 fraccion II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.4 GARANTIA PARA LA CORRECTA AMORTIZACION DE ANTICIPOS.~ Para garantizar el anticipo
del contrato, el contratista entregara poliza de fianza otorgada por Institucion Afianzadora
autorizada, cuyo importe sera del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, esta garantia deberd ser entregada a la
dependencia o entidad dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la
notificacion por escrito del fallo del PROCEDIMIENTO, pero invariablemente antes de la firma
del contrato; para ejercicios subsecuentes debera ser entregada dentro de igual plazo, contado a
partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el monto de la inversion
autorizada. De acuerdo al articulo 37 fraccidon I de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

6.5 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- El contratista deberd comunicar a La SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, la terminacién de los
trabajos que fueron materia del contrato y que tenia encomendados, por su parte La
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE,
verificara que los mismos estan debidamente concluidos dentro de los veinte dias naturales
siguientes al de la comunicacion del contratista.

Para garantizar la calidad de los trabajos, el contratista entregara podliza de fianza otorgada por
Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe serda del diez por ciento del monto de la obra,
una vez concluidos y previo a la recepcidn formal de los mismos, el contratista quedara obligado
a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos senalados en el contrato y en la
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legislacion aplicable, esta garantia deberd tener una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha del
acta de recepcion fisica de la obra.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
dependencia o entidad debera notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, la dependencia o entidad
procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacidon requiere de un plazo mayor, las partes
podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue
constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la poliza de garantia que se
otorgue. De acuerdo al articulo 37 fraccidn III de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

7. COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.- SINFRA, en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, designara por escrito,
a un representante de obra, servidor publico, que debera contar con la capacidad y experiencia
técnica necesarias, para cumplir como Representante de SINFRA en la obra. El PARTICIPANTE a
quien le fuere adjudicado el contrato objeto del presente procedimiento, en su caracter de
contratista, debera tener en el sitio de realizacién de los trabajos un profesional o técnico (
RESIDENTE DEL CONTRATISTA) que sea su representante que cuente con suficiente experiencia
en obras similares a la que se llevara a cabo, mismo que debera estar dentro de los profesionistas
expresados en el ANEXO 3 de estas bases.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.- La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE requiere que los trabajos que motivan este
procedimiento, se ejecuten y concluyan conforme al programa de ejecucidon en montos
mensuales de la proposicion y el plazo de ejecucidon consignados en el acta de fallo y en la carta
compromiso de la proposicién, por lo que si el contratista no concluye los trabajos en la fecha
programada para su terminacion, por causas imputables a ¢l, se le aplicara una pena
convencional del 5 (cinco) al millar, determinada unicamente en funciéon de los trabajos no
ejecutados conforme al programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento
en que los trabajos queden concluidos a safisfaccion de la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE; asi mismo y a fin de
verificar si el contratista estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, 1a SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa, en
la inteligencia de que, al efectuar la comparacidn, la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la
obra realmente ejecutada acumulada es menor que el de la que debid realizarse en el mes
acumulado, la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE, retendra en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes,
multiplicada por el numero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el
atraso hasta la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucién que
corresponda a fin de que la retencion total sea la indicada.
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio de
la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE, a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista.

El monto de las penas convencionales en ningun caso podra ser superior en su conjunto al monto
de la garantia de cumplimiento.

7.3 INFORMACION DEL PROYECTO.- El PARTICIPANTE no podrd suministrar informaciéon alguna
relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con
autorizacion escrita de la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL SUSTENTABLE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.- Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato
relacionado con estas bases que en su caso se adjudique al PARTICIPANTE, serdn sujetas a las
retenciones siguientes:

Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspeccion y control de la SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA, se retendra el cinco al millar conforme a lo previsto por el primer parrafo del Articulo
No. 76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que se seriala
también en el primer parrafo del Articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. Asi mismo
se retendra el dos al millar a los socios de la CMIC, que serd canalizado al Instituto de
Capacitacién de la CMIC.

De conformidad con lo dispuesto, no debera ser repercutida a la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, a través de los precios
unitarios, ni en los costos directos e indirectos, el importe de la citada retencion (CMIC) serd por
cuenta de los contratistas. Su inobservancia sera motivo de desechamiento de la proposicion del
PARTICIPANTE.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca, “SEFIN” efectuard la deduccion sobre el importe total de la contratacion antes del IVA.,
aplicando el dos punto cinco por ciento, por los servicios de SUPERVISION; mismo que se
aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo y/o la primera estimacion (en el caso de no
otorgar anticipo).

EL 3% de mano de obra. Se recomienda que se realicen en Unidad de Medida y actualizaciéon
(UMA) lo anterior tomando en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos , en materia de desindexacion del salario minimo, publicado en el diario Oficial de la
Federacion el 27 de Enero de 2016, y en relacion a lo dispuesto por la Ley para determinar el
valor de La unidad de Medida y Actualizacion publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
30 de diciembre del 2016. Como lo senala los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda.

7.5 ANTICIPOS.- Para los trabajos objeto de este procedimiento, la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, otorgard un anticipo
del 30% de la asignacion presupuestal aprobada al contrato para que el contratista inicie los
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trabajos, asi como la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de
equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que debera otorgar y sera pagado en
una exhibicién. Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y en los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda.

7.6 TABULADOR.- El tabulador de los salarios que proponga el PARTICIPANTE para esta obra
correspondera al vigente en la zona o region donde se llevaran a cabo los trabajos.

7.7 AJUSTE DE COSTOS.- La revisidn de los costos del contrato, en su caso, se realizara mediante el
procedimiento que estipula el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, la cual es de la revisién de cada uno de los precios del contrato para
obtener el ajuste.

Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el cdlculo de los ajustes de costos
conforme a los procedimientos senialados en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, los contratistas deberan acompaiar a su solicitud la siguiente
documentacion:

I.  La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el
Banco de México o, en su caso, los indices investigados por la SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL. ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE los que deberan
ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en
el periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios
unitarios del contrato, ajustados conforme a lo senalado en el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se
tenga convenido;

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente el contratista y
la dependencia o entidad, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

7.8 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.-~ El contratista debera formular las estimaciones de trabajos
ejecutados con una periodicidad no mayor de un mes y debera presentarlas a la residencia de
obra dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de corte, las estimaciones deberd
acompanarlas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago mediante nimeros
generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias,
andlisis y calculo de integracion de los importes correspondientes a cada estimacion. La
residencia de obra contara con un plazo no mayor de ocho dias habiles desde la fecha de
presentacion, para realizar la revision y autorizacion de las mismas, conforme a los
procedimientos sefialados en el articulo 56 fraccion primera de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca . En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
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numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

La SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE pagara al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al
vigésimo dia natural contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia
de Obra.

7.9 RESPONSABILIDADES DEL PARTICIPANTE.~ EI PARTICIPANTE a quien le fuere adjudicado el contrato
objeto del presente PROCEDIMIENTO, en su cardcter de contratista, sera el unico responsable de la
ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de
medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefiale la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE. Las responsabilidades y los danos y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a
cargo del contratista.

8.~ CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.~ Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de
las causas que a continuacion se describen, las cuales seran de forma enunciativa mas no limitativa:

Se descalificara al PARTICIPANTE durante el acto de apertura por las siguientes razones:

a. Cuando incurran en cualquier violacion a las disposiciones de la ley o a cualquier otro
ordenamiento legal en la materia.

b. Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o en caso de varios sobres que integren

una propuesta y estos no formen un solo atado.

Que haya omitido la presentacién de algun documento solicitado en las bases.

Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.

e. Que no firme con tinta y selle en todos los lados tutiles (reverso y anverso) de todas y cada
una de las hojas de las propuestas técnicas y econdmicas.

o

Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacion y analisis detallado por las siguientes
causas:

a. Cuando se compruebe que el PARTICIPANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de
los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demas Participantes.

b. Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la

informacion proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, con excepcidon del

ANEXO 31 relativa a los "Costos Globales Integrados".

Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y econdmicas.

Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

e. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para
participar en el PROCEDIMIENTO y en general cualquier requisito del mismo.

f. Que no presente alguno de los documentos senalados en el punto No. 2 de estas
bases.Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en
el catalogo, asi como la omision de alguna tarjeta de costo bésico o precio unitario aun
cuando en al catdlogo lo hubiera cotizado.

g. La omision de programar algun o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/o 30.

20
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h. La omision de programar algiin o algunos de los trabajos en los ANEXOS 15, 16, 29 y/0 30.
i. La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de 1a
propuesta tcnica a excepeion del anexo 13.
J- Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que
intervengan en los andlisis de precios unitarios.
k. La ubicacion del PARTICIPANTE en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la
Ley de Obras Fublicas y Servicios Relacionados del Estado de Quxaca.
L Que no demuestre Ja experiencia en Ia ejecucion de obras similares tanto su empresa como
su personal fécnico.
. Cualquier falia a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases,
n. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion, no
sean congruentes con el programa calendarizado de cjecucion general de los trabajos
0. Quelos precios de los insumos contenidos en su proposicion no fueren aceptables porque los
importes propuestos son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigacion
de mercado que se realice para la presupuestacion de los trabajos, o bien, no siendo
notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de LA
CONVOCANTE y no sea factible pagarios
b Que los precios bidsicos de adquisicién de materiales considerados en sus andlisis
correspondientes, no se encuentren dentro de los parimetros de precios vigentes en el
mercado

SE DECLARARA DESIERTA EL PROCEDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

Cuando ninguna persona addquiera Ias bases.

Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.
Cuando no reiman los requisitos de las bases.

Porque los precios no fueren acepiables.

oD

9.~ INCONFORMIDADES.- Los Participantes interesados podrdn inconformarse ante la SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, por
cualquicr acto del procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones que rigen las materias
objeto del articulo 87 de la Ley de Obras Phblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

10.- IMPREVISTOS.~ Lo no previsto en las presentes BASES se sujetard a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demiis normatividad aplicable sobre 1a materia.
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