



## ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL **No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X103-2021**, RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA", CLAVE 20DPB24050, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA, UBICADA EN LA LOCALIDAD: 0022 - EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), MUNICIPIO: 277 - VILLA SOLA DE VEGA, REGIÓN: 07 - SIERRA SUR, ESTADO: OAXACA.**

### A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN EL ARTÍCULO 40, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (**SIOTS**) UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 4º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

### B.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL **ING. HÉCTOR MORALES MORÁN** JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, EN REPRESENTACIÓN DEL **MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS**, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE Y DEL **ING. MANUEL MEZA CORRES**, SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

### C.- FALLO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ESTE ACTO INICIÓ CON LA LECTURA DEL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ANTERIORMENTE REFERIDA, ENTREGÁNDOSE AL FINAL COPIA DE LA PRESENTE ACTA DE FALLO A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO Y QUE ACUSAN RECIBO CON SU FIRMA. DE ESTE DOCUMENTO SE FIJA UN EJEMPLAR PARA CONSULTA DE LOS INTERESADOS, EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE LICITACIONES UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71257, EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DURANTE DE UN PERÍODO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES COMPRENDIDOS A PARTIR DEL DÍA **29 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 12:00 HORAS, AL DÍA 02 DE NOVIEMBRE A LAS 12:00 HORAS.**





**D.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN**

UNA VEZ ANALIZADAS Y EVALUADAS EN FORMA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA LAS PROPOSICIONES RECIBIDA, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA BASE 5 INCISO 5.2 Y LA BASE 8 DE LA CONVOCATORIA A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 39 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, RESULTADO DE LO CUAL LA PROPOSICIÓN QUE REUNIÓ LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y FUE LA MÁS SOLVENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A DE C.V.**, Y POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X103-2021**, POR CONSIDERAR QUE SU PROPUESTA CON UN MONTO DE **\$1, 607,870.14 (UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 14/100 M.N)**, INCLUYENDO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

**E.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.**

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO PARA LA EMPRESA: **OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A DE C.V.**, DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DÍA **03 DE NOVIEMBRE 2021 A LAS HORAS 12:40**, EN LA OFICINA DEL **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS** UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71257, EN DONDE ADEMÁS DEBERÁ ENTREGAR LAS **GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 10% (DIEZ POR CIENTO) Y DEL ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) AL MONTO DE LA OBRA**, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; E INICIAR LOS TRABAJOS EL 04 DE NOVIEMBRE, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **75 DÍAS NATURALES**. EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTES.



EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO EL CONTRATISTA **NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO** DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO DE CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.



**F.-CIERRE DEL ACTA.**

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE COMUNICA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ESTA CONTRATACIÓN PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE RUBRICÓ Y FIRMÓ LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, INDICÁNDOLES QUE SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN EL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS (SINFRA).

**POR LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**

**EL SECRETARIO**

**EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS

\_\_\_\_\_  
ING. MANUEL MEZA CORRES

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

**EL DIRECTOR JURÍDICO**

\_\_\_\_\_  
MTRO. VICTOR ELEAZAR FLORES  
GONZALEZ

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ FRANCISCO BAUTISTA LÓPEZ

*C*

UNIDAD DE LICITACIONES



ING. HÉCTOR MORALES MORÁN

POR EL LICITANTE

OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A DE  
C.V.



C. RAFAEL GARCÍA VASQUEZ

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE COMO SOPORTE Y ES UTILIZADA POR LA CONVOCANTE PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE FALLO QUE SUSTENTA SU MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.