

## ACTA DE FALLO

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. **LPE-SINFRA/SSOP/UL-X122-2022**, RELATIVO A LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0868J EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTA**, UBICADA EN LA LOCALIDAD: **0001 - SAN MIGUEL EJUTLA**, MUNICIPIO: **268 - SAN MIGUEL EJUTLA**, REGIÓN: **08 - VALLES CENTRALES**, ESTADO: **OAXACA**.

### A.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2022**, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA EN EL ARTÍCULO 40, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (**SIOTS**) UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

### B.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

PRESIDE EL ACTO EL **ING. HÉCTOR MORALES MORÁN** JEFE DE LA UNIDAD DE LICITACIONES, EN REPRESENTACIÓN DEL **MTR. LEOPOLDO GILBERTO LÓPEZ LÓPEZ**, SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

### C.- FALLO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ESTE ACTO INICIÓ CON LA LECTURA DEL FALLO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ANTERIORMENTE REFERIDA, ENTREGÁNDOSE AL FINAL COPIA DE LA PRESENTE ACTA DE FALLO A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON A ESTE ACTO Y QUE ACUSAN RECIBO CON SU FIRMA. DE ESTE DOCUMENTO SE FIJA UN EJEMPLAR PARA CONSULTA DE LOS INTERESADOS, EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE LICITACIONES UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71257, EL ACTA ESTARÁ VISIBLE DURANTE DE UN PERÍODO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES COMPRENDIDOS A PARTIR DEL DÍA **22 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS, AL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS**.

### D.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN

UNA VEZ ANALIZADAS Y EVALUADAS EN FORMA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA LAS PROPOSICIONES RECIBIDA, CONFORME A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA BASE 5 INCISO 5.2 Y LA BASE 8 DE LA CONVOCATORIA A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 39 PRIMER PÁRRAFO DE LA LOPSREO, RESULTADO DE LO CUAL LA PROPOSICIÓN QUE REUNIÓ LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y FUE LA MÁS SOLVENTE, ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL S.A. DE C.V.**, Y POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA **LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-SINFRA/SSOP/UL-X122-2022**, POR CONSIDERAR QUE SU PROPUESTA CON UN MONTO DE \$ **2,762,471.95 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.)**, INCLUYENDO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

#### **E.- LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.**

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO PARA LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL S.A. DE C.V.**, DE NOTIFICACIÓN EN FORMA Y POR ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DÍA **23 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 10:00 HORAS**, EN LA OFICINA DEL **DEPARTAMENTO DE CONTRATOS** UBICADA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL GENERAL PORFIRIO DÍAZ "SOLDADO DE LA PATRIA" EDIFICIO GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, 3º. NIVEL, SITA EN AVENIDA GERARDO PANDAL GRAFF NÚMERO 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, C.P. 71257, EN DONDE ADEMÁS DEBERÁ ENTREGAR LAS **GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 10% (DIEZ POR CIENTO) Y DEL ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) AL MONTO DE LA OBRA**, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO, CONFORME A LO INDICADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO; E INICIAR LOS TRABAJOS EL **24 DE AGOSTO DE 2022**, LOS CUALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE **60 DÍAS NATURALES**. EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO VÍA ELECTRÓNICA A LA CUENTA QUE PROPORCIONE EL LICITANTE GANADOR DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y FACTURA ELECTRÓNICA CORRESPONDIENTES.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO EL CONTRATISTA **NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO** DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO DE CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

#### **F.-CIERRE DEL ACTA.**

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 INCISO I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE COMUNICA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE ESTA CONTRATACIÓN PODRÁN SER

DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, SE RUBRICÓ Y FIRMÓ LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, INDICÁNDOLES QUE SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE EN EL PORTAL OFICIAL DE LA SIOTS (SINFRA).

**POR LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE**

**EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
MTRO. LEOPOLDO GILBERTO LÓPEZ LÓPEZ

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN**

\_\_\_\_\_  
MTRO. VICTOR ELEAZAR FLORES GONZALEZ

**JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA**

  
\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ FRANCISCO BAUTISTA LÓPEZ

**UNIDAD DE LICITACIONES**

  
\_\_\_\_\_  
ING. HÉCTOR MORALES MORÁN

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL**

---

NO SE PRESENTÓ

**POR EL(LOS) LICITANTE(S)**

**CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A  
DE C.V**



---

C. JOSE ANTONIO BENITEZ TORRES

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE COMO SOPORTE Y ES UTILIZADA POR LA CONVOCANTE PARA REALIZAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE FALLO QUE SUSTENTA SU MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.