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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-79-116-920015995-N-1-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL, CON CARACTER NACIONAL
Datos de “EL CONTRATISTA”

Nombre de la «persona_fisica_o_moral»: «<CONTRATISTA»
Nombre de la persona «cargo»: «<REPRESENTANTE_LEGAL»
RFC: «RFC»

IMSS: «IMSS»

Domicilio fiscal: «kDOMICILIO»

Domicilio convencional: «kDOM_ADICIONAL»

Teléfono: «No_TELEFONICO_»

Correo electrénico: «CORREO_ELECTRONICO»

Datos del Contrato
NUdmero de contrato: J03-FIDEICOMIS02249-3031-01-2025.
Modalidad de la contratacién: LICITACION PUBLICA NACIONAL
Ndmero de procedimiento: LO-79-116-920015995-N-1-2025

Nombre de la obra: ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1
PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA.

Lugar donde se ejecutard la obra: localidad SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, municipio SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN, regién VALLES CENTRALES.

Plazo de ejecucién de los trabajos: 48 dias naturales.

Fechas programadas en las que se realizardn los trabajos: inicio 10 de julio de 2025 término al 26 de
agosto de 2025.

La suficiencia presupuestaria se acredita con los siguientes documentos: 1.- CONVENIO DE APOYO
FINANCIERO PARA EL PROYECTO “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; 2.-
CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y LA SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA, HOY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNCACIONES, DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DE 2020; 3.- OFICIO NUMERO UF/DADF/GNCCC/153100/0146/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL
2025 SUSCRITO POR NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS,
CONCERTACION Y COMITES, UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSITRACION FIDUCIARIA; 4.-
OFICIO NUMERO SEMOVI/0405/2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA
YESENIA NOLASCO RAMIREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD ; 5.- OFICIO NUMERO SEMOVI/0412/2025 DE
FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMIREZ,
SECRETARIA DE MOVILIDAD; 6.- RECIBBO POR APORTACION ESTATAL COMPLEMENTARIA AL
FIDEICOMISO NUMERO 2249, “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025, SUSCRITO
POR NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACION Y COMITES,
UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSTRACION FIDUCIARIA.

Fuente de financiamiento: CONVENIO DE APOYO FINANCIERO (CAF) PARA EL PROYECTO
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO AL CAF DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2020; Y SECUNDO CONVENIO MODIFICATORIO
AL CAF DE FECHA15 DE JULIO DE 2021.

Monto contratado (con .V.A.): $«<MONTO_CONTRATADO» (<cMONTO_LETRA»/100 M. N.)

Anticipo: 30 % $«ANTICIPO» («<tMONTO_LETRA_A»/100 M. N.)
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Fecha del contrato: 09 de julio de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta
Sexta
Séptima
Octava
Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta

ANUAL, CON CARACTER NACIONAL

Declaraciones

“La Dependencia”
“El Contratista”
“Las Partes”

Clausulas

Objeto del contrato

Monto del contrato

Anticipos

Forma y lugar de pago

Plazo de ejecucion

Garantias de cumplimiento, anticipos y de vicios ocultos
Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos
Designacién de superintendente

Designacioén del residente y de la vigilancia, control y supervision
de los trabajos

De la bitacora

Obligaciones de “El Contratista”

Reprogramacién de actividades

Retenciones y penas convencionales

Suspension temporal del contrato

Terminacién anticipada del contrato

Rescision administrativa del contrato

Recepcion de los trabajos

Finiquito del contrato y extincién de derechos y obligaciones
Relaciéon y exclusiéon laboral

Discrepancias

Conciliaciéon

Confidencialidad y proteccién de datos personales
Jurisdiccion

Legislacion aplicable

Vigencia del contrato
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, EN LO
SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO MOLINA
HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION; Y POR LA OTRA PARTE
«PERSONA_FISICA_O_MORAL» EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR «REPRESENTANTE_LEGAL», EN SU CARACTER DE «CARGO», A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA DEPENDENCIA” declara que:

I.1 Esunadependencia de la Administracién PUblica Estatal, de conformidad con los articulos
3fraccion |, 26, 27 fraccion IV de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
cuya competencia y atribuciones se sefialan en 2, 5,7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

1.2 Conforme alodispuesto por los articulos 26,27 fracciéon IVy 37 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 27 fraccién |, 45 fraccidn | y 46 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 79, 81 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D y K del
Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacién y Programacién de Obra,
de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de
la Direccién Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el
Periddico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca y el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion, el Ing. Luis Eduardo Velasco Luna de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podrd ser sustituido en cualguier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

De conformidad con el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Arg. Fernando Molina
Herbert, acredita el caracter de Director de Construccioén, con el nombramiento de fecha
16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernadndez Rito, titular de |la Secretaria de
Administracion, es la servidora publica que cuenta con facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podrd ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
LICITACION PUBLICA de cardcter NACIONAL, al amparo de lo establecido en los articulos
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM?”, 79, 81 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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“LA DEPENDENCIA"” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante la
siguiente documentacion: 1.- CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROYECTO
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; 2.- CONVENIO DE
COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA 'Y LA SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA, HOY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNCACIONES, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020; 3.- OFICIO NUMERO
UF/DADF/GNCCC/153100/0146/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR
NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACION Y
COMITES, UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSITRACION FIDUCIARIA; 4.- OFICIO
NUMERO SEMOVI/0405/2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA
LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMIREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD ; 5.- OFICIO
NUMERO SEMOVI/0412/2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA
LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMIREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD; 6.- RECIBO POR
APORTACION ESTATAL COMPLEMENTARIA AL FIDEICOMISO NUMERO 2249,
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025, SUSCRITO POR NAYELI
GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACION Y COMITES,
UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSTRACION FIDUCIARIA.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Gobierno del Estado
celebré el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) para el Proyecto “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA”" de fecha 12 de
agosto del 2016; primer Convenio Modificatorio al CAF de fecha 28 de agosto de 2020; y segundo
Convenio Modificatorio al CAF de fecha 15 de julio de 2021.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GEO621201KIA.

Tiene establecido su domicilio en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial,
“Gral. Porfirio Diaz Soldado de La Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida
Gerardo Pandal Graff, No.l, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C. P. 71257
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

1.1

1.1

Es una persona fisica de nacionalidad mexicana lo que acredita con acta de nacimiento
expedida por <<REGISTRO DEL ESTADO>> con el folio <<NUMERO DE ACTA DE
NACIMIENTO>> e identificacion con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral
con el folio <<FOLIO INE>>.

“EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE
PERSONA MORAL

Es una persona moral legalmente constituida mediante acta constitutiva que consta en el
instrumento numero <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, volumen nimero <<VOLUMEN>>,
tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del
notario <<NOTARIO>>, de la notaria No. <<NOTARIA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del
estado de <<ESTADO>>, denominada <<NOMBRE O RAZON SOCIAL>>, cuyo objeto social
es, entre otros <<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio numero
<<FOLIO>>, de fecha <<FECHA DE REGISTRO>>.
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1.2 El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, en su caracter de <<CARGO>> de la persona moral
<<PERSONA MORAL>> cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual
acredita mediante el testimonio de la escritura publica ndmero <<No. ACTA
CONSTITUTIVA>>, volumen numero <<VOLUMEN>>, tomo <<TOMO>>, de fecha
<<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del notario <<NOTARIO>>, de |la
notaria No. <<NOTARIA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del estado de <<ESTADO>>,
denominada <<NOMBRE O RAZON SOCIAL>>, cuyo objeto social es, entre otros
<<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio niUmero <<FOLIO>>, de fecha
<<FECHA DE REGISTRO>> e identificacién con fotografia expedida por el Instituto
Nacional Electoral con el folio <<FOLIO INE>>, mismo que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

IL3 Conoce el contenidoy los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como
los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccidon ecolégica y de medio ambiente que rigen en el dmbito federal, estatal o
municipal, <<EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA HAYA EMITIDO NORMAS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION>>, las especificaciones generales y particulares, el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante
del mismo, los cuales consisten en: Anexos: (segudn corresponda) 1. Proyecto ejecutivo; 2.
Planos; 3. Especificaciones; 4. Normas de calidad; 5. Programas; 6. Catdlogo de conceptos
7. Presupuesto de obra.

I.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacién y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes <<RFC>>.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronalesy Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

IL7 Tiene establecido su domicilio en <<DOMICILIO>> mismo que sefala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

. “LAS PARTES” declaran que:

.1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA"” la realizacion de los trabajos
consistentes en ACCESO A LA TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR
BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA 3 realizarse en la localidad SANTA CRUZ XOXOCOTLAN
municipio SANTA CRUZ XOXOCOTLAN y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos de
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conformidad con:

—

El catédlogo de conceptos.

2. El programa de ejecucién convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilizacion.

4, La informacién y documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracion
[1.3, que forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras PUblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia

de construccioén, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldégica y de medio

ambiente que rigen en el dmbito federal, estatal y municipal.

Los conceptos de trabajo motivo de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA”
bajo la condicidén de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catdlogo de
conceptos que se agrega como Anexo integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetard a:

e Lalegislacion mexicana;

e Laconvocatoria;

e El proyecto ejecutivo;

e Las propuestas presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de
las modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de «MONTO_CONTRATADO_SIN IVA»
(<cMONTO_LETRA»/100 M. N.), mas la cantidad de «MONTO_IVA» («kMONTO_LETRA»/100 M.
N.) por concepto del impuesto al valor agregado, lo que hace un total de
«MONTO_CONTRATADO CON IVA» (<cMONTO_LETRA»/100 M. N.).

TERCERA. ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA" otorgard a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo en la fecha
establecida de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo del 30% de la asignaciéon
aprobada para el ejercicio presupuestal 2025 y que importa la cantidad de $«<MONTO ANTIPO
SIN LV.A» («<MONTO_LETRA»/100 M. N.) mas la cantidad de $«MONTO DEL LV.A.»
(<MONTO_LETRA»/100 M. N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $«<MONTO ANTIPO CON LV.A.» (<MONTO_LETRA»/100 M. N.).

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucidn pactado,
de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento,
salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA"” no entregue la garantia del anticipo dentro del
plazo que le sea sefalado, o bien, determine iniciar la ejecucidén con sus pPropios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las
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estimaciones que formule “EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la
estimacion final.

Asimismo, la amortizacién del anticipo se llevara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
143 del Reglamento de la LOPSRM, para lo cual “EL CONTRATISTA” acepta que la amortizacion
del anticipo pactado en la presente clausula, se sujete al siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Paralaamortizacion del anticipo en los casos que se celebren convenios modificatorios
en los que no se prevea anticipos, “LAS PARTES"” acuerdan no realizar amortizacion
alguna ni afectacidon en el ajuste de costos.

3. Salvo que los convenios modificatorios hayan sido considerados para actualizar la
asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente conforme a lo establecido en el
articulo 23 de la LOPSRM.

4. “EL CONTRATISTA” debera amortizar el importe del anticipo otorgado por “LA
DEPENDENCIA” dentro del mismo ejercicio fiscal en que se haya otorgado.

5. Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA"” no se realice la amortizacion el
anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al importe previsto en el
programa de ejecucion convenido, el importe pendiente se sumara al que corresponda
amortizar en la siguiente estimacion.

6. Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se realice la amortizacion
el anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA", conforme al importe previsto en el
programa de ejecucion convenido, el importe pendiente se ajustara de acuerdo a la
modificacion del programa de ejecucion.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la
estimacion final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo
establecido, “EL CONTRATISTA"” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de |la Federaciéon en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 50, uUltimo parrafo y 55 de la “LOPSRM”,
sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” haga efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las
condiciones establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO
“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulaciéon de estimaciones, mismas que se acompafaran de la documentacién que

acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM.

Las estimaciones de los trabajos serdn presentadas por “EL CONTRATISTA"” al residente
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien deberd efectuar la revision
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y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de
quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberdn pagarse por parte de la “DEPENDENCIA”,
en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia electrénica
de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de
Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuard
la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptaciéon plena de los trabajos, ya
que la dependencia tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutadosy,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido,
la estimacidén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a
lugar a la reclamacidén de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesiéon de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prdérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerarad como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision
administrativa, en este caso “LA DEPENDENCIA"” a solicitud del contratista diferird en igual
plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo,
lo cual deberd documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA"”, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidon de “LA DEPENDENCIA”".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
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CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 48
(cuarenta y ocho) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 10 de julio del 2025,
y de conclusién el dia 26 de agosoto de 2025, de conformidad con Clausula Primera de este
Contrato.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el
monto total de la obligacidn garantizada, mediante fianza expedida por compafia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisiéon Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo(s)

La garantia del anticipo se otorgara a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado
de Oaxaca, debera presentarse en la fecha y lugar establecidas en |la guia de la presentacién de
propuestas o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de falloy por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado.
El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la
garantia y permanecera vigente hasta la total amortizacién o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado, no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la ejecucidn de los trabajos.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccidn, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos
liguidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA", la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de |la “LOPSRM".

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
(los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo
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constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA” prorrogard en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizaciéon de los trabajos, exceptuando

aquellos que en la convocatoria se haya sefalado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien deberd permanecer en el sitio de realizacién de los mismos,
estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, adn
las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del
articulo 117 de RLOPSRM Yy las funciones que le confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE"” de los trabajos, y “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en la
convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION
DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y sera el
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos y las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, efectuara los registros en la Bitacora conforme al
articulo 125, fracciéon | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES", en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucidon de los trabajos.

El uso de la bitadcora electrénica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA".
Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de
comunicacién electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa
informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberdn cumplir con lo dispuesto en
los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11
de junio de 2018.

La bitacora se cerrard en la fecha de autorizacidén de la estimacion final.
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DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecuciéon de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajosy de los dafosy perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerird la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los
trabajos, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisién y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto
de presentacidn y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdémico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccién correspondiente.

La revisidon y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demés relativos y aplicables del “RLOPSRM”".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia superior
al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area
responsable de la ejecucidn de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
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Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacidon de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el montoy el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato
se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el montoy el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato
se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM".

Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA"” haya considerado en su proposiciéon, “LA DEPENDENCIA” deberd sujetarse a
lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo
de ejecucion pactado, ni impliguen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado
por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM" o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran
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en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucidon de los trabajos, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcién no debera
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacidon de cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original, “LA DEPENDENCIA” podra autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el
contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos
del contrato, sus precios unitarios deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
deberd notificarlo a “LA DEPENDENCIA”, y “EL CONTRATISTA" sélo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA"” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos
en el catadlogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberdn aplicar los

porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES
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Retenciones: "EL CONTRATISTA" acepta que, del importe de las estimaciones "LA
DEPENDENCIA" se le retenga lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con
fundamento en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

B. ElImpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, "EL
CONTRATISTA" al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, debera indicar
invariablemente en cada una de las facturas: ndmero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de |la que se efectuara el cargo.

C. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, pagardn y causardn por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y apoyo social, estudios y proyectos
conforme a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cdmara Mexicana
de la Industria de la Construccién, delegacién Oaxaca, vigente.

D. Las penas convencionales pactadas en el presente contrato, referente a las sanciones
por incumplimiento del programa y las demds contribuciones federales, estatales y
municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “LA DEPENDENCIA"” tenga que retener a “EL CONTRATISTA".

“LA DEPENDENCIA" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificaciéon se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo
gue debid realizarse, “LA DEPENDENCIA" aplicard una retencidén econémica del 0.5% (cinco al
millar), calculado en funcién del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa
de trabajo acordado entre “LAS PARTES". Dichas retenciones podrdn ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluird en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacidn de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de |la “DEPENDENCIA". La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que
haya aplicado “LA DEPENDENCIA".

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas
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para la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido
en el Programa de ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente
aplicara la pena convencional del 0.2% (dos al millar), por cada dia de atraso sobre el importe de
los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificard a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitdcora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hard efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no
deberd exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA" asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo uUnicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensiéon y las fechas de inicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafflados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM"”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas
se ocasionaria un daflo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencidn de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcidn Publica, o por resolucidn de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidon de los trabajos
a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA” reembolsara AL
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CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacidon
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA” la terminacion anticipada del contrato,
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre |la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantard ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estard obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA"” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes
a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los trabajos o negarse a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA”;

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contratoy sus anexos
0 sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucidon convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacidén referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA"”, asi como cuando
ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA";

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién
por escrito de “LA DEPENDENCIA”;
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viii. No otorgar a “LA DEPENDENCIA” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripciéon del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacion proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecuciéon de los
trabajos, y

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi. Invocar la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero;

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA", |llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos
61 de la LOPSRM, 155,157,158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" deberd notificar a “LA DEPENDENCIA”, a través de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de
no mayor a quince dias a partir de la notificacion del contratista, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacidn de los trabajos, “LA DEPENDENCIA"” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal
caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las
partes para la reparacion de las deficiencias; en este periodo, no se aplicardan penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” opte por la rescisidon
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contard con un plazo de quince
dias naturales para proceder a la recepcidon de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, guedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA", dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de
dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia
por defectos y vicios ocultos.
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“LA DEPENDENCIA” deberd notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL
CONTRATISTA", a través de su representante legal o su Superintendente de Construccién, la
fecha, lugar y hora en que se llevard a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA
DEPENDENCIA” procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para que éste en un
plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificaciéon alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA”
procederd en términos del parrafo anterior.

En el finiguito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision,
en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
deberd liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario deberd elaborarse el acta de extincidon de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez
dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generardn gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA DEPENDENCIA” , en términos de
lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” procederd a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA" con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de éste
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS
PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL
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“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patréon de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucidn de los trabajos, deslindando de toda
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningdn caso se
le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patréon
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus drdenes o intervenga o contrate para la atencidon de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA”, asi como en la ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a “LA
DEPENDENCIA” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA DEPENDENCIA”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA"
gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecuciéon de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 (quince) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA"” un escrito
por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten
los hechos, para que “LA DEPENDENCIA"” en un plazo no mayor de 15 (quince) habiles contados
a partir de la recepcién del escrito, convoque a reunidén de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucidn, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningdn acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejardn a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funciéon
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacién sefalado en el articulo 95 de la
“LOPSRM".

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podrdn someterse al procedimiento de
conciliaciéon establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
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"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contratoy no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccidn de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracién del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales federales, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en
razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciard con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizard cuando se firme el acta de extinciéon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”".

“LAS PARTES"” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman el presente por triplicado en Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, a 09 de julio de 2025.

Por “LA DEPENDENCIA”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION



=i | INFRAESTRUCTURAS

1 A
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS

=ar
E =” Y COMUNICACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-79-116-920015995-N-1-2025

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT
R.F.C.

R F.C.

Por “EL CONTRATISTA"

C. NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL
R.F.C. }

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra publica bajo la condicién de pago a precios unitarios nUmero
JO3-FIDEICOMIS02249-3031-01-2025, celebrado el 09 de julio de 2025, para la ejecucion de los trabajos ACCESO A LA
TERMINAL DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, a realizarse en la localidad SANTA CRUZ XOXOCOTLAN,

municipio SANTA CRUZ XOXOTLAN.




