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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, 

ANUAL, CON CARÁCTER NACIONAL 
Datos de “EL CONTRATISTA” 

Nombre de la «persona_física_o_moral»: «CONTRATISTA» 

Nombre de la persona «cargo»: «REPRESENTANTE_LEGAL» 

RFC: «RFC» 

IMSS: «IMSS» 

Domicilio fiscal: «DOMICILIO» 

Domicilio convencional: «DOM_ADICIONAL» 

Teléfono: «No_TELEFÓNICO_» 

Correo electrónico: «CORREO_ELECTRÓNICO» 

 

Datos del Contrato 

Número de contrato: J03-FIDEICOMISO2249-3031-02-2025. 

Modalidad de la contratación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Número de procedimiento: LO-79-116-920015995-N-2-2025 

Nombre de la obra: ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA. 

Lugar donde se ejecutará la obra: localidad VIGUERA, municipio OAXACA DE JUÁREZ, región VALLES 
CENTRALES. 

Plazo de ejecución de los trabajos: 48 días naturales. 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: inicio 10 de julio de 2025 término al 26 de 
agosto de 2025. 

La suficiencia presupuestaria se acredita con los siguientes documentos: 1.- CONVENIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA EL PROYECTO “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; 2.- 
CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y LA SECRETARIA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE OAXACA, HOY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNCACIONES, DE FECHA 30 DE 
OCTUBRE DE 2020; 3.- OFICIO NÚMERO UF/DADF/GNCCC/153100/0146/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 
2025 SUSCRITO POR NAYELI GARCÍA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, 
CONCERTACIÓN Y COMITÉS, UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN FIDUCIARIA; 4.- 
OFICIO NÚMERO SEMOVI/0405/2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA 
YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD ; 5.- OFICIO NÚMERO SEMOVI/0412/2025 DE 
FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, 
SECRETARIA DE MOVILIDAD; 6.- RECIBBO POR APORTACIÓN ESTATAL COMPLEMENTARIA AL 
FIDEICOMISO NÚMERO 2249, “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025, SUSCRITO 
POR NAYELI GARCÍA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACIÓN Y COMITÉS, 
UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN FIDUCIARIA. 

Fuente de financiamiento: CONVENIO DE APOYO FINANCIERO (CAF) PARA EL PROYECTO 
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; PRIMER CONVENIO 
MODIFICATORIO AL CAF DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2020; Y SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO 
AL CAF DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021. 

Monto contratado (con I.V.A.): $«MONTO_CONTRATADO» («MONTO_LETRA»/100 M. N.) 

Anticipo: 30 % $«ANTICIPO» («MONTO_LETRA_A»/100 M. N.) 
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Fecha del contrato: 09 de julio de 2025 

 
 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, 
ANUAL, CON CARÁCTER NACIONAL 

 
 
 

Declaraciones 
 
 

I. 
II. 
III. 

“La Dependencia”  
“El Contratista” 
“Las Partes” 

 
 
 

Cláusulas 
 

 
 

Primera 
Segunda 
Tercera  
Cuarta 
Quinta 
Sexta 
Séptima 
Octava  
Novena 
 
Décima 
Décima primera 
Décima segunda 
Décima tercera 
Décima cuarta 
Décima quinta 
Décima sexta 
Décima séptima 
Décima octava 
Décima novena 
Vigésima 
Vigésima primera 
Vigésima segunda 
Vigésima tercera 
Vigésima cuarta 
Vigésima quinta 

 
 
 

 

Objeto del contrato 
Monto del contrato 
Anticipos 
Forma y lugar de pago 
Plazo de ejecución 
Garantías de cumplimiento, anticipos y de vicios ocultos 
Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos 
Designación de superintendente 
Designación del residente y de la vigilancia, control y supervisión 
de los trabajos 
De la bitácora 
Obligaciones de “El Contratista” 
Reprogramación de actividades 
Retenciones y penas convencionales 
Suspensión temporal del contrato 
Terminación anticipada del contrato 
Rescisión administrativa del contrato 
Recepción de los trabajos 
Finiquito del contrato y extinción de derechos y obligaciones 
Relación y exclusión laboral 
Discrepancias 
Conciliación 
Confidencialidad y protección de datos personales 
Jurisdicción 
Legislación aplicable 
Vigencia del contrato 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL 
CON CARÁCTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, EN LO 
SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA 
EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO MOLINA 
HERBERT EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN; Y POR LA OTRA PARTE 
«PERSONA_FÍSICA_O_MORAL» EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR «REPRESENTANTE_LEGAL», EN SU CARÁCTER DE «CARGO», A QUIENES DE 
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
 

 DECLARACIONES 
 
I.  “LA DEPENDENCIA” declara que:  
 
I.1 Es una dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con los artículos 

3 fracción I, 26, 27 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 
cuya competencia y atribuciones se señalan en 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente 
denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.  

 
I.2 Conforme a lo dispuesto por los artículos 26, 27 fracción IV y 37 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 27 fracción I, 45 fracción I y 46 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 79, 81 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente 
denominada Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D y K del 
Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaría de Planeación y Programación de Obra, 
de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaría de Obras Públicas, de 
la Dirección Administrativa y de la Unidad Jurídica publicado el 04 de marzo de 2023 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca y el nombramiento de fecha 16 de 
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernández Rito, titular de la Secretaría de 
Administración, el Ing. Luis Eduardo Velasco Luna de la Secretaría de Infraestructuras y 
Comunicaciones, es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el 
presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 
De conformidad con el artículo 36 del Reglamento Interno de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Arq. Fernando Molina 
Herbert, acredita el carácter de Director de Construcción, con el nombramiento de fecha 
16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernández Rito, titular de la Secretaría de 
Administración, es la servidora pública que cuenta con facultades legales para celebrar el 
presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o 
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 
 

1.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 
LICITACIÓN PÚBLICA de carácter NACIONAL, al amparo de lo establecido en los artículos 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM”, 79, 81 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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I.4 “LA DEPENDENCIA” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante la 
siguiente documentación: 1.- CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROYECTO 
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; 2.- CONVENIO DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE 
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y LA SECRETARIA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE OAXACA, HOY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y 
COMUNCACIONES, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020; 3.- OFICIO NÚMERO 
UF/DADF/GNCCC/153100/0146/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR 
NAYELI GARCÍA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACIÓN Y 
COMITÉS, UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCIÓN DE ADMINSITRACIÓN FIDUCIARIA; 4.- OFICIO 
NÚMERO SEMOVI/0405/2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA 
LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD ; 5.- OFICIO 
NÚMERO SEMOVI/0412/2025 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA 
LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMÍREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD; 6.- RECIBO POR 
APORTACIÓN ESTATAL COMPLEMENTARIA AL FIDEICOMISO NÚMERO 2249, 
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025, SUSCRITO POR NAYELI 
GARCÍA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACIÓN Y COMITÉS, 
UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN FIDUCIARIA. 

I.5 Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Gobierno del Estado 
celebró el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) para el Proyecto “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA” de fecha 12 de 
agosto del 2016; primer Convenio Modificatorio al CAF de fecha 28 de agosto de 2020; y segundo 
Convenio Modificatorio al CAF de fecha 15 de julio de 2021. 

 
I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GEO621201KIA. 
 
I.7 Tiene establecido su domicilio en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, 

“Gral. Porfirio Díaz Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida 
Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C. P. 71257 
mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 
II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA  
 
 
II.1 Es una persona física de nacionalidad mexicana lo que acredita con acta de nacimiento 

expedida por <<REGISTRO DEL ESTADO>> con el folio <<NÚMERO DE ACTA DE 
NACIMIENTO>> e identificación con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral 
con el folio <<FOLIO INE>>.  

 
 
II.   “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATÁNDOSE DE 

PERSONA MORAL 
 
II.1  Es una persona moral legalmente constituida mediante acta constitutiva que consta en el 

instrumento número <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, volumen número <<VOLUMEN>>, 
tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del 
notario <<NOTARIO>>, de la notaría No. <<NOTARÍA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del 
estado de <<ESTADO>>, denominada <<NOMBRE O RAZÓN SOCIAL>>, cuyo objeto social 
es, entre otros <<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio número 
<<FOLIO>>, de fecha <<FECHA DE REGISTRO>>. 
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II.2 El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, en su carácter de <<CARGO>> de la persona moral 
<<PERSONA MORAL>>, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual 
acredita mediante el testimonio de la escritura pública número <<No. ACTA 
CONSTITUTIVA>>, volumen número <<VOLUMEN>>, tomo <<TOMO>>, de fecha 
<<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del notario <<NOTARIO>>, de la 
notaría No. <<NOTARÍA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>,  del estado de <<ESTADO>>, 
denominada <<NOMBRE O RAZÓN SOCIAL>>, cuyo objeto social es, entre otros 
<<OBJETO SOCIAL>>  inscrita ante el <<REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
COMERCIO DEL ESTADO DE>>  <<REGISTRO>> con el folio número <<FOLIO>>, de fecha 
<<FECHA DE REGISTRO>> e identificación con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral con el folio <<FOLIO INE>>, mismo que bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna. 

 
II.3  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así como 

los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, 
protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o 
municipal, <<EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA HAYA EMITIDO NORMAS EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIÓN>>, las especificaciones generales y particulares, el 
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante 
del mismo, los cuales consisten en: Anexos: (según corresponda)  1. Proyecto ejecutivo; 2. 
Planos; 3. Especificaciones; 4. Normas de calidad; 5. Programas; 6. Catálogo de conceptos 
7. Presupuesto de obra. 

 
II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y 

elementos necesarios para su cumplimiento. 
 
II.5  Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes <<RFC>>. 
 
II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones 
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, 
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 
II.7  Tiene establecido su domicilio en <<DOMICILIO>>, mismo que señala para los fines y 

efectos legales del presente contrato. 
 
 
III. “LAS PARTES” declaran que: 
 
III.1  Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, 

por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS 

 
 
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los trabajos 
consistentes en ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA a 
realizarse en la localidad VIGUERA municipio OAXACA DE JUÁREZ y “EL CONTRATISTA” se 
obliga a realizarlos de conformidad con: 
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1. El catálogo de conceptos. 
2. El programa de ejecución convenido. 
3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 

partidas y subpartidas de utilización. 
4. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración 

II.3, que forman parte de este contrato. 
5.  Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia 
de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal. 

 
Los conceptos de trabajo motivo de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” 
bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catálogo de 
conceptos que se agrega como Anexo _____ integrante de este contrato. 
 
“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución y los trabajos se sujetará a: 
 

• La legislación mexicana; 
• La convocatoria;  
• El proyecto ejecutivo; 
• Las propuestas presentadas; 
• Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de 

las modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 
• La bitácora de los trabajos. 

 
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 
 
El monto del presente contrato es de «MONTO_CONTRATADO_SIN IVA» 
(«MONTO_LETRA»/100 M. N.), más la cantidad de «MONTO_IVA» («MONTO_LETRA»/100 M. 
N.) por concepto del impuesto al valor agregado, lo que hace un total de 
«MONTO_CONTRATADO CON IVA» («MONTO_LETRA»/100 M. N.).  
 
 
TERCERA. ANTICIPO 
 
“LA DEPENDENCIA” otorgará a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo en la fecha 
establecida de acuerdo con lo siguiente: 
 
Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA” otorgará un anticipo del 30% de la asignación 
aprobada para el ejercicio presupuestal 2025 y que importa la cantidad de  $«MONTO ANTIPO 
SIN I.V.A.» («MONTO_LETRA»/100 M. N.) más la cantidad de $«MONTO DEL I.V.A.» 
(«MONTO_LETRA»/100 M. N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un 
total de $«MONTO ANTIPO CON I.V.A.» («MONTO_LETRA»/100 M. N.). 
 
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA 
DEPENDENCIA” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la 
entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, 
salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo dentro del 
plazo que le sea señalado, o bien, determine iniciar la ejecución con sus propios recursos.  
 
La amortización del anticipo se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las 
estimaciones que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la 
estimación final. 
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Asimismo, la amortización del anticipo se llevará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
143 del Reglamento de la LOPSRM, para lo cual “EL CONTRATISTA” acepta que la amortización 
del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujete al siguiente procedimiento: 
 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa 
calendarizado de ejecución general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar, en la estimación final o finiquito. 

 
2. Para la amortización del anticipo en los casos que se celebren convenios modificatorios 

en los que no se prevea anticipos, “LAS PARTES” acuerdan no realizar amortización 
alguna ni afectación en el ajuste de costos. 

 
3. Salvo que los convenios modificatorios hayan sido considerados para actualizar la 

asignación presupuestaria del ejercicio siguiente conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la LOPSRM. 

 
4. “EL CONTRATISTA” deberá amortizar el importe del anticipo otorgado por “LA 

DEPENDENCIA” dentro del mismo ejercicio fiscal en que se haya otorgado. 
 

5. Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se realice la amortización el 
anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al importe previsto en el 
programa de ejecución convenido, el importe pendiente se sumará al que corresponda 
amortizar en la siguiente estimación. 

 
6. Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se realice la amortización 

el anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al importe previsto en el 
programa de ejecución convenido, el importe pendiente se ajustará de acuerdo a la 
modificación del programa de ejecución. 

 
 
“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez días 
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la 
estimación final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo 
establecido, “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a 
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 50, último párrafo y 55 de la “LOPSRM”, 
sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” haga efectivas las garantías que se encuentren 
vigentes.  
 
En los supuestos de terminación anticipada o rescisión del contrato, “EL CONTRATISTA” se 
obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado y conforme a las 
condiciones establecidas en el párrafo que antecede. 
 
 
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO 
 
“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante 
la formulación de estimaciones, mismas que se acompañarán de la documentación que 
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del RLOPSRM. 
 
Las estimaciones de los trabajos serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente 
dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la revisión 
y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de 
quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. 
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la “DEPENDENCIA”, 
en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido 
autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura 
electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica 
de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de 
Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”. 
 
En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o 
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá corregir y se efectuará 
la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la 
presentación de las correcciones por parte del contratista no se computará para efectos del 
segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM. 
 
El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya 
que la dependencia tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, 
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 
 
En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, 
la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a 
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 
 
Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina 
un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 
 
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de 
“EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido 
el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 
 
El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el 
programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de 
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión 
administrativa, en este caso “LA DEPENDENCIA” a solicitud del contratista diferirá en igual 
plazo la fecha de terminación de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, 
lo cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora. 
 
No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a 
“EL CONTRATISTA”. 
 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán 
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales 
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de “LA DEPENDENCIA”.  
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago 
no se hubiera identificado con anterioridad. 
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QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 48 
(cuarenta y ocho) días naturales, pactándose como fecha de inicio el día 10 de julio del 2025, 
y de conclusión el día 26 de agosoto de 2025, de conformidad con Cláusula Primera de este 
Contrato. 
 
SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS. 
 
A.  Garantía de cumplimiento. 

 
“EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación 
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía indivisible por el 
monto total de la obligación garantizada, mediante fianza expedida por compañía afianzadora 
mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por un importe equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.  
 
B. Garantía de anticipo(s) 
 
La garantía del anticipo se otorgará a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, deberá presentarse en la fecha y lugar establecidas en la guía de la presentación de 
propuestas o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación de fallo y por la totalidad del monto del anticipo más el Impuesto al Valor Agregado. 
El importe del anticipo se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la 
garantía y permanecerá vigente hasta la total amortización o devolución del mismo. 
 
Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía de anticipo dentro del plazo señalado, no tendrá 
derecho al diferimiento del inicio de la ejecución de los trabajos. 
 
C. Garantía para responder por vicios ocultos. 
 
“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en 
el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la 
fecha de dicho acto.  
 
“EL CONTRATISTA” a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del 
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos 
líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los 
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”. 
 
Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los 
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL 
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará 
automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 
 
SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposición de “EL CONTRATISTA” el 
(los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo 
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA” prorrogará en igual 
plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos. 
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“LA DEPENDENCIA” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y 
demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los trabajos, exceptuando 
aquellos que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de “EL 
CONTRATISTA”.  
 
 
OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE. 
 
“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, al 
“SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, 
estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún 
las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al 
cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del 
artículo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo 
Reglamento. 
 
“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por 
causas justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL 
CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en la 
convocatoria. 
 
 
NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN 
DE LOS TRABAJOS. 
 
“LA DEPENDENCIA” establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha pactada para 
el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el 
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 
aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
 
La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos y las funciones 
previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, efectuará los registros en la Bitácora conforme al 
artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.  
 
 
DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 
 
La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS 
PARTES”, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante 
la ejecución de los trabajos. 
 
El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”. 
Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios remotos de 
comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del programa 
informático que se encuentra disponible en la página web: 
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las 
disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora 
Electrónica y Seguimiento a Obra Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de junio de 2018. 
 
La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 
 
DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 
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"EL CONTRATISTA" se obliga a: 
 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen 
en la ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este 
contrato; 

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones 
pactadas por “LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a 
presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia 
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se 
hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma; 

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual e industrial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones 
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo 
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa 
aprobación expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la 
“LOPSRM” y el “RLOPSRM”; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la 
ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los 
trabajos, si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la 
necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar; 
 

 
DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS 
 
Ajuste de costos directos 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste de 
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto 
de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los 
trabajos aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el 
aumento o reducción correspondiente. 
 
La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del 
artículo 57 fracción I de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del 
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del “RLOPSRM”. 

 

 

Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 
 
Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior 
al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área 
responsable de la ejecución de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los 
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de 
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 
 
Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de 
la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos: 
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a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se 

incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato; 
 

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato 
se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y 

 
c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato 

se incrementen en más de un veinticinco por ciento. 
 
La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se 
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del 
“RLOPSRM”. 
 
 
Ajuste de costo de financiamiento. 
 
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL 
CONTRATISTA” haya considerado en su proposición, “LA DEPENDENCIA” deberá sujetarse a 
lo dispuesto en el artículo 217 del “RLOPSRM”. 

  

 

Ajuste de costo por cargos adicionales. 
 
Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les 
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

 

 
DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podrá dentro de su presupuesto autorizado, 
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este contrato, mediante 
convenios celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, 
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo 
de ejecución pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado 
por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la 
“LOPSRM”. 
 
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se 
podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas 
modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en 
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados. 
 
Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de 
ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán 
en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 
de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto 
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convenido.  
 
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las 
modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su 
formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, 
anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 
 
El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que 
originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, 
considerándose éstos parte de este contrato. 
 
Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripción no deberá 
exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 
 
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos 
conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente 
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un 
control y seguimiento adecuado. 
 
 
DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  
 
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales 
o conceptos no previstos en el catálogo original, “LA DEPENDENCIA” podrá autorizar el pago 
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios 
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el 
contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios 
pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos 
del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de 
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 
deberá notificarlo a “LA DEPENDENCIA”, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá ejecutarlos una vez 
que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que 
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización. 
 
Cuando “LA DEPENDENCIA” requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos no previstos 
en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora 
por el residente.  
 
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los 
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos 
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del RLOPSRM. 
 
 
DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 
 
Retenciones: "EL CONTRATISTA" acepta que, del importe de las estimaciones "LA 
DEPENDENCIA" se le retenga lo siguiente: 
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A. EI 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 

inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con 
fundamento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

 
B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley Estatal 

de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones 
al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, "EL 
CONTRATISTA" al presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar 
invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores permanentes, 
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo. 

 
C. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra pública y 

servicios relacionados con la misma, pagarán y causarán por el importe total de la 
contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al 
millar) para ser destinadas a la capacitación y apoyo social, estudios y proyectos 
conforme a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboración, suscrito por el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, delegación Oaxaca, vigente. 

 
 

D. Las penas convencionales pactadas en el presente contrato, referente a las sanciones 
por incumplimiento del programa y las demás contribuciones federales, estatales y 
municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, “LA DEPENDENCIA” tenga que retener a “EL CONTRATISTA”. 
 

“LA DEPENDENCIA” verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por 
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 
 
Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo 
que debió realizarse, “LA DEPENDENCIA” aplicará una retención económica del 0.5% (cinco al 
millar), calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa 
de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL 
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme 
al citado programa. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL 
CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que 
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato 
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad 
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de 
terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que 
haya aplicado “LA DEPENDENCIA”. 
 
En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 
para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido 
en el Programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente 
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aplicará la pena convencional del 0.2% (dos al millar), por cada día de atraso sobre el importe de 
los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos. 
 
El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará a “EL CONTRATISTA” a 
través de oficio o nota de bitácora una vez que la cuantifique. 
 
La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de 
la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones 
económicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”. 
 
El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la 
garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no 
deberá exceder del veinte por ciento del monto total del contrato. 
 
DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
 
“LA DEPENDENCIA” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL CONTRATISTA” los 
trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato de que se trate. 

 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA” así lo determina. 
 
Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo únicamente 
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y 
terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este Contrato.  
 
En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 
repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los 
términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o 
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". 
 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
La “DEPENDENCIA” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas 
se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron 
origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos 
a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA” reembolsará AL 
CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación 
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correspondiente.  
 

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA” la terminación anticipada del contrato, 
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del 
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL 
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de 
entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El 
contratista estará obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la 
documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
 
DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
 
“LA DEPENDENCIA” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, 
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
 

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes 
a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 

 
ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o 

reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA 
DEPENDENCIA”; 

 
iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos 

o sin motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente; 
 

iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, 
trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA 
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos 
en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.  

 
No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar 
por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, 
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de 
entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y 
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, así como cuando 
ésta haya ordenado la suspensión de los trabajos; 

 
v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 

 
vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la 

autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA”; 
 
vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización 

por escrito de “LA DEPENDENCIA”; 
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viii. No otorgar a “LA DEPENDENCIA” y a las dependencias que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión 
de los materiales y trabajos; 

 
ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la 

suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o 
documentación proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecución de los 
trabajos, y 

 
x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito tener una determinada nacionalidad; 
 

xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero; 
 

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del 
presente contrato. 

 
“LA DEPENDENCIA”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de los artículos 
61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM. 
 
 
DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA DEPENDENCIA”, a través de la bitácora o 
excepcionalmente por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato, 
anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o de los 
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de 
no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida 
terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.  
 
Si durante la verificación de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que éstas 
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal 
caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las 
partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se aplicarán penas 
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” opte por la rescisión 
administrativa de este contrato. 
 
Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contará con un plazo de quince 
días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el levantamiento del acta 
correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad. 
 
VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días naturales siguientes a 
partir de la recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito correspondiente, a efecto de 
dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, 
anexando el acta de recepción física de los trabajos y la constancia de entrega de la garantía 
por defectos y vicios ocultos. 
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“LA DEPENDENCIA” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL 
CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la 
fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA 
DEPENDENCIA”  procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista 
dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que éste en un 
plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA” 
procederá en términos del párrafo anterior. 
 
En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de 
“LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescisión, 
en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre 
costo de los trabajos. 
 
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA” 
deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, 
caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones una vez 
liquidado el saldo.  
 
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se 
deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si 
no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez 
días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros hasta la fecha en que 
efectivamente las cantidades se pongan a disposición de “LA DEPENDENCIA” , en términos de 
lo establecido con el artículo 55 de la “LOPSRM”.  
 
En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” procederá a hacer efectivas las 
garantías que se encuentren vigentes.  
 
Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, 
o bien, no acuda a la elaboración del mismo, “LA DEPENDENCIA” pondrá a disposición de éste 
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva. 
 
Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a 
la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos 
los derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS 
PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los 
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  
 
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se 
indican en el artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 
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“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los 
trabajadores que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda 
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan 
efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se 
le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario. 
 
“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón 
respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo 
sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA 
DEPENDENCIA”, así como en la ejecución de los trabajos. 
 
Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA 
DEPENDENCIA” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie 
que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato. 
 
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA” 
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se 
reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA” 
queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula. 
 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos 
discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
Dentro de los 15 (quince) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las 
discrepancias en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA” un escrito 
por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentación que soporten 
los hechos, para que “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de 15 (quince) hábiles contados 
a partir de la recepción del escrito, convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 
 
En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los 
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora. 
 
En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de 
los hechos asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para 
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función 
Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la 
“LOPSRM”. 
 
 
VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 
 
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la 
ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de 
conciliación establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento. 
 
 
VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 
disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso 
exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros 
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.  
 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la 
celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de 
Privacidad respectivos. 
 
Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad 
descritas en el presente contrato. 
 
 
VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. 
 
“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 
como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales federales, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en 
razón de su domicilio actual o futuro. 
 
 
VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto 
del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que 
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento. 
 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y 
finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o 
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del “RLOPSRM”. 
 
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance 
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, 
por lo que lo ratifican y firman el presente por triplicado en Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca, a 09 de julio de 2025. 
 

 
Por “LA DEPENDENCIA” 

 
 

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS   
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 
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ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA 

R. F. C.  
 ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT 

R. F. C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por “EL CONTRATISTA” 
 
 

 

C. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O 
MORAL 

R.F.C. 
 
La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios número 
J03-FIDEICOMISO2249-3031-02-2025, celebrado el 09 de julio de 2025, para la ejecución de los ACCESO A LA TERMINAL 
DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE OAXACA, a realizarse en la localidad VIGUERA, municipio OAXACA DE JUÁREZ. 
 


