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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-79-116-920015995-N-4-2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL, CON CARACTER NACIONAL

Datos de “EL CONTRATISTA”
Nombre de la «persona_fisica_o_moral»: «CONTRATISTA»
Nombre de la persona «cargo»: <cREPRESENTANTE_LEGAL»
RFC: «RFC»
IMSS: «IMSS»
Domicilio fiscal: «xDOMICILIO»
Domicilio convencional: «kDOM_ADICIONAL»
Teléfono: «No_TELEFONICO_»
Correo electrénico: «CORREO_ELECTRONICO»

Datos del Contrato
NUdmero de contrato: J03-FIDEICOMIS02249-3031-04-2025.
Modalidad de la contratacion: LICITACION PUBLICA NACIONAL
NUmero de procedimiento: LO-79-116-920015995-N-4-2025

Nombre de los servicios relacionados con obra publica (etapa): SUPERVISION EXTERNA PARA EL
ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA

Lugar donde se ejecutaran los servicios relacionados con obra publica: localidad Viguera, municipio
Oaxaca de Juarez, regiéon Valles Centrales.

Plazo de ejecucion de los servicios: 48 dias naturales.

Fechas programadas en las que se realizardn los servicios: inicio 10 de julio de 2025 término al 26 de
agosto de 2025.

La suficiencia presupuestaria se acredita con los siguientes documentos: 1.- CONVENIO DE APOYO
FINANCIERO PARA EL PROYECTO “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; 2.-
CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE
MOVILIDAD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y LA SECRETARIA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA, HOY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNCACIONES, DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DE 2020; 3.- OFICIO NUMERO UF/DADF/GNCCC/153100/0146/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL
2025 SUSCRITO POR NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS,
CONCERTACION Y COMITES, UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSITRACION FIDUCIARIA; 4.-
OFICIO NUMERO SEMOVI/0405/2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA
YESENIA NOLASCO RAMIREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD ; 5.- OFICIO NUMERO SEMOVI/0412/2025 DE
FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMIREZ,
SECRETARIA DE MOVILIDAD; 6.- RECIBO POR APORTACION ESTATAL COMPLEMENTARIA AL
FIDEICOMISO NUMERO 2249, “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025, SUSCRITO
POR NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACION Y COMITES,
UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSTRACION FIDUCIARIA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CONVENIO DE APOYO FINANCIERO (CAF) PARA EL PROYECTO
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016; PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO AL CAF DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2020; Y SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO
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AL CAF DE FECHA 15 DE JULIO DE 2021.
Monto contratado (con I.V.A.): $«MONTO_CONTRATADO» (<cMONTO_LETRA»/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $«ANTICIPO» (<tMONTO_LETRA_A»/100 M. N.)

Fecha del contrato: 09 de julio de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL, CON CARACTER NACIONAL

Declaraciones

l. “La Dependencia”
[ “El Contratista”

1. “Las Partes”
Clausulas
Primera Objeto del contrato
Segunda Monto del contrato
Tercera Anticipos
Cuarta Forma y lugar de pago
Quinta Plazo de ejecucion
Sexta Garantias de cumplimiento, anticipos y de vicios ocultos
Séptima Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos
Octava Designacidon de superintendente
Novena Designacioén del residente y de la vigilancia, control y supervision
de los servicios
Décima De la bitacora
Décima primera Obligaciones de “El Contratista”
Décima segunda Reprogramacioén de actividades
Décima tercera Retenciones y penas convencionales
Décima cuarta Suspensiéon temporal del contrato
Décima quinta Terminacion anticipada del contrato
Décima sexta Rescision administrativa del contrato
Décima séptima Recepcidén de los servicios
Décima octava Finiguito del contrato y extincién de derechos y obligaciones
Décima novena Relacion y exclusion laboral
Vigésima Discrepancias
Vigésima primera Conciliaciéon
Vigésima segunda Confidencialidad y proteccién de datos personales
Vigésima tercera Jurisdiccién
Vigésima cuarta Legislacién aplicable

Vigésima quinta Vigencia del contrato
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL ING.
LUIS EDUARDO VELASCO LUNA EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ASISTIDO POR EL ARQ.
FERNANDO MOLINA HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION; Y POR
LA OTRA PARTE «PERSONA_FISICA_O_MORAL» EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR «REPRESENTANTE_LEGAL», EN SU CARACTER DE
«CARGO», A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1 Es una dependencia de la Administracion PUblica Federal, de conformidad con los
articulos 3 fraccién [, 26, 27 fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de
Oaxaca, cuya competencia y atribuciones se sefialan en 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento
Interno de la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable
actualmente denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

1.2 Conforme alodispuesto por los articulos 26,27 fraccién IVy 37 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 27 fraccion |, 45 fraccion |y 46 de |la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 79, 81 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D y K del
Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacién y Programacién de Obra,
de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de
la Direccién Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca y el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Herndndez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion, el Ing. Luis Eduardo Velasco Luna de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podrd ser sustituido en cualguier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

De conformidad con el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Arg. Fernando Molina
Herbert, acredita el caracter de Director de Construccion, con el nombramiento de fecha
16 de febrero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular de la Secretaria de
Administracion, es la servidora publica que cuenta con facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 La adjudicacidn del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de
LICITACION PUBLICA de cardcter NACIONAL, al amparo de lo establecido en los articulos
134 de la Constituciéon Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fraccién | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM?”, 79, 81 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4 “LA DEPENDENCIA” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante la
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siguiente documentacion: 1.- CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL PROYECTO
“CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA" DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2016, 2.- CONVENIO DE
COLABORACION INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA Y LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, HOY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNCACIONES, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020; 3.-
OFICIO NUMERO UF/DADF/GNCCC/153100/0146/2025 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO
POR NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACION Y COMITES,
UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSITRACION FIDUCIARIA; 4.- OFICIO NUMERO
SEMOVI/0405/2025 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA YESENIA
NOLASCO RAMIREZ, SECRETARIA DE MOVILIDAD ; 5.- OFICIO NUMERO SEMOVI/0412/2025 DE
FECHA 30 DE MAYO DEL 2025 SUSCRITO POR LA LICENCIADA YESENIA NOLASCO RAMIREZ,
SECRETARIA DE MOVILIDAD; 6.- RECIBBO POR APORTACION ESTATAL COMPLEMENTARIA AL
FIDEICOMISO NUMERO 2249, “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA” DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2025,
SUSCRITO POR NAYELI GARCIA AGUILAR, GERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS, CONCERTACION Y
COMITES, UNIDAD FIDUCIARIA, DIRECCION DE ADMINSTRACION FIDUCIARIA.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Gobierno del Estado
celebrd el Convenio de Apoyo Financiero (CAF) para el Proyecto “CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA" de fecha 12 de
agosto del 2016; primer Convenio Modificatorio al CAF de fecha 28 de agosto de 2020; y segundo
Convenio Modificatorio al CAF de fecha 15 de julio de 2021.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GEO621201KIA.

Tiene establecido su domicilio en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial,
“Gral. Porfirio Diaz Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida
Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C. P. 71257
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

1.1

1.1

1.2

Es una persona fisica de nacionalidad mexicana lo que acredita con acta de nacimiento
expedida por <<REGISTRO DEL ESTADO>> con el folio <<NUMERO DE ACTA DE
NACIMIENTO>> e identificacion con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral
con el folio <<FOLIO INE>>.

“EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE
PERSONA MORAL

Es una persona moral legalmente constituida mediante acta constitutiva que consta en el
instrumento nimero <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, volumen numero <<VOLUMEN>>,
tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del
notario <<NOTARIO>>, de la notaria No. <<NOTARIA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del
estado de <<ESTADO>>, denominada <<NOMBRE O RAZON SOCIAL>>, cuyo objeto social
es, entre otros <<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio niumero
<<FOLIO>>, de fecha <<FECHA DE REGISTRO>>.

El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, en su caracter de <<CARGO>> de la persona moral
<<PERSONA MORAL>> cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual
acredita mediante el testimonio de la escritura publica ndmero <<No. ACTA
CONSTITUTIVA>>, volumen numero <<VOLUMEN>>, tomo <<TOMO>>, de fecha
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<<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del notario <<NOTARIO>>, de |a
notaria No. <<NOTARIA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del estado de <<ESTADO>>,
denominada <<NOMBRE O RAZON SOCIAL>>, cuyo objeto social es, entre otros
<<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio niumero <<FOLIO>>, de fecha
<<FECHA DE REGISTRO>> e identificacion con fotografia expedida por el Instituto
Nacional Electoral con el folio <<FOLIO INE>>, mismo que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Conoce el contenidoy los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como
los demas ordenamientos en materia de construccioén, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal, <<EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA HAYA EMITIDO NORMAS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION>>, las especificaciones generales y particulares, el
contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante
del mismo, los cuales consisten en: Anexos: (segun corresponda) 1. Proyecto ejecutivo; 2.
Planos; 3. Especificaciones; 4. Normas de calidad; 5. Programas; 6. Catalogo de conceptos
7. Presupuesto de obra.

I.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizaciény
elementos necesarios para su cumplimiento.

IL5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes <<RFC>>.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cdédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronalesy Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en <<DOMICILIO>> mismo que sefala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

ll. “LAS PARTES" declaran que:

L1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA"” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA
DEL CORREDOR BRT 1 PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA
METROPOLITANA DE OAXACA a realizarse en la localidad de Viguera municipio de Oaxaca
de Juarez y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme a lo establecido en los anexos
sefalados en la declaracion 1.3 de este contrato, los que forman parte integrante del mismo;
asi como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia
de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente
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que rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condiciéon de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme a las actividades

principales que se describen en el Anexo (INGRESAR NUMERO DE ANEXO
REFERENTE AL CATALOGO DE CONCEPTOS).

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la gjecucion y los servicios se sujetaran a:

e Lalegislacion mexicanga;

e Convocatoria; (Tratandose de licitaciéon publica o Invitacion en los casos de
procedimientos de invitacién a cuando menos tres personas, y en caso de ser
Adjudicacién Directa a la Solicitud de cotizacién)

e Los Términos de Referenciay la Propuesta del Contratista;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de
las modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato es de «MONTO_CONTRATADO_SIN IVA»
(«cMONTO_LETRA»/100 M. N.), mas la cantidad de «MONTO_IVA» («kMONTO_LETRA»/100 M.
N.) por concepto del impuesto al valor agregado, lo que hace un total de
«MONTO_CONTRATADO CON IVA» (<MONTO_LETRA»/100 M. N.).

TERCERA. ANTICIPO.

“LA DEPENDENCIA" otorgard a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo en la fecha
establecida de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los servicios “LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo del 30% de la asignacion
aprobada para el ejercicio presupuestal 2025 y que importa la cantidad de $«<MONTO ANTIPO
SIN LV.A» («<MONTO_LETRA»/100 M. N.) mas la cantidad de $«MONTO DEL LV.A.»
(<MONTO_LETRA»/100 M. N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $«<MONTO ANTIPO CON L.V.A.» (<cMONTO_LETRA»/100 M. N.).

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA
DEPENDENCIA” con antelacidn a la fecha pactada para el inicio de los servicios; el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento,
salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA"” no entregue la garantia del anticipo dentro del
plazo que le sea sefalado, o bien, determine iniciar la ejecucidén con sus pPropios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la
estimacion final.

Asimismo, la amortizacién del anticipo se llevard de conformidad con lo dispuesto en el el
articulo 143 del Reglamento de la LOPSRM, para lo cual “EL CONTRATISTA"” acepta que la
amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujete al siguiente procedimiento:
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La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por servicios ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucién general de los servicios, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacién final o finiquito.

2. Paralaamortizacién del anticipo en los casos que se celebren convenios modificatorios
en los que no se prevea anticipos, “LAS PARTES"” acuerdan no realizar amortizaciéon
alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

3. Salvo que los convenios modificatorios hayan sido considerados para actualizar la
asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente conforme a lo establecido en el
articulo 23 de la LOPSRM.

4. “EL CONTRATISTA” debera amortizar el importe del anticipo otorgado por “LA
DEPENDENCIA” dentro del mismo ejercicio fiscal en que se haya otorgado.

5. Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA"” no se realice la amortizacion el
anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA"”, conforme al importe previsto en el
programa de ejecucidn convenido, el importe pendiente se sumara al que corresponda
amortizar en la siguiente estimacion.

6. Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se realice la amortizaciéon
el anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al importe previsto en el
programa de ejecuciéon convenido, el importe pendiente se ajustard de acuerdo a la
modificaciéon del programa de ejecucion.

Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no amortice la totalidad del anticipo
otorgado en el primer egjercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se descontara
del importe a otorgar como anticipo en el gjercicio siguiente.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la
estimacion final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo
establecido, “EL CONTRATISTA” debera pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 50, uUltimo parrafoy 55 de la “LOPSRM”,
sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” haga efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

En el supuesto que el contrato sea suspendido, terminado anticipadamente o rescindido, “EL
CONTRATISTA" se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y
conforme a las condiciones establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMAY LUGAR DE PAGO

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones, mismas que se acompafardn de la documentaciéon
qgue acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del
RLOPSRM.

Las estimaciones de los servicios seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisidn
y autorizacion de las estimaciones de los servicios ejecutados, en un plazo que no excedera de
guince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolverdn y, en su caso, se incorporardn en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por “LOS SERVICIOS"” ejecutados deberdn pagarse por parte de la
“DEPENDENCIA”, en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha
en que hayan sido autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya
presentado la factura electréonica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de
transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Instituciéon de Crédito elecciéon de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “LA DEPENDENCIA".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuarad
la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacion de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los
Mismos.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los servicios, ya
que la dependencia tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutadosy,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA"” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido,
la estimacidén correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a
lugar a la reclamacidén de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

Si con motivo de la cesiéon de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA", deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prdérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerarad como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision
administrativa, en este caso “LA DEPENDENCIA” a solicitud del contratista diferird en igual
plazo la fecha de terminaciéon de los servicios y se formalizaran a través del convenio respectivo,
lo cual deberd documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA"”, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicidon de “LA DEPENDENCIA”".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
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CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato en un plazo
de 48 (cuarenta y ocho) dias naturales, pactdndose como fecha de inicio el dia 10 de julio del
2025, y de conclusion el dia 26 de agosoto de 2025, de conformidad con los “ANEXOS” descritos
en la declaracion 1.3 que forman parte integrante del presente instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el
monto total de la obligacidn garantizada, mediante fianza expedida por compafia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisiéon Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipos

La garantia del anticipo se otorgara a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado
de Oaxaca, debera presentarse en la fecha y lugar establecidas en |la guia de la presentacién de
propuestas o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de notificacion del fallo y por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto
al Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" previa
entrega de la garantia.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado, no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la ejecucién de los servicios.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccidon, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos
liqguidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA", la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelard
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de |la “LOPSRM".

cuando la garantia de anticipo, cumplimiento o vicios ocultos se presente a través de una
fianza, se deberan observar los MODELOS DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL
ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA
PUBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, aprobado en las disposiciones de



r[)

p=0 INFRAESTRUCTURAS
"""'!H:

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-79-116-920015995-N-4-2025

caracter general publicadas en el diario oficial de la federacidn, el 15 de abril de 2022, que se
encuentra disponible en compras mx.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
(los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los servicios objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los servicios.

“LA DEPENDENCIA’ pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacién de los servicios, exceptuando
aquellos que en la convocatoria se haya sefalado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE", quien debera permanecer en el sitio de realizacion de
los mismos, estard facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
“LOS SERVICIOS”, aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en todo
lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del
mismo Reglamento.

“LA DEPENDENCIA”" se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los servicios, y “EL
CONTRATISTA" tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en la
convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercerd las funciones previstas en el articulo 113 del
RLOPSRM, asi como efectuar los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccién | del
mismo ordenamiento.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de “LOS SERVICIOS" y las
funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, efectuara los registros en la Bitacora
conforme al articulo 125, fraccién | del mismo ordenamiento.

La obligacién de presentar al Comité Técnico del FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA los
informes mensuales respecto del avance fisico y financiero de la OBRA PULBICA DEL
PROYECTO y los conceptos de la OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO establecidos en
el inciso cc bis), de la clausula Primera del Primer Convenio Modificatorio al CAF de fecha 28 de
agosto del 2020, salvé los componentes relativos al Sistema de recaudo y los autobuses, dentro
de los primeros 10 (diez) dias habiles posteriores al término del mes calendario.

Atender las solicitudes de informacién que por escrito le solicite el FONDO en relacién a la
OBRA PULBICA DEL PROYECTO y de los conceptos de la OBRA COMPLEMENTARIA DEL
PROYECTO, establecidos en el inciso cc bis), de la clausula Primera del Primer Convenio
Modificatorio al CAF de fecha 28 de agosto del 2020, salvo los componentes relativos al Sistema
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de recaudoy los autobuses, en un plazo que no exceda de 10 (diez) dias habiles, contado a partir
de la fecha de recepcion de la solicitud del FONDO.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS
PARTES", en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA".
Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de
comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa
informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberdn cumplir con lo dispuesto en
los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11
de junio de 2018.

La bitacora se cerrard en la fecha de autorizacidon de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucién de los servicios, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS" de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerird la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la
“LOPSRM" y el “RLOPSRM";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accién
o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS" a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisién y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto
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de presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de “LOS
SERVICIOS” aun no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito
el aumento o reduccién correspondiente.

La revisidon y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizard en términos del
articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia superior
al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA", deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el montoy el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato
se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el montoy el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el contrato
se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisidn de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM".

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA"” haya considerado en su proposiciéon, “LA DEPENDENCIA” deberd sujetarse a
lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo
de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado
por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
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podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM" o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reducciéon del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacidon del porcentaje de variacidon se hard con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de “LOS SERVICIOS"”, serdn independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El Residente deberd emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y
motive las causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte de este
contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, el convenio deberda suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizaciéon de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el
catédlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Sidurante la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
deberd notificarlo a “LA DEPENDENCIA”, y “EL CONTRATISTA” sdlo podra ejecutarlos una vez
que cuente con la autorizacidn por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberdn aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.
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DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Retenciones: "EL CONTRATISTA" acepta que, del importe de las estimaciones "LA
DEPENDENCIA" se le retenga lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecuciéon de servicios relacionados con obra
publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al
cinco al millar; lo anterior con fundamento en el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos.

B. ElImpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendrad del importe de sus estimaciones, para lo cual, "EL
CONTRATISTA" al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, deberd indicar
invariablemente en cada una de las facturas: niUmero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de servicios
relacionados con obra publica y servicios relacionados con la misma, pagaran y
causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y apoyo
social, estudios y proyectos conforme a lo establecido en el Convenio Marco de
Colaboracidn, suscrito por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Oaxacay la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccidon, delegacién Oaxaca,
vigente.

D. Las penas convencionales pactadas en el presente contrato, referente a las sanciones
por incumplimiento del programa y las demds contribuciones federales, estatales y
municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “LA DEPENDENCIA"” tenga que retener a “EL CONTRATISTA".

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD?” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se
estén realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucidn de los servicios es menor de lo
gue debid realizarse, “LA DEPENDENCIA" aplicard una retencidén econémica del 0.5% (cinco al
millar), calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa
de trabajo acordado entre “LAS PARTES". Dichas retenciones podrdn ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitdcora u oficio y se incluird en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactada en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de |la “DEPENDENCIA”. La
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cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas
gue haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas
para la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a lo
establecido en los Términos de Referencia vigentes y el programa general de gjecucion de los
trabajos. El Residente aplicard la pena convencional del 0.2% (dos al millar), por cada dia de atraso
sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contratoy
SUs respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificard a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econémicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA".

El importe de la pena convencional no podrd exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no
deberd exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA" los
servicios ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA” asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensiéon y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en este
Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebraciéon de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM"”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
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concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacién de “LOS SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
gue dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de “LOS
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA”
reembolsard AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la
operaciéon correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA” la terminacion anticipada del contrato,
procedera a tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacidn de los servicios.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No ejecutar los servicios objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los servicios o negarse a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA”;

iii. No ejecutar los servicios de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucidon convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los servicios
en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicard retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS" y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacidén permanente,
de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi
como cuando ésta haya ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS”,
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V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacioén por escrito de “LA DEPENDENCIA";

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion
por escrito de “LA DEPENDENCIA”;

viii. No otorgar a “LA DEPENDENCIA"” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén, vigilancia y supervision
de los materiales y servicios;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de los
servicios, y

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi. Invocar la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero;

xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA", llevard a cabo el procedimiento de rescisidon en términos de los articulos
61 de la LOPSRM, 155,157,158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA" deberd notificar a “LA DEPENDENCIA”, a través de la bitdcora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacién del contratista, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS"”, “LA DEPENDENCIA” encuentra deficiencias en
la terminacién de los mismos, solicitard a “EL CONTRATISTA" su reparacién, a efecto de que
éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos.
En tal caso, el plazo de verificacion de “LOS SERVICIOS” se podra prorrogar por el periodo que
acuerden las partes para la reparacidn de las deficiencias; en este periodo, no se aplicaran penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacién de los servicios, “LA DEPENDENCIA” contara con un plazo de quince
dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, guedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.
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VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA"”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a
efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechosy obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la
garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA DEPENDENCIA” deberd notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL
CONTRATISTA", a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA
DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para que éste en un
plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA"”
procederd en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision,
en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre
costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
deberd liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA", el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si
no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez
dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generardn gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicién de “LA DEPENDENCIA" , en términos de
lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicidn de éste
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS
PARTES” de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrdn por terminados los
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derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”".

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucidn de los servicios, deslindando de toda
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningdn caso se
le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA”, asi como en la ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA’ exime expresamente a “LA
DEPENDENCIA” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
gue en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA DEPENDENCIA”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA"
gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cladusula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los servicios
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 (quince) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA DEPENDENCIA” un escrito
por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacidén que soporten
los hechos, para que “LA DEPENDENCIA"” en un plazo no mayor de 15 (quince) habiles contados
a partir de la recepciéon del escrito, convogue a reunidn de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicaciéon de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefalado en el articulo 95 de la
“LOPSRM".
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VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podrdn someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, Ley General de Proteccidn de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES"” recaben con motivo de la
celebracidn del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales competentes de la ciudad de Oaxaca de Judrez, renunciando expresamente al fuero
gue pudiera corresponderles en razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacidon de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Cédigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripciéon del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES"”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman el presente por triplicado en Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, a 09 de julio de 2025.
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Por “LA DEPENDENCIA”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA ARQ. FERNANDO MOLINA HERBERT
R.F.C. R.F.C

Por “EL CONTRATISTA"

C. NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL
R.F.C.

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de servicios relacionados con obra publica bajo la condicién de pago
a precios unitarios nUmero JO3-FIDEICOMIS02249-3031-04-2025, celebrado el 09 de julio de 2025, para la ejecucion de
los servicios SUPERVISION EXTERNA PARA EL ACCESO A LA TERMINAL DE VIGUERA DEL CORREDOR BRT 1
PONIENTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA, a realizarse en
la localidad Viguera, municipio Oaxaca de Juarez.



