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LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-79-116-920015995-N-5-2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
ANUAL, CON CARACTER NACIONAL
Datos de “EL CONTRATISTA”

Nombre de la «persona_fisica_o_moral»: «<CONTRATISTA»
Nombre de la persona «cargo»: «<REPRESENTANTE_LEGAL»
RFC: «RFC»

IMSS: «IMSS»

Domicilio fiscal: «kDOMICILIO»

Domicilio convencional: «kDOM_ADICIONAL»

Teléfono: «No_TELEFONICO_»

Correo electrénico: «CORREO_ELECTRONICO»

Datos del Contrato
NUdmero de contrato: 3J03-119-02-05-005-LPN-2025.
Modalidad de la contratacién: LICITACION PUBLICA NACIONAL
Ndmero de procedimiento: LO-79-116-920015995-N-5-2025

Nombre de la obra: MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC,
DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

Lugar donde se ejecutara la obra: localidad SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, municipio SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, region CUENCA DEL PAPALOAPAN.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 102 dias naturales.

Fechas programadas en las que se realizardn los trabajos: inicio 20 de septiembre de 2025 término al
30 de diciembre de 2025.

NuUmero de oficio de autorizacidn de recursos: SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZS/FEFMPH/0774/2025.
Fecha de Oficio de autorizacion de recursos: 23 de julio del 2025.
Numero de obra: FEFMPH/0774/251468/2025.

Fuente de financiamiento: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIDROCARBUROS (FEFMPH) 2023.

Monto contratado (con .V.A.): $«<MONTO_CONTRATADO» (<cMONTO_LETRA»/100 M. N.)
Anticipo: 30 % $«ANTICIPO» («<kMONTO_LETRA_A»/100 M. N.)

Fecha del contrato: 19 de septiembre de 2025
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO ESTATAL POR
CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, EN LO
SUCESIVO “LA DEPENDENCIA” REPRESENTADA POR EL ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA
EN SU CARACTER DE SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES ASISTIDO POR EL ARQ. FERNANDO MOLINA
HERBERT EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE CONSTRUCCION; Y POR LA OTRA PARTE
«PERSONA_FISICA_O_MORAL» EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA"”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR «REPRESENTANTE_LEGAL», EN SU CARACTER DE «CARGO», A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. “LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1 Esunadependencia de la Administracion Publica Estatal, de conformidad con los articulos
3 fraccion 1, 26, 27 fraccion IV de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca,
cuya competencia y atribuciones se sefialan en 2, 5,7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

1.2 Conforme alodispuesto por los articulos 26,27 fracciéon IVy 37 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 27 fraccion |, 45 fraccion |y 46 de |la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 79, 81 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas
y Servicios Relacionados con las Mismas; 2, 5, 7, 8 y 32 del Reglamento Interno de la
Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente
denominada Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones; segundo letra D y K del
Acuerdo delegatorio de facultades del titular de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones a los titulares de la Subsecretaria de Planeacién y Programacién de Obra,
de la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, de la Subsecretaria de Obras Publicas, de
la Direccion Administrativa y de la Unidad Juridica publicado el 04 de marzo de 2023 en el
Periédico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca y el nombramiento de fecha 16 de
enero de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular de la Secretaria de
Administracién, el Ing. Luis Eduardo Velasco Luna de la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para celebrar el
presente contrato, quien podrd ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

De conformidad con el articulo 36 del Reglamento Interno de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Arg. Juan José Vargas
Palacios, acredita el caracter de Director de Construccidn, con el nombramiento de fecha
01 de septiembre de 2025 suscrito por el C. P. Noel Hernandez Rito, titular de la Secretaria
de Administracién, es la servidora publica que cuenta con facultades legales para celebrar
el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o
funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de
LICITACION PUBLICA de caracter NACIONAL, al amparo de lo establecido en los articulos
134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fraccion |y 30 fraccidn
| de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM”, 79, 81 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

.4 “LA DEPENDENCIA” para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato,
cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada por la Secretaria de Finanzas del Gobierno
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del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorizacidbn de recursos nudmero
SF/SPIP/DPIP/CPCMR/DRAZS/FEFMPH/0774/2025 de fecha 23 de julio del 2025,
asignandole el numero de obra FEFMPH/0774/251468/2025, con fuente de
financiamiento = FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH) 2023, programa 119 - MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO PUBLICO DE CIUDADES Y
COMUNIDADES DEL ESTADO y subprograma 02 - INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO.

Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes GEO621201KIA.

Tiene establecido su domicilio en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial,
“Gral. Porfirio Diaz Soldado de La Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis Castro, Avenida
Gerardo Pandal Graff, No.1, Reyes Mantecdén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C. P. 71257
mismo que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que: TRATANDOSE DE PERSONA FiSICA

1.1

Es una persona fisica de nacionalidad mexicana lo que acredita con acta de nacimiento
expedida por <<REGISTRO DEL ESTADO>> con el folio <<NUMERO DE ACTA DE
NACIMIENTO>> e identificacion con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral
con el folio <<FOLIO INE>>.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATANDOSE DE

1.1

1.2

1.3

PERSONA MORAL

Es una persona moral legalmente constituida mediante acta constitutiva que consta en el
instrumento nimero <<No. ACTA CONSTITUTIVA>>, volumen numero <<VOLUMEN>>,
tomo <<TOMO>>, de fecha <<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del
notario <<NOTARIO>>, de la notaria No. <<NOTARIA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del
estado de <<ESTADO>>, denominada <<NOMBRE O RAZON SOCIAL>>, cuyo objeto social
es, entre otros <<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio ndmero
<<FOLIO>>, de fecha <<FECHA DE REGISTRO>>,

El/La C. <<REPRESENTANTE LEGAL>>, en su caracter de <<CARGO>> de la persona moral
<<PERSONA MORAL>> cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente
contrato y obligar a su representada en los términos del presente instrumento, lo cual
acredita mediante el testimonio de la escritura publica numero <<No. ACTA
CONSTITUTIVA>>, volumen numero <<VOLUMEN>>, tomo <<TOMO>>, de fecha
<<FECHA DE ACTA CONSTITUTIVA>>, otorgada ante la fe del notario <<NOTARIO>>, de |a
notaria No. <<NOTARIA>>, de la ciudad de <<CIUDAD>>, del estado de <<ESTADO>>,
denominada <<NOMBRE O RAZON SOCIAL>>, cuyo objeto social es, entre otros
<<OBJETO SOCIAL>> inscrita ante el <<REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
COMERCIO DEL ESTADO DE>> <<REGISTRO>> con el folio numero <<FOLIO>>, de fecha
<<FECHA DE REGISTRO>> e identificacién con fotografia expedida por el Instituto
Nacional Electoral con el folio <<FOLIO INE>>, mismo que bajo protesta de decir verdad
manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

Conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como
los demas ordenamientos en materia de construcciéon, seguridad, uso de la via publica,
protecciéon ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el dmbito federal, estatal o
municipal, <<EN CASO DE QUE LA DEPENDENCIA HAYA EMITIDO NORMAS EN
MATERIA DE CONSTRUCCION>>, las especificaciones generales y particulares, el
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contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante
del mismo, los cuales consisten en: Anexos: (segun corresponda) 1. Proyecto ejecutivo; 2.
Planos; 3. Especificaciones; 4. Normas de calidad; 5. Programas; 6. Catalogo de conceptos
7. Presupuesto de obra.

I.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizaciény
elementos necesarios para su cumplimiento.

IL5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes <<RFC>>.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronalesy Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en <<DOMICILIO>>, mismo que sefala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

ll. “LAS PARTES" declaran que:

L1 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA"” la realizaciéon de los trabajos
consistentes en MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE
TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91,
EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC a realizarse en la localidad SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC municipio SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. El catdlogo de conceptos.

2. El programa de ejecucién convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en
partidas y subpartidas de utilizacion.

4. La informacién y documentaciéon contenida en los anexos descritos en la declaracién

[1.3, que forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia
de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Los conceptos de trabajo motivo de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA"
bajo la condicidén de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catdlogo de
conceptos que se agrega como Anexo integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucidon y los trabajos se sujetara a:

e Lalegislacién mexicana;
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La convocatoria;

El proyecto ejecutivo;

Las propuestas presentadas;

Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de
las modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El' monto del presente contrato es de «MONTO_CONTRATADO_SIN IVA»
(<cMONTO_LETRA»/100 M. N.), mas la cantidad de «MONTO_IVA» («kMONTO_LETRA»/100 M.
N.) por concepto del impuesto al valor agregado, lo que hace un total de
«MONTO_CONTRATADO CON IVA» (<kMONTO_LETRA»/100 M. N.).

TERCERA. ANTICIPO

“LA DEPENDENCIA"” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo en la fecha
establecida de acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA” otorgara un anticipo del 30% de la asignacion
aprobada para el ejercicio presupuestal 2025y que importa la cantidad de $«<MONTO ANTIPO
SIN LV.A» («<MONTO_LETRA»/100 M. N.) mas la cantidad de $«MONTO DEL ILV.A.»
(<MONTO_LETRA»/100 M. N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un
total de $«<MONTO ANTIPO CON LV.A.» (<MONTO_LETRA»/100 M. N.).

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA" por “LA
DEPENDENCIA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la
entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado,
de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento,
salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA"” no entregue la garantia del anticipo dentro del
plazo que le sea seflalado, o bien, determine iniciar la ejecucién con sus propios recursos.

La amortizacién del anticipo se hard proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones que formule “EL CONTRATISTA", debiendo amortizar el total del anticipo en la
estimacion final.

Asimismo, la amortizaciéon del anticipo se llevara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
143 del Reglamento de la LOPSRM, para lo cual “EL CONTRATISTA"” acepta que la amortizacion
del anticipo pactado en la presente cldusula, se sujete al siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Paralaamortizacién del anticipo en los casos que se celebren convenios modificatorios
en los que no se prevea anticipos, “LAS PARTES"” acuerdan no realizar amortizacion
alguna ni afectacion en el ajuste de costos.

3. Salvo que los convenios modificatorios hayan sido considerados para actualizar la
asignacion presupuestaria del ejercicio siguiente conforme a lo establecido en el
articulo 23 de la LOPSRM.

4. “EL CONTRATISTA” deberda amortizar el importe del anticipo otorgado por “LA
DEPENDENCIA” dentro del mismo ejercicio fiscal en que se haya otorgado.
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5. Cuando por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se realice la amortizacion el
anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al importe previsto en el
programa de ejecucién convenido, el importe pendiente se sumara al que corresponda
amortizar en la siguiente estimacion.

6. Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se realice la amortizacion
el anticipo otorgado por “LA DEPENDENCIA”, conforme al importe previsto en el
programa de ejecucién convenido, el importe pendiente se ajustara de acuerdo a la
modificacion del programa de ejecucion.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA” en un plazo de diez dias
naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la
estimacion final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo
establecido, “EL CONTRATISTA” deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales, de acuerdo a lo seflalado en el articulo 50, ultimo parrafo y 55 de |la “LOPSRM”,
sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” haga efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

En los supuestos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo seflalado y conforme a las
condiciones establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante
la formulacién de estimaciones, mismas que se acompanaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM.

Las estimaciones de los trabajos serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” al residente
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisidn
y autorizacién de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de
guince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolverdn y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “DEPENDENCIA”",
en un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura
electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica
de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de
Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA" las deficiencias que debera corregir y se efectuara
la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacién de las correcciones por parte del contratista no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos, ya
gue la dependencia tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.
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En el caso que “EL CONTRATISTA"” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido,
la estimacion correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a
lugar a la reclamacioén de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesidn de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA”, a solicitud de
“EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido
el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicard retraso en el
programa de ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de
penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisidn
administrativa, en este caso “LA DEPENDENCIA"” a solicitud del contratista diferird en igual
plazo la fecha de terminacion de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo,
lo cual deberd documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA"”, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “LA DEPENDENCIA".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA"” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 102
(ciento dos) dias naturales, pactdandose como fecha de inicio el dia 20 de septiembre del 2025,
y de conclusién el dia 30 de diciembre de 2025, de conformidad con Clausula Primera de este
Contrato.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el
monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compafia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la Secretaria
de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo(s)
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La garantia del anticipo se otorgara a favor de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado
de Oaxaca, debera presentarse en la fecha y lugar establecidas en |la guia de la presentacién de
propuestas o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de falloy por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al Valor Agregado.
El importe del anticipo se pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la
garantia y permanecera vigente hasta la total amortizacién o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefalado, no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la ejecucidon de los trabajos.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en
el articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la
fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccidn, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos
liqguidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA", la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
(los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

“LA DEPENDENCIA" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA"”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarios para la realizacién de los trabajos, exceptuando
aquellos que en la convocatoria se haya sefalado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA".

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de la ejecuciéon de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien deberd permanecer en el sitio de realizacién de los mismos,
estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun
las de caracter personal, tomard las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del
articulo 117 de RLOPSRM Yy las funciones que le confiere el articulo 125, fracciéon Il del mismo
Reglamento.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualguier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y *“EL
CONTRATISTA" tendra la obligacién de nombrar a otro que relna los requisitos exigidos en la
convocatoria.
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NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION
DE LOS TRABAJOS.

“LA DEPENDENCIA” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para
el inicio de los trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y sera el
responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA".

La residencia de obra deberd estar ubicada en el sitio de ejecucidn de los trabajos y las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, efectuara los registros en la Bitacora conforme al
articulo 125, fracciéon | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacidn entre “LAS
PARTES", en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora electrdnica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA".
Su elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de
comunicacion electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa
informatico que se encuentra disponible en la pagina web:
http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto en
los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las
disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora
Electrénica y Seguimiento a Obra PUblica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11
de junio de 2018.

La bitacora se cerrard en la fecha de autorizacion de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecuciéon de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajosy de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo
los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa
aprobacién expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”, en los términos de la
“LOPSRM" y el “RLOPSRM?";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accidon o
derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones;
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g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los
trabajos, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto
de presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el
aumento o reduccidn correspondiente.

La revisidon y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173,174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato impliqgue aumento o reduccién por una diferencia superior
al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area
responsable de la ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los
costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el montoy el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato
se reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el montoy el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato
se incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM".

Ajuste de costo de financiamiento.
Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL

CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” deberd sujetarse a
lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.



,Cs“h‘u- INFRAESTRUCTURAS
o

—_

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-79-116-920015995-N-5-2025

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serdn ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 50% del monto del contrato o del plazo
de ejecucidon pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado
por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacidén del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo
de ejecucion pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, serdan independientes a las
modificaciones al monto, y se considerardn en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacidén puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose éstos parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcidn no deberd
exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catdlogo original, “LA DEPENDENCIA” podrd autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios
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respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el
contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaradn a los precios unitarios
pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos
del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliadosy autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de
ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato,
debera notificarlo a “LA DEPENDENCIA", y “EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos una vez
gue cuente con la autorizacién por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que
se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA DEPENDENCIA"” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos
en el catadlogo original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora
por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Retenciones: "EL CONTRATISTA" acepta que, del importe de las estimaciones "LA
DEPENDENCIA" se le retenga lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucidn de obra publica, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con
fundamento en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

B. ElImpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, "EL
CONTRATISTA" al presentar su facturacidon para cobro de estimaciones, debera indicar
invariablemente en cada una de las facturas: ndmero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de |la que se efectuara el cargo.

C. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de obra publica y
servicios relacionados con la misma, pagardn y causardn por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitaciéon y apoyo social, estudios y proyectos
conforme a lo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito por el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Camara Mexicana
de la Industria de la Construccién, delegacién Oaxaca, vigente.

D. Las penas convencionales pactadas en el presente contrato, referente a las sanciones
por incumplimiento del programa y las demds contribuciones federales, estatales y
municipales, que al efecto se genereny que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “LA DEPENDENCIA" tenga que retener a “EL CONTRATISTA".
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“LA DEPENDENCIA" verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por
"EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo
gue debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” aplicara una retencién econdmica del 0.5% (cinco al/
millar), calculado en funcién del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa
de trabajo acordado entre “LAS PARTES". Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econédmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacién que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato
y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que
haya aplicado “LA DEPENDENCIA".

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas
para la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido
en el Programa de ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES", el Residente
aplicard la pena convencional del 0.2% (dos al millar), por cada dia de atraso sobre el importe de
los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificard a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o nota de bitdcora una vez que la cuantifique.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacién del plazo se hard efectiva contra el importe de las retenciones
econdmicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no
deberd exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA" asi lo determina.
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo uUnicamente
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucidon establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebraciéon de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La “DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuaciéon de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas
se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron
origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencidn de oficio
emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resoluciéon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de los trabajos
a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA"” reembolsarad AL
CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacidon
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA” la terminacion anticipada del contrato,
procederd a tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA"” en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA"” podrd iniciar en cualguier momento el procedimiento de rescision,
cuando “EL CONTRATISTA"” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes
a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o negarse a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
DEPENDENCIA”;

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos
0 sin motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;
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Incumplir el programa vigente de ejecucidn convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construccidn, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacidn referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacidn permanente, de licencias y
permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA”, asi como cuando
ésta haya ordenado la suspensién de los trabajos;

Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA";

Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizaciéon
por escrito de “LA DEPENDENCIA";

No otorgar a “LA DEPENDENCIA"” y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccioén, vigilancia y supervision
de los materiales y trabajos;

Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de los
trabajos, y

Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

Invocar la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero;
(NO APLICA)

Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA DEPENDENCIA", llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos
61 de la LOPSRM, 155,157,158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" deberd notificar a “LA DEPENDENCIA"”, a través de la bitdcora o
excepcionalmente por escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato,
anexando los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de
no mayor a quince dias a partir de la notificacién del contratista, verifique la debida
terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
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Si durante la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, solicitard a “EL CONTRATISTA" su reparacion, a efecto de que éstas
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal
caso, el plazo de verificacion de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las
partes para la reparacidn de las deficiencias; en este periodo, no se aplicardn penas
convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA” opte por la rescision
administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA DEPENDENCIA” contard con un plazo de quince
dias naturales para proceder a la recepcidon de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, guedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA"”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a
partir de la recepcién fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de
dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia
por defectos y vicios ocultos.

“LA DEPENDENCIA” debera notificar por oficio o por medio de la bitdcora a *“EL
CONTRATISTA”", a través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la
fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA
DEPENDENCIA” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para que éste en un
plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dard por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA"
procederd en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“LAS PARTES"”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision,
en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacidon de las penas convencionales o del sobre
costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA”
deberd liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez
liguidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si
no fueran suficientes éstos, exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez
dias naturales siguientes y de no hacerlo, se generardn gastos financieros hasta la fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion de “LA DEPENDENCIA" , en términos de
lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.
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En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA” procedera a hacer efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracién del mismo, “LA DEPENDENCIA” pondrd a disposicion de éste
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liguidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos
los derechos y obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS
PARTES” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucidon de los trabajos, deslindando de toda
responsabilidad a “LA DEPENDENCIA" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningdn caso se
le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus 6rdenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA
DEPENDENCIA”, asi como en la ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a “LA
DEPENDENCIA” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie
gue en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, “LA DEPENDENCIA”
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA"
gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 (quince) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentarad a “LA DEPENDENCIA"” un escrito
por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten
los hechos, para que “LA DEPENDENCIA” en un plazo no mayor de 15 (quince) habiles contados
a partir de la recepcién del escrito, convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.
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En caso de llegar a una solucidn, se levantard un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliaciéon sehalado en el articulo 95 de la
“LOPSRM".

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES"” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de
conciliacién establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se tratardan de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucidn del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, Ley General de Proteccion de Datos
Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES"” recaben con motivo de la
celebracidn del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi
como para lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales federales, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en
razén de su domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestaciéon de los servicios objeto
del presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que
forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento; Codigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
Codigo Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del contrato iniciara con la suscripciéon del mismo por “EL CONTRATISTA” y

finalizara cuando se firme el acta de extinciéon de derechos y obligaciones de “LAS PARTES"”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el Ultimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".
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“LAS PARTES"” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman el presente por triplicado en Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, a diecinueve de septiembre del dos mil veinticinco.

Por “LA DEPENDENCIA”

SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION
ING. LUIS EDUARDO VELASCO LUNA ARQ. JUAN JOSE VARGAS PALACIOS
R F.C R.F.C.

Por “EL CONTRATISTA"

C. NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O
MORAL
RF.C.

La presente hoja de firmas, corresponde al contrato de obra puUblica bajo la condiciéon de pago a precios unitarios nimero
J03-119-02-05-005-LPN-2025, celebrado el 19 de septiembre del 2025 para la ejecucidon de los trabajos
MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: KM 0+000 AL KM
1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO
DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, a realizarse en la localidad SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, municipio SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC.



