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CONTRATO NÚM: LO-XX-XX-PROAGUA-N-4-2024 
 

 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS, 

(ANUAL/PLURIANUAL) CON CARÁCTER (NACIONAL/INTERNACIONAL BAJO 

COBERTURA DE TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA 

PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” REPRESENTADA POR 

EL (LA) (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) EN SU 

CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE); Y POR LA OTRA PARTE 

(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL) EN LO 

SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, SOLO SI  EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL 

MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADO POR EL (NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL) EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EL CARÁCTER DEL 

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 

 DECLARACIONES 

 

 

I.  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:  

 

I.1 Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de 

conformidad con (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia), cuya 

competencia y atribuciones se señalan en (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus 

atribuciones y competencias).  

 

I.2 Conforme a lo dispuesto por (ordenamiento jurídico o instrumento notarial en el que se 

otorgan las facultades), el C. (nombre y cargo del o la representante de la Dependencia o 

Entidad), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente 

contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que 

por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio. 

 

EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS 

SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR ESTA DECLARACIÓN TANTAS 

VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 

 

I.3 La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (tipo de 

procedimiento), (establecer medio del procedimiento) de carácter (establecer el carácter del 

procedimiento), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, (citar los numerales) de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y (citar los numerales) de su Reglamento. 
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I.4 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada 

mediante oficio (número y fecha de oficio), emitido por la _____________________. 

 

 

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este 

contrato, mediante oficio (número y fecha del oficio de autorización de proyecto de 

cartera) 

 

SI EL CONTRATO ES PLURIANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Titular de la Entidad en su caso) autorizó la 

plurianualidad mediante el oficio número _______de fecha _____________. 

 

SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, 

CONFORME AL ARTÍCULO 24, PÁRRAFO TERCERO DE LA LOPSRM (ANTICIPADA) 

MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el oficio de autorización número 

_______ de fecha _________, en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento. 

 

I.6 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes _______________________________. 

 

I.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo 

que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 

EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, 

INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: 

 

I.8 De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único 

de Contratistas, se advierte que “EL CONTRATISTA” cuenta con un grado de cumplimiento 

(indicar el rango), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar 

la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.  

 

 

II. “EL CONTRATISTA” declara que: TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA  

 

 

II.1 Es una persona física de nacionalidad ______________ lo que acredita con 

_________________, (En el caso de personas extranjeras describir el documento de 

identidad). 
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II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que: TRATÁNDOSE DE 

PERSONA MORAL 

 

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS 

CONTRATISTAS QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS 

NUMERALES II.1 A II.7. 

 

 

SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 

II.1 Y II.2:  

 

 

II. 1 Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (describir el 

instrumento público que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran 

realizado), denominada (nombre o razón social), cuyo objeto social es, entre otros (objeto 

social), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el folio _______ 

de fecha______________.  

 

II.2 La o el C. (nombre del representante legal), en su carácter de __________________, 

cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su 

representada, como lo acredita mediante (instrumento notarial de constitución o poder 

otorgado al representante legal), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que 

no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna. 

  

 EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN 

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE 

APOSTILLADA. 

 

II.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; así 

como los demás ordenamientos en materia de construcción, seguridad, uso de la vía 

pública, protección ecológica y de medio ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal o 

municipal, (en caso de que la dependencia o entidad haya emitido normas en materia de 

construcción, agregarlas), las especificaciones generales y particulares, y el contenido de 

los anexos que corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los 

cuales consisten en:  

 

NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS 

 

II.4 Que reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y 

elementos necesarios para su cumplimiento. 
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II.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes__________________. 

 

II.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el 

artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones 

Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, 

INFONAVIT e IMSS, respectivamente.  

 

II.7 Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo 

que señala para los fines y efectos legales del presente contrato. 

 

 

III. “LAS PARTES” declaran que: 

 

III.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, 

por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realización de los 

trabajos consistentes en (DESCRIBIR EL OBJETO) y “EL CONTRATISTA” se obliga a 

realizarlos de conformidad con: 

 

1. El catálogo de conceptos. 
2. El programa de ejecución convenido. 
3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en 

partidas y subpartidas de utilización. 
4. La información y documentación contenida en los anexos descritos en la declaración 

II.3, que forman parte de este contrato. 

5.  Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demás ordenamientos en materia 

de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 

ambiente que rigen en el ámbito federal, estatal y municipal. 

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales). 
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Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevarán a cabo por “EL CONTRATISTA” 

bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catálogo de 

conceptos que se agrega como Anexo _____ integrante de este contrato. 

 

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecución y los trabajos se sujetarán a: 

 

• La legislación mexicana; 

• La convocatoria; (Tratándose de licitación pública o Invitación a cuando menos tres y en 

caso de ser Adjudicación Directa a la Solicitud de cotización) 

• El proyecto ejecutivo. 

• Las propuestas presentadas; 

• Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las 

modificaciones al mismo, en términos de la legislación aplicable; y 

• La bitácora de los trabajos. 

 

 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 

 

EN CASO DE SER ANUAL O PLURIANUAL: 

 

El monto del presente contrato es de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.), más la 

cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado, lo que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 

 

LOS MONTOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA 

DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN. 

 

EN CASO DE SER PLURIANUAL: 

 

El monto pactado en este contrato estará sujeto a la asignación presupuestal que para cada 

año se autorice, considerando el siguiente calendario: 

 

Para el primer ejercicio fiscal (ASENTAR EL AÑO) la asignación presupuestal autorizada es por 

la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ _________ 

(_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un 

total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.). 

 

Para el segundo ejercicio fiscal (ASENTAR EL AÑO) la asignación presupuestal autorizada es 

por la cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ 

_________ (_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo 

que hace un total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.). 
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Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecución se 

encuentra prevista realizar durante los ejercicios fiscales de _____________________, 

quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que 

cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la 

Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine 

responsabilidad para alguna de las partes.  

 

 

TERCERA. ANTICIPOS. 

 

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL 

CONTRATISTA". 

 

EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, SE DEBERÁN INCORPORAR LOS 

SIGUIENTES TEXTOS: 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará a “EL CONTRATISTA” los o el siguiente(s) 

anticipo(s) en las fechas establecidas de acuerdo con lo siguiente: 

 

Para el inicio de los trabajos “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” otorgará un anticipo del __ % 

de la asignación aprobada para el ejercicio presupuestal ____________, y que importa la 

cantidad de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $_________ 

(_________ pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un 

total de $ _________ (_________ pesos __/100 M.N.) 

 

EN CASO DE SER PLURIANUAL, PARA EL MONTO OTORGADO POR CONCEPTO DE 

ANTICIPOS, CONSIDERAR LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

 

Para el primer ejercicio fiscal del (ASENTAR EL AÑO) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

otorgará un anticipo del _____ % de la asignación aprobada y que importa la cantidad de $ 

_________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ 

pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 

_________ (_________ pesos __/100 M.N.) 

 

Para el segundo ejercicio fiscal del (ASENTAR EL AÑO) “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

otorgará un anticipo del __ % de la asignación aprobada y que importa la cantidad de $ 

_________ (_________ pesos __/100 M.N.) más la cantidad de $ _________ (_________ 

pesos __/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ 

_________ (_________ pesos __/100 M.N.) 
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EL SIGUIENTE TEXTO SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS 

CONTRATOS ANUALES O PLURIANUALES. 

 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” por “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD” con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el 

atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución 

pactado, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su 

Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía del anticipo 

dentro del plazo que le sea señalado, o bien, determine iniciar la ejecución con sus propios 

recursos.  

 

La amortización del anticipo se hará proporcionalmente con cargo a cada una de las 

estimaciones que formule “EL CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la 

estimación final. 

 

Asimismo, la amortización del o los anticipos se llevará a cabo (señalar la forma en que se 

realizará la amortización atendiendo a lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la 

LOPSRM). 

 

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO SEA PLURIANUAL, ASENTAR: 

 

Cuando “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él no amortice la totalidad del anticipo 

otorgado en el primer ejercicio o subsecuentes, el saldo pendiente por amortizar se descontará 

del importe a otorgar como anticipo en el ejercicio siguiente. 

 

LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS SE DEBE MANTENER INDISTINTAMENTE PARA LOS 

CONTRATOS ANUALES O PLURIANUALES. 

 

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un plazo 

de diez días naturales, el importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en 

la estimación final del finiquito de obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo 

establecido, “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a 

la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de 

créditos fiscales, de acuerdo a lo señalado en los artículos 50, último párrafo y 55 de la 

“LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” haga efectivas las 

garantías que se encuentren vigentes.  

 

En los supuestos de terminación anticipada o rescisión del contrato, “EL CONTRATISTA” se 

obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo señalado y conforme a las 

condiciones establecidas en el párrafo que antecede. 
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CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 

 

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante 

la formulación de estimaciones, mismas que se acompañarán de la documentación que 

acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del 

RLOPSRM, (adicionalmente los que determine la dependencia o entidad atendiendo a las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos). 

 

Las estimaciones de los trabajos serán presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente 

dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte quien deberá efectuar la 

revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no 

excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. 

 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 

dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

 

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las 
estimaciones se le retenga lo siguiente: 
 
Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases 
que en su caso se adjudique al concursante, serán sujetas a las retenciones establecidas en el 
contrato. 

 
A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la 

vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, 

sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco 

al millar; lo anterior con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de 

Derechos. 

 

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la 

Ley Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones 

por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus 

estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para 

cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada una de las 

facturas: número de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la 

base gravable de la que se efectuará el cargo.     

 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren 

contratos de obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y 

causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto 

al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos puntos cinco por ciento), por los servicios 

de supervisión de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 fracción VI de la 
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Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.  (aplica en la aportación estatal de 

recursos y únicamente se calculará al recurso estatal correspondiente) 

 

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el 

importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor 

Agregado, del 0.007 (siete al millar) para ser destinadas de la siguiente manera: 

0.002 (dos al millar) será Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitación 

(FECAP) y 0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y 

proyectos, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración Para el 

Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara 

Mexicana de la Industria de la construcción A.C. y el Instituto de Capacitación de 

la Industria de la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, numero CONV/CMIC-

DEL.OAX./GOB.OAX/2305/VO.BO.DJ152 (aplica en la aportación estatal de 

recursos y únicamente se calculará al recurso estatal correspondiente) 

 

E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Decima Quinta : 

Referente a las sanciones por incumplimiento del Programa y las demás 

contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se generen y 

que, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,tenga que retener a 

“La Contratista”. 

 

 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la “DEPENDENCIA O 

ENTIDAD”, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que 

hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya 

presentado la factura electrónica (CFDI) correspondiente. El pago se realizará a través de 

transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria 

estandarizada, de la Institución de Crédito elección de “EL CONTRATISTA” que notifique 

oportunamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

 

EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR QUE LA FUENTE OFICIAL QUE 

SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN, SERÁ EL BANCO DE MÉXICO Y 

LA TASA DE CAMBIO DE LA FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO. 

 

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o 

deficiencias, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los tres días hábiles siguientes al 

de su recepción, indicará por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que deberá 

corregir y se efectuará la anotación en la bitácora. El periodo que transcurra entre la entrega 

del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte del contratista no se 

computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la LOPSRM. 
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El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya 

que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal 

ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

 

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo 

establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que 

ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”. 

 

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se 

origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. 

 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a 

solicitud de “EL CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que 

será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga 

para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando “LAS 

PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y 

se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se 

pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”. 

 

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicará retraso en el 

programa de ejecución convenido y, por tanto, no se considerará como causa de aplicación de 

penas convencionales ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, 

en este caso “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a solicitud del contratista diferirá en igual plazo 

la fecha de terminación de los trabajos y se formalizaran a través del convenio respectivo, lo 

cual deberá documentarse y registrarse en la bitácora. 

 

No procederá dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a 

“EL CONTRATISTA”. 

 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberá reintegrar las 

cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán 

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales 

desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.  

 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago 

no se hubiera identificado con anterioridad. 

 

 

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
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“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 

(establecer días de plazo en número y letra) días naturales, pactándose como fecha de inicio el 

día (establecer fecha de inicio de los trabajos), y de conclusión el día (establecer fecha de fin de 

los trabajos). 

 

SEXTA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS. 

 

A.  Garantía de cumplimiento. 

TRATÁNDOSE DE CONTRATO CON EJECUCIÓN DENTRO DE UN SOLO EJERCICIO: 

 

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación 

del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía (en caso de ser 

indivisible) indivisible por el monto total de la obligación garantizada, (en caso de ser divisible) 

divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación, 

mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión 

Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesorería de la Federación o de la Entidad), 

por un importe equivalente al (establecer el porcentaje de la garantía de cumplimiento) del 

monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.  

 

TRATÁNDOSE DE CONTRATO PLURIANUAL: 

 

“El CONTRATISTA” dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación 

del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantía para el primer 

ejercicio fiscal, (en caso de ser indivisible) indivisible por el monto total de la obligación 

garantizada, (en caso de ser divisible) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al 

incumplimiento de la obligación, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana 

autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la (Tesorería de la 

Federación o de la Entidad), por un importe equivalente al (establecer el porcentaje de la 

garantía de cumplimiento) del monto total del ejercicio correspondiente, sin incluir el IVA.  

 

Para cada ejercicio subsecuente, “El CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantía de 

cumplimiento, en el o los siguientes ejercicios, en proporción al monto autorizado para el 

ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de los trabajos faltantes por 

ejecutar, conforme al programa convenido, actualizando los importes de acuerdo con los 

ajustes de costos autorizados y las modificaciones contractuales. La garantía de cumplimiento 

sustituta deberá entregarse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en la que 

“EL CONTRATISTA” haya sido notificado por parte de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

respecto del monto de la inversión autorizada en cada ejercicio fiscal. 

 

PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR LOS 

SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IX O 43 DE LA LOPSRM: 
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En términos de lo establecido en el artículo 48, último párrafo de la "LOPSRM", se exceptúa a 

“EL CONTRATISTA” de la___________________ 

 

B. Garantía de anticipo(s) 

 

La garantía del anticipo se otorgará a favor (de la Tesorería de la Federación o Entidad), deberá 

presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, 

dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la 

totalidad del monto del anticipo más el Impuesto al Valor Agregado. El importe del anticipo se 

pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” previa entrega de la garantía y permanecerá 

vigente hasta la total amortización o devolución del mismo. 

 

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantía de anticipo dentro del plazo señalado, no tendrá 

derecho al diferimiento del inicio de la ejecución de los trabajos. 

 

TRATÁNDOSE DE OTORGAMIENTO DE ANTICIPOS EN CONTRATOS PLURIANUALES: 

 

Para los ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres 

meses siguientes al inicio de cada uno de éstos y “EL CONTRATISTA” entregará la garantía del 

anticipo dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que la “dependencia o 

entidad” le notifique por escrito el monto del anticipo que se le otorgará. 

 

C. Garantía para responder por vicios ocultos. 

 

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega física de los trabajos exhibirá la garantía prevista en 

el artículo 66 de la LOPSRM, la cual tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la 

fecha de dicho acto.  

 

“EL CONTRATISTA” a su elección, podrá exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del 

monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el 

equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos 

líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 

especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los 

vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”. 

 

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega física de los 

trabajos, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL 

CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelará 

automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la “LOPSRM”. 

 

CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE 

PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE 
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PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS 

OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA, APROBADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL 

DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET. 

 

SÉPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposición de “EL 

CONTRATISTA” el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este 

contrato, haciéndolo constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los 

trabajos. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”, los permisos, 

licencias y demás autorizaciones que sean necesarios para la realización de los trabajos, 

exceptuando aquellos que en la convocatoria se haya señalado que quedaban a cargo de “EL 

CONTRATISTA”.  

 

 

OCTAVA. DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE. 

 

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecución de los trabajos, 

al “SUPERINTENDENTE”, quien deberá permanecer en el sitio de realización de los mismos, 

estará facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, 

aún las de carácter personal, tomará las decisiones que se requieran en todo lo relativo al 

cumplimiento del contrato, así como cumplir con lo establecido en el primer párrafo del artículo 

117 de RLOPSRM y las funciones que le confiere el artículo 125, fracción II del mismo 

Reglamento. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier 

momento, por causas justificadas, la sustitución del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y 

“EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos 

en la convocatoria. 

 

 

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá la residencia de obra con antelación a la fecha 

pactada para el inicio de los trabajos, quien fungirá como su representante ante el contratista y 

será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA”.  
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La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos, tendrá las 

funciones previstas en el artículo 113 del RLOPSRM, y efectuará los registros en la Bitácora 

conforme al artículo 125, fracción I del mismo ordenamiento.  

 

LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PODRÁ ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE 

CONSIDERE NECESARIAS, ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 113 

DEL RLOPSRM. 

 

DÉCIMA. DE LA BITÁCORA. 

 

La bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre “LAS 

PARTES”, en la cual se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL 

CONTRATISTA”. Su elaboración, anotaciones, control y seguimiento, se hará por medios 

remotos de comunicación electrónica por el Residente y el Superintendente, a través del 

programa informático que se encuentra disponible en la página web: 

http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberán cumplir con lo dispuesto en 

los artículos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las 

disposiciones administrativas de carácter general para el uso del Sistema de Bitácora 

Electrónica y Seguimiento a Obra Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 

de junio de 2018. 

 

La bitácora se cerrará en la fecha de autorización de la estimación final. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. 

 

"EL CONTRATISTA" se obliga a: 

 

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen 

en la ejecución de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este 

contrato; 

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones 

pactadas por “LAS PARTES”; 

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a 

presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia 

de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros, en 

cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada, hasta por el monto total de la misma; 
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d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual 

e industrial; 

e) No transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones 

derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo 

los derechos de cobro sobre las estimaciones, en cuyo caso se requerirá la previa 

aprobación expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en los términos 

de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; 

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la 

ejecución de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 

derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por tales 

obligaciones; 

g) Solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los 

trabajos, si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la 

necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar; 

 

EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE 

SE REQUIERAN.  

 

DÉCIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS 

 

Ajuste de costos directos 

 

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevarán a cabo la revisión y ajuste 

de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del 

acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico 

no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de 

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito 

el aumento o reducción correspondiente. 

 

La revisión y ajuste de costos mencionada en el párrafo anterior, se realizará en términos del 

artículo 57 fracción (indicar la fracción del articulo según el procedimiento establecido en la 

convocatoria) de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 56 y 58 del citado 

ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del “RLOPSRM”. 

 

 

Ajuste de costos indirectos y financiamiento. 

 

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al 

veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área 

responsable de la ejecución de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberán revisar los 

costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de 

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. 
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Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Unidad de Normatividad de 

la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos: 

 

a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se 

incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato; 

 

b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se 

reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y 

c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se 

incrementen en más de un veinticinco por ciento. 

 

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se 

encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el artículo 102 del 

“RLOPSRM”. 

 

 

Ajuste de costo de financiamiento. 

 

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL 

CONTRATISTA” haya considerado en su proposición, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 217 del “RLOPSRM”. 

  

EN CASO DE CONTRATOS PLURIANUALES EN LOS QUE SE HAYA PRESENTADO 

RETRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO:  

 

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, en 

contratos que comprendan dos o más ejercicios, la “DEPENDENCIA O ENTIDAD” debe 

considerar lo establecido en el procedimiento señalado en el artículo 218 del “RLOPSRM”.  

 

 

Ajuste de costo por cargos adicionales. 

 

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les 

dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos. 

 

EN CASO DE QUE LAS OBLIGACIONES DE PAGO SE ESTIPULEN EN MONEDA SEA 

EXTRANJERA, SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Ajuste de costo por moneda extranjera. 
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Para el mecanismo de ajuste de costos se sujetará a lo previsto por “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD” en la convocatoria, así como al que se seleccione de entre los establecidos en el 

artículo 57 de la LOPSRM, y se sujetará a las reglas establecidas en el artículo 184 del 

Reglamento. 

 

DÉCIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

 

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dentro de su 

presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar 

este contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, 

siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del 

monto del contrato o del plazo de ejecución pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al 

Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier 

forma el cumplimiento de la “LOPSRM”. 

 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se 

podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas 

modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la 

naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en 

cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados. 

 

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse en aumento o en reducción del plazo de 

ejecución o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecución, los periodos se expresarán 

en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del plazo 

de ejecución pactado; en tanto que, si es al monto, la comparación será con base en el monto 

convenido.  

 

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las 

modificaciones al monto, y se considerarán en forma separada, aun cuando para fines de su 

formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, 

anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 

 

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que 

originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, 

considerándose éstos parte de este contrato. 

 

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripción no deberá 

exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 

 

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos 

conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente 
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pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un 

control y seguimiento adecuado. 

 

 

DÉCIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.  

 

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales 

o conceptos no previstos en el catálogo original, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá 

autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración 

de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios 

unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de 

conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, 

previamente a su pago. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de 

ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, 

deberá notificarlo a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” sólo podrá 

ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la 

residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar 

su autorización. 

 

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” requiera de la ejecución de los trabajos o 

conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, éstos deberán ser autorizados y 

registrados en la Bitácora por el residente.  

 

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los 

porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos 

adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 del 

RLOPSRM. 

 

 

DÉCIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” verificará que los trabajos objeto de este contrato se estén 

realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo. 

 

Si de la verificación se desprende que el avance de la ejecución de los trabajos es menor de lo 

que debió realizarse, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará una retención económica del 

(2%), calculado en función del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa de 

trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL 
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CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme 

al citado programa. 

 

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de “EL 

CONTRATISTA” mediante nota de bitácora u oficio y se incluirá en la estimación que 

corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 

 

En caso de existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y 

trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de 

la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones 

económicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

 

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas 

pactadas para la ejecución total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo 

establecido en el Programa de ejecución de los trabajos vigente y acordado entre “LAS 

PARTES”, el Residente aplicará la pena convencional del (establecer pena convencional), por 

cada día de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad con el presente 

contrato y sus respectivos anexos. 

 

El Residente una vez cuantificada la pena convencional la notificará a “EL CONTRATISTA” a 

través de oficio o nota de bitácora una vez que la cuantifique. 

 

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de 

la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones 

económicas que haya aplicado “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

 

El importe de la pena convencional no podrá exceder el equivalente al monto total de la 

garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantía, no 

deberá exceder del veinte por ciento del monto total del contrato. 

 

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los 

trabajos contratados por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirá a “EL 

CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no 

recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 

relacionen directamente con el contrato de que se trate. 

 

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá 

continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo 

determina. 
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Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 

responsabilidad para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo 

únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de 

inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este 

Contrato.  

 

En caso de que los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o 

repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los 

términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o 

incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA". 

 

 

DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

 

La “DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el presente 

contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le 

impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones 

pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos 

que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención 

de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial 

competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos 

a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “DEPENDENCIA O ENTIDAD” 

reembolsará AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre 

que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con 

la operación correspondiente.  

 

Una vez comunicada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la terminación anticipada del 

contrato, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 

del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL 

CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de 

entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El 

contratista estará obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de diez 

días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada, toda la 

documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

 

 

DÉCIMA OCTAVA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de 

rescisión, cuando “EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: 
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i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a 

la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento; 

 

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecución de los trabajos o negarse a reparar o reponer 

alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos 

o sin motivo justificado no acatar las órdenes dadas por el Residente; 

 

iv. Incumplir el programa vigente de ejecución convenido por falta de materiales, 

trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de 

los trabajos en el plazo de ejecución estipulado en este Contrato.  

 

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido, el atraso que tenga lugar 

por la falta de pago de estimaciones o la falta de información referente a planos, 

especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de 

entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y 

permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así 

como cuando ésta haya ordenado la suspensión de los trabajos; 

 

v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga; 

 

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la 

autorización por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorización por 

escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”; 

 

viii. No otorgar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y a las dependencias que tengan 

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y 

supervisión de los materiales y trabajos; 

 

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la 

suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o 

documentación proporcionada por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” para la ejecución 

de los trabajos, y 

 

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como 

requisito tener una determinada nacionalidad; 
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xi. Invocar la protección de su gobierno en relación con el contrato, cuando sea extranjero; 

 
xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del 

presente contrato. 

 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, 

MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ESTABLECER EN LOS 

CONTRATOS OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, llevará a cabo el procedimiento de rescisión en términos de 

los artículos 61 de la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM. 

 

 

DÉCIMA NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

“EL CONTRATISTA” deberá notificar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través de la 

bitácora o excepcionalmente por escrito, la terminación de los trabajos objeto del presente 

contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones 

o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un 

plazo de no mayor a quince días a partir de la notificación del contratista, verifique la debida 

terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.  

 

Si durante la verificación de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” encuentra 

deficiencias en la terminación de los mismos, solicitará a “EL CONTRATISTA” su reparación, a 

efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato y 

sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los trabajos se podrá prorrogar por el 

periodo que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias; en este periodo, no se 

aplicarán penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 

 

Al finalizar la verificación de los trabajos, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” contará con un 

plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos mediante el 

levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos ejecutados bajo su 

responsabilidad. 

 

EN CASO DE SER POSIBLE LA RECEPCIÓN PARCIAL DE TRABAJOS, INCLUIR EL 

SIGUIENTE TEXTO: 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará recepciones parciales de los trabajos cuando sin 

estar éstos concluidos, a su juicio existan trabajos terminados, identificables y susceptibles de 

utilizarse y conservarse, levantando el acta circunstanciada. 
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VIGÉSIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta días 

naturales siguientes a partir de la recepción física de los trabajos, elaborarán el finiquito 

correspondiente, a efecto de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y 

obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepción física de los trabajos y la 

constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos. 

 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” deberá notificar por oficio o por medio de la bitácora a “EL 

CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la 

fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al 

contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; para que 

éste en un plazo de quince días naturales siguientes al de la fecha de notificación alegue lo que 

a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por 

aceptado. 

 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD” procederá en términos del párrafo anterior. 

 

En el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de 

“LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de 

rescisión, en el finiquito se asentarán las razones de la aplicación de las penas convencionales 

o del sobre costo de los trabajos. 

 

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA 

O ENTIDAD” deberá liquidarlos dentro del plazo de quince días naturales siguientes a la firma 

del finiquito, caso contrario deberá elaborarse el acta de extinción de derechos y obligaciones 

una vez liquidado el saldo.  

 

Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, el importe de los 

mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos 

ejecutados y si no fueran suficientes éstos, exigirá por oficio para que se realice el reintegro 

dentro de los diez días naturales siguientes y de no hacerlo, se generarán gastos financieros 

hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a disposición de “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el artículo 55 de la 

“LOPSRM”.  

 

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá a hacer 

efectivas las garantías que se encuentren vigentes.  
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Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, 

o bien, no acuda a la elaboración del mismo, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pondrá a 

disposición de éste el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación 

respectiva. 

 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a 

la firma del finiquito, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los 

derechos y obligaciones, debiendo agregar únicamente una manifestación de “LAS PARTES” 

de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y 

obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  

 

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se 

indican en el artículo 170 del “RLOPSRM”. 

 

 

VIGÉSIMA PRIMERA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL 

 

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los 

trabajadores que intervienen en la ejecución de los trabajos, deslindando de toda 

responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su 

caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en 

ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o 

intermediario. 

 

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón 

respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo 

sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los trabajos. 

 

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA 

DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier 

otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato. 

 

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA 

O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, 

en la que se reclame la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la 

presente cláusula. 

 

EN CASO DE CARÁCTER INTERNACIONAL CON COBERTURA DE TRATADOS O 

INTERNACIONAL ABIERTA: 
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“EL CONTRATISTA” deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el 

personal extranjero que haya contratado, cuente con las autorizaciones y permisos migratorios 

de internación y legal estancia para laborar en el país, así como las demás disposiciones 

legales aplicables en materia de impuestos y de seguridad social, en términos de la 

normatividad aplicable. 

 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS. 

 

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecución de los trabajos 

discrepancias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al siguiente procedimiento: 

 

Dentro de los (asentar los días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado 

las discrepancias en la bitácora, “EL CONTRATISTA” presentará a “LA DEPENDENCIA O 

ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la 

documentación que soporten los hechos, para que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en un 

plazo no mayor de (asentar los días) hábiles contados a partir de la recepción del escrito, 

convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias. 

 

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los 

acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora. 

 

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de 

los hechos asentando la indicación de que “LAS PARTES” dejarán a salvo sus derechos para 

hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedará registrado en la bitácora. 

 

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaría de la Función 

Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la 

“LOPSRM”. 

 

VIGÉSIMA TERCERA. CONCILIACIÓN. 

 

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de 

la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de 

conciliación establecido en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento. 

 

 

VIGÉSIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las 

disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso 
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exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros 

de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.  

 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la 

celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de 

Privacidad respectivos. 

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del 

incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad 

descritas en el presente contrato 

 

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN. 

 

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así 

como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los 

Tribunales Federales en _______________, renunciando expresamente al fuero que pudiera 

corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro. 

 

 

VIGÉSIMA SEXTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto 

del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que 

forman parte integral del mismo, a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y su Reglamento. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 

La vigencia del contrato iniciará con la suscripción del mismo por “EL CONTRATISTA” y 

finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o 

bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del 

“RLOPSRM”. 

 

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance 

legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, 

por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas. 

 

POR:  

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” 




