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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL

CONTRATISTAS: CONTRATO NUM.

UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE | SOAPA/PROAGUA/0654/241185/06/2024
C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON
ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A.|FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE

DE C.V. AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

(PROAGUA) 2024, (APORTACION FEDERAL),
REPRESENTANTE COMUN: CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
ING. FLORENCIO MONTELLANO JIMENEZ COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO 2024

(APORTACION ESTATAL)
DOMICILIO FISCAL: JAZMINES 120 INT. 2, COL.
REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX, C.P. 68050 | EJERCICIO: 2024

DOMICILIO PARA OIR Y  RECIBIR|MODALIDAD DE CONTRATACION: LICITACION
NOTIFICACIONES: JAZMINES 120 INT. 2, COL.|PUBLICA NACIONAL.

REFORMA, OAXACA DE JUAREZ, OAX, C.P. 68050 )
NUM. DE PROCEDIMIENTO: LO-79-119-920057966-

TELEFONO: 951 158 1212 N-6-2024

R.F.C. UPC170428TH4 FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE JULIO DE 2024
I.M.S.S: D6868674104

C.P.: 68050

E-MAIL: admos.ubs@gmail.com

DENOMINACION: PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA
AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXION A SISTEMA CARCAMO-TECNOLOGICO (ETAPA
UNICA)

LOCALIDAD: SANTA CRUZ XOXOCOTLAN MUNICIPIO: SANTA  CRUZ XOXOCOTLAN
REGION: VALLES CENTRALES  ESTADO: OAXACA

MONTO: $ 4,879,948.76 (CUATRO MILLONES | ANTICIPO: $ 1,463,984,63 (UN MILLON
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL|CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS|NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
76/100 M.N.) IVA INCLUIDO 63/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES

INICIO: 05 DE AGOSTO,ﬂE 2024 TERMINO: 03 DE OCTUBRE DE 2024
L]

F/E#HK'DE CONTRATO: 31 DE JULIO D
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE UBS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADO POR EL ING. FLORENCIO MONTELLANO JIMENEZ EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE COMUN, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES
. “LA ENTIDAD” declara que:

1.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad
juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio
2013, publicado en el periddico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el
decreto de Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillade de Oaxaca" sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relaciéon con |a fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes
muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales
y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador
Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

.2 Conforme a lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacién con los articulos 5° fraccién Il; 9 Fraccion IV, de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable vy
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023, el C. ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ, en su carécter de—
Director General del Sistema Oper
publico que cuenta con facultades |
en cualquier momento en su car
modificatoyio.
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1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de LICITACION
PUBLICA de caracter NACIONAL al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccién | y articulo 30 fracciones |, I,
IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y el articulo
36 de su Reglamento.

l.4.- “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de autorizacion
SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0659/2024 de fecha 04 de Julio de 2024, con relacion a los recursos del
CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO
2024, emitido por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.5.- Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaria de Hacienda a traves
de la COMISION NACIONAL DEL AGUA mediante Oficio nium. PE12/103C.2/$10.1.2/2024 de fecha
04 de Julio de 2024 vy mediante oficio de Autorizacion de recursos NOm.
SF/SPIP/DPIP/IPROAGUA/0654/2024 de fecha 04 DE JULIO DE 2024, con relacién a los recursos
del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024,
otorgados por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.6.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes Num. SAP131128353.

l.7.- Tiene establecido su domicilio en la Calle MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

Il. “EL. CONTRATISTA”, declara que:

.1 Es una Persona Moral legalmente constituida mediante Acta Constitutiva Volumen numero: 224,
Instrumento Numero: 16,328 levantada ante la fe del Notario Publico Nimero Cuarenta de la Ciudad
de Oaxaca y acta de asamblea general ordinario volumen 258, instrumento 19500 ante la fe de
notario publico nimero cuarenta de la ciudad de Oaxaca, denominada UBS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., cuyo objeto social es, entre otros la construccién de obras de
urbanizacion, construcciéon de obras para el tratamiento, distribucién y suministro de agua y
drenaje, servicios de ingenieria, inscrita en el registro publico de la propiedad y del comercio con
el folio N-2017038615 de fecha 15 de mayo del 2017. Y participa de manera conjunta con la
Persona Moral legalmente constituida mediante Acta Constitutiva Volumen numero: 145,
Instrumento Numero: 9821 levantada ante la fe del Notario Publico Nimero Cuarenta de la Ciudad
de Oaxaca , denominada ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., cuyo

objeto social es, entre otros |la Realizar supervisar, administrar contratar, toda clase de

urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios, caminos carreteras, ya sea obras de caracte

SIS TRUCCIOTIES
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Y que actian de manera conjunta en término del CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION
CONJUNTA DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024, que exhiben en este acto y en el que designan al
ING. FLORENCIO MONTELLANO JIMENEZ, COMO REPRESENTANTE COMUN.

1.2 El ING. FLORENCIO MONTELLANO JIMENEZ, en su Caracter de Administrador Unico, de UBS
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., cuenta con Facultades Suficientes para
suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante Acta
Constitutiva Volumen numero: 224, Instrumento Numero: 16,328 |levantada ante la fe del Notario
Publico Niimero Cuarenta de la Ciudad de Oaxaca y acta de asamblea general ordinario volumen
258, instrumento 19500 ante la fe de notario publico nimero cuarenta de la ciudad de Oaxaca,
mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido limitado, modificado ni
revocado en forma alguna.

Sefialado en el CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACION CONJUNTA DE FECHA 29 DE JULIO
DE 2024 y cuenta con poder amplio y suficiente con todas las facultades generales y las especiales
que requieran clausula especial de acuerdo a la ley.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asf como los
demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las
especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al
presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.
NORMAS DE CALIDAD.

PROGRAMAS DE OBRA.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CANTIDADES DE TRABAJO.

PRESUPUESTO DE OBRA.

N RWN =

II.4 Que relne las condiciones técnicas, juridicas y economicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes UPC170428TH4.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Cdédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de~ )
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivament !

1.7 Tiene establecido su domicilio en Jazmines # 120,.Int. 2, Col. Reforma, Oaxaca de Juarez,
68050, mismo que sefiala para lo§/fines y efectos legales del presente contrato

BRO DIOS & £0r 1

Oaxaca, Oax.%ﬁi 5.5 DE LV
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lll. “LAS PARTES” declaran que:

lI.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos “PERFORACION Y
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS
TORRES E INTERCONEXION A SISTEMA CARCAMO-TECNOLOGICO (ETAPA UNICA)”, en la
localidad de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, municipio de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, consistentes
en las siguientes partidas: PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,
PLATAFORMA DE BOMBEO Y MAMPARA DE CONTROL, TREN DE DESCARGA, LETRERO DE
IDENTIFICACION DE OBRA, LINEA DE CONDUCCION , PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA
DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES Y
LIMPIEZAS, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA POZO LAS
TORRES, OBRA CIVIL, RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos conforme:

1. Elcatalogo de conceptos.

2. Elprograma de ejecucion convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacion.

4. La informacién y documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3, que
forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

~/

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de conceptos que se “\
agrega como Anexo 18 integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:

e Lalegislacién mexicana;

e La convocatoria; (Tratandose de licitacién publica o Invitacién a cuando menos tres y en caso de
ser Adjudicacion Directa a la Solicitud de cotizacion)

e El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de Jas
modificaciones.al mismo, en términos de la legis‘lacién aplicable;

e LaRkitacora de los trabajos. ;

© Manuel Sabing/Cré§po #509, col. CentroffOaxaca, Oax.
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 4,206,852.38 (Cuatro millones doscientos seis mil
ochocientos cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.), mas la cantidad de $ 673,096,38 (Seiscientos
setenta y tres mil noventa y seis pesos 38/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo
que hace un total de $ 4,879,948.76 ( Cuatro millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos
cuarenta y ocho pesos 76/100 M.N.) el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato y
exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal 2024, integrado por las siguientes aportaciones:

APORTACION FEDERAL $ 2,439,974.38 (Dos millones cuatrocientos treinta y | 50%
nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 38/100
M.N.)

APORTACION ESTATAL $ 2,439,974.38 (Dos millones cuatrocientos treinta y | 50%
nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 38/100
M.N.)

TOTAL $ 4,879,948.76 (Cuatro millones ochocientos setenta y | 100%
nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 76/100
M.N.)

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucion se encuentra
prevista realizar durante los ejercicios fiscales de 2024, quedaran sujetas para fines de su ejecucion y
pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federacion que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados
del H. Congreso de la Union, sin que la no realizacién de la referida condicién suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes. Q

TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ENTIDAD" otorgard a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo en las fechas establecidas de
acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA ENTIDAD” otorgara un anticipo del 30 % de la asignacion aprobada
para el ejercicio presupuestal 2024, y que importa la cantidad de $ 1,262,055.72 (Un millon doscientos
sesenta y dos mil cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.) mas la cantidad de $201,928.91 (Doscientos
un mil novecientos veintiocho pesos 91/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo
que hace un total de $ 1,463,984.63 (Un millén cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos ochenta
y cuatro pesos 63/100 M.N.)

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD”
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, de conformidad con lo establecido g
los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA”
no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar\la
ejecucion con sus propios recursos.
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“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de diez dias naturales, el
importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacion final del finiquito de
obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL. CONTRATISTA” debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los
articulos 50, ultimo parrafo y 55 de la “LOPSRM”, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD” haga efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacién anticipada o rescision del contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme a las condiciones
establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones, mismas que se acompafaran de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM,

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por "EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisién y autorizacion de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “LA ENTIDAD”, en un plazo

no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la X
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electronica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuard la anotacién en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computaréa para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido/ |a
estimacion correspondiente se presentarglen la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar
reclamacion de gastos financieros por pa de_/“EL CONTRATISTA”.
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Si con motivo de la cesidn de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, ‘LA ENTIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES"” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ENTIDAD” a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos y se formalizaran a
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 60 dias
naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 05 DE AGOSTO DE 2024, y de conclusién el dia 03
DE OCTUBRE DE 2024.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS. }/\

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva
en proporcién al incumplimiento de la obligacién, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la _Entidad, porun
importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. '

B. Garantia de antlcipo
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siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al
Valor Agregado. E| importe del anticipo se pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA” previa entrega
de la garantia y permanecera vigente hasta la total amortizacion o devolucion del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo sefialado, no tendra derecho
al diferimiento del inicio de la ejecucién de los trabajos.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el
articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
dicho acto.

“EL. CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad con
el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposiciéon de “EL CONTRATISTA" el inmueble en
que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El
incumplimiento por parte de "LA ENTIDAD” prorrogaréa en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacion de los trabajos.

‘LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM vy las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccién Il del mi rﬁo Reglamento.

Jpor catisas

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de/ aceptar o de SO|ICItaI' en cualquiek,
justificadas, la sustituciéh del “SUPERIN )\lDENTE" de Ios trabajos, y§t 0
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NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, quien fungira como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por "EL CONTRATISTA".

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo
123, fraccion | del mismo ordenamiento.

LA ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS,
ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES”, en
la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electronica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informéatico que se encuentra
disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir
con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electronica y
Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por
“LAS PARTES";

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA ENTIDAD"” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) No transferir a terceras personag/fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre Igs bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobr
las estimaciones, en cuyo cago se requerira la previa aprobacion expre
ENTIDAD”, e os términos de‘fa “LOPSRM” y el ‘-‘.RLOPSRM’;-?*?E?
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f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos, si
posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de
presentacién y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccidon de los costos directos de los trabajos aun no
gjecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion
correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccién (indicar la fraccién del articulo segun el procedimiento establecido en la convocatoria) de la
“LOPSRM?”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174
y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

Cuando la modificacion al contrato impliqgue aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la
gjecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c: Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en méas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y d
vigente el contrato, conforme al procedi

ef [financiamiento se r_ealizaré siempre y cuando se encuentre
to establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.
o] 5 o
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Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA"” haya considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD” deberé sujetarse a lo dispuesto
en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucién pactado, ni
impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la "LOPSRM” o
de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucién, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacién del porcentaje de variaciéon se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no debera exceder de
cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificag/,/a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADIC[ONALES g
Cuando durante la ejecucion de los trabdjos se requ;era la realizacion de cantldades admnona[es/e’
6 original, “LA ENTIDAD” podféf autor pago-de«fas
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estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, "EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, deberéa notificarlo a
“LA ENTIDAD”, y "EL CONTRATISTA” sodlo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion
por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia
en las que no sea posible esperar su autorizacién.

Cuando “LA ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el catélogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” verificara que los trabajos objeto de este contrato se esten realizando por
“ EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion respectivo.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. EIl 0.005 (cinco al millar): Los contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma con el Estado pagaran un derecho que servira para
la vigilancia, inspeccién y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA equivalente al cinco al
millar, con fundamento (Art. 191 Ley Federal de Derechos Vigente) y fundamentado en
el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (ires por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones,
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el
cargo.
C. Las penas convencionales pactadas: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa y las demas contribyciones federales, estatales y municipales, que al efecto se
generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, tenga que retener a
“La Contratista” e
Si de la verificacién se desprende que el a
realizarse, “LA ENTYDAD? aplicara una r
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de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdémicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacién que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de
gjecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del (2%), por cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

La residente una vez cuantificada la pena convencional la notificar a “EL. CONTRATISTA” a través de
oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdémicas que haya aplicado
“LLA ENTIDAD".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” podré suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados no
pagados vy, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ENTIDAD” asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion establecido en este Contrato.

afiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
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articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de
una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por
resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensién de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “ENTIDAD”
reembolsara AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratista estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en un plazo
de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisién, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD”;

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar
la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falta

de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas

de calidad, de entrega fisica las areas de trabajo y de entrega oportuna de matenales y
equipos de instalacién perma te de llcenmas v permisos e |
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V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de "LA ENTIDAD”;

vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ENTIDAD";

vii.  No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA ENTIDAD” para la ejecucion de los trabajos, y

x.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Xi. Invocar la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero;
Xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“LLA ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

‘EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ENTIDAD", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluira una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, solicitara a "EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias;
en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD"
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de fos trabajog, “LA ENTIDAD?”. contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcién de lo mismos medlante el Ievantamlento del acta correspondiente

L‘*ﬂ’mf v cond 7
| 7 r&?wi z:x‘r:?f‘:s.l; |

() 9515015930 Ext.



SERVICIOS DE AGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1l

N
il e PR

f
iy

CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0654/241185/06/2024

“2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcién fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica
de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a través de
su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para
que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ENTIDAD” procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de "LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “"EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a ¢
disposicion de “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”,

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD" procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracién del mismo, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo ta “se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclaniacion.

© Manuel Sabino
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El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucién de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA ENTIDAD"
respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral,
fiscal o de seguridad social y en ningln caso se le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario,
beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrdn respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus drdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por ‘LA ENTIDAD", asi como en la
ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, "EL CONTRATISTA” exime expresamente a ‘LA ENTIDAD" de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a
generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA ENTIDAD" reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de "EL CONTRATISTA", en la que se reclame la solidaridad
y/o sustitucion patronal a “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 Dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias *
en la bitacora, “EL. CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique
los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA ENTIDAD”
en un plazo no mayor de 15 Dias habiles contados a partir de la recepciéon del escrito, convoque a
reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de congifiacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERGERA<CONCILIACION. |
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“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podrén someterse al procedimiento de conciliacién
establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucién del objeto del presente contrato y no podré difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados,
y demas legislacién aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES" recaben con motivo de la celebracion
del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad
respectivos.

Por tal motivo, “EL. CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento
de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LLAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales en la
Republica Mexicana renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio actual o futuro. %
VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LLAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento; Coédigo Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciard con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el (ltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulagipnes que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en {fechas espggificadas. .~ _ R P
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El presente contrato se firma al calce y margen de conformidad con el contenido del mismo en el
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SALA DE
JUNTAS, TERCER NIVEL. a los TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL

VEINTICUATRO.

POR:
“LA ENTIDAD”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

: IRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA"

eER
FROL P08 ¥ CONSTRUCCIONES
G.8 DE V.

REPRESENTANTE COMUN
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PERSONAS TESTIGOS
LIC. SANDRA ISABEL RURITAVASQUEZ ING. JUAN MANUEL GAREIA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEI SISTEMA OPERADOR DIRECTOR DE P Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEM SERVICIOS DE AGUA
ALCANTARILLADO POTABLE { ALGANTARILLADO

-

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA

DIRECTORTECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA D SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOCR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO

IETRUCCIONIES

Jazmines #120, Int, 2, Col,
RFC: UPC!70428TH4 E-mail: :

Las presentes firmas y antefirmas corresponden a el CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS ANUAL CON CARACTER NACIONAL
SOAPA/PROAGUA/0654/241185/06/2024 celebrado el 31 DE JULIO DE 2024, para la obra:
“PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA
POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXION A SISTEMA CARCAMO-TECNOLOGICO (ETAPA
UNICA)”, ubicado en la localidad de SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, del municipio de SANTA CRUZ N
XOXOCOTLAN, Oaxaca. /

m, Dr:xc:m de Jucnez
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