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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CQNDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL'CON
CARACTER NACIONAL

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES SAMM | CONTRATO NUM.
S.DER.L.DEC.V. SOAPA/PROAGUA/0699/241231/07/2024

GERENTE GENERAL: MARGARITA SANCHEZ|rUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRANA DE| LD |
MEDINA. AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTQ
DOMICILIO FISCAL: PRIV.FERNANDO ABURTO |(PROAGUA) 2024, (APORTACION FEDERAL),

NG. 102 COL REFGRA AGRARIA, SanTa Uz SOWVENOS € NCENTIVOS DERADOS DE La
XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71233

(APORTACION ESTATAL)
DOMICILIO  PARA OR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES: PRIV.FERNANDO ABURTO NO. [ EJERCICIO: 2024

102 COL.REFORMA AGRARIA, SANTA CRUZ .
! MODA NTR - ADJUDI
XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71233 DIRECI;'E_AD DE CONTRATAGICN: ADJUDICACION

TELEFONO: 951 10478 67 NUM. DE PROCEDIMIENTO: AO-79-119-920057966-

R.F.C. SIS1805198Y7 N-14-2024 .
1.M.S.S: J211398210 FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE OCTUBRE DE
E-MAIL: sanchez_669@hotmail.com 2024

DENOMINACION: REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO HIDALGO AL
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA
MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBAN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA
UNICA) LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ
REGION: VALLES CENTRALES ESTADO: OAXACA

=

MONTO: §$ 3,455,828.93 (TRES MILLONES |ANTICIPO: NO SE OTORGARA ANTICIPO
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL j

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100M.N.)
LV.A. INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES
INICIO: 16 DE OCTUBRE DE 2024 TERMINO: 14 DE DICIEMBRE DE 2024
7
FECHA %TRATO: 15 D}QCTUBRE DE 2024

4
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CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0699/241231/07/2024 .

“2024, Bicentenario de la Integracion de Qaxaca a la
Republica Mexicana”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE
SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V,, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA POR LA C. MARGARITA SANCHEZ MEDINA EN SU CARACTER DE GERENTE
GENERAL , A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES 7
. “LA ENTIDAD” declara que: - e

11 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad
juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio
2013, publicado en el periodico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgo el
decreto de Ley que crea el Organismo Operador Plblico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Pablico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidréulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes
muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales
y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador
Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

.2 Conforme a lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion Il; 9 Fraccion IV, de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobemador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENE DE 2023, el C. ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ, en su caracter de
Director General del Sistema Qperador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, es el servidor
publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustitujdd
en cualquier momento en su go o funciones, sin que-por ello sea necesario celebrar un convenio ~
modificatorio.

Fadainag 3] 2
@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centrg, Oaxac !

& 9515015930 Ext.



Y
L

S

“lan

i,

i,
il ax

pEBVILIOR DEaGLA

™S E

CONTRATO NUM: SOAPA/IPROAGUA/0699/241231/07/2024

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

I.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET de caracter NACIONAL, al
amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constituciéon Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion Ill, 41 y 42 fraccién V de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM” y su reglamento.

1.4.- “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de autorizacion
SFISPIP/DPIP/ICIDCF24/0855/2024 de fecha 24 DE JULIO DE 2024, con relacion a los recursos del
CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO
2024, emitido por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.5.- Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaria de Hacienda a través
de la COMISION NACIONAL DEL AGUA mediante Oficio nim. PE12/103C.2/510.1.2/2024 de fecha
12 de Julio de 2024 y mediante oficio de Autorizacidn de recursos Num: :
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/0699/2024de fecha 12 DE JULIO DE 2024, con relacion a los recursos’ =~
del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA). _2'_!')_24., x 20d
otorgados por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA s fomo
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.5.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes Num. SAP131128353.

1.6.- Tiene establecido su domicilio en la Calle MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO
CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

II. “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

IL1 Es una persona moral legalmente constituida, el testimonio del acta constitutiva 129,401 (Ciento
veintinueve mil cuatrocientos uno), volumen 2087 (Dos mil ochenta y siete), de fecha 19 de
mayo de 2018, otorgada ante la Notaria Publica Numero 38, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez
Heras, en el estado Oaxaca, denominada SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. de R. L. de C.V. y cuyo
objetivo social es la ejecucion de toda clase de obras, construcciones privadas y publicas, tales
como industriales, de oficina ,habitacionales, la urbanizacion, fraccionamiento y construccién por
cuenta propia o ajena, de bienes inmuebles, para su venta, arrendamiento o transmisién por
cualquier titulo, con Folio mercantil nimero N-2018046918, de fecha 30 de mayo de 2018

I

I.2 La C. Margarita Sdnchez Medina, en su caracter como Gerente General cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
el testimonio de la escritura publica 129,401 (Ciento veintinueve mil cuatrocientos uno), volumen
2087 (Dos mil ochenta y siete), de fecha 19 de mayo de 2018, otorgada ante la Notaria Publica
Numero 38,, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, de la Ciudad de Oaxaca de Juar
misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca
el folio mercantil nimero N-201§046918, de fecha 30 de mayo de 2018, mismo que bajo protesta
de decir verdad manifiesta que no lefia sido limitado, mpdificado ni revocado en forma alguna.
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.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las
especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al
presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.
NORMAS DE CALIDAD.

PROGRAMAS DE OBRA.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CANTIDADES DE TRABAJO.

PRESUPUESTO DE OBRA.

QNG e 00 N

I.4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

I1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes SIS1805198Y7.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

. .7 Tiene establecido su domicilio en Privada Fernando Aburto No. 102 Col. Reforma
Agraria, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca C.p 71233 mismo que sefiala para los fines y
efectos legales del presente contrato.

Ill. “LAS PARTES" declaran que:

l1.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
gue de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de trabajos “REHABILITACION DE
LA LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL
SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA
MONTE ALBAN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA UNICA)en |a localidad de OAXACA _//‘)

DE JUAREZ, municipio de OAXACA JUAREZ, consistentes en las siguientes partidas: (LINEA D .
CONDUCCION  AV.MONTE ALBAN/ (PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA’Y
TUBERIAS, PIEZAS ESPECIALES AJAS DE OPERACION DE VALVULAS, RELLENOS Y /
ACARREOS, REPOSICIONES, SENAFAMIENTO\DE OBRA), LINEA DE CONDUCCION AV. OAXA

Fdaainag 51 21
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(PRELIMINARES, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA Y TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES Y CAUAS
DE OPERACION , RELLENOS Y ACARREOS, REPOSICIONES, SENALAMIENTO DE OBRA,
SECCIONAMIENTOS y "EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme:

1.
2.
3

6.

El catalogo de conceptos.

El programa de ejecucion convenido.

Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas  y
subpartidas de utilizacion.

La informacion y documentacion contenida en los anexos descritos en la declaracién 11.3, que
forman parte de este contrato.

Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de conceptos que se
agrega como Anexo 18 integrante de este contrato.

“‘EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a;

La legislacién mexicana;

La convocatoria; (Tratandose de licitacién publica o Invitacion a cuando menos tres y en caso de
ser Adjudicacion Directa a la Solicitud de cotizacion)

El proyecto ejecutivo.

Las propuestas presentadas;

Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 2,979,162.87 (Dos millones novecientos setenta y nueve mil
ciento sesenta y dos pesos 87/100 M.N.), mas la cantidad de $ 476,666.06 (Cuatrocientos setenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 06/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado,
lo que hace un total de $ 3,455,828.93 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil
ochocientos veintiocho pesos 93/100 M.N.) el cual corresponde a la obra objeto del presente contrato
y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal 2024, integrado por las siguientes aportaciones:

APORTACION FEDERAL $ 1,727,914.47 (Un millon setecientos veintisiete mil | 50%

novecientos catorce pesos 47/100 M.N.).

APORTACION ESTATAL $ 1,727,91446 (Un millon setecientos veinfisiete mil | 50%

novecientos catorce pesos 46/100 M.N.).

TOTAL

$ 3,455,828.93 (Tres millones cuatrocientos cincuenta y | 100%
cinco mil ochécientos veiqtiocho/peés 93/100 M.N.)

© Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax.
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Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucién se encuentra
prevista realizar durante los ejercicios fiscales de 2024, quedaran sujetas para fines de su ejecucién y
pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de
Egresos de la Federacion que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados
del H. Congreso de la Unién, sin que la no realizacion de la referida condicion suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

No aplica.
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen._ mediante’ &
formulacion de estimaciones, mismas que se acompafiardn de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM,

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisién y autorizacion de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacién.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberéan pagarse por parte de la “LA ENTIDAD”, en un plazo
no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.

En caso de gue las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
ENTIDAD", dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuard la anotacién en la bitacora. E|
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM. /U\

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA?
estimacion correspondiente se prese
reclamacion de gastos financieros por

no presente las estimaciones dentro del plazo establecid
ra en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a |
€ de “EL CONTRATISTA”.
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Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ENTIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida

por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales.

Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se z
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA”. .

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de

ejecucion convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicaciéon de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ENTIDAD” a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos y se formalizaran g
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables<a““Elnoms
CONTRATISTA™. Rl ol

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 60 dias
naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 16 DE OCTUBRE DE 2024, y de conclusion el dia 14
DE DICIEMBRE DE 2024.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para el primer ejercicio fiscal, (en caso
de ser indivisible) indivisible por el monto total de la obligacion garantizada, (en caso de ser divisible)
divisible y en este caso se hara efectiva en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza
expedida por compafia afianzadora megxicana autorizada por la Comision Nacional de Seguros y
Fianzas, a favor de la _Entidad, por importe equivale “al 10% del monto total del contrato,
incluyendo el Impuesto al Valor Agrega
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B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibird la garantia prevista en el
articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de
dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”", la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara automaticamente de conformidad con
el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble.en .. .
que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El
incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacion de los trabajos.

‘LA ENTIDAD" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la gjecucion de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento. /\

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD” establecera la residencia ge obra con antelacién a la fecha pactada para el inicio de
trabajos, quien fungird como su represefitante ante el contratista y sera el responsable directo de
supervision, vigilancia, control y revision/lde los trabgjos, incluyendo la aprobacién de las estimacione
presentadas por “EL CONTRATISTA”.
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La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendra las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al articulo
125, fraccion | del mismo ordenamiento.

LA ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS,
ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES”, en
la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los
trabajos.

El uso de la bitacora electrénica es obligatorio para “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracién, anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de comunicacion
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra
disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir
con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que ‘sé"éstablecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electronica'y
Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 11 de junio.de 2018 _

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.
DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos qgue se utilicen en la
ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por
“LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia © negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial; *\

e) No transferir a terceras personas fisicas o0 morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos gjecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobaciéon expresa y por escrito de “LA
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”; l

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la gjecucion
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho para hacer valer — ——
en contra de “LA ENTIDAD” por tajgs obligaciones; !

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos, si
posterior a la adjudicacion del
naturaleza o especialidad de los ajos a sulyco
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DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revisién y ajuste de Io?i%z

costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de
presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aln no
ejecutados, conforme al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reducmon
correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion (indicar la fraccion del articulo segun el procedimiento establecido en la convocatoria) de la
“LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174
y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de la
ejecucion de los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de |a
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato:

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucidon originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

&, Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM®”.

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO. Para reconocer en el costo por financiamiento las

variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su propos;lc:lon LA

ENTIDAD” debera sujetarse a lo dispuesto en /¢l articulo 217 del “RLOPSRM?”.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICI LES.
Los cargos adicionales solamente seran ajugtados cuando las digposiciones legales que les dieron
establezcan un incremento o decremento para los mism

, Oax.
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DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante conveni
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
0 separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucion pactado, ni
impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

[

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM?” o
de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucién, los periodos se expresaran en dias naturales; y
la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado;“en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido. ik

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios medificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no debera exceder de
cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ENTIDAD” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizada en el contrato. Tratdndose dé
cantidades adicionales, éstas se pagaran 4 [los precios unitarios pactados originalmente; tratdndpse de
los conceptos no previstos en el catdlogo (e conceptos del contrato, sus precios unitarios debéran ser
conciliados y autorizados, previamente a sujpago.
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Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catélogo original del contrato, debera notificarlo
‘LA ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” soélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion >

por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia =
en las que no sea posible esperar su autorizacion. G
Cuando “LA ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el catalogo 3
original del confrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente. i
A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM. :
DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES
“LA ENTIDAD” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por
“ EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion respectivo.
RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le retenga lo siguiente: '
A. EIl 0.005 (cinco al millar): Los contratistas que celebren contratos de QObra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma con el Estado pagaran un derecho que servira para
la vigilancia, inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA equivalente al cinco al
millar, con fundamento (Art. 191 Ley Federal de Derechos Vigente) y fundamentado en
el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendrd el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones,
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el \
cargo.
C. EI 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al
millar) para ser destinadas de la siguiente manera:
0.002 (dos al millar) sera Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitacion (FECAP) ——
™,

y 0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y proyectos, conforme-a lo
establecido en el Convenio de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacién, suscrito
por el Estado de Oaxaca y la amara Mexicana de la Industria de la construccion A€, y
el Instituto de Capacitacién la Industria de la Ceristruccion, A.C, Delegacion Oaxaca,
numero CONV/CMIC-DEL.OAXIGOB.0AX/2305/V0.BO.DJ152
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D. Las penas convencionales pactadas: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se
generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, tenga que retener a
“La Contratista”

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD"” aplicara una retencién econémica del (5 %), calculado en funcién del import
de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dicha
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, s
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

I

Una vez cuantificadas las retenciones economicas, éstas se haran del conocimiento®de“EL \
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que corresponda ala
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ENTIDAD"”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se
hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD".

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de
ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del (2%), por cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

La residente una vez cuantificada la pena convencional la notificar a “EL CONTRATISTA” a través de
oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado
“LA ENTIDAD”.

El importe de la pena convencional no podré exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del |{{\
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” podré suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrirda a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos recuperables siempre que éstos sean razonables, esté
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

gue motivaron la s sﬁensién, el contrato podra conti
“LA ENTIDAD” asi’lo determina.

Una vez que hayan desaparecido las ca
produciendo todos sus efectos legales, sj
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Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
gjecucion establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO ,

La “"ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio. grave.al.
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la fésoliicién de
una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por
resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “ENTIDAD”
reembolsara AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” la terminacion anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratista estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en un plazo
de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacion que esta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento:

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD";

iii., No ejecutar los trabajos de conformigad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las érdenfds dadas por el Residente; [{/
res o

iv. Incumplir el programa vigente de

cucion convenid pbr falta de materiales, trabaja
equipo y maquinaria de construccig i

, Y que a juicig-de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificuitar
: va 15| 21

© Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxac , Oax.

& 9515015930 Ext.



g;g“’%_u SERVICIOS DE AGUA

=i

CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0699/241231/07/2024

“2024, Bicentenario de lo Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falt
de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar
“LA ENTIDAD”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Vi. Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “LA ENTIDAD”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion POr escrito
de “LA ENTIDAD”:

Viii. No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

ix. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de Ia suscripcion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA ENTIDAD” para la ejecucion de los trabajos, y

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

xi. Invocar la proteccién de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero;
Xil. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“LA ENTIDAD?”, llevara a cabo el procedimiento de rescisién en términos de los articulos 61 de Ia
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ENTIDAD", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LUA ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminacion de /s" )
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en este periodo, no se aplicarén penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD"
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
guedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terrhinados,
parcial o totaimente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica
de los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL CONTRATISTA”! & través de
su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para
gue este en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ENTIDAD" procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES", el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicaciéon de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincién de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a
disposicion de “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD"” procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

B

Determinado el saldo total, y de no existif conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o ben/

[N

no acuda a la elaboracion del mismg, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de éste e} pago
correspondiente, mediante su ofrecimiegfo o la consignacion
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el nico patron de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a. “LA ENTIDAD”
respecto de cualquier reclamo gue en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral,
fiscal o de seguridad social y en ningun caso se le podra considerar patrén sustituto, patrén sol;darlo
beneficiario o intermediario. .

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron respecto-de
cualquier relacion laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus 6rdenes o
intervenga o contrate para la atencion de los asuntos encomendados por “LA ENTIDAD”, asi como en la
ejecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a “LA ENTIDAD’ de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a
generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusién del presente contrato, ‘LA ENTIDAD” reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se reclame la solidaridad
y/o sustitucion patronal a “LA ENTIDAD", “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 Dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique
los motivos de estas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA ENTIDAD”
en un plazo no mayor de 15 Dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a
reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismd que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerd
asentando la indicacion de que “LAS
las autoridades correspondientes, lo cgal quedara registra

e levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos.—
RTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer
en la bitacora.
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Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion Publica
lievar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de |
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacié
establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

a
n =

3

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones

del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la

consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo

establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a_la

Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados;,

y demés legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la_celebracion’
del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad
respectivos.

Por tal motivo, “EL. CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento
de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales en la
Republica Mexicana renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento; Codigo Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciaré con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” vy finalizara
cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el Gltimo pdrrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

. )
rmeés y enterados de las consecuencias, valor y alcance le Q de *
que el presente instrumento juridico contiene, por lo
adas.

“LAS PARTES” manifiestan estar con
todas y cada una de las estipulacion
ratifican y firman en las fechas especifj
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El presente contrato se firma al calce y margen de conformidad con el contenido del mismo en el
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SALA DE
JUNTAS TERCER NIVEL. a los QUINCE DIAS del mes de OCTUBRE DE 2024.

POR:
“LA ENTIDAD”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

__ARQ-OMAR PEREZ BENITEZ\
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”

NCHEZ MEDINA

GERENTE GENERAL

SOLUCIONES INTEGRALES SAMM . I\
S.DER.L. DEC.V.

Pcaina 20| 21
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CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0699/241231/07/2024

PERSONAS TESTIGOS
N\
LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ ING. JUAN MANKEL BARCIA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEL $/STEMA OPERADOR DIRECTOR DE PLANEAGION Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS DEAGUA POTABLE Y DEL SISTEM SERVICIOS DE AGUA
ALCANTARINANO POTABLE Y ALCANTARILLADO
by
Y \ 1 i
ARQ JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA LIC. KRISTALIVONNE TRENADO|LOPEZ
DIRECTPR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVADEL SISTE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO

Las presentes firmas y antefirmas corresponden a el CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE
PAGO A PRECIOS UNITARIOS ANUAL CON CARACTER NACIONAL SOAPA/PROAGUA/0699/241231/07/2024
celebrado el 15 DE OCTUBRE DE 2024, para la obra: RE ION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL
CARCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACE IENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA
OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBAN DE LA COLONIA PRESIDENTE
JUAREZ (ETAPA UNICA), ubicado en la localidad de OAXACA DE/ JUAREZ, del municipio de OAXACA DE
JUAREZ, Oaxaca.
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