'/LJ

5

~
)

=

...[l

oY

o SERVI IOS DE AGUA

16133

v 4 FEAGU OTARI A ém

CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0846/241427/ST07/2024

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBFA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARACTER NACIONAL

CONTRATISTA: PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y
ARQUITECTONICAS S.ADEC.V.

ADMINISTRADOR UNICO: LIC. ENRIQUE PAVON
ROJAS.

DOMICILIO FISCAL: CALLE TEPOSCOLULA,
No.300,INT. 3, SAN MARTIN MEXICAPAN,
OAXACA, C.P. 68140

DOMICILIO PARA OIR hd RECIBIR
NOTIFICACIONES: CALLE TEPOSCOLULA,
No.300,INT. 3, SAN MARTIN MEXICAPAN,

OAXACA, C.P. 68140

TELEFONO: 951 319 6471

R.F.C. PCC200527568
.M.S.S: D6864560109
E-MAIL: pjconstruccionesciviles@gmail.com

CONTRATO NUM.
SOAPA/PROAGUA/0846/241427/ST07/2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE

AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
(APORTACION FEDERAL), !
CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA|

(PROAGUA) 2024,

COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO 2024
(APORTACION ESTATAL)

EJERCICIO: 2024

MODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION
DIRECTA

NUM. DE PROCEDIMIENTO: AO-79-119-920057966-
N-15-2024

FECHA DE ADJUDICACION: 15 DE OCTUBRE DE
2024

DEL CARCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA
AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBAN DE LA COLONIA

PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA UNICA).

LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ REGION: VALLES CENTRALES

ESTADO: OAXACA

T
§

" i
DENOMINACION: SUPERVISION TECNICA DE LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION'

MONTO: § 86,395.72 (OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
72/100M.N.) IVA INCLUIDO

ANTICIPO: NO SE OTORGAANTICIRO ¢y ks v

ARQUITECTONICAS 5.A. DEC.Y.

PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES

INICIO: 16 DE OCTUBRE PE 2024

oo FOLZUUDZ7 568

TERMINO: 14 DE DlClEMBREIﬁE/‘kazzr\

[/

FECH%{E CONTR}QTO: 1§,D'E OCTUBRE DE 2024
P
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CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0846/241 427IST0712024§

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”
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CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0846/241427/ST07/202-

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, CON CARACTER NACIONAL QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL; Y POR LA OTRA
PARTE, PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V., EN LO SUCESIVO
“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL LIC. ENRIQUE PAVON ROJAS, EN SU CARACTER
DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.  “LA ENTIDAD” declara que:

I.1  Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad
juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio
2013, publicado en el periédico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgd el
decreto de Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los :
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
ndmero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000. .

Tiene competencia en el Estado para la prestacién de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes
muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales
y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador
Pblico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. ,\ ‘

.2 Conforme a lo dispuesto en los articulos 37, fracciones I, Il y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacién con los articulos 5° fraccion II; 9 Fraccion IV, de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023, el C. ARQ. OMAR PEREZ Bg&};‘gguc QNESuClQErSaQter de
Director General del Sistema Operadgy de los Servicios de Agua Potable y Aﬁcamgmmde,sawe servidor J—
publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, gtﬂén podra §§-,r ﬁustlfUI
en cualquier momento en su cargo '

modificatorio.

RF.C.. PCC200527568
IMSS: D6864560109
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CONTRATO NUM: SOAPA/PROAGUA/0846/241427/ST07/2024

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

I.3 La adjudicacién del presente contrato se realizdé mediante el procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA, EN LA PLATAFORMA DE COMPRANET de caracter NACIONAL, al
amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion Ill, 41 y 42 fraccién V de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas “LOPSRM” y su reglamento.

.4 “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de autorizacion
SF/SPIP/DPIP/IPROAGUA/0846/2024, de fecha 24 de julio del 2024, con relacion a los recursos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024; asi como
mediante oficio de autorizacion nimero SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0917/2024 de fecha 26 de Julio de
2024, con relacion a los recursos de CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA
COLABORACION FISCAL PARA EL ESTADO 2024, ambos oficios emitidos por Ia
SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes SAP131128353.

1.6 Tiene establecido su domicilio en MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

Il. 1 Es una persona moral legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 56,581 (cincuenta y seis mil quinientos
ochenta y uno), volumen 773 (setecientos setenta y tres), de fecha 27 de Mayo de 2020,
otorgada ante la Notaria Publica Nimero 25, el Licenciado Alfredo Castillo Colmenares, de la
ciudad de Oaxaca, denominada PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A DE C.V. y
cuyo objetivo social es la construccion en general de obra publica y privada, de tipo civil e
infraestructura, arquitecténico, hidraulica, mecanica, eléctrica, sanitaria, la edificacion, construccién y
disefio de casas, escuelas, edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de
interés social, granjas, multifamiliares, condominios, propiedad vertical y en general cualquier tipo de
obra, por cuenta propia o ajena; asi como las supervision y proyeccién de las mismas que cuenta
con su folio mercantil nimero N-2020046024, de fecha 20 de Agosto de 2020.

Il. 2 El C. Lic. Enrique Pavon Rojas, en su caracter como Administrador Unico cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita mediante
el testimonio de la escritura publica 56,581 (cincuenta y seis mil quinientos ochenta y uno),
volumen 773 (setecientos setenta y tres), de fecha 27 de Mayo de 2020, otorgada ante la Notaria
Publica Numero 25, el Licenciadqg Alfredo Castillo Colmenares, de la ciudad de Qaxaca,
denominada PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS i;ﬁf’ﬁ oV 8! eiienta con
folio mercantil nimero N-2020046024, de fecha 20 de Agosto de 202,0 “mi -que bajo protesta
de decir verdad manifiesta que no le/ha’sido limitado, m dificado ni revo : ir

© Manuel Sabino Crespo #5009, col. Centro, Oaxaca, Oax. ‘\ [ o :
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“2024, Bicentenario de lo Integracién de Oaxaca o la
Republica Mexicana”

Il. 3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi
como los demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via
publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o
municipal, las especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que
corren agregados al presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales
consisten en:

1.-PROYECTO EJECUTIVO (ANEXO 2)

2.-PLANOS (ANEXO 2)

3.-ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES (ANEXO 2)
4.-PROGRAMAS DE OBRA, NORMAS DE CALIDAD (ANEXO 2)

5.-CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 18)

6.-PROGRAMA CON CANTIDADES DE TRABAJO (ANEXO 19).

Il. 4 Que reuine las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacién y
elementos necesarios para su cumplimiento de acuerdo

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes PCC200527568.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT,
INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

I.7 Tiene establecido su domicilio en CALLE TEPOSCOLULA, No.300,INT. 3, SAN MARTIN
MEXICAPAN, OAXACA, C.P. 68140, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del
presente contrato.

lll. “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sxg};{eﬁsseca sus:témminos y condiciones, f}
. . . ECTONICASS A vV
por lo que de comun acuerdo se obligan de conformldadacon as si.gy?éﬁtes:

oy 1

CLAUSULAS |

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” Ia rédjizaci6n?d62/50S SERVICIOS” DE

¥

SUPERVISION TECNICA DE LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAK

DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y
JUAREZ (ETAPA UNICA) consistentes/1.

© Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro,
) 9515015930 Ext.
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a ia
Republica Mexicana”

DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO. 2.-VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE
NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO VALIDADO. 3.-REVISION Y
VALIDACION DE ESTIMACIONES DE ACUERDO AL AVANCE DEL PERIODO. 4.-
SUPERVISION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.5.-INFORMES PERIODICOS Y REUNIONES DE
COORDINACION Y EVALUACION DE AVANCES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE,
6.-INFORME FINAL y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme a lo establecido
en los anexos sefalados en la declaracion 1.3 de este contrato, los que forman parte integrante
del mismo; asi como acatando los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos
en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio
ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal.

“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo
la condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, segun se describe en el
CATALOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 18)

‘EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se sujetaran a:

o Lalegislacion mexicana;

e Solicitud de cotizacion; (Tratandose de licitacion publica o Invitacién a cuando menos
tres) y en caso de ser Adjudicacion Directa a la Solicitud de cotizacion)

e Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

* Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacién aplicable; y

e La bitacora.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO \

El monto del presente contrato es de $ 74,479.07 (Setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta
y nueve pesos 07/100 M.N) mas la cantidad de $ 11,916.65 (Once mil novecientos dieciséis
pesos 65/100 M.N) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de
$ 86,395.72 (Ochenta y seis mil trescientos noventa y cinco pesos 72/100 M.N).

TERCERA. ANTICIPOS.

No aplica para el presente contrato “LA ENTIDAD” no otorgara anticipo a “EL
CONTRATISTA”. ‘

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones NO MAYOR A T%ﬂﬁ;ﬁ&?}@g;v&iﬁmas que se
acompafiaran de la documentacion qye acredita la procedenciaide su: pagoismnforme a las
previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”.
Las estimaciones seran presentadas ‘EL CONTRATISTA” al

dias naturales siguientes a la fecha ge corte, quien deb 4 efectl

@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax.
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de
quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados deberan pagarse por “LA ENTIDAD”, en
un plazo no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas por la residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la
factura electrénica (CFDI) correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia
electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la
Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA
ENTIDAD".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o
deficiencias, “LA ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuara
la anotacién en la bitacora. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la
presentacién de las correcciones por parte del contratista no se computaré para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la Ley.

El pago de las estimaciones no se considerarda como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que la entidad tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros. \

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "LA
ENTIDAD”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que seréa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA”.

PJ CONSTRUCC. DNES CIVILES Y
ARQUITECTONICAS 8.A DEC, Y.
de pago de estlmamones no lmphcara retraso

El atraso que tenga lugar por la falt
programa de ejecucion convenido y, p
penas convencionales ni como incumpli

© Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax.
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

en este caso “LA ENTIDAD” a solicitud del contratista diferirda en igual plazo la fecha de
terminacion de “LOS SERVICIOS” y se formalizara a través del convenio respectivo, lo cual
debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a
“EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “LA ENTIDAD”. '

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El] CONTRATISTA” se obliga a ejecutar “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato en un
plazo de (60 SESENTA) dias naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 16 DE
OCTUBRE DE 2024, y de conclusion el dia 14 DE DICIEMBRE DE 2024, de conformidad con )

los “ANEXOS” descritos en la declaracion 11.3 que forman parte integrante del presente m
instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion
del fallo y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia indivisible por el
monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la “LA
ENTIDAD”, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

Si las disposiciones juridicas aplicables lo permiten, la entrega de la %arantia de cumplimiento
PJ CORSTRUCTIONES CIVILES Y

se podra realizar de manera electrénica. ARGUITECTONICAS S,A. DE G.V.

B. Garantia para responder por yjcios ocultos.

. e oopbagkaregs o1 & [ 20
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“EL CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los servicios exhibira la garantia prevista
en el articulo 66 de la LOPSRM, |a cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos
liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los
servicios, siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA”, la fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
inmueble en que deban llevarse a cabo “‘LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, haciéndolo
constar por escrito. El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS". %

‘LA ENTIDAD" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los servicios, exceptuando aquellos
que en la convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de “LOS
SERVICIOS”, al “SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacién de
los mismos, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
‘LOS SERVICIOS", aun las de caracter personal, tomara las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer
parrafo del articulo 117 de RLOPSRM vy las funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il
del mismo Reglamento.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar.encualguietmemento
causas justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de'*“LOS"SERVICIOS”,
CONTRATISTA” tendra la obliga¢jon de nombrar a-otro que reuna los requnsﬂ(::S eﬁ(lgl os en la-
convocatoria. !
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NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA ENTIDAD” por medio del Residente vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién
de “LOS SERVICIOS”, para lo cual ejercera las funciones previstas en el articulo 113 del
RLOPSRM, asi como efectuar los registros en la Bitacora conforme al articulo 125, fraccion | del
mismo ordenamiento. Asi mismo, el Residente tendra las siguientes funciones.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES”, en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.

El uso de la bitacora electronica es obligatorio para “LA ENTIDAD" y “EL CONTRATISTA”. Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electronica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se
encuentra disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso
deberan cumplir con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM vy con el
*ACUERDO por el que se establecen las disposiciones-administrativas de caracter general para
el uso del Sistema de Bitacora Electronica y Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La hitacora se cerrara en la fecha de autorizacion de la estimacién final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen
en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este
contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS”, de conformidad con los Términos de Referencia y
especificaciones pactadas por “LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo
caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta por el monto total de la misma:

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual
e industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivados de este contrato y sus anexos, sobre los bienes @gﬁf@;&;ﬂ"“éﬁgfgﬁdos salyo

los derechos de cobro sobfe las estimaciones, en cuyo caso. querira la p

aprobacién expresa y por e

el “RLOPSRM”;
MSs: pes
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f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion
0 derecho para hacer valer en contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la
necesidad por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacién y apertura de proposiciones
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos directos de “LOS SERVICIOS” auin no ejecutados, conforme
al programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del
articulo 57 fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del
citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
determine la Comision Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la
Ciudad de México.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de
la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

PJ CONSTRUCC. JNES GlviLgs y
b. Cuando el monto y el plaze de ejecucion or?nalmeﬁ?@“ﬁa@‘é’dés{«emei contrato

reduzcan en mas de un Meinticinco por ciento, y .

RF.C.: PCC200527568
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C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del
“RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de |la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicién, “LA ENTIDAD” debera sujetarse a lo
dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto del confrato o del plazo
de ejecucion pactado, ni impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por
“EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en
cualguier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de
ejecucion o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucidn, los periodos se expresaran
en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
de ejecucién pactado; en tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto
convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecuciéon de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El Residente deberé emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive
las causas que originen la celebracion del convenio el cuéfgﬁﬁﬁ@*ézﬁgs,fdmn“ar parte de este
contrato. rg 1 B

. oy a 12|22
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Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio debera suscribirse
dentro de los cuarenta y cinco dias naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un
control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacién de cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catélogo original, “LA ENTIDAD” podra autorizar el
pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracion de
los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios
unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original
del contrato, debera notificarlo a “LA ENTIDAD”, y “"EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos
una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su
autorizacion.

Si durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA” se percata de la %

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los
porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del
RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” verificara que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando
por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES

A. EI0.005 (5 al millar): Los contratistas que celebren contratos de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las Mismas, con el Estado, pagaran un derecho que servira para la
vigilancia, inspeccion y control de los procesos de ejgcltion, de obra publica, sobre el
importe de cada una de las/estimaciones de trabajo antes.del IVA; equivalente al cin
al millar con fundamento (Aft. 191, Ley Federal de Derecﬁ'ios vigente) y fundamenta

el articulo 220 del Reglameyjto de la “LOPSRM”. ] e
t Ui

/S
/
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B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: numero de
trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se
efectuara el cargo.

C. EIl 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al
millar) para ser destinadas de la siguiente manera:

0.002 (dos al millar) sera Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitacion
(FECAP) y 0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y proyectos,
conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion Para el Fomento de la
Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de
la construccion A.C. y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion,
A.C, Delegacion Oaxaca, numero ~ CONV/CMIC-
DEL.OAX./GOB.OAX/2305/VO.BO.DJ152.

menor de lo que debid realizarse, “LA ENTIDAD” aplicara una retencién econémica del (2%),
calculado en funcion del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de
trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme
al citado programa.

Si de la verificacién se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es %\

Una vez cuantificadas las retenciones economicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacion que
corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactados en el
contrato y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de la “ENTIDAD”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se haré efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atrasoensel.cumplimiento de las fechas
pactadas para la ejecucion total de FILOS SERVICIOS”, objeto del présefté Gbntrato, conforme a
lo establecido en los Términos de [Réferencia vigentes y acbrdades entreé“LAS PARTES]
Residente aplicara la pena conveptional del (5%), por cada,dia. de atraso sobre el importe

. /" W U=br cing 14| 22
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“LOS SERVICIOS” no ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos
) y p
anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificara a “EL CONTRATISTA” a
través de oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de
la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones
econdémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la
garantia de cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no
debera exceder del veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados
por cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los servicios
ejecutados no pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de
gue se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra
continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ENTIDAD” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de
“LOS SERVICIOS”, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en este Contrato. \

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados
o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los
términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o
incumplimientos anteriores imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de “LOS SERVICIOSY, y se demuestre que dé&%@ntgnua&aomlas obligaciones
pactadas se ocasionaria un dafio ¢ perjuicio grave al Estado; se detéfmlne Fa hulidad de act m
que dieron origen al contrato, con ivo de la resolu ion de una lnconformldad o mterve ic'm x i

de oficio emitida por la Secretariajde la Funci
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competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de “LOS
SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos, “ENTIDAD” reembolsara AL
CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” la terminacioén anticipada del contrato, procedera a
tomar inmediata posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de
entidades, el acta circunstanciada se levantard ante la presencia de fedatario publico. El
contratista estara obligado a devolver a la “LA ENTIDAD”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la documentacion
que esta le hubiere entregado para la realizacién de los servicios.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales: m
\

No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (gquince) dias
siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su
Reglamento;

ii.  Interrumpir injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA
ENTIDAD”;

ii. No ejecutar “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente;

iv.  Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda
dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS ‘en el plazo de ejecucion
estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecuciéon convenido, el atraso que tenga lugar
por la falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos,
especificaciones o normag|de calidad, de entrega fisicascd Hias_u dreas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega 1stal:
de licencias y permisos qu

cuando ésta haya ordena

eba propormonar o] sumlnlstrqr_ :
la suspension ’e “LOS SERVICI
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v. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

vi.  Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de ‘LA ENTIDAD”;

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “LA ENTIDAD”;

vii.  No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y servicios;

ix.  Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la
suscripcion del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o
documentacién proporcionada por “LA ENTIDAD” para la ejecucién de los servicios, y

x. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito tener una determinada nacionalidad;

xi.  Invocar la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato, cuando sea extranjero;

xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del
presente contrato.

“LA ENTIDAD?”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de
la LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ENTIDAD”, a fravés de la bitacora o
excepcionalmente por escrito, la terminacion de “LOS SERVICIOS” objeto del presente
contrato, anexando los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta, en un
plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificaciéon del contratista, verifique la debida
terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Si durante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA ENTIDAD” encuentra deficiencias en la

terminacion de los mismos, solicitdra a “EL CONTRATISTA®: suucormcclcfﬁ‘fconforme a las—
condiciones requeridas en el pr ‘:’Tﬂ'--fEnS%ﬁl caso, el plazo/de
verificacion de “LOS SERVICIOS” podra prorrog/a,P por el penodo que acuerden las pa

para la correccion de las deficiencjas; en est penrado no se a‘phcaran penas convencionales:
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Lo anterior, sin perjuicio de que ‘LA ENTIDAD" opte por la rescision administrativa de este
contrato.

Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento
del acta correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir
de la recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto
de dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato,
anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la
garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL CONTRATISTA”, a
través de su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora
en que se llevara a cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD” procedera a _
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emision; para que éste en-un plazo de quince dias naturales
siguientes al de la fecha de notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido
este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ENTIDAD” procedera en
términos del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de
“‘LAS PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de
rescision, en el finiquito se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales
o del sobre costo de los servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD”
debera liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
caso contrario debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez
liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD?”, el importe de los mismos se deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fuera
suficientes éstos, exigira por oficig para que se realice el remtegrmudenis@nsd@ylos diezdias
naturales siguientes y de no haceéflo, se generaran gastos fmanme"?’c'is‘hé%tao%*’fecha en que
efectivamente las cantidades se pongan a disposicion-de “LA ENTFDAD" el téerminos-de lo
establecido con el articulo 55 de | gy

“LOPSRM”
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En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias
que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito,
o bien, no acuda a la elaboracion del mismo, “LA ENTIDAD” pondra a disposicién de éste el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacion de “LAS PARTES”
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y
obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el unico patron de todos y cada uno de los
trabajadores que intervienen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda =
responsabilidad a “LA ENTIDAD" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan (X
efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningun caso

se le podra considerar patrén sustituto, patrén solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén
respecto de cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo
sus ordenes o intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA
ENTIDAD", asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “‘EL CONTRATISTA” exime expresamente a ‘LA ENTIDAD"
de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso
pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA ENTIDAD’
reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucién patronal a “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

PJ CONSTRUCC INES CIViLES v

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS. ARQUITECTON; ADECY.
“LAS PARTES” acuerdan que, existir durante "'éj;—;g:ucién de YLOS ~
SERVICIOS” discrepancias de g¢dracter téoni inistrativo, se sujetaran al siguiente /

procedimiento:

S
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Dentro de los (5 dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito por
medio el cual explique los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los
hechos, para que “LA ENTIDAD” en un plazo no mayor de (10 dias) habiles contados a partir
de la recepcién del escrito, convoqgue a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la
“LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de
la ejecucion y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de '
conciliacion establecido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios \
Relacionados con las Mismas, y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacion que se intercambie de conformidad con las
disposiciones del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso
exclusivo para la consecucion del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros
de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccién de Datos
Personales en posesién de Sujetos Obligados, y demas legislacién aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la
celebracion del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de
Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad
descritas en el presente contrato. PJ CONSTRUCC.O!

. AﬁQU%TE?TO
VIGESIMA QUINTA. JURISDICCI ;

Para la interpretacion y cumplimientg”del presente contrato, asi
esté expresamente estipulado en/&l mismo, \LASPARTES" se someten-a

Jo aquello que no
aplicacién de
20 | 22
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legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccién de los Tribunales Federales
correspondientes, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razén de
sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de
este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, la Ley Federal de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento y demas normas y disposiciones administrativas
que le sean aplicables, asimismo se aplicara supletoriamente a los ordenamientos
mencionados, en lo que corresponda, el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciaréd con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del
“RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance
legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene,
por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

Leido que fue el presente Contrato y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance
legal, lo firman de conformidad y por cuadruplicado en la Ciudad de QOaxaca de Juarez,
Oaxaca, a los Quince dias del mes de Octubre de dos mil veinticuatro.

POR:
“LA ENTIDAD”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PJ CONSTRUCC/ONES CIVILES ¥
ARQUITECTONICAS S.A DECY.
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“ G, ONES CIVILES Y
POR “EL CONTW%ECQS SADECV.

LIC.ENRIQUE PAVONROJAS; 057555
ADMINISTRADOR IUNICD:64560109
PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y
ARQUITECTONICAS S.A DE C.V

PERSONAS TESTIGOS
LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ ING. JUAN MANUEBY GARC|A CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEL SISTEMA OPERADOR DIRECTOR DE PLANEACIAN Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS\DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA QPERADOR $ERVICIOS DE AGUA
ALCANTARILLADO POTABLE Y WLCANTARILLADO

BIREE] A TECHIESLEL SUTIEN: o= Mo e JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA

05 SERVA‘E'&SNDE AGLA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE ACUA POTABLE
TARILLADO Y ALCANTARILLADO

.-:." T 1 -
Lo muyiii /117
A?b. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA AR T 1@:% :

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO NUMERO
SOAPA/PROAGUA/0846/241427/ST07/2024 A  PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADOQ,
ADJUDICACION DIRECTA AO-79-119-920057966-N-15-2024 PARA LA OBRA: SUPERVISION TECNICA DE
LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO HIDALGO AL TANQ
ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA
HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBAN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA UNICA).

, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ \QAXACA,
FIRMADO EL 15 DE OCTUBRE DE 2024,

nuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax.

5015930 Ext.



