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SERVICIOS DE AGUA

CONTRATO NUM: XXXXX/XXXXX/0000/000000/00/2025

“2025, Bicentenario de la Primera Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR UNICO:

DOMICILIO FISCAL:

DOMICILIO PARA OIR Y
NOTIFICACIONES:

TELEFONO:

R.F.C.
I.M.S.S:
E-MAIL:

CONTRATO NUM. --------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ----e-meemmem-
(APORTACION FEDERAL), -——--
(APORTACION ESTATAL) ---===--

EJERCICIO: -------

MODALIDAD DE CONTRATACION:
LICITACION PUBLICA NACIONAL

NUM. DE PROCEDIMIENTO: ------

FECHA DE ADJUDICACION: -=------

DENOMINACION:  -me-e-

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGION: VALLES CENTRALES ESTADO: OAXACA

MONTO:

ANTICIPO:

PLAZO DE EJECUCION:
-- DIAS NATURALES

INICIO: -----mmmmemee TERMINO: -=--cmmmemee
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“2025, Bicentenario de la Primera Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL

CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE
XXXXXXXXXXXXXXX S.A DE C.V, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR
EL XXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES
Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES
I.  “LA ENTIDAD” declara que:

I.1 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad
juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio
2013, publicado en el periédico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el
decreto de Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en relacion
con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del Organismo
Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para ahora
llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes
muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o
municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador
Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

1.2 Conforme a lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado
de Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion II; 9 Fraccién 1V, de la Ley del Organismo Operador
Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, personalidad
que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C. INGENIERO SALOMON JARA CRUZ,
Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023, el
C. ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ, en su caracter de Director General del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, es el servidor publico que cuenta con facultades legales para
celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones,
sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio.
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1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA
NACIONAL, a traves del Sistema Compras MX de caracter NACIONAL, al amparo de lo establecido
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27,
fraccion | y articulo 30 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, “LOPSRM”, y el articulo 36 de su Reglamento.

I.4.- “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de autorizacion ------
--, de fecha ------------- , con relacion a los recursos del ; asi como mediante oficio de
autorizacion nimero ----------------- de fecha , con relacién a los recursos de --------
————— , ambos oficios emitidos por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.5.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes Num. SAP131128353.

I.6.- Tiene establecido su domicilio en la Calle MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del
presente contrato.

II. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

II.L1 Es una persona moral legalmente constituida mediante (describir el
instrumento publico que le da origen y en su caso las modificaciones que se hubieran
realizado), denominada (nombre o razén social), cuyo objeto social es, entre otros (objeto
social), inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con el folio
de fecha

1.2 LaoelC.(nombre del representante legal), en su caracter de , cuenta
con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada,
como lo acredita mediante (instrumento notarial de constitucién o poder otorgado al
representante legal), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le ha sido
limitado, modificado ni revocado en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
demas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las especificaciones
generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al presente contrato
como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.
NORMAS DE CALIDAD.

PROGRAMAS DE OBRA.

6. CATALOGO DE CONCEPTOS.

arwDdhE
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7. CANTIDADES DE TRABAJO.
8. PRESUPUESTO DE OBRA.

1.4 Que reline las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacién y elementos
necesarios para su cumplimiento.

I1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes

I1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacién vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de
Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en mismo
que sefala para los fines y efectos legales del presente contrato.

Ill. “LAS PARTES” declaran que:

I1I.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que
de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos ----------------- en la localidad
de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ, consistentes en las siguientes partidas: -
——————————— y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme:

1. El catédlogo de conceptos.

2. El programa de ejecucion convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacién.

4. La informacion y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3, que

forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rigen
en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicién de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catdlogo de conceptos que se
agrega como Anexo 18 integrante de este contrato.
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“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:

e Lalegislacién mexicana;

e La convocatoria; (Tratandose de licitacion publica o Invitacion a cuando menos tres y en caso de
ser Adjudicacién Directa a la Solicitud de cotizacion)

e El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ (00/100 M.N.), mas la cantidad de $ (00/100 M.N.) por concepto
del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $ (00/100 M.N.) el cual corresponde a la obra
objeto del presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal 2024, integrado por
las siguientes aportaciones:

APORTACION FEDERAL $ (00/100 M.N.), 0%
APORTACION ESTATAL $ (00/100 M.N.), 0%
TOTAL $ (00/100 M.N.), 100%

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucion se encuentra
prevista realizar durante los ejercicios fiscales de ----- , quedaran sujetas para fines de su ejecucién y pago
a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos
de la Federacién que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Camara de Diputados del H.
Congreso de la Unidn, sin que la no realizacién de la referida condicién suspensiva origine responsabilidad
para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ENTIDAD” NO OTORGARA ANTICIPO.
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones, mismas que se acompafiardn de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM,

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los
seis dias naturales siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revisién y autorizacién de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados
a partir de la fecha de su presentacion.
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “LA ENTIDAD”, en un plazo
no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA
ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que deberd corregir y se efectuara la anotacién en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computard para efectos del segundo pérrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “LA ENTIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicard retraso en el programa de
ejecucién convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicaciéon de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA ENTIDAD” a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos y se formalizaran a
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
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pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA ENTIDAD”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA”
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de -- dias
naturales, pactandose como fecha de inicio el dia ---------------- , y de conclusion el dia

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.

A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para el primer ejercicio fiscal, (en caso de
ser indivisible) indivisible por el monto total de la obligacion garantizada, (en caso de ser divisible) divisible
y en este caso se hara efectiva en proporcién al incumplimiento de la obligacién, mediante fianza expedida
por compafiia afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor
de la _Entidad, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

B. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA” en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibira la garantia prevista en el articulo
66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de dicho acto.

“EL CONTRATISTA” a su eleccion, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualquier defecto que resultare en los trabajos, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”.

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelard automaticamente de conformidad con
el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El
incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD?” prorrogaréa en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacidn de los trabajos.
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“LA ENTIDAD” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“El CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien debera permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi como
cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM vy las funciones que le
confiere el articulo 125, fraccién Il del mismo Reglamento.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacidon de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA”.

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos, tendré las funciones
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitadcora conforme al articulo
125, fraccion | del mismo ordenamiento.

LA ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS,
ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES”, en
la cual se registrardn los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos.

El uso de la bitacora electréonica es obligatorio para “LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”. Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacién electronica
por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra disponible en
la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitdcora Electronica y Seguimiento a Obra
Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.
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del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucidn de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por
“LAS PARTES”;

Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen
a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada, hasta
por el monto total de la misma;

Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerird la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM”;

Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accion o derecho para hacer valer
en contra de “LA ENTIDAD” por tales obligaciones;

Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de los trabajos, Si
posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de presentacion y
apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
programa convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizard en términos del articulo 57
fraccion | de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.
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Cuando la modificacion al contr&teifHitie AllRiERtoS REIGERBA PSP UKE tterencia superior al veinticinco
por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucién, el Area responsable de la ejecucion de
los trabajos junto con “EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de
gue éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Unidad de Normatividad de la Secretaria
de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucién originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

Larevisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre vigente
el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO. PPara reconocer en el costo por financiamiento las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA
ENTIDAD” debera sujetarse a lo dispuesto en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen
establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucién pactado, niimpliquen
variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM” o de los
Tratados.
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Las modificaciones a este contrdft) FG4PAPr &AL E¥e SR IR KD BRFEE cion del plazo de ejecucion o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado; en tanto
gue, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse
en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para
efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no deberd exceder de
cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizaciéon de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ENTIDAD” podra autorizar el pago de las estimaciones
de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales,
éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos
en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

Si durante la ejecucién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
“LA ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA” sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por
escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las
que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando “LA ENTIDAD” requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
original del contrato, éstos deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES
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“LA ENTIDAD” verificara que I6E{r- G550 bj&d% 2eRUGHIARSE8418A Fealizando por “

EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion respectivo.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. EI 0.005 (cinco al millar): Los contratistas que celebren contratos de Obra Publica y

Servicios Relacionados con la Misma con el Estado pagaran un derecho que servira para
la vigilancia, inspeccién y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA equivalente al cinco al
millar, con fundamento (Art. 191 Ley Federal de Derechos Vigente) y fundamentado en
el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendrd el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones,
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: nUmero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el
cargo.

El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al
millar) para ser destinadas de la siguiente manera:

0.002 (dos al millar) serd Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitacion
(FECAP) y 0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y proyectos,
conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion Para el Fomento de la
Capacitacién, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de
la construccién A.C. y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C,
Delegacion Oaxaca, nimero CONV/CMIC-DEL.OAX./GOB.OAX/2305/V0O.B0O.DJ152.

Las penas convencionales pactadas: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa y las demds contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se
generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, tenga que retener a
“La Contratista”

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo que debid
realizarse, “LA ENTIDAD” aplicara una retenciéon econdmica del (5 %), calculado en funcion del importe
de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES”. Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.
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Una vez cuantificadas las refcidfisl elifominaberei8-aR e R4taH del conocimiento de “EL

CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto
de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva
contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la
ejecucidn total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de
ejecucion de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del (2%), por cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de conformidad
con el presente contrato y sus respectivos anexos.

La residente una vez cuantificada la pena convencional la notificar a “EL CONTRATISTA” a través de
oficio o nota de bitdcora una vez que la cuantifique

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacioén del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado
“LA ENTIDAD”.

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no
pagados vy, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensioén, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, sila “LA ENTIDAD” asi lo determina.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion establecido en este Contrato.

En caso de que los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de
la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a "EL
CONTRATISTA".
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DECIMA SEPTIMA. TERMINAEBRERTAPABA BB CBRARE f5*ca”

La “ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una
inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Puablica, o por resolucion de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos a que se refiere este contrato. En estos supuestos, la “ENTIDAD” reembolsarda AL
CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratista estara obligado a devolver a “LA ENTIDAD”, en un plazo de
diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacién anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i. No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD”;

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos 0 sin
motivo justificado no acatar las 6rdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucion convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar
la terminacidn satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucién convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos
de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA
ENTIDAD”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;
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vi.  Cuando subcontrate paffesfISHBARDY 56BF ABBRRRB SIi%ontar con la autorizacién por
escrito de “LA ENTIDAD”;

Vii. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito
de “LA ENTIDAD”;

Viii. No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
trabajos;

iX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion proporcionada
por “LA ENTIDAD” para la ejecucion de los trabajos, y

X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad,;

Xi. Invocar la proteccidon de su gobierno en relaciéon con el contrato, cuando sea extranjero. (NO
APLICA).

Xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“LA ENTIDAD?”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” debera notificar a “LA ENTIDAD”, a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacion de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluirad una relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacién del
contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, solicitard a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias;
en este periodo, no se aplicardn penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD”
opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
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“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de los trabajos, elaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcién fisica de
los trabajos y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios ocultos.

“LA ENTIDAD” deberé notificar por oficio o por medio de la bithdcora a “EL CONTRATISTA”, a través de
su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién; para
que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ENTIDAD” procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el finiquito
se asentaran las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario debera
elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a
disposicion de “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien, no
acuda a la elaboracién del mismo, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de éste el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “LAS PARTES” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato,
sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 170 del “RLOPSRM”.
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VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

“EL CONTRATISTA” reconoce y acepta ser el Gnico patron de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucion de los trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA ENTIDAD” respecto
de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de
seguridad social y en ningun caso se le podra considerar patron sustituto, patron solidario, beneficiario o
intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus 6rdenes o
intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA ENTIDAD”, asi como en la
ejecucidn de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA” exime expresamente a “LA ENTIDAD” de cualquier
responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse,
relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA ENTIDAD” reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”, en la que se reclame la solidaridad
ylo sustitucién patronal a “LA ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA” queda obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de los trabajos discrepancias
de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 Dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique
los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA ENTIDAD” en
un plazo no mayor de 15 Dias habiles contados a partir de la recepcién del escrito, convoque a reunién de
trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningun acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedard registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”
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VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion
y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacién establecido en
los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al
294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se trataran de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecucién
del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las
Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley
General de Proteccién de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas legislacion
aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracién del
presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento
de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales en la
Republica Mexicana renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su
domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
Cadigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciara con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizar4 cuando
se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o hien, se actualice el
supuesto al que se refiere el dltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican
y firman en las fechas especificadas.
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El presente contrato se firma al calce y margen de conformidad con el contenido del mismo en el SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SALA DE JUNTAS
TERCER NIVEL. a los XXXXX del XXXXXX DE XXXX.

POR:
“LA ENTIDAD”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
DIRECTOR GENERAL

POR “LA CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR UNICO
XXXXXXXXX S.ADEC.V

PERSONAS TESTIGOS
LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ ING. JUAN MANUEL GARCIA
DIRECTORA JURIDICA DEL SISTEMA CASTELLANOS
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA DIRECTOR DE PLANEACION Y
POTABLE Y ALCANTARILLADO COMERCIALIZACION DEL SISTEMA

OPERADOR SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
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ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Las presentes firmas y antefirmas corresponden a el CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO APRECIOS
UNITARIOS ANUAL CON CARACTER NACIONAL XXXX/XXXXXXXXX/XXXX/XXIXXXX celebrado el XX DE XXXXX DE XXXX,
para la obra: ===s==s==ss=euun ubicado en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, del municipio de OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca.
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