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CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo nimero 137 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los articulos nimeros 25, Fraccion I, 28 Fraccion |y 30 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de acuerdo con la Convocatoria numero 017-2019 de
fecha 05 de octubre de 2019, que es publicada en el Periédico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulacion en el estado y por medio del portal de Internet de este organismo, informa a los interesados en participar en la
Licitacion Publica Estatal, que deberan observar los siguientes requisitos:

Se podré consultar la convocatoria, asi como las actas que se llegaren a levantar durante el procedimiento, por medio del portal
de Internet de Caminos y Aeropistas de Oaxaca: http://www.cao.oaxaca.gob.mx/ a partir de su publicacion el dia 05 de octubre
de 2019 o bien podran disponer personalmente de ellas en las oficinas de la Unidad de Licitaciones ubicadas en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1
edificio Uno Ricardo Flores Magén segundo piso, Unicamente en dias habiles de 09:00 hrs. a 14:00 hrs. de lunes a viernes,
de igual forma estaran disponibles las bases de licitacion por un plazo de 4 (cuatro) dias naturales contados a partir del dia
siguiente de la publicacion de la convocatoria. Antes de efectuar el pago por la adquisicion de las bases de la licitacion,
deberan presentar un escrito, en las oficinas de la convocante, dirigido al C. Ing. David Miguel Mayren Carrasco, Director
General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca en el que manifieste su interés de participar en la licitacién, el cual le sera
recibido con el acuse correspondiente, para proceder a generar la orden u oficio de pago, para que pasen a cubrir el costo de
las bases de licitacion en las cajas o pagadurias, debiendo exhibir una copia fotostéatica simple del comprobante de pago, para
que en el acto se le haga entrega de las bases de licitacion en forma digitalizada o bien podran obtenerlas en la pagina de
internet sefialada.

Los licitantes deberan de realizar su pago a partir del dia siguiente de la publicaciéon de la convocatoria, por un plazo de 4
(cuatro) dias naturales, que sera del 05 al 08 de octubre de 2019; para proceder a generar la orden u oficio de pago, sera en
la direccién electronica https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos siguiendo la ruta: SERVICIOS EN/GENERAR FORMATO DE
PAGOS/DERECHOS/DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS/ADMINISTRACION PUBLICA/SERVICIOS COMUNES
QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (EXPEDICION COPIA SIMPLE DE BASES DE
LICITACION PARA OBRA PUBLICA) y capturando los datos de usuario siguientes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL.

N°. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO.

CONCEPTO A PAGAR: (BASES DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA).

IMPORTE: (IMPORTE DE LAS BASES ($) SENALADO EN LA CONVOCATORIA).

DESCRIPCION DEL PAGO: (DESCRIBA BREVEMENTE EL DETALLE DEL PROCEDIMIENTO QUE LICITA,
QUIEN LA EMITE, N°. DE REFERENCIA, FECHA DE PUBLICACION).

La forma de pago es: pago en ventanilla de la Secretaria de Finanzas o pago en linea a través del portal de Internet:
www.finanzasoaxaca.gob.mx.

El costo de las Bases es de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)

De acuerdo con la Convocatoria Publica Estatal 017-2019 los datos para la licitacion de los trabajos, se mencionan en el
cuadro de referencia siguiente:

Aefreyed Visita al sitio de Presentacion de
No. de Licitacion B . . L
Publica Estatal reallzaC|or_1 de los | Junta de aclaraciones Proposmlo’neg‘. y Apertura econémica Fallo
trabajos Apertura técnica
09 de octubre de 09 de octubre de 15 de octubre de 17 de octubre de 22 de octubre de
LPE-CAO-045-2019 2019 2019 2019 2019 2019
12:00 HRS. 18:00 HRS. (sala 2) 15:00 HRS. (sala 2) 15:00 HRS. (sala 2) 16:30 HRS
Nombre de la Obra Publica Fecha estimada de inicio y terminacion
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO E.C. (IXTLAN DE Plazo de ejecucién 50 (cincuenta) dias naturales
JUAREZ - ZOOGOCHO) - SAN SEBASTIAN GUILOXI - PARAJE Periodo de ejecucion; Inicio: 25 de octubre de 2019; Termino: 13
LOS PINOS TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 7+100 de diciembre de 2019

A continuacién se estipulan las BASES DE LA LICITACION para la preparacion, presentacion y apertura de proposiciones, de
acuerdo a lo siguiente:
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Los recursos que se aplicaran estan autorizados mediante oficio N°: SF/SPIP/DPIP/AUT/1462/2019 de fecha 24 de septiembre
de 2019, provenientes del: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS - FISE
CAPITAL, signado por la Subsecretaria de Planeacion e Inversion Publica de la Secretaria de Finanzas, por tal razén la
presente licitacién se lleva a cabo mediante el procedimiento de Licitacién Publica Estatal previsto en la Ley de Obra Publica
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

1. DELOSTRABAJOS.

1.1 UBICACION.

El sitio de los trabajos a ejecutar se ubica en la localidad: 0002 - SAN SEBASTIAN GUILOXI, municipio: 473 -
SANTIAGO LAXOPA, region: 06 - SIERRA NORTE, del Estado de Oaxaca.

1.2 INICIO Y TERMINO.

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de 50 (cincuenta) dias naturales. La fecha estimada de inicio sera el
dia 25 de octubre de 2019 y de terminacion el dia 13 de diciembre de 2019, sin embargo, el licitante podra
comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos se efectuara el dia 09 de octubre de 2019 a las 12:00 HRS
teniendo como punto de reunion: la RESIDENCIA REGIONAL DE C.A.O. EN IXTLAN DE JUAREZ, ubicada en
CARRETERA OAXACA - TUXTEPEC, KM 155.00, BARRIO LA ASUNCION, IXTLAN DE JUAREZ, OAXACA
C.P. 68725. En la visita de obra, los licitantes que opten por asistir, seran atendidos por el ING. MARIO SALINAS
REYES, RESIDENTE REGIONAL DE C.A.O. EN IXTLAN DE JUAREZ, o algln representante debidamente
acreditado por LA CONVOCANTE. La citada visita tendrd por objeto para los licitantes que asistan, el que
considerando las especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollaran los
trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecucién de
la obra objeto de la licitacién; estimen las condiciones locales, climatoldgicas o cualquier otra que pudiera afectar
la ejecucion de los trabajos.

En ningln caso LA CONVOCANTE asumira responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las
condiciones imperantes tanto fisicas como ambientales, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir los
trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que la CONVOCANTE decida encomendarselos, asi
mismo no podrd invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al término de este acto, se entregara la Constancia correspondiente a los Licitantes que hubieren asistido a la
Visita, este documento es parte de la propuesta técnica, quien no hubiere asistido podran obtener copia
de la visita de obra en las oficinas de la Unidad de Licitaciones de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

1.4 JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se celebrara el dia 09 de octubre de 2019 a las 18:00 HRS, en la sala de juntas N° 2 de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio
Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magén, 2° piso, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca. En la cual los licitantes que hubieran adquirido las bases de licitacién, podran asistir y manifestar sus
dudas sobre la convocatoria o bases, sus ANEXOS vy a las clausulas del modelo del contrato, las cuales seran
analizadas por la CONVOCANTE y hara las aclaraciones o modificaciones pertinentes. Para lo cual deberan
presentar por escrito y en medio magnético las preguntas que consideren necesarias con veinticuatro horas de
anticipacion a la hora de inicio sefialada para la junta de aclaraciones.

Al término de este acto se levantara acta de dicho evento, en donde se plasmaran las aclaraciones o
modificaciones pertinentes, proporcionandoles copia de ésta a los licitantes presentes. Sera responsabilidad de
los interesados acudir a dicha junta, este documento formara parte integrante de las bases, quien no hubiere
asistido podran obtener copia de la Junta de Aclaraciones en las oficinas de la Unidad de Licitaciones de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca,
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2. DEL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA.

De conformidad con el articulo 26 A de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca,
parrafo segundo el registro o renovacion en el Padrén sera obligatorio, por lo que sé6lo se podran celebrar contratos
con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrén, y tendran el costo que sefialen las leyes
de ingresos Estatal y Municipales del ejercicio fiscal que corresponda, con vigencia para un ejercicio fiscal. Los
Contratistas, para renovar su registro, deberan de presentar su solicitud dentro de los quince dias habiles anteriores
a su vencimiento, si omiten presentar la solicitud en el plazo indicado tendra como consecuencia la suspension del
registro solicitado.

3. DE LAS PROPUESTAS.

No se aceptaran propuestas de aquellas personas que se encuentren en los casos previstos en el articulo 32 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, aunque dichas propuestas sean presentadas
por personas diferentes y se observe que el contratista que se encuentre en las condiciones del supuesto antes citado
va a intervenir en dicho acto.

3.1 FORMA DE PRESENTACION.

a) La entrega de proposiciones se hara por escrito mediante dos sobres cerrados en forma inviolable que
contendran por separado, la propuesta técnica y la propuesta econémica, que contendran cada uno el
original o copia certificada en original y copia simple de acuerdo al numeral 4 de las presentes bases.

b) Cada sobre que contenga los documentos que integran la proposicién, deberan presentar los siguientes
datos de identificacion y deberan estar completamente cerrados en forma inviolable; el licitante que
incumpla cualquiera de estos requerimientos no le sera aceptado el sobre o los sobres que presente:

PRIMER SOBRE SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA

Ne DE LICITACION N° DE LICITACION

NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

HORA Y FECHA HORA Y FECHA

“NO ABRIR ANTES DE LAS “NO ABRIR ANTES DE LAS
HORAS DEL DIA ” HORAS DEL DIiA ”

C) La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en
atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por Caminos y Aeropistas de Oaxaca. En caso de que
el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por
la CONVOCANTE.

d) El licitante o su representante legal debera firmar con tinta y sellar toda la proposicion y ANEXOS en todos
los lados utiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las hojas, guia de llenado y demas
documentacion presentada en cada una de sus propuestas.

e) Todas y cada una de las hojas de los documentos que integran el paquete de la licitacion, deberan estar
foliados en todas y cada una de las hojas que los integran. Al efecto, se deberan numerar de manera
individual las propuestas, técnica y econémica.

f) Las proposiciones se presentaran en idioma espafiol y deberan cotizarse en moneda nacional (peso
mexicano).

Cabe sefialar que si bien para efectos de desechar las proposiciones no es indispensable el cumplimiento de los
requisitos contenidos en el inciso €) en este numeral, si lo es para la mejor conduccién del procedimiento de la
presente licitacion.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas por el licitante
podra ser negociada.
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Los licitantes podran presentar conjuntamente proposiciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad,
siempre que para tales efectos, al celebrar el contrato respectivo se establezcan con precision a satisfaccion de
la convocante, las partes de la obra que cada empresa se obligara a ejecutar, asi como de la manera en que, en
su caso exigira el cumplimiento de las obligaciones.

3.2 RETIRO.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en la convocatoria, y/o en la Gltima
junta de aclaraciones éstas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideraran vigentes
dentro del procedimiento de licitacion publica hasta su conclusion.

4. ANEXOS
4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA.
4.1.1 DOCUMENTOS DISTINTOS.

Los licitantes deberan presentar los siguientes documentos:

ANEXO 1 A) Recibo de pago de bases de esta Licitacion. (Original o copia certificada en original para cotejo
y una copia fotostatica simple).

B) Registro del padron de contratistas de obra publica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Desarrollo Territorial Sustentable vigente. (Original o copia certificada en original para cotejo y una
copia fotostatica simple).

ANEXO 2 Identificacion oficial vigente con fotografia de quien presente la propuesta, credencial de elector,
cédula profesional o pasaporte. (Original o copia certificada en original para cotejo y una copia
fotostatica simple).

ANEXO 3 Acta Constitutiva y sus modificaciones para el caso de personas morales y Acta de Nacimiento para
el caso de personas fisicas. (Original o copia certificada en original para cotejo y una copia
fotostatica simple).

ANEXO 4 Documento que acredite ser apoderado legal (si este no esta nombrado en el acta constitutiva) con
facultades suficientes para que los representen dentro de la jurisdiccion. Lo anterior en los términos
establecidos por el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y
demas Leyes Aplicables. (Original o copia certificada en original para cotejo y una copia
fotostatica simple).
*El presente anexo no aplica para personas fisicas.

ANEXO 5 Identificacién oficial vigente con fotografia del representante legal que firme la propuesta (original o
copia certificada en original para cotejo y una copia fotostatica simple).

ANEXO 6 Declaracién anual fiscal 2017 y 2018 en copia fotostatica simple; Estados financieros 2017, 2018 y al
tercer trimestre del afio en curso en original 6 copia certificada en original; para el caso de las
empresas de nueva creacion, estas deberan presentar los mas actualizados a la fecha de presentacion
de la propuesta. Auditados para aquellos que se encuentren obligados en los términos del articulo 32
“A” del Codigo Fiscal de la Federacién, auditados por Contador Publico independiente con registro
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), debiendo integrar copia del mismo----
aunado a lo anterior deberéa presentar la copia fotostatica simple de la cédula profesional y credencial
de elector expedida por el INE (por ambos lados) del contador publico que expide los estados
financieros presentados.

Para los casos en que dos 0 mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicién
se deberan entregar los documentos que hace referencia el parrafo anterior por cada integrante
del grupo.

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:
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o El licitante debera tomar en cuenta que el Capital Neto de Trabajo (CNT) cubra el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de la obra, de acuerdo a las cantidades
y plazos considerados en su analisis financiero presentado en su proposicion.
e Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se
tendr4 como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de: $250,000.00

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC,
PC, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Registro ante el Instituto Mexicano de Seguro Social
(IMSS) (original o copia certificada en original para cotejo y una copia fotostatica simple).

4.1.2 DOCUMENTOS TECNICOS

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo
gue servira para practicar las notificaciones aln las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefale otro, anexando comprobante del domicilio a nombre del licitante.
Los licitantes que tengan su domicilio fuera de la Cd. de Oaxaca de Juarez o su area conurbana,
deberan sefialar domicilio para recibir notificaciones dentro de la Cd. de Oaxaca de Juarez acreditando
el mismo con algin documento oficial. Lo anterior en los términos establecidos por el Codigo de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y deméas Leyes Aplicables.
(Criginal).

Oficio de no encontrarse en el supuesto del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién (Original)
Que de resultar adjudicatario del contrato, para los efectos del articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la
Federacién (CFF), segun lo establece la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2019, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 29 de abril de 2019, y en atencion al Oficio Circular No.
UNAOPSFP/309/0743/2008 de la Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 19 de septiembre de 2008, debiendo presentar copia fotostatica legible del documento
vigente expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que emita opinién positiva
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y ademas la copia fotostatica legible del documento
vigente expedido por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), en el que emita opinién positiva
sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.

Escrito mediante el cual la persona fisica o el representante de la persona moral cuenta con facultades
suficientes para comprometerse o comprometer a su representada (Original).

Relacion de los contratos de obra que tenga celebrados, de trabajos similares a los de esta licitacion,
en las que sea probable su participacion, tanto con las administraciones publicas federal, estatal o
municipal, con los que acredite la experiencia y capacidad técnica requerida. Contendra nombre o
denominacion de la contratante, domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos, descripcion
de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

Incluir copia fotostatica legible de los contratos que se relacionan debidamente formalizados y
completos asi como copia fotostatica de la garantia otorgada para el cumplimiento respectivo del
contrato y cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad requerida, aunado a lo
anterior debera integrar documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias o entidades en el caso de haberlos celebrado — fianza de vicios
ocultos, y las actas de entrega-recepcion y/o el acta administrativa que da por extinguidos los derechos
y obligaciones, y cualquier otro documento con el que se acredite dicho cumplimiento --- (en casos de
contratos finalizados).

La dependencia para el analisis y evaluacion de la experiencia y capacidad técnica del licitante no
tomara en cuenta los “subcontratos”, celebrados con otras empresas o particulares en virtud de que
dichos subcontratos no acreditan que el licitante ha celebrado contratos de trabajos similares a los que
se licitan con las administraciones publicas, federal, estatal o municipal, lo que imposibilita evaluar el
grado de cumplimiento, experiencia y capacidad para llevar a cabo la correcta direccion y
administracion de la obra ya que no ha sido el titular del contrato que origina la ejecucion de la obra.

CAO
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Profesionales técnicos que seran los responsables de la direccién, administracion y ejecucién de los
trabajos; y laboratorio externo; mismos que deberan presentar curriculum del personal profesional
técnico, adecuado y suficiente que se requiera para la ejecucion en tiempo y forma de los trabajos a
realizar, mismos que deberan presentar experiencia en obras con caracteristicas, técnicas y magnitud
similares a las que se licita, ademas debera presentar copia fotostatica simple legible de la cédula
profesional que acrediten la capacidad profesional y credencial de elector expedida por el INE (por
ambos lados) de cada uno de los profesionales técnicos que oferta.

Los licitantes deberan presentar el organigrama del personal profesional técnico que oferta y que
propone, asi como escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, donde especifique que
los enlistados seran los profesionales responsables de los trabajos motivo de la licitacion, y que
permaneceran de tiempo completo en el campo o en gabinete durante el tiempo que duren los trabajos
de la obra y que por lo tanto, no podran prestar sus servicios en esta licitacion con otros participantes;
identificados con el nombre y cargo que ocuparan (Original).

Lineamientos para la presentacién de este anexo:

I.El personal profesional indicado a continuacion es el que se considerara para efectos de evaluacion.
Si una o mas personas no cumplen con los requisitos solicitados o formen parte de otra propuesta en
la misma licitacion seran desechados. De los profesionales técnicos propuestos sélo se evaluara la
preparacion académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas,
complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

Del superintendente de construccién propuesto, ademas de los requisitos sefialados con anterioridad,
debera anexar copia fotostatica simple de la licencia vigente del Director Responsable de Obra del
Estado de Oaxaca Vigente.

PERSONAL EXPERIENCIA COMPETENCIA O DOMINIO DE
No PROEESIONAL SO LA HABILIDAD EN HERRAMIENTAS
TRABAJOS DE: DE:
Debera contar

En la construccion de

carreteras y puentes preferentemente con el titulo

de Ingeniero Civil Licencia

CAO

Caminos yAeropistas

de Oaxaca

Debera demostrar | de Director Responsable | e Ppaqueteria de
experiencia en la | de ObraVigente. Office  (Word,
construccién de 5 obras de | 1€Ner competencia en la Excel, power
trabajos similares al objeto gweculon, cfdm'”'g"ac'on dy point).
SUPERINTENDENTE | ge |3 presente licitacion en ontro e ~obras €l e
! DE CONSTRUCCION | ¢ L’Jlt‘i)mos 10 afos construccion de carreteras. APt_OC""d
Conocimiento de la | ® CivilCad
Presentar oficio bajo protesta LOPSRE_O- Programa de
de decir verdad de haber | Conocimiento de la Costos y
participado en cuando menos | Normativa y especificaciones Presupuestos

5 obras de trabajos similares | de la Secretaria de
en un lapso no mayor a 10 | Comunicaciones y
anos. Transportes.

Debera contar

Debera demostrar haber
construido cuando menos
10 kilbmetros de carreteras

de decir verdad de haber
participado en cuando menos

3 obras de trabajos similares | de la  Secretaria  de Costos y
en un lapso no mayor a 10 | Comunicaciones y Presupuestos
anos. Transportes,

preferentemente con el titulo
de Ingeniero Civil y tener

en trabajos similares a los | COMPetencia o habilidad en Office  (Word,
! la Construccion de Excel, power
de la presente licitacion, en A oint)
AUXILIAR DEL los Gltimos diez afios. Terracerias, Obras  de point).
1 SUPERINTENDENTE drenaje, Pavimentacion y | e AutoCad
DE CONSTRUCCION | presentar oficio bajo protesta | EStructuras de carreteras. e CivilCad

Conocimiento de la
Normativa y especificaciones

Paqueteria de

Programa de
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Caminos
de

JEFE LABORATORIO

1 (Debera pertenecer

® Paqueteria de

B Office  (Word,
Debera demostrar haber | Debera contar Excel, power
realizado el control de | Preferentemente con el titulo point).
calidad en carreteras y/o | d€ Ingeniero civil. AutoCad

estructuras en los Ultimos
diez afios.

Conocimiento en el Control
de calidad de Terracerias,
Pavimentos y Concretos en

Dominio de las
pruebas de

a la plantilla laboral | Presentar oficio bajo protesta | Carreteras. Conocimiento de Control de
del licitante) de decir verdad de haper | las ~ Normativa y Calidad de la
participado en cuando menos | especificaciones de la SCT para
3 obras de trabajos similares | Secretaria de terracerias,
er~1 un lapso no mayor a 10 Comunicaciones y obras de
afos. Transportes. drenaje,
estructuras 'y
pavimentos.

Il.- Laboratorio Externo: Debera presentar, escrito en original firmado y sellado por el Laboratorio a
emplear, donde manifieste que sera el encargado de realizar las pruebas necesarias para el control
de calidad. (FORMATO LIBRE), también debera incluir Curriculum empresarial relacionando los
trabajos de control de calidad en obras similares a los que se licita en los que haya participado, el
organigrama del personal con el que dispone identificado con nombre y cargo, ademas del equipo y
herramientas de trabajo con las que cuenta, aunado a lo anterior debera presentar copia fotostatica
simple de la Acreditacion, expedida por la Institucién Mexicana facultada para ello o la Aprobacion
emitida por el area de Proyectos y Control de Calidad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca o de alguna
Unidad General de Servicios Técnicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, del
laboratorio que pretende emplear en el aseguramiento de la calidad. La expedicion de la acreditacion
por institucion mexicana facultada para ello debe estar comprendida dentro de un plazo no mayor a 5
afos, previos a la fecha de publicacion de la convocatoria y estar vigente a la fecha de presentacion
de propuestas; para el caso de la aprobacién esta debe estar comprendida en los Ultimos 3 afios,
contados a partir de la fecha de publicaciéon de la convocatoria.

Oficio de declaracion de conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el licitante debera
manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer las condiciones ambientales
y acatar lo indicado en la junta de aclaraciones; asi como el de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a LA CONVOCATORIA. (Original).

Oficio de declaracion de conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos
(Original).

Modelo del contrato. (Original).
Acta de junta de aclaraciones, Acta de visita al sitio de los trabajos (Copia).

Oficio de declaracion de conocer los reglamentos y normas de la Secretaria de Comunicaciones y
transporte; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y
su conformidad de ajustarse a sus términos. (Original).

Oficio de declaracion de conocer que LA CONVOCANTE, no le proporcionara materiales y equipos de
instalacion permanente para la realizacién de la Obra (Original).

Oficio de manifiesto por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte alguna de la misma, en
términos del Articulo 31 fraccién Xl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca (Original).

Relacion de la maquinaria y equipo de construccion que dispone y se compromete a emplear en la
ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion, indicando si son de su propiedad, arrendados con o
sin opcion de compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
dispondréa de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. En el caso
de que la maquinaria o equipo de construccion sea de la propiedad legitima del licitante debera
adjuntar una copia fotostatica simple de las facturas de las mismas. En el caso de que el licitante opte
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por arrendar la maquinaria o equipo de construccidén con o sin opcién a compra, debera anexar carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en original, firmada y sellada por el representante legal
de la persona fisica 0 moral de quien preste el servicio, en donde manifieste su conformidad en el caso
de que la convocante requiera realizar una inspeccion ocular a los mismos. La maquinaria y equipo
requerido que el licitante propone no deberéa tener una antigliedad superior a diez afios contados a
partir de la fecha de la presentacion de la propuesta, asi mismo el estado mecéanico del equipo que se
ofertara debera estar en condiciones de operatividad.

Oficio de declaracion de integridad.- El licitante manifieste de que por si mismo o a través de interposita
persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de la CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion
y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones méas ventajosas, con relacion a los demas
participantes (Original).

Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccion, puestos en el sitio
de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse. (Original).

Programa Calendarizado de ejecucion general de los trabajos.- Por conceptos completos, indicando
por mes las cantidades de trabajo por realizar (en diagrama de barras). (Original).

Programas Calendarizados y Cuantificados, por concepto con descripcion completa, segun el catalogo
de conceptos, de suministros de insumos que intervienen en cada uno de los conceptos de utilizacion
mensual de los siguientes rubros:

a) De la mano de obra que ejecutara directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando
categorias.

b) De la maquinaria y equipo de construccion: expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas.

c) De los materiales y de los equipos de instalacion permanente: expresados en unidades
convencionales y voliumenes requeridos.

d) De la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervisién administracion de los trabajos: expresadas en jornadas e identificando
categorias.

Bases de la licitacion, Copia de Catalogo proporcionado y guia de llenado (Original).

Manifestacion de no encontrarse en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca (Original).

Relacion de bancos de materiales propuesto por el LICITANTE, que cumplan con las caracteristicas y
calidades sefialadas en las especificaciones de LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES para la construccién de terracerias y/o pavimentos; indicando claramente, cada
banco: ubicacion, el volumen a extraer, la capa en que seran utilizado y la distancia de acarreo del
banco. Si el LICITANTE propone adquirir los materiales debera de indicarlo mencionando el proveedor.

4.1.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO 28

ANEXO 29

ANEXO 30

Carta compromiso de la proposicion. (Original).

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios propuesto por el licitante. (Original).

Andlisis, calculo e integracion del factor de salario real.- Son calculados por el licitante en base a lo
establecido en la ley del I.M.S.S. vigente y la Ley Federal del Trabajo, para cada salario nominal
propuesto por el licitante, debiendo anexar el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada
diurna de ocho horas e integracion de los salarios; el licitante debera considerar la Unidad de Medida
y Actualizacion (UMA) como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para determinar la
cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales; lo anterior tomando
en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas
diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexacion del salario minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de enero de
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2016, y en relacion a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y
Actualizacion publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 30 de diciembre de 2016 y por lo
dispuesto en el ACUERDO ACDO.AS2.HCT.300119/54.P.DIR y su Anexo Unico, relativo a la
aprobacién del Aviso mediante el cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro
cuadrado para la obra privada, asi como los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos
regidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigentes a partir del
01 de febrero de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de febrero de 2019.

También debera considerar lo estipulado en materia del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal, segin Decreto Numero 781.- Mediante el cual se Reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de hacienda, publicado en el Periddico
Oficial del Estado de Oaxaca el dia 20 de diciembre del afio 2017.

Para el entero de esta retencién se requiere que el LICITANTE esté inscrito ante la Secretaria de
Finanzas en el Registro de: IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL
TRABAJO PERSONAL, debiendo anexar copia simple de la Constancia de NO adeudo VIGENTE de
dicho impuesto.

Se considerara como mano de obra, adicionalmente al personal obrero encargado directamente de la
ejecucion de los trabajos, la ofertada en el programa de utilizacién de personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la direccion, administracion y ejecucién de los trabajos
(anexo 39 inciso d), asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecucién de
los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana. (Original).

ANEXO 31 Andlisis, célculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién.-
Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y
equipos nuevos. (Original).

ANEXO 32 Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de
administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales, se debera considerar en el andlisis de
referencia el costo por la aprobacion correspondiente del laboratorio encargado del control de calidad,
emitida por la Direccion de Proyectos y Control de Calidad de la DEPENDENCIA, misma que tendra
un importe de $9,500.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por cada area que se
requiera en los trabajos, también debera considerar la sefializacion para protecciéon de obra diurno y
nocturno; asi como el costo del letrero nominativo de obra a base de estructura metalica y vinil
adherente. (Original).

ANEXO 33 Anadlisis, célculo e integracion del costo por financiamiento.- Estara representado por un porcentaje de
la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacién deberan considerarse los gastos
que realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira y
la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se debera calcular con base en un indicador
econdmico oficial especifico, este indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del
contrato. Se debera anexar copia del indicador utilizado, para este calculo se debera respetar los
plazos de cobro de estimaciones de la ley. (Original)

ANEXO 34 Célculo de la utilidad.- La utilidad sera fijada por el licitante mediante un porcentaje sobre la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento, asi como los cargos por INFONAVIT, SAR e
inspeccion de Contraloria, debiendo anexar el célculo del total de la mano de obra gravable. (Original)

ANEXO 35 Analisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneracion o pago total que se cubrira
al contratista y se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. Se debera incluir los andlisis de
precios de los basicos o auxiliares que sean utilizados para la integracion de los precios unitarios.
Debera formar parte del disco compacto (CD) en formato de Excel. (Original)

ANEXO 36 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta.- Agrupando por materiales y
equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion, con la
descripcion de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar marca y/o especificaciones
técnicas, con sus respectivas unidades de medicidon y sus importes. Debera formar parte del disco
compacto (CD) en formato de Excel. (Original)

ANEXO 37 Catalogo de conceptos.- Conteniendo descripciéon detallada, unidades de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, sub partida, concepto y del total
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de la propuesta, porcentaje de incidencia con respecto al total. Este documento formara el presupuesto
de la obra que servird para formalizar el contrato correspondiente. Debera formar parte del disco
compacto (CD) en formato de Excel. (Original)

a. Se llenara preferentemente a maquina y de no ser posible, en forma manuscrita, utilizando tinta,
con letra de imprenta facilmente legible. En ambos casos, debera presentarse sin correcciones,
raspaduras o enmendaduras, 0 en su caso, formatos de computadora, siempre y cuando
observen la estructura del formato proporcionado en las bases de licitacion y que contengan la
informacion solicitada.

b. Se anotaran los precios unitarios, tanto con nimero como con letra, expresdndolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con nimero y con letra,
seran éstos Ultimos los que se tomaran en cuenta.

C. Cuando el catalogo de conceptos se integre en varias hojas, deberan anotarse en cada una de
ellas, el monto parcial, acumulado y en la Ultima hoja el monto total.

d. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE vy los precios unitarios
anotados con letra por el licitante.

e. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales
y la suma de ellos.

Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.- Calendarizado y cuantificado
mensualmente por concepto con descripcion completa (incluir barras), porcentaje de incidencia,
dividido en conceptos de trabajo (segin ANEXO 37) con descripcion completa y detallada, debiendo
existir congruencia con los programas presentados en la etapa técnica, asi como los de mano de obra,
maquinaria, materiales y personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
supervision, direccion y administracion de los trabajos. Debera formar parte del disco compacto (CD)
en formato de Excel. (Original).

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por conceptos, incluye el porcentaje de
incidencia, de acuerdo al Anexo 37; de utilizacion mensual para los siguientes rubros: (Original).

a De la mano de obra que ejecutara directamente la Obra;
b. De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y caracteristicas;
C. De los materiales y de los equipos de instalacién permanente, y

d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervisién y administracion de los trabajos.

Costos globales integrados. Debera formar parte del disco compacto (CD) en formato de Excel.
(Original).

Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero de la Licitacion Publica,
deber4 contener los documentos escaneados en archivo OCR (Reconocimiento Optico de
Caracteres) en archivo PDF en formato de color o escala de grises y "con una resoluciéon minima de
75 (PPP) de conformidad con el numeral 4; integrar ademas archivos generados en Word y/o Excel.

5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION

5.1.- PRESENTACION.

La licitacion se efectuara en dos etapas, por lo tanto, los licitantes deberan entregar fisicamente las proposiciones
mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta técnica” y la “propuesta
econdémica”.
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La presentacion de proposiciones técnicas y econdmicas y apertura de proposiciones técnicas, se celebrara el
dia 15 de octubre de 2019 a las 15:00 HRS en la sala N° 2 de juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca,
ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio
1 Ricardo Flores Magon, 2° piso, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

La apertura de proposiciones econdémicas, se celebrara el dia 17 de octubre de 2019 a las 15:00 HRS en la sala
N° 2 de juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo
Judicial Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magodn, 2° piso, Reyes Mantecon, San
Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Al licitante que no se encuentre presente a la hora sefialada, para la presentacién y apertura de proposiciones
técnicas, no se le recibiran sus propuestas.

5.1.1.- APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS. En esta primera etapa, una vez recibidas las proposiciones
en sobres cerrados, el servidor publico designado para presidir el acto, procedera Unicamente a la apertura
del sobre que contenga la propuesta técnica, en el orden en que se recibieron las propuestas, revisara la
documentacion y se desecharan las que hubieren omitido cualquiera de los requisitos exigidos.

Por los participantes, si asistiere alguno y el servidor publico designado para presidir el acto, rubricaran el
ANEXO 23 (programa calendarizado), asi como los sobres cerrados que contengan las propuestas
econdémicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas,
guedando en custodia del LA CONVOCANTE. Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los
requisitos exigidos en las bases, se desechardn y el sobre que contenga la propuesta econdémica
correspondiente, serd devuelto por LA CONVOCANTE en 10 (diez) dias naturales después de la fecha en
gue se dé a conocer el fallo, lo anterior con fundamento en el art. 38 fraccién | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas para
su analisis detallado, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta
de firma de algun licitante no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicién de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

5.1.2.- DICTAMEN TECNICO Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

En la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas econdmicas, se debera dar a conocer a los
licitantes el resultado del andlisis de las propuestas técnicas, mediante lectura del dictamen de andlisis de
evaluacion, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las
que fueron desechadas, asi como las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en
las que se fundamente dicha determinacion.

El servidor publico designado para presidir el acto, procedera a la apertura de las propuestas econdémicas
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dara lectura al importe total
de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Por los participantes, si asistiere alguno y el servidor publico designado para presidir el evento, rubricaran
el ANEXO 28 (carta de compromiso), ANEXO 37, (catédlogo de conceptos), en el que se consignen los
precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacion, y el ANEXO 38 (programa de ejecucion).

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las propuestas
economicas aceptadas para su andlisis detallado, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas
y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicién o se le
entregara copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidar4 su contenido y efectos,
poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del analisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desechadas, se declarara
desierta la licitacion, debiendo quedar asentado en el acta.
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5.2.- DE LA ADJUDICACION.

LA CONVOCANTE analizard comparativamente soélo las proposiciones que no fueron desechadas y formulara un
dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servira de base para adjudicar el contrato a la persona
que cumpla con las condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el
cumplimiento del contrato, la ejecucion de los trabajos y presente la proposicion solvente cuyo precio sea el mas
bajo y aceptable para LA CONVOCANTE.

Para tal efecto, la evaluacion de las propuestas técnicas y econdémicas se sujetara a los siguientes criterios:

En el aspecto técnico:

VI.-

ViII.-

VIII.-

Constatar que las proposiciones técnicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacion, la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual esté incompleto, serd motivo para desechar la propuesta.

Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberan
considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la experiencia laboral especifica
en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion
de los trabajos.

Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

De los estados financieros:

a) Que el CNT sea suficiente para financiar los dos primeros meses de trabajo

b) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, de acuerdo con su analisis financiero presentado;

€) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

Verificar que el programa de ejecucion sea factible de realizar con los recursos considerados por el
contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales que
deban suministrar considerados en el listado correspondiente sean las requeridas por la CONVOCANTE,
asi mismo que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante.

Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante; asi mismo que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de
éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la
zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales y equipos de instalacion permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en las bases, y

Que el personal encargado directamente de la Ejecucion de la obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
gue se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos.
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Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefalados en las fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VII, VIl y IX
anteriores, se calificaran como solventes técnicamente y, por lo tanto, sélo éstas seran consideradas en la
segunda etapa del acto de apertura, desechandose las restantes propuestas.

En el aspecto econémico:

VL.

Constatar que las proposiciones econoémicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacion, la falta de alguno de ellos o que algun
rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta.

Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran
los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
ademas que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con letra, los cuales deben
ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o
mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se
considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

Verificar que el analisis, célculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo
revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad.

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria
y equipo de construccion;

c) Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis
correspondientes, se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que
se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f)  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

Verificar que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de
los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador
de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos,

y

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base
en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como
maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

Caminos

CAO

\eropistas
de Oaxaca

14 de 22



B

: . CAO

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Goblerno

VIl.-  Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto, debiendo ademas considerar:

a) Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervision y
administracion de la obra, y

c) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la
licitacion, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

VIII.- Verificar que en el andlisis y calculo del costo por financiamiento se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:

a) Que los ingresos por concepto de pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo
de tramite y pago.

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c) Que latasade interés aplicable esté definida con base en un indicador econdémico especifico; debera
anexar copia del indicador utilizado

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecénica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en estas bases de la licitacion;

IX.- Verificar que el célculo e integracion del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe
percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones, el cargo por utilidad sera fijado por
el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento,
asi como los cargos por INFONAVIT, SAR y derechos por vigilancia, control e inspeccion.

X.- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran,
y

Xl.- Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccién sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos,
asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

En la evaluacion de proposiciones no se utilizaran mecanismos de puntos o porcentajes.

En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarara desierta la licitacion.
5.3.- DEL FALLO.

El fallo de la licitacién se dara a conocer el dia 22 de octubre de 2019 a las 16:30 HRS en la sala de juntas de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio
Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magén, 2° piso, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, pudiéndose diferir por Unica vez en un plazo no mayor a 10 (diez) dias habiles contados a partir del
término del plazo establecido originalmente; segun lo previsto en el Articulo 38 pendltimo parrafo de la ley de Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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El licitante ganador de la licitacién o concurso, quedara obligado a presentar a mas tardar en la fecha fijada para
la formalizacién del contrato, un escrito en el que manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales,
distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los tres ultimos ejercicios fiscales. Cuando los
contribuyentes tengan menos de tres afios de inscritos en el RFC, la manifestacion de este rubro
correspondera al periodo de inscripcién.

b) Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos al ISAN e
ISTUV.

En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestara que no ha incurrido en las causales de
revocacion a que hace referencia el articulo 66, Frac. Ill del Cédigo Fiscal de la Federacion.

El licitante ganador presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se
acredite su existencia legal y las facultadas de su representante para suscribir el contrato correspondiente, dichos
documentos seran los descritos en el anexo 4 de estas bases.

La formalizacién del contrato se apegara a lo estipulado en los articulos 47,48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5.4.- SUBCONTRATACION.

El licitante a quien se adjudique el contrato no podra subcontratar parte alguna de la obra.

5.5.- DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA LICITACION.

Los licitantes podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y econémica, aun
cuando sus proposiciones resulten desechadas, asi mismo, podran asistir al acto de fallo de Ia licitacion.

5.6.- VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

La vigencia de las Propuesta se encontrara dentro del plazo en el que se ejecute la obra, después del acto de
aperturas de las propuestas.

6.- DEL CONTRATO.
6.1 TIPO DE CONTRATO.

El contrato para la ejecucion de los trabajos de esta licitacion serd el de Obra Publica a Precios Unitarios y
Tiempo determinado el modelo se anexa a estas bases (ANEXO 15).

6.2 FIRMA.

LA CONVOCANTE y EL LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran obligados a
formalizar dicho contrato inmediatamente después que el segundo exhiba a satisfaccién del primero la garantia a
que se refiere el numeral 6.3 de estas Bases, lo cual deberéa ser dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes
a la fecha en que emita el fallo de la Licitacién. En caso de que el licitante a quien se adjudique el contrato no lo
firme dentro del plazo sefialado por causas imputables al mismo, sera sancionado por LA CONVOCANTE, en los
términos de los articulos 47 y 83 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca
y la Legislacion Vigente Aplicable.

EL LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, debera entregar previa firma de contrato
respectivo, un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision
en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefarlo, con la formalizacion del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista entregara péliza de fianza otorgada por Institucién
Afianzadora autorizada o cheque certificado, cuyo importe sera del 10% (diez por ciento) del monto de la obra,
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expedida a favor de la DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
OAXACA., ésta garantia debera ser entregada a la convocante, dentro de los 5 (cinco) dias hébiles siguientes
a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del fallo de la Licitacion, para ejercicios subsecuentes debera
ser entregada dentro de igual plazo, contado a partir de la fecha en que se notifique por escrito al contratista, el
monto de la inversion autorizada. La entrega de la garantia sera condicionante de la firma del Contrato respectivo

6.4 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el
contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos,
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la
legislacién aplicable, esta garantia sera del 10% del valor total de la obra y debera tener una vigencia de 12
meses, a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de la obra.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la dependencia o
entidad deberd notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacion requiere de
un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida
mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la péliza de garantia que se otorgue.

6.5 DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO.

Para efectos de la suspension temporal de la totalidad o parte de la obra contratada, terminacion anticipada o
rescision del contrato se estara a lo estipulado en el Titulo Cuarto, Capitulo IV, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

7 COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitacion, en su caracter de contratista,
debera tener en el sitio de realizacién de los trabajos un profesional o técnico que sea su representante que cuente
con suficiente experiencia en obras similares a la que se llevara a cabo, mismo que debera estar dentro de los
profesionistas expresados en el ANEXO 12 de estas bases de licitacion.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

LA CONVOCANTE requiere que los trabajos que motivan esta licitacion, se ejecuten y concluyan conforme al
programa de ejecucion en montos mensuales de la proposicion y el plazo de ejecucién consignados en el acta de
fallo de la licitacion y en la carta compromiso de la proposicion, por lo que si el contratista no concluye los trabajos
en la fecha programada para su terminacion, por causas imputables a él, se le aplicara una pena convencional
del 2 (dos) al millar, determinada Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion
de LA CONVOCANTE; asi mismo y a fin de verificar si el contratista esta ejecutando las obras objeto de este
contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, LA CONVOCANTE, comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de
dicho Programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada acumulada es menor que el de la que debi6 realizarse en el mes acumulado, LA CONVOCANTE,
retendra en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de
meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revision. Por lo tanto, mensualmente
se hard la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de LA CONVOCANTE, a titulo de
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pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. EI monto
de las penas convencionales en ningln caso podra ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

INFORMACION DEL PROYECTO.

El licitante no podra suministrar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico
a menos que cuente con autorizacion escrita de LA CONVOCANTE.

DE LAS RETENCIONES.

Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso se
adjudique al PARTICIPANTE, seran sujetas a las siguientes retenciones:

Derechos por vigilancia, inspeccidn y control . )
De los procesos de ejecucion de obra publica. S al millar.

*Con fundamento en el art. 76 de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

la retencién correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal segun
Decreto Numero 781.- Mediante el cual se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal
de Hacienda, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Oaxaca el dia 20 de diciembre del afio 2017.

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al o
. 3%
Trabajo Persona
Aportacion ala CAmara Mexicana de la Industria de 2 al millar
la Construccién, Delegacién Oaxaca (C. M. . C.) '

El contratista a quien se le adjudique el contrato de obra publica y servicios relacionados con la misma, acepta
que al recibir el primer cobro de estimaciones, se le aplique la deduccion del 2.5% (dos punto cinco por ciento)
por ciento del total de la contratacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Por concepto de los servicios de
supervision, lo anterior conforme a lo establecido el articulo 17 fraccion VI de la LEY ESTATAL DE DERECHOS.

Articulo 17 fracciéon VI de la LEY ESTATAL DE

DERECHOS 2.5 %.

*Esta retencion no se reflejara en ningun calculo de la propuesta.

ANTICIPOS.
No se otorgara anticipo alguno para el inicio de los trabajos.
TABULADOR.

El tabulador de los salarios que proponga el licitante para esta obra correspondera al vigente en la zona o region
donde se llevaran a cabo los trabajos.

AJUSTE DE COSTOS.
La revision de los costos del contrato, cuando proceda, se realizara mediante la revision por grupo de precios que

multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta
por ciento del importe total faltante del contrato.
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Para la revisién de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos los contratistas
deberan acompafiar a su solicitud, dentro de un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias naturales siguientes
a la fecha de publicacion por el Banco de México, los indices nacionales de precios producto con servicios a que
se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a
los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse a los trabajos pendientes de
ejecutar. Después del Periodo arriba mencionado precluye el derecho de EL CONTRATISTA a reclamar el pago.
LA CONVOCANTE dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes, con base en la documentacion aportada
por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion. EL CONTRATISTA anexara su solicitud la
siguiente documentacion:

. Larelacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México
0, cuando los indices que requiera EL CONTRATISTA no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, LA CONVOCANTE, procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Il.  El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en este punto y en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

V. El andlisis de la determinacion del factor de ajuste.

DE LAS MODIFICACIONES.

Cualquier modificacion al contrato que se firme o sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la
celebracién del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser autorizados, por parte de LA
CONVOCANTE, bajo responsabilidad del Titular del &rea responsable de la contratacion de los trabajos en los
términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

FORMA 'Y CONDICIONES DE PAGO.

El contratista debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30
(treinta) dias naturales y debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias héabiles
siguientes a la fecha de corte, la cual sera los dias veinticinco de cada mes calendario; las estimaciones debera
acompafiarlas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago mediante nimeros generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, andlisis y célculo de
integracion de los importes correspondientes a cada estimacion. La residencia de obra contara con un plazo no
mayor de 8 (ocho) dias hébiles desde la fecha de presentacion, para realizar la revision y autorizacion de las
mismas. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
los ocho dias habiles, las partes tendran 3 (tres) dias habiles, para la revisidn y conciliacion de dichas diferencias
y si al término de este plazo no se llega a la conciliacion de algun trabajo éstas se resolveran e incorporaran en
la siguiente estimacion. (Se deberan respetar estos plazos en el calculo del ANEXO 33).

LA CONVOCANTE, pagara al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al vigésimo dia
habil contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitacién, en su caracter de contratista,
sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, al proyecto ejecutivo,
a las especificaciones generales y particulares de construccién, a las normas de calidad, a los programas, al
presupuesto, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale LA CONVOCANTE a través de la bitacora,
oficios o circulares. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serén a
cargo del contratista.
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Que debera obtener, con toda oportunidad, los permisos para explotacion de bancos de agua y
materiales propuestos por la contratista y la Dependencia; la liberacién de estos bancos y la de los
empleados para el depésito de los materiales de desperdicios, asi como el pago de regalias de los
mismos y todos los permisos relacionados con la obra en materia de Impacto Ambiental y los
correspondientes ante la SEDENA, en el caso de uso de explosivos.

Il. Que en caso de resultar ganador, debera presentar carta del sindicato legal de transportistas de la zona
en el cual manifiesten que estan de acuerdo en trabajar con la empresa y respetar las tarifas oficiales
vigentes editadas por la SCT, por lo cual no sera aceptada ninguna reclamacion proveniente de tarifas
de acarreos.

II. Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccién en obra (diurno y nocturno), el cual debera estar
considerado dentro del analisis célculo e integracion de sus costos indirectos.

V. Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccion serd el seleccionado por EL
CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA DEPENDENCIA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones.
Por lo tanto, cuando en LA CONVOCATORIA se indique algun tratamiento, éste debera usarse como
guia y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

V. Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacion de la proposicién, para los
insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza
de los trabajos se requiera la utilizacion de estos insumos.

8 CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.

Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas que a continuacion se describen, las cuales
seran de forma enunciativa mas no limitativa:

8.1 SE DESCALIFICARA AL LICITANTE DURANTE EL ACTO DE APERTURA POR LAS
SIGUIENTES RAZONES:

a) Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o no sean presentados en las formas y términos
establecidos en las bases de licitacion.

b) Que haya omitido la presentacion de algin documento solicitado en las bases.
C) Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.
d) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.

e) Que no firme con tinta y selle en todos los lados Utiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las hojas
de las propuestas técnicas y econémicas.

8.2 SE PODRA DESCALIFICAR A LAS PROPUESTAS DURANTE LA EVALUACION Y ANALISIS
DETALLADO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

a) Cuando se compruebe que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.

b) Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la informacion
proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, o la falta de los archivos solicitados en CD, con
excepcion del ANEXO 40 relativa a los "Costos Globales Integrados”.

c) Que no firme con tinta y en todas sus hojas, las propuestas técnicas y econémicas.

d) Que algln rubro en lo individual esté incompleto.

e) Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar en la licitacion
y en general cualquier requisito de la convocatoria. (ANEXO 6 Y ANEXO 11)

f) Que no presente alguno de los documentos sefialados en el punto No. 4 de estas bases.
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9) Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catalogo, asi
como la omisién de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando en al catalogo lo hubiera
cotizado.

h) La omision de programar algin o algunos de los trabajos en los ANEXOS 23, 24, 38 y/o 39.

i) La consignacion de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta
técnica excepto ANEXO 22

) Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan en los
andlisis de precios unitarios.

K) La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

) Que no demuestre la experiencia en tanto su empresa como su personal técnico.
m) Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la realizacion de la obra.
n) Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases de licitacion.

0) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en las Bases de Licitacion que afecten la solvencia de la proposicion.

8.3 SE DECLARARA DESIERTA LA LICITACION EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando ninguna persona adquiera las bases.
b) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.
C) Cuando ninguno de los licitantes retina los requisitos de las bases y sean desechadas todas las propuestas.
d) Por qué los precios no fueren aceptables.
8.4 CANCELACION, SUSPENSION O NULIDAD DE LICITACION

En caso de cancelacion de la licitacion los gastos no recuperables de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se limitaran a los siguientes conceptos:

a) Costo de las bases de licitacion;

b) Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacion de los trabajos,
a las juntas de aclaraciones, al acto de presentacion y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacién,
y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el
procedimiento;

C) Costo de la preparacién de la proposicion que exclusivamente correspondera al pago de honorarios del
personal técnico, profesional y administrativo que particip6 en forma directa en la preparaciéon de la
proposicion; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilizacion del equipo de oficina y
fotocopiado, y

d) En su caso, el costo de la emisién de garantias.

e) Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, LA CONVOCANTE debera
abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo.

9.-INCONFORMIDADES.

Los licitantes interesados podran inconformarse ante la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental
ubicada en Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 2, “Rufino Tamayo” planta baja, carretera Oaxaca

21 de 22



CAO

Caminos yAeropistas
de Oaxaca

Oaitaca:

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Gobierno = Estado

— Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, cp. 68270, conmutador (951) 50 150 00, por cualquier acto del
procedimiento de contratacién que contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca

10.- IMPREVISTOS.

Lo no previsto en las presentes BASES se sujetara a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas normatividad aplicable sobre la materia.

LICITACION PUBLICA ESTATAL.
N° LPE-CA0O-045-2019
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