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CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo nimero 137 de la Constitucion Politica
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los articulos nimeros 25 Fraccion |, 28 Fraccion 1y 30 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de acuerdo con la Convocatoria numero 012-2022 de
fecha 18 de junio de 2022, que es publicada en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los diarios de mayor
circulacion en el estado y por medio del portal de Internet de este organismo, informa a los interesados en participar en la
Licitacion Publica Estatal, que deberan observar los siguientes requisitos:

Se podra consultar la convocatoria, asi como las actas que se resulten de las etapas que comprendera el procedimiento de
Licitacién Puablica, por medio del portal de Internet de Caminos y Aeropistas de Oaxaca: http://www.cao.oaxaca.gob.mx, en este
sitio también estaran a disposicién de los interesados, las bases de licitacion y anexos para revision.

El periodo para venta de bases e inscripcién al presente procedimiento de contratacion, sera por un periodo de 10 (diez) dias
naturales mismo que sera del 19 al 28 de junio de 2022.

El licitante que decida participar en el presente procedimiento de Licitacion Publica, deberé presentar un escrito dirigido al Lic.
Jorge Antonio lllescas Delgado, Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca en el que manifieste su interés de
participar en la licitacién y solicitar su inscripcion anexando formato de pago emitido por la Secretaria de finanzas y comprobante
del pago, el cual le sera recibido con el acuse correspondiente en las oficinas de la Unidad de Licitaciones de Caminos y
Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria”
edificio 1 Ricardo Flores Magon, 2° piso, Reyes Mantec6n, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca en un horario de atencion de 09:00
hrs. a 15:00 hrs; Los licitantes que presenten solicitudes de inscripcion fuera del horario anterior el Gltimo dia del periodo de
venta e inscripcion no le sera recibido su oficio, aun cuando su formato de pago y pago correspondiente se haya realizado
minutos antes del vencimiento del horario de atencion.

Para generar el formato de pago, para que pasen a cubrir el costo de las bases de licitacion, sera en la direccion electrénica
https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos siguiendo la ruta: DERECHOS > DERECHOS POR PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS > ADMINISTRACION PUBLICA > SERVICIOS COMUNES QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES>; y calcular el presupuesto para EXPEDICION COPIA SIMPLE DE BASES DE
LICITACION PARA OBRA PUBLICA por la cantidad fijada de costo de las bases de licitacion y consecuentemente capturar los
datos requeridos del licitante para generar formato de pago.:

e TIPO DE PERSONA > NOMBRE O RAZON SOCIAL.

e DATOS DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL LICITANTE INTERESADO > DATOS PARA FACTURACION >
DATOS COMPLEMENTARIOS

e DESCRIPCION DEL PAGO: ejemplo (BASES DE LICITACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION A TRAVES DE
LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. LPE-CAO-__-2022 INMERSA EN CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL 00_-2022 EMITIDA POR
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA EL DIA __ DE ___ DE 2022).

La forma de pago es la indicada en los distintos establecimientos de cobro que indique el formato de Pago emitido por la
Secretaria finanzas, o las modalidades de pago en linea que indica el portal de Internet: www.finanzasoaxaca.gob.mx.

El costo de las Bases es de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

De acuerdo con la Convocatoria Pablica Estatal 012-2022 los datos para la licitacion de los trabajos, se mencionan en el
cuadro de referencia siguiente:

L Visita al sitio de Presentacion de
N, d(_a el realizacién de los Junta de aclaraciones Proposiciones y Apertura econémica Fallo
Publica Estatal . .
trabajos Apertura técnica
LPE-CAO-084-2022 29 de junio de 2022 01 de julio de 2022 07 de julio de 2022 11 de julio de 2022 13 de julio de 2022
09:00 HRS. 12:00 HRS. (sala 2) 13:00 HRS. (sala 2) 12:00 HRS. (sala 2) 12:30 HRS
Nombre de la Obra Publica Plazo y fecha estimada de inicio y terminacién

REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE EN | 71220 de ejecucion: 120 (ciento veinte) dias naturales.

EL CAMINO RURAL LAS ANIMAS - LA MANCORNADA con numero de

obra: FISE/0516/221655/2022. Periodo de ejecucidn, Inicio: 18 de julio de 2022; Termino:

14 de noviembre de 2022.

Caracteristicas Generales

SE REQUIERE DE LA REHABILITACION DE PUENTE DE 74 METROS DE LONGITUD, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 4.0 M Y UN ANCHO
TOTAL DE 5.6 M CON BANQUETAS EN AMBOS LADOS DE 0.8 MTS. CON LA EJECUCION DEL PROYECTO, SE REALIZARA LA CONSTRUCCION
DE LOS TRABAJOS DE: SUBESTRUCTURA(ESTRIBOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE FC= 250 KG/CM2) EN 5.6 M3,
SUBESTRUCTURA(ESTRIBOS Y ALEROS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 200 KG/CM2) EN 28 M3, SUPERESTRUCTURA(LIMPIEZA DE
ESTRUCTURA METALICA EN ESTRIBOS 1Y 4, PILAS 2 Y 3) EN 566.61 M2, SUPERESTRUCTURA(SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO
ESTRUCTURAL PARA REFORZAMIENTO EN DIAGONALES, PLACAS Y CUERDAS) EN 1,042 PZAS, SUPERESTRUCTURA(SOLDADURA
USANDO ELECTRODOS 7018, ELEMENTOS SUELTOS DE LA ESTRUCTURA CLARO DE 146 Y 45 MTS) EN 720 PZAS,
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SUPERESTRUCTURA(RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE METALICAS CON PINTURA DE PLASTICOS PARA DIFERENTES CLAROS) EN 2,780
M2, SUPERESTRUCTURA(RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIE METALICAS CON PINTURA DE ESMALTE PARA DIFERENTES CLAROS) EN 2,780
M2, SUPERESTRUCTURA(LIMPIEZAS Y PINTURA DE SUPERFICIES DE CONCRETO) EN 148.40 M2, SUPERESTRUCTURA(IZAJE DE
ESTRUCTURA POR MEDIO DE GATEO PARA CAMBIO DE APOYOS) EN 8 PZAS, SUPERESTRUCTURA(FABRICACION DE JUNTAS METALICAS
CON ANGULO ESTRUCTURAL) EN 32 ML Y SUPERESTRUCTURA(LOSA DE APROXIMACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 250 KG/CM2)
EN 8 M3, LO QUE CORRESPONDE A LA REHABILITACION DEL PUENTE AL 100%

A continuacion se estipulan las BASES DE LA LICITACION para la preparacion, presentacion y apertura de proposiciones, de
acuerdo a lo siguiente:
B A S E S

Los recursos que se aplicaran estan autorizados mediante oficio N°: SF/SPIP/DPIP/FISE/0516/2022 de fecha 01 de junio de
2022, provenientes de la Fuente de Financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2022, signado por la Subsecretaria de Planeacion e Inversion Pablica de la Secretaria de
Finanzas, por tal razén la presente licitacién se lleva a cabo mediante el procedimiento de Licitacion PuUblica Estatal previsto en
la Ley de Obra Publicay Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

1. DELOSTRABAJOS.

1.1 UBICACION.

El sitio de los trabajos a ejecutar se ubica en la localidad: 0003 - LAS ANIMAS, municipio: 064 - NEJAPA DE
MADERQO, region: 07 - SIERRA SUR, del Estado de Oaxaca.

1.2 PLAZO, INICIO Y TERMINO.

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 120 (ciento veinte) dias naturales. La fecha estimada de inicio sera
el dia 18 de julio de 2022 y de terminacion el dia 14 de noviembre de 2022, sin embargo, el licitante podra
comprometerse a terminar la obra en un plazo menor al fijado.

1.3 DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio de realizacion de los trabajos se efectuara el dia 29 de junio de 2022 a las 09:00 HRS. teniendo
como punto de reunién: la RESIDENCIA VALLES CENTRALES ubicada en CALLE ZURCOS LARGOS
NUMERO 27 SAN FRANCISCO TUTLA, OAXACA C.P. 71242 Para posteriormente dirigirse al lugar donde se
localiza la obra de referencia. Los licitantes que opten por asistir, seran atendidos por el ING. ISAAC NERI
MIRANDA, JEFE DE RESIDENCIA EN VALLES CENTRALES, o algun representante debidamente acreditado
por LA CONVOCANTE. La citada visita tendra por objeto para los licitantes que asistan, el que considerando las
especificaciones y documentacion relativa, inspeccionen los lugares donde se desarrollaran los trabajos, hagan
las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecucién de la obra objeto de
la licitacion; estimen las condiciones locales, climatologicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de
los trabajos.

En ningln caso LA CONVOCANTE asumira responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al
examinar los lugares y circunstancias antes sefialadas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las
condiciones imperantes tanto fisicas como ambientales, no lo exime de su obligacién para ejecutar y concluir los
trabajos en la forma y términos convenidos, en el caso de que la CONVOCANTE decida encomendarselos, asi
mismo no podra invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al término de este acto, se entregara la Constancia correspondiente a los Licitantes que hubieren asistido a la
Visita, este documento es parte de la propuesta técnica, quien no hubiere asistido podran obtener copia
de la visita de obra en las oficinas de la Unidad de Licitaciones de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

1.4 JUNTA DE ACLARACIONES.

La junta de aclaraciones se celebrara el dia 01 de julio de 2022 a las 12:00 HRS. en la sala de juntas N° 2 de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio
Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magén, 2° piso, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca. En la cual los licitantes que hubieran adquirido las bases de licitacién, podran asistir y manifestar sus
dudas sobre la convocatoria 0 bases, sus ANEXOS vy a las clausulas del modelo del contrato, las cuales seran
analizadas por la CONVOCANTE y hara las aclaraciones o modificaciones pertinentes. Para lo cual deberan
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presentar por escrito y en medio magnético las preguntas que consideren necesarias con veinticuatro horas de
anticipacion a la hora de inicio sefialada para la junta de aclaraciones.

Al término de este acto se levantara acta de dicho evento, en donde se plasmaran las aclaraciones o
modificaciones pertinentes, proporcionandoles copia de ésta a los licitantes presentes. Sera responsabilidad de
los interesados acudir a dicha junta, este documento formara parte integrante de las bases, quien no hubiere
asistido podran obtener copia de la Junta de Aclaraciones en las oficinas de la Unidad de Licitaciones de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

2. DEL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA.

De conformidad con el articulo 26 A de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de Oaxaca,
parrafo segundo el registro o renovacion en el Padron sera obligatorio, por lo que sélo se podran celebrar contratos
con los contratistas que acrediten estar debidamente inscritos en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de las
Infraestructuras y el Desarrollo Territorial Sustentable y tendran el costo que sefialen las leyes de ingresos Estatal y
Municipales del ejercicio fiscal que corresponda, con vigencia para un ejercicio fiscal.

3. DE LAS PROPUESTAS.

No se aceptaran propuestas de aquellas personas que se encuentren en los casos previstos en el articulo 32 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, aunque dichas propuestas sean presentadas
por personas diferentes y se observe que el contratista que se encuentre en las condiciones del supuesto antes citado
va a intervenir en dicho acto.

3.1 FORMA DE PRESENTACION.

a) La entrega de proposiciones se hara por escrito mediante dos sobres cerrados en forma inviolable que
contendran por separado, la propuesta técnica y la propuesta econémica, que contendran cada uno el
original o copia certificada en original y copia simple de acuerdo al numeral 4 de las presentes bases.

La documentacion original o copia certificada en original para cotejo podra entregarse, a eleccion del
licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la parte técnica.

b) Cada sobre que contenga los documentos que integran la proposicion, deberan presentar los siguientes
datos de identificacion y deberan estar completamente cerrados en forma inviolable; el licitante que
incumpla cualquiera de estos requerimientos no le sera aceptado el sobre o los sobres que presente:

PRIMER SOBRE SEGUNDO SOBRE
PROPUESTA TECNICA PROPUESTA ECONOMICA

N° DE LICITACION N° DE LICITACION

NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL NOMBRE, SELLO Y FIRMA DEL
LICITANTE LICITANTE

HORA Y FECHA HORA Y FECHA

“NO ABRIR ANTES DE LAS “NO ABRIR ANTES DE LAS
HORAS DEL DIA ” HORAS DEL DIiA ”

C) La presentacion de proposiciones por parte de los licitantes debe ser completa, uniforme y ordenada, en
atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, debiendo utilizar los
formatos e instructivos elaborados y proporcionados por Caminos y Aeropistas de Oaxaca. En caso de que
el licitante presente otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los elementos requeridos por
la CONVOCANTE.

d) El licitante o su representante legal debera firmar con tinta azul preferentemente y sellar toda la proposicion
y ANEXOS en todos los lados utiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las hojas, y demas
documentacioén presentada en cada una de sus propuestas.

e) Todas y cada una de las hojas de los documentos que integran el paquete de la licitacion, deberan estar
foliados en todas y cada una de las hojas Utiles. Al efecto, se deberan numerar de manera individual las
propuestas, técnica y econémica.

f) Las proposiciones se presentaran en idioma espafiol y deberan cotizarse en moneda nacional (peso
mexicano).
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Cabe sefialar que si bien para efectos de desechar las proposiciones no es indispensable el cumplimiento de los
requisitos contenidos en el inciso e) en este numeral, si lo es para la mejor conduccién del procedimiento de la
presente licitacion.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases asi como en las proposiciones presentadas por el licitante
podra ser negociada.

Los licitantes podran presentar conjuntamente proposiciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad,
siempre que para tales efectos, al celebrar el contrato respectivo se establezcan con precision a satisfaccion de
la convocante, las partes de la obra que cada empresa se obligara a ejecutar, asi como de la manera en que, en
su caso exigira el cumplimiento de las obligaciones.

En este supuesto la proposicion debera ser firmada autdégrafamente por el representante comin que para ese
procedimiento haya sido designado por el grupo de personas.

Para los casos en que dos 0 mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion, las personas que
integran la agrupacion deberan celebrar un convenio de proposicién conjunta, en el que se estableceran con
precision los aspectos siguientes:

* Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso,
los datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas.

*  Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los
datos de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion.

+ Designacion de un representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente para atender todo lo
relacionado con la proposicion y con el procedimiento de Licitacion publica.

» Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como
la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones.

+  Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes en
forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratacion y del contrato, en caso de que se les adjudique el
mismo.

En el acto de presentacion de proposiciones técnicas y econodmicas y apertura de proposiciones técnicas el
representante comun de la agrupacion debera sefalar que la proposicién se presenta en forma conjunta.

El convenio a que hace referencia anteriormente se presentara dentro de la proposicion técnica, antes de todos
los anexos que integran los anexos correspondientes, y en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado
se les adjudique el contrato, dicho convenio formara parte del mismo como uno de sus anexos por lo que debera
ser protocolizado ante Notario Publico.

3.2 RETIRO.
Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos en la convocatoria, y/o en la Gltima
junta de aclaraciones éstas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se consideraran vigentes
dentro del procedimiento de licitacion publica hasta su conclusion.

ANEXOS

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicién, deberan acreditar en forma individual los
anexos siguientes: 1 inciso b), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27, 28 y los documentos que se integran en el anexo 33
debidamente firmados y sellados por el representante legal correspondiente, la omisién en la presentacion de
cualquiera de los documentos antes descritos en los términos requeridos sera motivo suficiente para desechar la
proposicion aun cuando los demas integrantes del grupo formado lo presenten.

4.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA.
4.1.1 DOCUMENTOS DISTINTOS.

Los licitantes deberan presentar los siguientes documentos:
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ANEXO 1 A) Recibo de pago de bases de esta Licitacién. (Original para cotejo y una copia fotostatica simple).

B) Registro en el padrén de contratistas de obra piblica de la Secretaria de las Infraestructuras y el
Desarrollo Territorial Sustentable vigente. (Original para cotejo y una copia fotostatica simple).

ANEXO 2 Identificacion oficial vigente con fotografia de quien presente la propuesta. (Credencial de elector,
cédula profesional, pasaporte etc.). (Original para cotejo y una copia fotostatica simple).

ANEXO 3 Acta Constitutiva y sus modificaciones con sus respectivas inscripciones en el Registro Publico de la
Propiedad y del Comercio, para el caso de personas morales y Acta de Nacimiento para el caso de
personas fisicas. (Original para cotejo y una copia fotostatica simple).

ANEXO 4 Documento que acredite ser el representante legal (si este no esta nombrado en el acta constitutiva)
con facultades suficientes para que los representen dentro de la jurisdiccion. Lo anterior en los
términos establecidos por el Cddigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca y demés Leyes Aplicables. (Original para cotejo y una copia fotostatica simple).

*El presente anexo NO APLICA para personas fisicas, para este caso debera integrar hoja
membretada firmada y sellada con la leyenda de no aplica.

ANEXO 5 Identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal que firme la propuesta; o de la
persona fisica de ser el caso (credencial de elector, cédula profesional, pasaporte etc.). (Original para
cotejo y una copia fotostatica simple).

ANEXO 6 Declaracién anual fiscal 2020 y 2021 en copia fotostatica simple asi como las declaraciones
complementarias 2020 y 2021 de ser el caso; estados financieros 2020, 2021 y al segundo trimestre
del afio en curso (2022) en original 6 copia certificada reciente en original; para el caso de las
empresas de nueva creacion, estas deberan presentar los méas actualizados a la fecha de presentacion
de la propuesta. Auditados para aquellos que se encuentren obligados en los términos del articulo 32
“A” del Cddigo Fiscal de la Federacion, por Contador Publico independiente con registro ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), debiendo integrar copia del mismo.

Se debera presentar la copia fotostatica simple de la cédula profesional y credencial de elector
expedida por el INE (por ambos lados) del contador publico que expide los estados financieros
presentados.

Para los casos en que dos o mas interesados se agrupen para presentar una sola proposicion
se deberan entregar los documentos que hace referencia el parrafo anterior por cada integrante
del grupo.

Los parametros financieros que EL LICITANTE deberd de cumplir, para demostrar su capacidad de
recursos econémicos, son los siguientes:

o El licitante debera tomar en cuenta que el Capital Neto de Trabajo (CNT) cubra el financiamiento de
los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucion de la obra, de acuerdo a las cantidades
y plazos considerados en su andlisis financiero presentado en su proposicion.

e Que el CNT de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar. Se
tendrd como suficiente dicho capital neto, cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del activo
circulante (AC) menos el pasivo circulante (PC) sea igual o mayor de: $1,900,000.00

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT, AC,
PC, para cumplir con los parametros sefialados en los incisos anteriores.

ANEXO 7 Constancia de situacion fiscal actualizada; el acuse de recepcién del aviso ante el Servicio de
Administracién Tributaria de las modificaciones o incorporaciones de nuevos socios 0 accionistas a la
empresa, este Ultimo Unicamente aplica para personas morales. (Original para cotejo y una copia
fotostatica simple).

Registrd ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y documento que exhiba la prima en el
seguro de riesgos de trabajo con la que cotiza actualmente. (Original para cotejo y una copia
fotostética simple).
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4.1.2 DOCUMENTOS TECNICOS

ANEXO 8 Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo
gue servira para practicar las notificaciones auin las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefiale otro, anexando comprobante del domicilio a nombre del licitante,
croquis de ubicacién con coordenadas geo referenciadas, asi como fotografia a color del estado actual
que guarda el inmueble. (Original).

Los licitantes que tengan su domicilio fuera de la Cd. de Oaxaca de Juarez o su area conurbana,
deberan sefialar domicilio para recibir notificaciones dentro de la Cd. de Oaxaca de Juéarez y anexar
los documentos antes requeridos. Lo anterior en los términos establecidos por el Cddigo de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demas Leyes Aplicables.

ANEXO 9 Oficio de no encontrarse en el supuesto del articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacion (Original);
para los efectos del articulo 32-D del Cddigo Fiscal de la Federacion (CFF), segun lo establece la
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2022 y su anexo 19, publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 27 de diciembre de 2021, y en atencion al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la
Secretaria de la Funcién Publica, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 19 de septiembre
de 2008.

Opinién Positiva vigente, en sentido positivo, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT),
relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la Regla
2.1.29 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para el presente ejercicio 2022, de conformidad con el
articulo 32 D del Cadigo Fiscal de la Federacion, publicada el 27 de diciembre de 2021.

Opinién Positiva vigente, en sentido positivo, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, conforme
a las Reglas para la obtencion de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
Seguridad Social, aprobadas mediante los Acuerdos ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR,
ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ y ACDO.AS1.HCT.260220/64 P.DIR, dictado por el H. Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacion los
dias 27 de febrero de 2015, 03 de abril de 2015 y 30 de marzo de 2020.

Constancia de situacién fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por el INFONAVIT, con
fundamento en el articulo 16 fraccion XIX de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, el Consejo de Administracion del INFONAVIT, mediante Resolucion RCA-5789-01/17,
tomada en su Sesion Ordinaria nimero 790 del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion.

ANEXO 10 Escrito bajo protesta de decir verdad que EL LICITANTE no esta siendo sujeto de verificacion mediante
requerimientos, invitaciones o exhortos de informacion por parte de la secretaria de finanzas del
Estado de Oaxaca y/o la Administracion General de Auditoria Fiscal Federal, que pudieran ubicarlos
en los supuesto del articulo 69-B y articulo 17-H del Cddigo Fiscal de la Federacion. (Original).

Debiendo presentar el documento expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) del
acuse de emision de Certificado de Sello Digital vigente para emitir facturas.

Aunado a lo anterior deberd integrar captura de pantalla de los buzones del servicio de Administracion
Tributaria (SAT) y del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), para verificar que el LICITANTE no
tenga asuntos pendientes ante estas instituciones.

ANEXO 11 Escrito mediante el cual la persona fisica o el representante de la persona moral cuenta con facultades
suficientes para comprometerse o comprometer a su representada (Original).

ANEXO 12 Relacion de los contratos de obra que tenga celebrados en un lapso méaximo de diez afios previos a
la publicacion de la CONVOCATORIA, de trabajos similares a los de esta licitacion, en las que sea
probable su participacion, tanto con las administraciones publicas federal, estatal o municipal, con los
gue acredite la experiencia y capacidad técnica requerida. Contendra nombre o denominacion de la
contratante, domicilio y teléfono de los responsables de los trabajos, descripcion de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones. (Original).
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Incluir copia fotostatica legible de los contratos que se relacionan debidamente formalizados y
completos asi como copia fotostatica de la garantia otorgada para el cumplimiento respectivo del
contrato y cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad requerida, aunado a lo
anterior deberd integrar documentos que acrediten el historial de cumplimiento satisfactorio de
contratos suscritos con dependencias o entidades en el caso de haberlos celebrado — fianza de vicios
ocultos, y las actas de entrega-recepcion y/o el acta administrativa que da por extinguidos los derechos
y obligaciones, y cualquier otro documento con el que se acredite dicho cumplimiento --- (en casos de
contratos finalizados).

Silos documentos antes descritos que presente el licitante, imposibilitan a la CONVOCANTE confirmar
su autenticidad a través del sistema electronico de informacion publica gubernamental sobre
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras publicas y servicios relacionados con las mismas
COMPRANET o de la Afianzadora correspondiente, sera motivo suficiente para no ser considerados
para acreditar experiencia y especialidad en trabajos similares a los que se licitan.

La dependencia para el analisis y evaluacion de la experiencia y capacidad técnica del licitante no

tomara en cuenta los “subcontratos”, celebrados con otras empresas o particulares en virtud de que

dichos subcontratos no acreditan que el licitante ha celebrado contratos de trabajos similares a los que

se licitan con las administraciones publicas, federal, estatal o municipal, lo que imposibilita evaluar el

grado de cumplimiento, experiencia y capacidad para llevar a cabo la correcta direccion y

administracion de la obra ya que no ha sido el titular del contrato que origina la ejecucion de la obra.
ANEXO 13 Profesionales técnicos que seran los responsables de la direccién, administracién y ejecucion de los
trabajos; mismos que deberan presentar curriculum del personal profesional técnico, adecuado y
suficiente que se requiera para la ejecucién en tiempo y forma de los trabajos a realizar, mismos que
deberan presentar experiencia en obras con caracteristicas, técnicas y magnitud similares a las que
se licita, ademéas deberd presentar copia fotostatica simple legible de la cédula profesional que
acrediten la capacidad profesional; y preferentemente copia fotostéatica simple legible de la credencial
de elector vigente de cada uno de los profesionales técnicos que oferta.

Los licitantes deberan presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, donde
especifigue que los enlistados seran los profesionales responsables de los trabajos motivo de la
licitacion, y que permaneceran de tiempo completo en el campo o en gabinete durante el tiempo que
duren los trabajos de la obra y que por lo tanto, no podran prestar sus servicios en esta licitacién con
otros participantes; identificados con el nombre y cargo que ocuparan (Original).

Lineamientos para la presentaciéon de este anexo:

I.El personal profesional indicado a continuacion es el que se considerara para efectos de evaluacion.
Si una 0 més personas no cumplen con los requisitos solicitados o formen parte de otra propuesta en
la misma licitacion seran desechados. De los profesionales técnicos propuestos sélo se evaluara la
preparacion académica y la experiencia demostrada en trabajos de caracteristicas técnicas,
complejidad y magnitud similares a los que se licitan.

Del superintendente de construccion propuesto, ademas de los requisitos sefialados con anterioridad,
debera anexar copia fotostatica simple de la licencia de Director Responsable de Obra del Estado de
Oaxaca VIGENTE.

PERSONAL EXPERIENCIA COMPETENCIA O HABILIDAD DOV USIDE

N PROFESIONAL SOLICITADA EN TRABAJOS DE: HERRADI\Q_ENTAS

Deberda contar preferentemente

En la construccién de ; > e
con el titulo de Ingeniero Civil

carreteras y puentes

Presentar oficio bajo protesta de
decir verdad de haber participado
en cuando menos 5 obras de
trabajos similares en un lapso no
mayor a 10 afios.

Conocimiento de la Normativa y
especificaciones de la Secretaria
de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes.

Debera demostrar | Tener competencia en la Direccion, | o Pagueteria de
experiencia en la | Administracion y Control de obras Office (Word,
construccién de 5 obras de | d€ Construcuor_l de T_erracerl'a's, Excel, power
trabajos similares al objeto Obras de drenaje, Pavimentacion point).
1 SUPERINTENDENTE | §e |3 presente licitacion en de carreteras y en Estructuras. e AutoCad
DE CONSTRUCCION ol o~
los dltimos 10 afios. L vilcad
Conocimiento de la LOPSREO. e CivilCa

Programa de
Costos y
Presupuestos
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En la construccion de
carreteras y puentes Deberd contar preferentemente
i con el titulo de Ingeniero Civil. e Paqueteria de
Deber_a _ demostrar ‘ - Office (Word,
experiencia en la Competencia o habilidad en la Excel, power
construccion de 3 obras de | Construccién de  Terracerias, int
AUXILIAR DEL i0s simi i . ; a point).
trabajos similares al objeto | Obras de drenaje, Pavimentacién
1 SUPERINTENDENTE | e |3 presente licitacion en ® AutoCad
DE CONSTRUCCION 'a | de carreteras y en Estructuras. o
los dltimos 10 afos. e CivilCad
o Conocimiento de la Normativa y | @ Programa de
gre_senta(; (g'g'ohb?" protte_s_ta ge especificaciones de la Secretaria Costos y
ecIr veraad de haber participado
en cuando menos 3 obras de (Cj:e o _I_Infraest:tjctura, Presupuestos
trabajos similares en un lapso no omunicacionesy lransportes
mayor a 10 afios.
Debera demostrar haber | pebera contar preferentemente
realizado estudios 0 | con el titulo de Ingeniero Civil 0 | o Ppaqueteria Office
levantamientos topograficos Ingeniero Topdgrafo. (Word y Excel)
en carreteras y/o estructuras e AutoCad
1 JEFE DE_ en los dltimos diez afios. Conocimiento de las Normativa y uto~a
TOPOGRAFIA - especificaciones de la Secretaria | ® CivilCad
Pre;entar oficio bajo prote_zs_ta de de Infraestructura, | e Uso y cuidado del
decir verdad de haber participado | omynicaciones y Transportes. equipo de
en cuando menos 3 obras de Asi de | Técni i
trabajos similares en un lapso no s_| _cgmo ) e las ecnlcas' y topografia.
mayor a 10 afios. principios aplicados en topografia.
® Paqueteria de
. . Office ord,
Debera demostrar haber | Debera contar preferentemente Excel Og\cl)wer
realizado el control de | con el titulo de Ingeniero civil. pdnﬂ
calidad en carreteras ylo )
JEFELABORATORIO | etructuras en los dltimos | Conocimiento en el Control de | ® AutoCad
1 (DEBERA diez afios. calidad de Terracerias, Dominio de las
PERTENECER A LA Pavimentos y Concretos en pruebas de
PLANTILLA LABORAL | Presentar oficio bajo protesta de | carreteras. Conocimiento de las Control de
DEL LICITANTE) decir verdad de haber participado | normativa y especificaciones de la Calidad de la SCT
en cuando menos 3 obras de s tari d Inf truct ara  terracerias
trabajos similares en un lapso no ecre a_”a . e niraestructura, pb de d !
mayor a 10 afios. Comunicaciones y Transportes. obras de drenaje,
estructuras y
pavimentos.
Il.- Laboratorio Externo: Debera presentar, escrito en original firmado y sellado por el Laboratorio a
emplear, donde manifieste que sera el encargado de realizar las pruebas necesarias para el control
de calidad. (FORMATO LIBRE), también debera incluir Curriculum empresarial relacionando los
trabajos de control de calidad en obras similares a los que se licita en los que haya participado, el
organigrama del personal con el que dispone identificado con nombre y cargo, ademas del equipo y
herramientas de trabajo con las que cuenta, aunado a lo anterior debera presentar copia fotostatica
simple de la Acreditacion, expedida por la Institucién Mexicana facultada para ello o la Aprobacion
emitida por el &rea de Proyectos y Control de Calidad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca o de alguna
Unidad General de Servicios Técnicos de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y
Transportes, del laboratorio que pretende emplear en el aseguramiento de la calidad. La expedicion
de la acreditacion por institucién mexicana facultada para ello debe estar comprendida dentro de un
plazo no mayor a 5 afios, previos a la fecha de publicacion de la convocatoria y estar vigente a la fecha
de presentacion de propuestas; para el caso de la aprobacion esta debe estar comprendida en los
Ultimos 3 afos, contados a partir de la fecha de publicacién de la convocatoria.
ANEXO 14 Oficio de declaracion de conocer del sitio de los trabajos.- En este ANEXO el licitante debera
manifestar por escrito conocer el sitio de los trabajos, asi como de conocer las condiciones ambientales
y acatar lo indicado en la junta de aclaraciones; asi como el de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones celebradas, y haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a LA CONVOCATORIA. (Original).
ANEXO 15 Oficio de declaracion de conocer, las bases de licitacion y anexos correspondientes asi como el modelo
de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos (Original).
ANEXO 16 Modelo del contrato, Modelo de fianza de cumplimento, fianza de vicios ocultos. (Original).
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ANEXO 17 Acta de junta de aclaraciones, Acta de visita al sitio de los trabajos (Copia).

ANEXO 18 Oficio de declaracion de conocer los reglamentos y normas de la Secretaria de Infraestructura
Comunicaciones y transporte; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales
y particulares de construccion que LA CONVOCANTE les hubiere proporcionado; las leyes y
reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Original).

ANEXO 19 Oficio de declaracion de conocer que LA CONVOCANTE, no le proporcionara materiales y equipos de
instalacion permanente para la realizacion de la Obra (Original).

ANEXO 20 Oficio de manifiesto por escrito de NO SUBCONTRATAR la Obra y/o parte alguna de la misma, en
términos del Articulo 31 fraccién Xll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca (Original).

ANEXO 21 Relacion de la maquinaria y equipo de construccion que dispone y se compromete a emplear en la
ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion, indicando si son de su propiedad, arrendados con o
sin opcion de compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se
dispondréa de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado. (Original).

e En el caso de que la maquinaria o equipo de construccion sea de la propiedad legitima del licitante
debera adjuntar una copia fotostatica simple de las facturas de las mismas. En el caso de que el
licitante opte por arrendar la maquinaria o equipo de construccion con o sin opcion a compra, debera
anexar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en original, firmada y sellada por el
representante legal de la persona fisica o moral de quien preste el servicio, en donde manifieste su
conformidad en el caso de que la convocante requiera realizar una inspeccién ocular a los mismos.

ANEXO 22 Oficio de declaracién de integridad.- El licitante manifieste de que por si mismo o a través de interposita
persona, se abstendra de adoptar conductas para que los servidores publicos de la CONVOCANTE,
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion
y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas
participantes (Original).

ANEXO 23 Datos basicos de costos de los materiales; de la maquinaria y equipo de construccién; asi como de la
mano de obra a utilizarse. (Original).

ANEXO 24 Programa Calendarizado de ejecucion general de los trabajos.- Por conceptos completos, indicando
por mes las cantidades de trabajo por realizar (en diagrama de barras). (Original).

ANEXO 25 Programas Calendarizados y Cuantificados, por concepto con descripcion completa, segun el catalogo
de conceptos, de suministros de insumos que intervienen en cada uno de los conceptos de utilizacién
mensual de los siguientes rubros:

a) De la mano de obra que ejecutara directamente la obra: expresadas en jornadas e identificando
categorias.

b) De la maquinaria y equipo de construccion: expresados en horas efectivas de trabajo,
identificando su tipo y caracteristicas.

c) De los materiales: expresados en unidades convencionales y volimenes requeridos.

d) De la utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la
direccion, supervisién administracion de los trabajos: expresadas en jornadas e identificando
categorias.

ANEXO 26 Bases de la licitacion, Copia de Catalogo proporcionado, guia de llenado y demas anexos
proporcionados por la CONVOCANTE (Original).

ANEXO 27 Manifestacion de no encontrarse en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, asi como de no estar inhabilitado en el &mbito estatal
por la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental y en el ambito federal por la
Secretaria de la Funcién Publica; ademas el licitante debera integrar Constancia de NO inhabilitacién
vigente expedida por la Secretaria de Contraloria y Transparencia Gubernamental (Original).

ANEXO 28 Escrito mediante el cual el LICITANTE sefiale expresamente la documentacion de naturaleza
confidencial que entrega en su proposicién, para los efectos en materia de transparencia y acceso a
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la informacion publica aplicable. En caso de que la informacion entregada en su oferta no la considere
confidencial, debera sefialarlo en este escrito. (Original).

ANEXO 29 Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad en formato libre donde se compromete a respetar
el porcentaje minimo de mano de obra local que los licitantes deberan incorporar en la obra a
realizarse; mismo que para esta licitacion sera del 50% (cincuenta por ciento) lo anterior en términos
de los articulos 31 fracciéon X Bis y 51 fraccion X Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. (Original).

ANEXO 30 Relacion de bancos de materiales propuesto por el LICITANTE, que cumplan con las caracteristicas y
calidades sefialadas en las especificaciones de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES para la construccion de terracerias y/o pavimentos; indicando
claramente, cada banco, el volumen a extraer, la capa en que seran utilizado y la distancia de acarreo
del banco, ademés debera anexar croquis de ubicacion mediante geo referencias (para verificar la
existencia). (Original).

e Los acarreos de los materiales pétreos podran hacerse con medios propios, debiendo obtener y
anexar a su propuesta técnica en este apartado, un documento original (membretado) y con firmas
autégrafas de la union de transportistas de la region correspondiente, donde se haga constar que no
se opondran a esta opcion.

e Los acarreos de los materiales pétreos podran hacerse con fleteros de la region, debiendo obtener
y anexar a su propuesta técnica en este apartado, un documento original (membretado) y con firmas
autégrafas, donde se indiquen la tarifa autorizada de acarreo por la unién de camioneros de la region
para el primer km. y kilbmetros subsecuentes. El licitante debera presentar en su analisis de precios
unitario correspondiente el costo de acarreo (m3 - km.) en los conceptos de obra que intervenga.

e Los acarreos de los materiales pétreos podran hacerse mediante la adquisicién de los materiales
pétreos puestos en el lugar de la obra, debiendo obtener y anexar a su propuesta técnica carta
compromiso original (membretado) y con firmas autégrafas del representante legal de la razén social
con la va adquirir los materiales, asi como el costo de los mismos, en el entendido de que no habra
lugar a ajustes de costos y plazos con problemas con la empresa que le suministrara los materiales.

4.1.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 31 Carta compromiso de la proposicién. (Original).

ANEXO 32 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de los
salarios propuesto por el licitante. (Original).

ANEXO 33 Analisis, calculo e integracion del factor de salario real (Original). Son calculados por el licitante en
base a lo establecido en la ley del 1.M.S.S. vigente y la Ley Federal del Trabajo, para cada salario
nominal propuesto por el licitante, debiendo anexar el tabulador de salarios base de mano de obra por
jornada diurna de ocho horas e integracion de los salarios; el licitante debera considerar la Unidad de
Medida y Actualizacién (UMA) vigente como unidad de cuenta, indice, base, medida o referencia para
determinar la cuenta de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales; lo
anterior tomando en consideracion lo dispuesto por el DECRETO por el que se declara reformadas y
adicionadas diversas disposiciones de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desindexacién del salario minimo, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 27 de
enero de 2016, y en relacién a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida
y Actualizacion publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de diciembre de 2016 y por lo
dispuesto en el ACUERDO niimero ACDO.AS2.HCT.260122/13.P.DIR, y su Anexo Unico, mediante el
cual se dan a conocer los costos de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada, asi como
los factores (porcentajes) de mano de obra de los contratos regidos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, vigente a partir del 1 de febrero de 2022, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 10 de febrero de 2022.

También debera considerar lo estipulado en materia del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal, segin Decreto Nimero 781 y 883.- Mediante el cual se
Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de hacienda, publicado en el
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Periddico Oficial del Estado de Oaxaca el dia 20 de diciembre del afio 2017 y 24 de diciembre de 2019
correspondientemente.

Para el entero de esta retencion se requiere que el LICITANTE esté inscrito en el Registro Estatal de
Contribuyentes, de la Secretaria de Finanzas, debiendo anexar copia simple de este Registro, aunado
a lo anterior deberd integrar Constancia de NO adeudo VIGENTE emitida por la Secretaria de Finanzas
dirigida a Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

Se considerara como mano de obra, adicionalmente al personal obrero encargado directamente de la
ejecucion de los trabajos, la ofertada en el programa de utilizacion de personal profesional técnico,
administrativo y de servicio encargado de la direccién, administracién y ejecucion de los trabajos
(anexo 42 inciso d), asi como cualquier otra de naturaleza similar que se requiera para la ejecucién de
los trabajos realizada por personas de nacionalidad mexicana.

ANEXO 34 Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion.-
Debiendo considerar éstos, para efectos de evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y
equipos nuevos. (Original).

ANEXO 35 Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos.- Identificando los correspondientes a los de
administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales, se debera considerar la sefializacion
para proteccion de obra diurno y nocturno; asi como el costo del letrero nominativo de obra a base de
estructura metdlica y vinil adherente. (Original).

ANEXO 36 Analisis, célculo e integracion del costo por financiamiento.- Estara representado por un porcentaje de
la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacion deberan considerarse los gastos
gue realizara el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibira y
la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se debera calcular con base en un indicador
econdmico oficial especifico, este indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del
contrato. Se deberd anexar copia del indicador utilizado, para este calculo se debera respetar los
plazos de cobro de estimaciones de la ley. (Original)

ANEXO 37 Célculo de la utilidad.- La utilidad sera fijada por el licitante mediante un porcentaje sobre la suma de
los costos directos, indirectos y de financiamiento, asi como los cargos por INFONAVIT, SAR e
inspeccion de Contraloria, debiendo anexar el calculo del total de la mano de obra gravable. (Original)

ANEXO 38 Analisis de Precios Unitarios.- Corresponde al importe de la remuneracion o pago total que se cubrira
al contratista y se hara por unidad de concepto de trabajo terminado. Se debera incluir los andlisis de
precios de los basicos o auxiliares que sean utilizados para la integracion de los precios unitarios.
Deberéa formar parte del disco compacto (CD) en formato de Excel. (Original)

El LICITANTE debera considerar el costo del laboratorio de control de calidad dentro de sus costos
directos, en cada andlisis de precio unitario donde intervenga.

ANEXO 39 Listado de insumos que intervienen en la integracion de la propuesta.- Agrupando por materiales; mano
de obra; maquinaria y equipo de construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, marca y/o especificaciones técnicas, con sus respectivas unidades de medicion
y sus importes. Debera formar parte del disco compacto (CD) en formato de Excel. (Original)

ANEXO 40 Catalogo de conceptos.- Conteniendo descripcion detallada, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, sub partida, concepto y del total
de la propuesta, porcentaje de incidencia con respecto al total. Este documento formara el presupuesto
de la obra que servira para formalizar el contrato correspondiente. Debera formar parte del disco
compacto (CD) en formato de Excel. (Original)

e Debera presentarse sin correcciones, raspaduras o enmendaduras, en el formato proporcionado en
las bases de licitacion y que contengan la informacion solicitada.

e Se anotaran los precios unitarios, tanto con nimero como con letra, expresandolos en moneda
nacional, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con nimero y con letra, seran
éstos ultimos los que se tomaran en cuenta.

e Cuando el catdlogo de conceptos se integre en varias hojas, deberan anotarse en cada una de ellas,
el monto parcial, acumulado y en la ultima hoja el monto total.
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e En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocera como correcto el
producto de las cantidades de obra anotadas por LA CONVOCANTE y los precios unitarios anotados
con letra por el licitante.

e De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificaran los importes parciales y
la suma de ellos.

ANEXO 41 Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos.- Calendarizado y cuantificado
mensualmente por concepto con descripcién completa (incluir barras), dividido en conceptos de trabajo
(segun Anexo 40) con descripcion completa y detallada, debiendo existir congruencia con los
programas presentados en la etapa técnica, asi como los de mano de obra, maquinaria, materiales y
personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la supervision, direccién y
administracion de los trabajos. Debera formar parte del disco compacto (CD) en formato de Excel.
(Original).

ANEXO 42 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados por conceptos, incluye el porcentaje de
incidencia, de acuerdo al Anexo 40; de utilizacion mensual para los siguientes rubros: (Original).

a. De la mano de obra, expresado en jornadas identificando categorias e importe en pesos.

b. De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas, en horas
efectivas de utilizacién y su correspondiente e importe en pesos.

C. De los materiales expresados en unidades convencionales, volimenes requeridos e importe en
pesos.

d. De utilizacion del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

direccion, administracion y ejecucién de los trabajos, indicando la especialidad, namero
requerido, horas hombre para la ejecucion de los trabajos y su importe en pesos.

ANEXO 43 Costos globales integrados. (Original).

ANEXO 44 Disco (CD) rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero de la Licitacion Publica,
debera contener los documentos escaneados en archivo OCR (Reconocimiento Optico de
Caracteres) en archivo PDF en formato de color o escala de grises y “con una resolucién minima de
75 (PPP) de conformidad con el numeral 4; integrar ademas archivos generados en Word y/o Excel.

5.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION

5.1.- PRESENTACION.

La licitacion se efectuara en dos etapas, por lo tanto, los licitantes deberan entregar fisicamente las proposiciones
mediante dos sobres cerrados que contendran por separado la “propuesta técnica” y la “propuesta
econdémica”.

La presentacion de proposiciones técnicas y econémicas y apertura de proposiciones técnicas, se celebrara el
dia 07 de julio de 2022 a las 13:00 HRS. en la sala N° 2 de juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada
en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo
Flores Magon, 2° piso, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

La apertura de proposiciones econémicas, se celebrara el dia 11 de julio de 2022 a las 12:00 HRS. en la sala N°
2 de juntas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial
Gral. Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magoén, 2° piso, Reyes Mantecon, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

Al licitante que no se encuentre presente en la fecha y a la hora sefialada, para la presentacién de proposiciones
técnicas y econdémicas y apertura de proposiciones técnicas, no se le recibiran sus propuestas.

5.1.1.- APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS. En esta primera etapa, una vez recibidas las proposiciones
en sobres cerrados, el servidor publico designado para presidir el acto, procedera Unicamente a la apertura
del sobre que contenga la propuesta técnica, en el orden en que se recibieron las propuestas, revisara la
documentacion y se desecharan las que hubieren omitido cualquiera de los requisitos exigidos.

Los participantes, si asistiere alguno y el servidor publico designado para presidir el acto, rubricaran el
ANEXO 24 (programa calendarizado), asi como los sobres cerrados que contengan las propuestas
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economicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas,
guedando en custodia del LA CONVOCANTE.

Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las bases, se desecharan y
el sobre que contenga la propuesta econdmica correspondiente, asi como los documentos que integran la
parte técnica, sera devuelto por la CONVOCANTE diez dias naturales después de la fecha en que se dé a
conocer el fallo.

Se levantara acta de la primera etapa, en la que se haran constar las propuestas técnicas aceptadas para
su analisis detallado, asi como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta
sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta
de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

5.1.2.- DICTAMEN TECNICO Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS.

En la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas econémicas, se debera dar a conocer a los
licitantes el resultado del analisis de las propuestas técnicas, mediante lectura del dictamen de andlisis de
evaluacion, dando a conocer las propuestas que cumplieron con las condiciones legales y técnicas y las
gue fueron desechadas, asi como las razones que dieron origen al desechamiento y las disposiciones en
las que se fundamente dicha determinacion.

El servidor publico designado para presidir el acto, procedera a la apertura de las propuestas econémicas
de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, revisara la documentacién y se
desecharan las que hubieren omitido cualquiera de los requisitos exigidos; y se dara lectura en voz alta al
importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en las bases.

Los participantes, si asistiere alguno y el servidor publico designado para presidir el evento, rubricaran el
ANEXO 31 (carta de compromiso), ANEXO 40, (catdlogo de conceptos), en el que se consignen los
precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitacion, y el ANEXO 41 (programa de ejecucion).

De las propuestas econdmicas desechadas en el evento asi como de las propuestas técnicas recibidas en
la primera etapa y que resulten desechadas en el andlisis detallado de las mismas, el sobre que contenga
la propuesta econdmica correspondiente, asi como los documentos que integran la parte técnica, sera
devuelto por la CONVOCANTE diez dias naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo.

Se levantara acta de la segunda etapa en la que se hara constar el resultado técnico, las propuestas
economicas aceptadas para su andlisis detallado, sus importes, asi como las que hubieren sido desechadas
y las causas que lo motivaron; el acta sera firmada por los asistentes y se pondra a su disposicién o se le
entregara copia de la misma, la falta de firma de algun licitante no invalidar4 su contenido y efectos,
poniéndose a partir de esa fecha a disposicion de los que no hayan asistido, para efectos de su notificacion.

Si como resultado del analisis técnico de las proposiciones todas hubieren sido desechadas, se declarara
desierta la licitacion, debiendo quedar asentado en el acta.

5.2.- DE LA ADJUDICACION.

LA CONVOCANTE analizara comparativamente solo las proposiciones que no fueron desechadas y formulara un
dictamen que fundamente el fallo respectivo, mismo que servird de base para adjudicar el contrato a la persona
qgue cumpla con las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el
cumplimiento del contrato, la ejecucion de los trabajos y presente la proposicién solvente cuyo precio sea el mas
bajo y aceptable para LA CONVOCANTE.

Para tal efecto, la evaluacion de las propuestas técnicas y econdmicas se sujetara a los siguientes criterios:

En el aspecto técnico:

.- Constatar que las proposiciones técnicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacion, la falta de alguno de ellos o que algin
rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta.
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Il.-  Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direcciéon de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los trabajos.

Ill.-  Enlos aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberan
considerar, entre otros, el grado académico de preparacién profesional, la experiencia laboral especifica
en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucién
de los trabajos.

IV.- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V.- De los estados financieros:

a) Que el CNT sea suficiente para financiar los dos primeros meses de trabajo

b) Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar, de acuerdo con su andlisis financiero presentado;

C) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones.

VI.-  Verificar que el programa de ejecucién sea factible de realizar con los recursos considerados por el
contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales que
deban suministrar considerados en el listado correspondiente sean las requeridas por la CONVOCANTE,
asi mismo que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria y
equipo de construccién sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante.

VIl.-  Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de la licitacion, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el licitante; asi mismo que en la maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de
éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberdn apoyar en los rendimientos que
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la
zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VIIIl.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate, y que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los
materiales y equipos de instalacion permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y
especificaciones generales y particulares de construccién establecidas en las bases, y

IX.- Que el personal encargado directamente de la Ejecuciéon de la obra sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos; que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y
gue se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucién de los conceptos.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefalados en las fracciones |, I, lll, IV, V, VI, VII, VIl y IX
anteriores, se calificaran como solventes técnicamente y, por lo tanto, sélo éstas seran consideradas en la
segunda etapa del acto de apertura, desechandose las restantes propuestas.

En el aspecto econémico:

I.- Constatar que las proposiciones econémicas recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitacion, la falta de alguno de ellos o que algin
rubro en lo individual esté incompleto, sera motivo para desechar la propuesta.

Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las
condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o region en donde se ejecutaran
los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

I1l.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;
ademas que los importes de los precios unitarios sean anotados con niumero y con letra, los cuales deben
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ser coincidentes; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el andlisis de precio
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho andlisis.

IV.- Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o
mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se
considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones;

V.- Verificar que el andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con
lo establecido a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debiendo
revisar:

a) Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad.

b) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria
y equipo de construccion;

c) Que los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis
correspondientes, se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el mercado;

d) Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real
a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores.

e) Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que
se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la
ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, y

f)  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo,
incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

VI.- Verificar que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto, debiendo ademas considerar:

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relacion de
los costos basicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitacion;

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador
de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos,

¢) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base
en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como
maximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como
las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VIl.- Verificar que los andlisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con
lo previsto, debiendo ademas considerar:

a) Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente,
anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b) Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los
correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderan Unicamente los
necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado
directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la direccion, supervision y
administracion de la obra, y

¢) Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las bases de la
licitacion, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

VIII.- Verificar que en el andlisis y célculo del costo por financiamiento se haya estructurado y determinado
considerando lo siguiente:
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a) Que los ingresos por concepto de pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo
de tramite y pago.

b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos
directos e indirectos;

c) Que latasade interés aplicable esté definida con base en unindicador econémico especifico; debera
anexar copia del indicador utilizado

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecucién valorizado con montos
mensuales, y

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea
congruente con lo que se establezca en estas bases de la licitacion;

IX.- Verificar que el célculo e integracién del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado
considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe
percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones, el cargo por utilidad sera fijado por
el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y financiamiento,
asi como los cargos por INFONAVIT, SAR y derechos por vigilancia, control e inspeccion.

X.- Verificar que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran,

XI.- Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de
construccién sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos,
asi como con los programas presentados en la propuesta técnica.

En la evaluacion de proposiciones no se utilizaran mecanismos de puntos o porcentajes.

En caso de que todas las proposiciones fueran desechadas, se declarara desierta la licitacion.

5.3.- DEL FALLO.
El fallo de la licitacién se dara a conocer el dia 13 de julio de 2022 a las 12:30 HRS. en la sala de juntas de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial Gral. Porfirio
Diaz “Soldado de la Patria” edificio 1 Ricardo Flores Magon, 2° piso, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, pudiéndose diferir por Unica vez en un plazo no mayor a 10 (diez) dias hébiles contados a partir del
término del plazo establecido originalmente; segun lo previsto en el Articulo 38 pendltimo parrafo de la ley de Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

La formalizacion del contrato se apegara a lo estipulado en los articulos 47,48 y 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

5.4.- SUBCONTRATACION.

El licitante a quien se adjudique el contrato no podré subcontratar parte alguna de la obra.

5.5.- DE LA PERMANENCIA DE LOS CONTRATISTAS EN LOS EVENTOS DE LA LICITACION.

Los licitantes podran permanecer en el lugar donde se realicen los actos de apertura técnica y econdémica, aun
cuando sus proposiciones resulten desechadas, asi mismo, podran asistir al acto de fallo de la licitacion.

5.6.- VIGENCIA DE LA PROPUESTA.

La vigencia de las Propuesta se encontrara dentro del plazo en el que se ejecute la obra, después del acto de
aperturas de las propuestas.
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6.- DEL CONTRATO.

6.1 TIPO DE CONTRATO.

El contrato para la ejecucion de los trabajos de esta licitacién sera el de Obra Publica a Precios Unitarios y
Tiempo determinado el modelo se anexa a estas bases (ANEXO 16).

6.2 FIRMA.

LA CONVOCANTE y EL LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran obligados a
formalizar dicho contrato inmediatamente después que el segundo exhiba a satisfaccion del primero la garantia a
que se refiere el numeral 6.3 de estas Bases, lo cual debera ser posterior a la fecha en que emita el fallo de la
Licitacion. En caso de que el licitante a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del plazo sefialado por
causas imputables al mismo, sera sancionado por LA CONVOCANTE, en los términos de los articulos 47 y 83 de
la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y la Legislacion Vigente Aplicable.

Cuando la proposicién ganadora de la licitacion haya sido presentada en forma conjunta, el contrato debera ser
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposicién, a quienes se
considerara, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o0 mancomunados,
segln se establezca en el propio contrato.

EL LICITANTE en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, debera entregar previa firma de contrato
respectivo, un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comisiéon
en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de desempefiarlo, con la formalizacién del contrato
correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

6.3 DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista entregara poéliza de fianza otorgada por Institucion
Afianzadora autorizada o cheque certificado, cuyo importe sera del 10% (diez por ciento) del monto total de la
obra, expedida a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA,
ésta garantia debera ser entregada a la convocante, posterior a la fecha en que reciba la notificacion por escrito
del fallo de la Licitacién, La entrega de la garantia sera condicionante de la firma del Contrato respectivo; segin
lo previsto en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca

6.4 GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcion formal de los mismos, el
contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos,
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en la
legislacién aplicable, esta garantia sera del 10% del valor total de la obra y debera tener una vigencia de 12
meses, a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de la obra; segun lo previsto en el articulo 37 fraccion IlI
de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la dependencia o
entidad debera notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, la dependencia o entidad procedera a hacer efectiva la garantia. Si la reparacién requiere de
un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida
mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la péliza de garantia que se otorgue.

6.5 DE LA SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO.
Para efectos de la suspension temporal de la totalidad o parte de la obra contratada, terminacion anticipada o

rescision del contrato se sujetara a lo estipulado en los articulos 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.
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7 COMPLEMENTARIAS.

7.1 DEL REPRESENTANTE EN LA OBRA.

Segun lo previsto en el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
el licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitacion, en su caracter de contratista,
debera tener en el sitio de realizacién de los trabajos un profesional o técnico que sea su representante que cuente
con suficiente experiencia en obras similares a la que se llevara a cabo, mismo que debera estar dentro de los
profesionistas expresados en el ANEXO 13 de estas bases de licitacion.

De igual forma la Direccién de Obras de Caminos y Aeropistas de Oaxaca establecera la residencia de obra con
anterioridad a la iniciacion de los trabajos, y designara al Servidor Publico quien fungira como su representante
ante el contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por los contratistas, el cual contara con la capacidad y
experiencia técnica necesaria, para cumplir con dicha funcion y que preferentemente debera contar con la licencia
de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

7.2 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

LA CONVOCANTE requiere que los trabajos que motivan esta licitacion, se ejecuten y concluyan conforme al
programa de ejecucion en montos mensuales de la proposicion y el plazo de ejecucién consignados en el acta de
fallo de la licitacion y en la carta compromiso de la proposicion, por lo que si el contratista no concluye los trabajos
en la fecha programada para su terminacion, por causas imputables a él, se le aplicara una pena convencional
del 2 (dos) al millar, determinada Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfaccion
de LA CONVOCANTE; asi mismo y a fin de verificar si el contratista esta ejecutando las obras objeto de este
contrato de acuerdo con el Programa y montos mensuales de obra aprobados, LA CONVOCANTE, comparara
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de
dicho Programa, en la inteligencia de que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no
realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada acumulada es menor que el de la que debio realizarse en el mes acumulado, LA CONVOCANTE,
retendra en total el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de
meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso hasta la revision. Por lo tanto, mensualmente
se hara la retencion o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de LA CONVOCANTE, a titulo de
pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. El monto
de las penas convencionales en ningln caso podra ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

7.3 INFORMACION DEL PROYECTO.

El licitante no podra suministrar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o articulo técnico
a menos que cuente con autorizacion escrita de LA CONVOCANTE.

7.4 DE LAS RETENCIONES.

Las estimaciones por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases que en su caso se
adjudique al PARTICIPANTE, seran sujetas a las siguientes retenciones:

Derechos por vigilancia, inspeccion y control .
i ‘4 bl *5 al millar.
De los procesos de ejecucion de obra publica.

*Con fundamento en el articulo 76 de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;
y articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

la retencién correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal segun
Decreto Numero 781 y 883.- Mediante el cual se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
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Estatal de hacienda, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Oaxaca el dia 20 de diciembre del afio 2017
y ultima reforma el 09 de diciembre de 2021.

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al

0
Trabajo Persona 3%

*Con fundamento en los articulos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda (del Estado de Oaxaca).

Aportacion ala Cdmara Mexicana de la Industria de

. .
la Construccién, Delegacion Oaxaca (C. M. 1. C.) 2 al millar.

*Esta retencion no se reflejara en ningun calculo de la propuesta.

El contratista a quien se le adjudique el contrato de obra publica y servicios relacionados con la misma, acepta
que al recibir el primer cobro de estimaciones, se le aplique la deduccién del 2.5% (dos punto cinco por ciento)
por ciento del total de la contratacion, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Por concepto de los servicios de
supervision, lo anterior conforme a lo establecido el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de
Oaxaca.

Articulo 17 fracciéon VI de la LEY ESTATAL DE

* 0
DERECHOS DE OAXACA 2.5%.

*Esta retencion no se reflejara en ningln calculo de la propuesta.

ANTICIPOS.

No se otorgara anticipo para el inicio de los trabajos.

TABULADOR.

El tabulador de los salarios que proponga el licitante para esta obra correspondera al vigente en la zona o regién
donde se llevaran a cabo los trabajos.

AJUSTE DE COSTOS.

La revision de los costos del contrato, cuando proceda, se realizard mediante la revision por grupo de precios que
multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta
por ciento del importe total faltante del contrato.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos los contratistas
deberan acompaiiar a su solicitud, dentro de un plazo que no exceda de 60 (sesenta) dias naturales siguientes
a la fecha de publicacién por el Banco de México, los indices nacionales de precios producto con servicios a que
se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a
los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sélo podra referirse a los trabajos pendientes de
ejecutar. Después del Periodo arriba mencionado precluye el derecho de EL CONTRATISTA a reclamar el pago.
LA CONVOCANTE dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes, con base en la documentacion aportada
por EL CONTRATISTA, resolvera sobre la procedencia de la peticion. EL CONTRATISTA anexara su solicitud la
siguiente documentacion:

I.  La relacién de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México
0, cuando los indices que requiera EL CONTRATISTA no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, LA CONVOCANTE, procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue.

Ill. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el periodo en
el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo sefialado en este punto y en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.
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IV. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

V. El andlisis de la determinacién del factor de ajuste.

DE LAS MODIFICACIONES.

Cualquier modificacion al contrato que se firme o sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la
celebracién del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser autorizados, por parte de LA
CONVOCANTE, bajo responsabilidad del Titular del area responsable de la contratacion de los trabajos en los
términos del articulo 52 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

El contratista debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30
(treinta) dias naturales y debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) dias habiles
siguientes a la fecha de corte, la cual sera los dias veinticinco de cada mes calendario; las estimaciones debera
acompafiarlas de la documentacidon que acredite la procedencia de su pago mediante numeros generadores,
notas de bitacora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, analisis y calculo de
integracion de los importes correspondientes a cada estimacion. La residencia de obra contara con un plazo no
mayor de 8 (ocho) dias hébiles desde la fecha de presentacion, para realizar la revision y autorizacion de las
mismas. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
los ocho dias habiles, las partes tendran 3 (tres) dias habiles, para la revision y conciliacion de dichas diferencias
y si al término de este plazo no se llega a la conciliacién de algin trabajo éstas se resolveran e incorporaran en
la siguiente estimacion. (Se deberan respetar estos plazos en el calculo del ANEXO 36).

LA CONVOCANTE, pagara al contratista las estimaciones por trabajos ejecutados, a mas tardar al vigésimo dia
hébil contado a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra.

RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE.

El licitante a quien le fuere adjudicado el contrato objeto de la presente licitacion, en su caracter de contratista,
serd el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion de carreteras, caminos, avenidas y
calles, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito, estatal
0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale LA CONVOCANTE a través de la bitacora, oficios
o circulares. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que se ocasiones a un particular por la mala
construccién de obra publica que resultaren por su inobservancia seran a cargo del contratista.

El LICITANTE tomaré en cuenta lo siguiente:

l. En caso de resultar ganador de la licitacién correspondiente, y una vez formalizado el (los) contrato(s)
correspondiente(s) de Obra Publica, o bien ala entrega del pago de las estimaciones, debera presentar
en el area de la Direccion de Obras, el Acuse del Registro de Obra generada en la plataforma
denominada Servicio Integral de Obras de Construccién (SIROC), que sefala el articulo 12 del
Reglamento del Seguro Social, Obligatorio para los Trabajadores de la Construccion de Obra o Tiempo
Determinado.

I Previo al finiquito de los trabajos ejecutados, debe presentar obligatoriamente ante la Direccion de
Obras, el oficio de conclusion del tramite de correccién por la obra ejecutada, ante el Instituto Mexicano
de Seguro Social, para cumplir con sus obligaciones de seguridad social.

Il Debera obtener, con toda oportunidad, los permisos para explotacion de bancos de agua y materiales
propuestos por la contratista y la Dependencia; la liberacion de estos bancos y la de los empleados para
el deposito de los materiales de desperdicios, asi como el pago de regalias de los mismos y todos los
permisos relacionados con la obra en materia de Impacto Ambiental y los correspondientes ante la
SEDENA, en el caso de uso de explosivos.

V. Que debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra (diurno y nocturno), el cual debera estar
considerado dentro del analisis célculo e integracion de sus costos indirectos.
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V. Que debe cumplir con el porcentaje minimo de mano de obra local requerido en el anexo 29 del numeral
4.1.2 DOCUMENTOS TECNICOS, en la obra publica a ejecutarse.

VL. Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construccion sera el seleccionado por EL
CONTRATISTA y debera ser el adecuado para alcanzar los resultados previstos, salvo que a juicio de
LA DEPENDENCIA no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones.
Por lo tanto, cuando en LA CONVOCATORIA se indique algin tratamiento, éste debera usarse como
guia y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.

VIL. Que ha propuesto precios oficiales, vigentes a la fecha de presentacion de la proposicién, para los
insumos que vende PEMEX, puestos en obra por los contratistas, en caso que conforme a la naturaleza
de los trabajos se requiera la utilizacion de estos insumos.

VIII. Se debera realizar el trdmite correspondiente para la obtencién de la aprobaciéon del laboratorio
encargado del control de calidad, emitida por la Direccion de Proyectos y Control de Calidad de Caminos

y Aeropistas de Oaxaca dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la firma del
Contrato.

8 CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS.

Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas que a continuacion se describen, las cuales
seran de forma enunciativa mas no limitativa:

8.1 SE DESCALIFICARA AL LICITANTE DURANTE EL ACTO DE APERTURA POR LAS
SIGUIENTES RAZONES:

a) Que los sobres no estén cerrados en forma inviolable o no sean presentados en las formas y términos
establecidos en las bases de licitacion.

b) Que haya omitido la presentacion de algin documento solicitado en las bases de licitacion.

C) Que alguno de los documentos que integran la proposicion no sean presentados en las formas y términos
establecidos en las bases de licitacion.

d) Que presente documentos que correspondan a otro de procedimiento de contratacion.
e) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.

f) Que no firme con tinta y selle en todos los lados utiles (reverso y anverso) de todas y cada una de las hojas
de las propuestas técnicas y econémicas.

8.2 SE PODRA DESCALIFICAR A LAS PROPUESTAS DURANTE LA EVALUACION Y ANALISIS
DETALLADO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

a) Cuando se compruebe que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o
cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.

b) Que no presente cualquiera de los ANEXOS requeridos en el punto 4 de las bases, o que la informacion
proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta, o la falta de los archivos solicitados en CD, con
excepcion del ANEXO 43 relativa a los "Costos Globales Integrados".

c) Que algin rubro en lo individual esté incompleto.

d) Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar en la licitacién
y en general cualquier requisito de la convocatoria. (ANEXO 6 Y ANEXO 12)

e) Que no presente alguno de los documentos sefialados en el punto No. 4 de estas bases.
f) Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catalogo, asi

como la omisién de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando en al catalogo lo hubiera
cotizado.
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Q) La omision de programar algin o algunos de los trabajos en los ANEXOS 24, 25, 40, 41 y/o 42.

h) La consignacién de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta
técnica excepto ANEXO 23

i) Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan en los
andlisis de precios unitarios.

) La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

K) Que no demuestre la experiencia en tanto su empresa como su personal técnico.
)] Cuando la proposicién econdmica recibida rebase el monto presupuestal asignado para la realizacion de
la obra.

m) Cualquier falta a lo expresado en el numeral 5.2 de estas bases de licitacion.

n) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas respecto de las cuales se haya
establecido expresamente en las Bases de Licitacion que afecten la solvencia de la proposicion.

8.3 SE DECLARARA DESIERTA LA LICITACION EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando ninguna persona adquiera las bases.
b) Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.
c) Cuando ninguno de los licitantes redna los requisitos de las bases y sean desechadas todas las propuestas.
d) Por qué los precios no fueren aceptables.
8.4 CANCELACION, SUSPENSION O NULIDAD DE LICITACION

En caso de cancelacion de la licitacion los gastos no recuperables de acuerdo a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se limitaran a los siguientes conceptos:

a) Costo de las bases de licitacion;

b) Costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a la visita al sitio de realizacién de los trabajos,
a las juntas de aclaraciones, al acto de presentacion y apertura de las proposiciones, al fallo de licitacion,
y a la firma del contrato, en el caso de que el licitante no resida en el lugar en que se realice el
procedimiento;

C) Costo de la preparacion de la proposicion que exclusivamente correspondera al pago de honorarios del
personal técnico, profesional y administrativo que participé en forma directa en la preparacion de la
proposicion; los materiales de oficina utilizados y el pago por la utilizacién del equipo de oficina y
fotocopiado, y

d) En su caso, el costo de la emision de garantias.

e) Cuando se presente alguna situacion de caso fortuito o fuerza mayor, LA CONVOCANTE debera
abstenerse de realizar pago alguno por tal motivo.

9.-INCONFORMIDADES.

Segun lo previsto en el articulo 87 de la Ley de Obras Publicas y de Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, Los
licitantes interesados podran inconformarse ante la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental ubicada
en Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 2, “Rufino Tamayo” planta baja, carretera Oaxaca — Istmo
km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, por cualquier acto del procedimiento de contratacion que
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contravenga las disposiciones que rigen las materias objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
el Estado de Oaxaca

10.- IMPREVISTOS.

Lo no previsto en las presentes BASES se sujetara a lo expresamente ordenado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas normatividad aplicable sobre la materia.

LICITACION PUBLICA ESTATAL.
N° LPE-CAD-084-2022

LIC, JORGE ANTONIO SCAS DELGADO
DIRECTOR GEMERAL DE CAMIN AEROPISTAS DE OAXACA
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