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VIVIENDA BIENESTAR 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  

Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA 
 
 

DATOS DE “LA CONTRATISTA” 
 

NOMBRE: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

RFC: 

IMSS: 

DIRECCIÓN FISCAL: 

TELÉFONO EMPRESARIAL:                                  TELÉFONO CELULAR:  

MAIL: 
 

 
 

DATOS DEL CONTRATO 
 

CONTRATO DE OBRA NÚMERO:  

MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN: 

NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:  

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:    

FECHAS PROGRAMADAS EN LAS QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS: 

FECHA DE INICIO:                  FECHA DE TÉRMINO:  

NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: 

FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

MONTO TOTAL CONTRATADO I.V.A. INCLUIDO: 

ANTICIPO:       %               $                     (                                       M.N.), I.V.A. INCLUIDO. 

FECHA DE ASIGNACIÓN: 

FECHA DE CONTRATO: 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA:   

 
  



 
                                                            

                                                             CONTRATO DE OBRA NÚMERO: VIBIEN/L.P.E/C.O.P./                /2023 

 

Página 2 de 32 

VIVIENDA BIENESTAR 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  

Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA 
 

Declaraciones  
Primera “VIBIEN” 
Segunda “LA CONTRATISTA” 
Tercera “LAS PARTES” 
  
Cláusulas  
Primera Objeto 
Segunda Plazo de ejecución 
Tercera Monto 
Cuarta Anticipo 
Quinta Forma de pago 
Sexta Lugar de pago 
Séptima Subcontratación 
Octava Cesión de derechos de cobro 
Novena Ajuste de costos 
Décima Garantías 
Décima primera Disponibilidad del inmueble 
Décima segunda Representantes de “LAS PARTES” 
Décima tercera Recepción de los trabajos 
Décima cuarta Suministros 
Décima quinta Campamentos y bodegas 
Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 
Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 
Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 
Vigésima Suspensión temporal 
Vigésima primera Terminación anticipada 
Vigésima segunda Responsabilidades de “LA CONTRATISTA” 
Vigésima tercera Relaciones laborales 
Vigésima cuarta Rescisión del contrato 
Vigésima quinta Modificaciones 
Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 
Vigésima séptima Conflicto de interés 
Vigésima octava Transparencia 
Vigésima novena Notificaciones 
Trigésima Predominio del contrato 
Trigésima primera Legislación 
Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 
Trigésima tercera  Protección de datos personales 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO DE 

OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL ORGANISMO DE 

VIVIENDA BIENESTAR, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA 

RODRÍGUEZ, ASISTIDO POR EL ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ, DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; 

LA LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL LIC. SERGIO 

JORGE CRUZ RUIZ, JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

“VIBIEN” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA XXX, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE 

ACTO POR EL C. XXX, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ "LAS PARTES", 

MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, EL LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO, 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO Y A LA C. YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ, JEFA DE LA UNIDAD 

DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, ADSCRITOS A “VIVIENDA BIENESTAR”, SOMETEN SUS VOLUNTADES 

AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

PRIMERA. “VIBIEN” DECLARA QUE: 

 
A. Es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de carácter técnico, 

normativo y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante Decreto 
número 769 de fecha 5 de enero del 2023, cuyo objeto es ejercer las atribuciones que le corresponden 
al titular del Ejecutivo del Estado en materia de Vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 
y cuyo domicilio es el ubicado en Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo 
del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magón, 4º nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, 
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. 
 

B. Tiene competencia de promover y ejecutar los recursos asignados para Vivienda en el Estado de 
Oaxaca; por sí o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversión, evaluación y 
asignación de recursos, adquisición de inmuebles, reglas de operación y funcionamiento, mejora 
regulatoria y simplificación de trámites a efecto de asegurar la eficiencia, transparencia, rentabilidad y 
el cumplimiento de sus fines de programas de Vivienda popular, con fundamento en el artículo 9 de la 
Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, artículos 3 fracción II, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y artículo 2 del Reglamento Interno de Vivienda Bienestar. 
 

C. El PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, acredita su carácter de Director General de “VIVIENDA 
BIENESTAR” con el nombramiento de fecha 5 de diciembre de 2022, expedido a su favor por el ING. 
SALOMÓN JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA; en tal virtud 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo 
establecido en los artículos 12, incisos b) y h), de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fracción 
I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. 
 

D. ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y Adquisiciones de 
Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02 de enero de 2023; La LIC. 
DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad 
Administrativa de Vivienda Bienestar con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de marzo 
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de 2023; el LIC. SERGIO JORGE CRUZ RUIZ, acredita su personalidad como Jefe de la Unidad Jurídica 
de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02 de enero de 2023; el LIC. 
EMMANUEL AÑORVE JUSTO, acredita su personalidad como Director de Planeación y Presupuesto de 
Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; y la C. 
YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad de Planeación y 
Programación de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de junio de 
2023; todos los documentos emitidos por el PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, Director 
General de Vivienda Bienestar. 
 

E. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejercerán los recursos establecidos 
en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, provenientes de la 
fuente de financiamiento XXX 2023, el cual fue autorizado por la Subsecretaría de Planeación e 
Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio de 
autorización de recursos número: SXXX2023 de fecha XXX de XXX del 2023, del programa: 101-
Fortalecimiento a la Vivienda, y subprograma: 3-Mejoramiento de Vivienda, por lo cual, se regirá por la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de la siguiente 
forma.  

 

NÚMERO DE OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD 

 
 

    

 
F. De conformidad con la fracción I del Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “LA CONTRATISTA”, a través del 
procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-XX00-2023 y de conformidad con el oficio 
de adjudicación de fecha 14 de XXX del 2023, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones 
posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas 
adecuadas por “VIBIEN”. 
 

G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las Licencias, Permisos, Estudios de Impacto 
Ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato. 

 

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:  

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 
personalidad con el testimonio del acta constitutiva número XXX, Volumen número XXX, de fecha XXX, 
otorgada ante la fe del Notario Público Número XXX, Licenciado XXX, de la ciudad de XXX, en el Estado 
de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Público de XXX, datos de inscripción NCI. 
Número XXX de fecha XXX, y cuyo objeto social es XXX. 

 
B. El C. XXX, actúa como representante legal de la empresa XXX, acreditándolo con el testimonio de la 

escritura pública número XXX, volumen número XXX, de fecha XXX, otorgada ante la Fe del Notario 
Público Número XXX, Licenciado XXX, en la ciudad de XXX, en el Estado de Oaxaca, misma que se 
encuentra inscrita ante el Registro Público de XXX, datos de inscripción NCI Número XXX de fecha XXX. 

 
C. La persona representante se identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, con folio XXX, año de registro XXX, clave de elector XXX, Estado XXX, 
Municipio XXX, localidad XXX y sección XXX. 
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D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en XXX, y goza de los siguientes registros: 
 

1. Registro Federal de Contribuyentes: XXX. 
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: XXX. 
3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: XXX. 

 
 

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman 
parte de “LA CONTRATISTA”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D 

del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código Fiscal para el Estado 
de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente 
Ejercicio Fiscal, y cuenta con la opinión positiva vigente ante el Servicio de Administración 
Tributaria, del cual presenta copia. 

G. Cuenta con la Opinión Positiva Vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al 
Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión 
ordinaria del 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general para la 
obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo 
Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2022, el cual presenta copia 
para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico. 
 

H. Cuenta con la constancia de situación fiscal del INFONAVIT vigente, conforme a lo indicado en 
resolución RCA-5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017, el cual presenta copia para efectos 
de la suscripción del presente instrumento jurídico.    
 

I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública, a cargo de la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones, con número XXX, expedida con fecha XXX.   
 

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se 
seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho 
derivado de este contrato. 
 

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar 
todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta y que conoce el 
contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación con los asentamientos 
humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 
 

L. Designa a el Arq. XXX, quien fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula 
profesional número XXX y Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra vigente, mediante 
oficio número XXX, expedido con fecha XXX, con número de registro XXX, y código de validación XXX. 
 
Se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con 
folio XXX, año de registro XXX, clave de elector XXX, Estado XXX, Municipio XXX, Localidad XXX y sección 
XXX. 
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M. Señala como domicilio convencional en la ciudad de Oaxaca de Juárez, el ubicado en XXX y como correo 
electrónico XXX.  

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:  

A. Es voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesión, 
mala fe y/o error que vicie sus voluntades.  
 

B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades jurídicas, con 
las cuales contratan.  
 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más no limitativa 
son: presupuesto, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, planos 
del proyecto, especificaciones técnicas generales y/o particularidades, normas de calidad, términos de 
referencia, bitácora de los trabajos, son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES”, en sus derechos 
y obligaciones.  

En términos de lo antes manifestado, “LAS PARTES” se obligan al tenor de las siguientes: 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. - OBJETO:  

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales 
“VIBIEN” encomienda a “LA CONTRATISTA”, la realización hasta su total Terminación de la obra pública 
denominada:  XXX, misma que se llevará a cabo en las localidades y municipios conforme al número de obra 
y de acciones que se relacionan:  

NÚMERO DE OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD No. 
ACCIONES 

 
 

     

 

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente contrato 
(lista de beneficiarios) para lo cual deberán de apegarse estrictamente a ellos, del cual se anexa copia.  

“LA CONTRATISTA” conoce que para efectos de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, el 
contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como reproducidos en el 
presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “LA 
CONTRATISTA”, en la presentación y apertura de proposiciones de la presente Licitación Pública Estatal: 

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad; 
2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos; 
3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 

unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, y  
4. Términos de referencia, (en su caso). 

Para tales efectos, “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo 
establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del apartado de 
Declaraciones. 

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN:  

“LAS PARTES”, convienen que el plazo de ejecución será de XXX (XXX) días naturales, siendo la fecha 
programada de inicio de los trabajos, el día XXX, y la fecha programada de terminación, el día XXX.  
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“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que “LA 
CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos partes 
el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidación de los 
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el carácter del acta de 
extinción de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES”, deberán manifestar que no existen 
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin 
derecho a ulterior reclamación.  

Acuerdan “LAS PARTES”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente contrato, 
únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula Vigésima Quinta, 
suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por terminado anticipadamente 
sin responsabilidad para “VIBIEN”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación anticipada 
prevista en la Cláusula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del 
contrato por parte de “LA CONTRATISTA”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con 
la Cláusula Vigésima Cuarta. 

 
TERCERA. - MONTO:  
 
El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $00.00 (XXX PESOS 00/100 M. N.) I.V.A. 
incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de “LA 
CONTRATISTA”, incluyendo el impuesto al valor agregado.  

NÚMERO DE 
OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD No. 

ACCIONES 
MONTO 

CONTRATADO 
IVA INCLUIDO 

 
 

      

 

CUARTA. -ANTICIPO:  

En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, “VIBIEN” otorgará, a “LA CONTRATISTA”, un anticipo del 30% de la asignación 
contratada para el presente ejercicio, que corresponde a la cantidad de $00.00 (XXX PESOS 00/100 M. N.) 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, como a continuación se desglosa:  

 

NÚMERO DE OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD No. 
ACCIONES 

MONTO 
CONTRATADO 
IVA INCLUIDO 

30% 
ANTICIPO 

IVA 
INCLUIDO 

 
 

       

 

El anticipo, será otorgado a “LA CONTRATISTA” en una sola exhibición, dentro de los 15 días naturales 
posteriores a la notificación del fallo y cuando esta haya entregado la garantía de anticipo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en la Cláusula Décima 
Fracción I, del presente Contrato. 

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “VIBIEN”, será motivo para diferir en igual plazo el programa 
de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, “LAS PARTES” suscribirán el convenio 
de diferimiento de la fecha de inicio y término correspondiente.  
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Cuando “LA CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los 
términos y condiciones que se estipulan en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 
deberán iniciarse los trabajos en la fecha estipulada, con sus propios recursos. 

“LA CONTRATISTA” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se sujetará al 
siguiente procedimiento: 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por 
trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecución General de 
los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimación final o finiquito.  
 

2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, 
se reintegrará a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en 
que le sea comunicada a “LA CONTRATISTA”, la determinación de rescindir el contrato o decretar el 
incumplimiento del mismo, con la aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento. 
 
En caso que “LA CONTRATISTA” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo señalado con 
anterioridad, deberá pagar intereses conforme al procedimiento establecido, como si se tratara del 
supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 
del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023 y los cargos se calcularán, sobre las cantidades no 
aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido 
en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de 
“VIBIEN”. 
 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total o parcial, del 
anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, “LA CONTRATISTA”, se obliga a presentar una 
póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la Cláusula 
Décima de este contrato. 
 
Con el objeto de que "VIBIEN" compruebe la correcta aplicación del anticipo, amortización o la 
devolución total o parcial del mismo, esta podrá solicitar información y practicar revisiones en cualquier 
tiempo. Para el mismo efecto “LA CONTRATISTA” deberá proporcionar a “VIBIEN”, todas las facilidades 
necesarias, así como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos 
ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera. 

 
QUINTA. - FORMA DE PAGO:  

“LAS PARTES” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la 
formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no 
mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.   

El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo siguiente: 

I. “LA CONTRATISTA” deberá entregar a la residencia de obra de “VIBIEN”, la o las estimaciones, 
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días 
hábiles siguientes a la fecha de corte. 

 
II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar y, en 

su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 
 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendrán un plazo de 
tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la revisión y 
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conciliación de estas diferencias. Si “LAS PARTES” no llegan a una conciliación, ésta quedará 
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación. 

 
IV. “VIBIEN” cubrirá a “LA CONTRATISTA”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor 

de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que 
sea remitida la documentación correspondiente para trámite de pago a la Secretaría de Finanzas.  

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “VIBIEN”. La fecha de 
aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la bitácora de obra 
correspondiente. 

“VIBIEN” se abstendrá de cubrir gasto alguno si “LA CONTRATISTA” varía las acciones en cuanto a 
ubicación o beneficiario siendo estos no reconocidos por “VIBIEN” y quedando bajo la responsabilidad de 
“LA CONTRATISTA”, dichas acciones no serán consideradas dentro del avance físico de la obra. 

En caso de que “LA CONTRATISTA” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente 
cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a 
la reclamación de gastos financieros por parte de “LA CONTRATISTA”, debiéndose hacer constar en la 
bitácora tales hechos.  

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “VIBIEN”, a solicitud de 
“LA CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación, en el artículo 21, de acuerdo con el artículo 56 fracción IV de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el 
pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por 
días naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de “LA CONTRATISTA”. 

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las cantidades 
excedidas, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal 
de la Federación, en el artículo 21, de acuerdo con el artículo 56 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de “VIBIEN”. 

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “LA CONTRATISTA”, 
que sean compensadas en la estimación siguiente. 

Si “LA CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de 
“VIBIEN”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos 
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de 
ejecución de los trabajos. 

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será en forma de 
transferencia electrónica. 

SEXTA. - LUGAR DE PAGO: 
 
“LAS PARTES” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la 
cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la 
Cláusula Novena, se hará por “VIBIEN” en el área denominada: Departamento de Fondos y Valores de 
Vivienda Bienestar”, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo del 
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Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magón, 1º nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San 
Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Para lo cual, “LA CONTRATISTA” anticipadamente deberá indicar por oficio los 
datos bancarios necesarios para su realización. 
 
“LA CONTRATISTA” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan 
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o 
por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar el pago de gastos financieros. 

SÉPTIMA. - SUBCONTRATACIÓN: 

 “LA CONTRATISTA” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un 
tercero. 

En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “VIBIEN”. 
 
OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: 
 
“LA CONTRATISTA” podrá ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN”, en el que exprese su intención de ceder completamente o 
parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información necesaria de la persona a 
favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.  
 

II. “VIBIEN” deberá resolver sobre la solicitud de “LA CONTRATISTA”, en un término de diez días 
naturales, contados a partir de la presentación del aviso.  

 
La transferencia de derechos no exenta a “LA CONTRATISTA”, de facturar los trabajos que se estimen. 
 
La notificación a “LA CONTRATISTA” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, deberá 
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.  
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “VIBIEN” que corresponda. 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de terceros 
tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “LA CONTRATISTA”; 
 

2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 
 

3. Créditos a favor de “VIBIEN”, teniendo preferencia los que resulten de falta de amortización del o 
los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “LA CONTRATISTA”, y  
 

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: 
 
“LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este 
contrato, cuando durante la vigencia del contrato, ocurran circunstancias de orden económico no previstas 
en este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, 
conforme al programa pactado. 
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“LAS PARTES” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado desde las 
bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 
 
A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “LA CONTRATISTA”, mediante escrito, debiendo adjuntar a 

este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo que no exceda 
de cinco días hábiles, a partir de que ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este 
contrato. 
 

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los relativos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se requieran, no se encuentren dentro de 
los publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a 
calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 
o utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.  
 

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en 
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de 
ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “LA 
CONTRATISTA”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa 
imputable a “LA CONTRATISTA”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos 
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido. 
 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos objeto del 
presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de 
indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato. 
 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “LA 
CONTRATISTA”, en su proposición. 
 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que respecta a la 
autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 

 
DÉCIMA.- GARANTÍAS:  
 
“LA CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes garantías indivisibles: 
 
I. Garantía de anticipo. Póliza de fianza que asegura la correcta inversión, exacta amortización o devolución 

del adelanto o anticipo que se le sea otorgado por “VIBIEN”, en los términos establecidos en la Cláusula 
Cuarta del presente contrato.  

Esta fianza tiene que ser entregada por “LA CONTRATISTA” a “VIBIEN”, dentro de los cinco días naturales 
siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación de los trabajos y deberá ser otorgada por 
Institución Mexicana debidamente autorizada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
póliza de fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada expedida a favor de: LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de 
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“VIVIENDA” por un valor del 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo otorgado, cantidad con 
I.V.A incluido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 

 
a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.  
c) Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
d) Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

e) Programa, aplicación y destino del gasto. 
f) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la materia. 

g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
h) Que la fianza comprende la devolución del importe del Anticipo No Amortizado incluyendo el I. V. 

A. correspondiente al mismo. 

i) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o 
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los señalados en el contrato. 

j) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 

extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por 
la “VIBIEN”, y se haya comunicado por escrito al deudor. 

k) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 
escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de 

“VIBIEN”, 
l) Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 

281 y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que 

le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento 
de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no 
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de 
obra pendiente por ejecutar. 

 
II. Garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Póliza de fianza que 

debe ser entregada por “LA CONTRATISTA” a “VIBIEN”, dentro de los cinco días naturales siguientes a la 
fecha de notificación del fallo de adjudicación de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución 
Mexicana debidamente autorizada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a 
favor de LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, a 
satisfacción de “VIBIEN”, por un valor del 10% (diez por ciento), del importe total, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 37 fracción II de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 

 
a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.  

c) Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
d) Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

e) Programa, aplicación y destino del gasto. 
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f) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 

administrativas aplicables en la materia. 

g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
h) Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte 

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

i) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, para el 
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 

extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente 

por la “VIBIEN” y se haya comunicado por escrito al deudor. 
j) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de 

“VIBIEN”, 
k) Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 

281 y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que 

le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento 
de éste, autorizando que se les hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, 

no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos 

de obra pendiente por ejecutar. 
 
En el supuesto que "LA CONTRATISTA" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, 
“VIBIEN”, podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato. 
 
En el evento de que “LAS PARTES” celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que 
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "LA CONTRATISTA" se obliga a entregar 
un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pó1iza de fianza en la que deberá indicarse que 
es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original. 
 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "LA CONTRATISTA" con 
motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) 
meses, la garantía de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. 
 
III.- Garantía de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.  En términos de lo dispuesto en el segundo 

párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato, “LA CONTRATISTA”, se obliga 
a constituir una fianza, con el objeto de garantizar durante el plazo de 12 (doce) meses posteriores a la 
recepción de los trabajos por parte de “VIBIEN”, sus responsabilidades derivadas de defectos de 
ejecución, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, por el equivalente 
al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos y deberá ser otorgada por  Institución 
Mexicana debidamente autorizada por La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), expedida a 
favor de LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO  DEL ESTADO DE OAXACA,  a 
satisfacción de “VIBIEN”, conforme a lo dispuesto por los artículos 37 fracción III y 64 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta fianza deberá exhibirse en el momento de 
celebrarse la entrega recepción correspondiente. Dicha póliza deberá contener las siguientes 
declaraciones: 

a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
b) Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.  
c) Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
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d) Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  
e) Programa, aplicación y destino del gasto. 
f) Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la Materia. 

g) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
h) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o 

cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo 
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las 
estipulaciones establecidas en el mismo. 

i) Que la fianza estará en vigor por un año, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos 
y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivada del 
contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades. 

j) Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa y por 

escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca por solicitud de la 
“VIBIEN”. 

k) Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 

281 y 282 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 
 
En caso de que "LA CONTRATISTA" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a favor de la 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de “VIBIEN”, 
por un 10% del monto total ejercido. 
 
Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a elaborar en forma conjunta con el área 
de supervisión de obra de “VIBIEN” el finiquito de obra correspondiente, mismo que deberá firmarse en un 
plazo no mayor de diez días hábiles, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos. 
 
DÉCIMA PRIMERA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, ”VIBIEN” se obliga a poner a disposición de “LA CONTRATISTA”, el o los inmuebles 
en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.  
 
El incumplimiento por parte de “VIBIEN”, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente pactada de 
terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo o no, deberá constar 
por escrito, el haber sido entregados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE “LAS PARTES”:  
 
“LA CONTRATISTA” ha designado al XXX, como su representante en el sitio de la ejecución de los trabajos, 
mismo que cuenta con cédula profesional número XXX, y con cinco años de experiencia en ejecución de 
trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempeñará el cargo como su 
representante en la obra, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el trabajo, 
aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al 
cumplimiento del contrato. 
 

La persona representante de obra no deberá tener el cargo de administrador único, 
representante o apoderado legal o socio de “LA CONTRATISTA” durante la vigencia 
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de la presente contratación y debe tener título profesional en arquitectura, 
ingeniería civil o ingeniería-arquitectura y cédula profesional. (bases) 
 
“VIBIEN”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de 
aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, por parte de “LA 
CONTRATISTA”.  
 
“VIBIEN”, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del 
Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los trabajos, a una persona servidora pública, 
que será responsable de la residencia de obra, con título profesional en arquitectura, ingeniería civil  o 
ingeniería-arquitectura, con cédula profesional; o que cuente con experiencia comprobable de cinco años, 
en ejecución de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y preferentemente deberá contar 
con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el estado de Oaxaca. 
 
La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: supervisar, 
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las estimaciones 
presentadas por “LA CONTRATISTA”; así mismo, tendrá la facultad de dar las instrucciones por escrito, que 
estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las 
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas. 
 
“VIBIEN”, podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier 
momento, previa notificación por escrito a “LA CONTRATISTA”, con tres días de anticipación. 
 
“LAS PARTES” convienen, que en caso de que “VIBIEN” contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, 
control y revisión de la obra, “LA CONTRATISTA” otorgará a ésta, las facilidades, documentos y datos 
necesarios; sin embargo “VIBIEN”, a través del residente de obra será responsable, de cualquier autorización 
y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
En la fecha programada para el término de los trabajos, “LA CONTRATISTA” comunicará a “VIBIEN”, a través 
de la bitácora o por escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que 
lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos 
a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción 
final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y 
los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

 
“VIBIEN” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la Secretaría de Honestidad, Transparencia 
y Función Pública, con diez días de anticipación: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción 
de los trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de 
“VIBIEN”. 

Si durante la verificación de los trabajos, “VIBIEN” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, 
deberá solicitar a “El Contratista” su reparación, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, 
“VIBIEN”, por conducto del residente de supervisión o de obra, tomando en consideración las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá conceder a “LA CONTRATISTA” 
una prórroga por el periodo que acuerde con “VIBIEN”, para la reparación de las deficiencias; en ese periodo 
no se aplicarán penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “LA CONTRATISTA” haya reparado los 
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trabajos, “VIBIEN” procederá a hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que “VIBIEN” 
opte por la rescisión administrativa de este contrato. 

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la ejecución 
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la recepción 
y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido. 

La firma del acta entrega recepción, no extinguirá los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” 
en el contrato, no exime al contratista de la responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por lo que en el 
momento de celebrarse la entrega deberá exhibir fianza que garantice los vicios ocultos de la obra la cual 
tendrá una vigencia de doce meses. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 30 días naturales 
contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán constar los 
créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las “LAS PARTES”, describiendo el concepto 
general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “LA CONTRATISTA” deberá 
acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de 
comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto 
de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra autoridad con la que tenga 
obligación de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato. 

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” o bien en el supuesto de que “LA CONTRATISTA” no acuda a las 
instalaciones de “VIBIEN” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a 
elaborarlo, comunicando su resultado a “LA CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días naturales, 
contado a partir de su emisión. 

Una vez notificado el resultado del finiquito a “LA CONTRATISTA”, ésta tendrá un plazo de 15 días naturales 
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, el 
finiquito se tendrá por aceptado. 

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “LA CONTRATISTA”, “VIBIEN” pondrá a 
disposición de “LA CONTRATISTA”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación 
respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el 
pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “VIBIEN”, ésta solicitará el reintegro de los importes 
resultantes, a lo cual, “LA CONTRATISTA”  realizará el pago correspondiente por medios electrónicos o 
mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas dentro de los 15 días naturales siguientes 
a su requerimiento. 

Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “LAS PARTES” y en atención a las 
características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “VIBIEN”, existan 
partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operación; “LA CONTRATISTA” 
deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que 
fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “LA CONTRATISTA” se obliga a 
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra 
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la Cláusula Décima del presente 
contrato.  

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, “LA CONTRATISTA” se obliga a 
entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los 
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 
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DÉCIMA CUARTA. -SUMINISTROS: 

 
I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “VIBIEN”, gestionará y proporcionará a “LA 

CONTRATISTA”, lo siguiente: 
 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de vía o en su caso 
Liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, con línea de comunicación o 
transmisión o de cualquier propiedad privada. 
 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan obstáculos para el 
desarrollo de los trabajos de este contrato. 
 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los párrafos anteriores, 
serán pagados directamente por “VIBIEN”. 
 

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, excepto aquellos que 
debe suministrar “LA CONTRATISTA” en términos del presente contrato, conforme se detallan en el 
listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, serán entregados 
en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra. 

 
II. A su vez, “LA CONTRATISTA” se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 

 
A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle “VIBIEN” 

para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de 
la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalación. 
 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque 
y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 
 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales 
y equipos suministrados por “VIBIEN”, obligándose también a atender las indicaciones que ésta 
considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las 
existencias y el estado de su almacenamiento. 
 

D. Devolver bajo su riesgo a “VIBIEN”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes, 
clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con los instalados, mediante 
entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra. 
 

E. Pagar a “VIBIEN”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el 
momento que deba entregar los mismos. 

 
“LAS PARTES” establecen, que “LA CONTRATISTA” es la responsable directa de los materiales y equipos 
que le sean suministrados por “VIBIEN” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin 
distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 
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DÉCIMA QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:   
 
En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a “LA 
CONTRATISTA” que utilice, previa autorización por escrito de “VIBIEN”, los terrenos disponibles en las 
cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por “VIBIEN”.  
 
“LA CONTRATISTA” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus 
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y 
pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  
 
En cualquier caso, “LA CONTRATISTA” someterá a la aprobación de “VIBIEN”, la localización de los terrenos 
que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente. 
 
“LA CONTRATISTA” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, 
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de la obra. 
 
Serán propiedad de “LA CONTRATISTA”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, 
teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“LA CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y 
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, 
seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a establecer las medidas necesarias para el 
mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma inconveniente 
con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación del agua de 
la zona. 
 
DÉCIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:  
 
I. Programa: “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de 

Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman 
por “LAS PARTES” y se integran como anexos al presente contrato. 
 

II. Contratación de mano de obra local: “LA CONTRATISTA” deberá observar lo establecido en el artículo 
51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que 
establece que, deberá contratar al menos el 50% (cincuenta por ciento) de mano de obra local, en 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de 
marginación. 
 

III. Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre 
“LAS PARTES” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes 
que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo 
caso se denominará bitácora convencional y constituirá el instrumento que permita a los órganos de 
control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el 
presente contrato a “LA CONTRATISTA”.  
 
“LAS PARTES” de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual será custodiada por el 
Residente de Obra de “VIBIEN”.  
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En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos importantes 
que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
pactados en el presente contrato, la información respecto del desarrollo de los trabajos, determinando 
el avance de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras 
circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentarán y resolverán, problemas específicos de 
carácter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión. 

 
A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos 

generales de “LAS PARTES”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, 
datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y características del sitio 
donde se desarrollarán, la descripción de los documentos que identifiquen oficialmente al 
Residente de Obra y, en su caso, al Representante de Obra, como responsable por parte de “LA 
CONTRATISTA”, quienes realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se 
autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.  
 

B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando 
el orden establecido.  
 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 
 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la emita, 
abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y con la descripción 
correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será considerada nula.  
 

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 
posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé origen y el 
cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos. 
 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al 
completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora por las personas 
interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.  
 

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, refiriéndose 
al contenido de los mismos, o anexando copias. 
 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de que se 
trate. 

 
IV. Equipo: “LA CONTRATISTA” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de la obra 

pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realización de la obra. 
 

V. Difusión: “LA CONTRATISTA” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual 
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, con las 
medidas y datos autorizados por “VIBIEN”. 
 

VI. Retenciones: “LA CONTRATISTA” acepta que, del importe de las estimaciones, se le retenga lo 
siguiente: 
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A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, inspección y 
control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de cada una de las 
estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar. 
 

B. El impuesto estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 63 al 69 de la Ley Estatal de 
Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, para lo cual, “LA CONTRATISTA” al 
presentar su facturación para cobro de estimaciones, deberá indicar invariablemente en cada 
una de las facturas: número de trabajadores permanentes, número de trabajadores de 
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el cargo.     
 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos de obra 
pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el importe total de la 
contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos punto cinco 
por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de 
Derechos de Oaxaca, mismo que se aplicará en la primera exhibición efectuada de “VIBIEN” a 
“LA CONTRATISTA”, ya sea sobre el anticipo o la primera estimación según sea el caso. 
 

D. El 0.2% (dos al millar): Las contratistas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, que celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, 
pagarán y causarán por el importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado, el 0.2% (dos al millar) para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento 
de los trabajadores de las empresas constructoras conforme a lo establecido en el Convenio de 
Colaboración Para el Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, de fecha 9 de noviembre de 1999. 
 

E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décima Novena: Referente a las sanciones 
por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, estatales y 
municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables, “VIBIEN” tenga que retener a “LA CONTRATISTA”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO:  

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter 
técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, 
“LAS PARTES” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula 
Décima Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, 
para que inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término 
no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo.  

La resolución a la que lleguen “LAS PARTES”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará la minuta 
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho 
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “LAS PARTES” no lleguen 
a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las 
autoridades competentes.  

Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que “LAS PARTES” convienen en someter a 
un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “LAS 
PARTES” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta cláusula, no se refiere al 
procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia. 
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DÉCIMA OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, 
que, sin culpa o negligencia de alguna de “LAS PARTES”, impida el cumplimiento de alguna o todas las 
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho 
cumplimiento de conformidad con el Contrato. 
 
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, 
los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, 
motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) 
por causas no imputables a “El Contratista”.  
 
Cuando cualquiera de “LAS PARTES” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus 
respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, 
relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

A. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se 
produjera. 
 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y 
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños a las personas 
o bienes de la otra parte. 
 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra parte 
mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza 
mayor. 

 
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización alguna o de 
aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones 
indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el 
presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzca en sus respectivos 
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, “LAS PARTES” 
están de acuerdo en que “VIBIEN” levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado que 
guardan los trabajos en dicho momento. 
 
DÉCIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: 
 
 A fin de verificar si “LA CONTRATISTA” está ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el 
Programa de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, “VIBIEN” comparará mensualmente el 
importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, 
en el entendido que, al efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la obra realmente 
ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “VIBIEN” retendrá en total el 0.5% (cinco al millar) de 
la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en el 
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cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se 
hará la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al último mes 
del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “VIBIEN”, a título de 
pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “LA 
CONTRATISTA”. Esta pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos no 
ejecutados conforme al programa convenido.  
 
Si “LA CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional deberá 
cubrir a “VIBIEN”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios 
y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, 
hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacción de “VIBIEN”, esto sin aplicar el impuesto al 
valor agregado. 
 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al monto de la 
garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “VIBIEN”, 
podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la 
aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables 
a “VIBIEN”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “VIBIEN”, hará al programa las modificaciones 
que a su juicio procedan. 
 
En caso de que “VIBIEN”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir 
el contrato por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, procederá ésta a hacer efectivas las garantías de 
anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no 
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de treinta días 
naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 
 
VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL:  
 
“VIBIEN” podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse 
o ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado 
de Oaxaca. 
 
Para tales efectos, “VIBIEN” emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como la fecha prevista 
para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria 
y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a “LA CONTRATISTA”,  de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 
y 46 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 
 
El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 
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Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “VIBIEN”, ésta pagará a “LA 
CONTRATISTA”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en 
observancia de lo dispuesto por la fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "LA CONTRATISTA" de manera fundada y motivada, considere que 
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a 
“VIBIEN”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso 
de que “VIBIEN” resuelva la no suspensión de los trabajos, "LA CONTRATISTA" para suspender la obra, 
deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto en la fracción III y último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido en  los artículos 58 y fracción 
I del 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran 
razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la 
cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.  
 
“VIBIEN” deberá comunicar a “LA CONTRATISTA”, la terminación anticipada del contrato, mediante 
acuerdo debidamente fundado y motivado.  
 
Una vez comunicada por “VIBIEN”, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a tomar 
inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado 
en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “LA CONTRATISTA” 
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a “VIBIEN”, quien 
resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, 
“LA CONTRATISTA” deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN” pagará a “LA CONTRATISTA”, los 
trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. 
 
Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “LAS PARTES”, cuando 
así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
 
Son algunas causas de interés general, las siguientes: 
 
a). - La imposibilidad de continuar con la ejecución de los trabajos, derivada esta, por causas de fuerza mayor 
o fortuitos. 
 
b). - La terminación o cancelación de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el 
ejercicio que corresponda. 
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c). - La determinación de la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, por parte de las instancias 
fiscalizadoras de los recursos afectos a obra pública. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”:  
 
“LA CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto 
del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de 
“LAS PARTES” de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones 
generales y particulares y a satisfacción de “VIBIEN”; así como, a responder por su cuenta y riesgo de los 
defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte, se lleguen a causar a “VIBIEN” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el 
apartado III de la Cláusula Décima de este contrato. 
 
Es facultad de “VIBIEN” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la realización de 
los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “LA CONTRATISTA” es la única responsable de la ejecución de los trabajos, 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, que rijan en el 
ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “VIBIEN”. Las 
responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su inobservancia, serán a cargo de “LA 
CONTRATISTA”. 
 
En virtud de lo anterior, “LA CONTRATISTA” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a terceros en sus 
bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o 
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la 
normatividad aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad 
y prevención de accidentes, daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen 
el patrimonio de las personas, “LA CONTRATISTA”, desde este momento queda obligada a responder de 
esos daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas afectadas 
dirigida a “VIBIEN”, deberá ser atendida y resuelta por “LA CONTRATISTA”. 
 
“LAS PARTES” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “VIBIEN”, para exigir a “LA 
CONTRATISTA”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a juicio de la 
primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este contrato. 
 
En este supuesto, “VIBIEN” comunicará por escrito a la afianzadora para efectos de que la fianza no sea 
cancelada, así como a “LA CONTRATISTA” para que éste, en un  término de 10 días naturales, inicie con la 
reparación o reposición de los trabajos mal ejecutados y los concluya en un plazo máximo de 30 (treinta) días 
naturales, transcurrido este plazo y si “LA CONTRATISTA” no realizó las reparaciones a satisfacción de 
“VIBIEN”, esta procederá a hacer efectiva la garantía que se haya otorgado por este concepto. 

Asimismo, “LA CONTRATISTA” manifiesta que, en caso de violación en materia de derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, será su absoluta responsabilidad, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
VIGÉSIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES:  
 
“LA CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia 
de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 
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ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “VIBIEN” como 
patrón solidario, ni patrón sustituto. 
 
“LA CONTRATISTA” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en 
su contra o en contra de “VIBIEN”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier 
importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “VIBIEN”, a más tardar a los diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última.   
 
VIGÉSIMA CUARTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
“VIBIEN” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca.  
 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “LA CONTRATISTA” se ubique en alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos; 
 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 
 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de 
materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, alguna 
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcción o normas de 
calidad; 
 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o cualquiera otra figura 
análoga; 
 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demás 
prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.), y que con motivo de estas se generen 
discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma; 
 

F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, 
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del contrato; 
 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización gubernamental 
necesaria para la ejecución de los trabajos; 
 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “VIBIEN”, ceda o transfiera sus obligaciones y/o 
derechos del Contrato, de cualquier forma; 
 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos normativos 
necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a 
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, “VIBIEN”, podrá iniciar el procedimiento 
de rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la 
responsabilidad de “LA CONTRATISTA”, y 
 

J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “LA CONTRATISTA” incurra en delitos 
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección 
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ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio de los trabajos, 
durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la misma. 

 
K. La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia. 

 
 
Cuando “VIBIEN” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad 
de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente: 
 

I. “VIBIEN” comunicará por escrito a “LA CONTRATISTA”, el inicio del procedimiento de rescisión del 
contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de diez 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio de dicho 
procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes 
y formule alegatos. 
 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “LA 
CONTRATISTA”, “VIBIEN” resolverá y notificará a ésta su determinación, dentro de los diez días 
hábiles siguientes.  
 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “VIBIEN” podrá exigirle a “LA CONTRATISTA”, el 
pago de las penas convenidas. 

 
Una vez que se comunique a “LA CONTRATISTA”, el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, 
“VIBIEN”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble 
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del 
procedimiento de rescisión. Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
“LA CONTRATISTA” estará obligada, a devolver a “VIBIEN”, en un plazo de diez días naturales, contados a 
partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que “VIBIEN” le hubiere 
entregado para la realización de los trabajos. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la Décima 
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “LAS PARTES” convienen en que, “VIBIEN” 
procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisión y 
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días 
naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el 
sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “LA CONTRATISTA”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA. - MODIFICACIONES:  
 
“LAS PARTES” convienen que, cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por 
escrito, mediante la celebración del convenio correspondiente, siempre y cuando estos considerados 
conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado en el contrato principal, ni 
impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.  
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Cuando a juicio de “VIBIEN”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto 
y programa, le solicitará a “LA CONTRATISTA”, su ejecución y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo 
cual, se procederá de la siguiente forma: 
 

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  
 

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos 
de que se trate, “VIBIEN”, estará facultada para ordenar a “LA CONTRATISTA”, su ejecución, y ésta 
se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 
 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerará factible 
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los análisis de precios ya 
establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los nuevos con la intervención de “LA 
CONTRATISTA”, quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 
 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos 
anteriores, “VIBIEN” aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su 
defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base para 
formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “LA CONTRATISTA”, estará obligada a 
ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios. 
 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fracción 
anterior, “LA CONTRATISTA” a requerimiento de “VIBIEN” y dentro del plazo que se señale, 
someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, 
en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que se 
hubiere seguido para la determinación de los del contrato; resolviendo “VIBIEN”, en un plazo no 
mayor de treinta días. 

 
Si “LAS PARTES” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, 
“LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.    
 
No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:  
 
Durante la ejecución del Contrato, ”LAS PARTES” se conducirán con apego a los principios que establece el 
artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 5 de la Ley General del 
Sistema Anticorrupción, artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y se obligan 
a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo 
establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios 
consignados en instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana 
contra la Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de diciembre de 
1997.  
 
En caso que “LA CONTRATISTA” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 del Código 
Fiscal de la Federación; artículo 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio en relación al Título Décima, Capítulo I y II del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código 
Penal Federal, relacionado con el artículo 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia 
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Organizada; así como lo previsto en el Título Octavo Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo I al VII 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y cometan faltas administrativas previstas en 
el Título Tercero de las Faltas Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de Particulares 
Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capítulos del I al III de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, decretado en resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o 
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “VIBIEN”, podrá optar por la rescisión 
administrativa del contrato.  
 
“LA CONTRATISTA” se obliga, durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por sí o por 
interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que pueda 
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.  
 
Durante la vigencia del Contrato, “LAS PARTES” se comprometen a actuar con estricto apego a las 
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  
 

A. “LA CONTRATISTA” se obliga a lo siguiente: 
 

I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión de derechos 
de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, 
cumplan con los compromisos aquí pactados. 
 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que “VIBIEN”, le 
haya brindado para la realización de los trabajos.  
 

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 
 

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “VIBIEN”, la 
sociedad o la nación.  
 

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, 
se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los 
servidores públicos de “VIBIEN”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja 
impropia. 
 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que 
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores 
públicos.  
 

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones 
gubernamentales o de terceros 

 
B. “VIBIEN” se obliga a lo siguiente: 

 
I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en la 

administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí 
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.  
 

II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras con ética. 
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III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.  
 

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 
compensación que pudiera favorecer a “LA CONTRATISTA” u otorgarle ventajas impropias.  
 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de los 
trabajos.  
 

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. -  CONFLICTO DE INTERÉS:  
Durante la ejecución de los trabajos, “LA CONTRATISTA” estará obligada a tomar todas las medidas 
necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situación en la 
que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de 
carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo 
de interés en común.  
 
Durante la vigencia del presente Contrato, “LA CONTRATISTA” deberá comunicar a “VIBIEN” de manera 
inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar 
la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “VIBIEN” comunique dicha situación a la Secretaría 
de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 
 
“LA CONTRATISTA” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación presentada y 
“VIBIEN” por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su 
caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “LA 
CONTRATISTA” se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento cualquier tipo de beneficio 
adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la 
existencia de un conflicto de intereses.  
 
Adicionalmente, “LA CONTRATISTA” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 
obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar 
decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de 
interés. Asimismo, “LA CONTRATISTA”, deberá hacer extensivas las obligaciones aquí descritas, a las 
personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de cobro.  
 
Previo a la celebración del presente Contrato, “VIBIEN” se cercioró que el particular no desempeña empleo, 
cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por 
escrito y forman parte del presente contrato como anexo. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. -  TRANSPARENCIA:  
 
“VIBIEN” se obliga a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), CompraNet y demás portales electrónicos, con la información 
a la que se refiere la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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VIGÉSIMA NOVENA. - NOTIFICACIONES:  
 
Las notificaciones que se realicen a “VIBIEN” deberán efectuarse en el domicilio señalado en las 
declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “LA CONTRATISTA” éstas se realizarán indistintamente, en 
el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de “VIBIEN”, previo aviso de notificación que 
se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones “LA CONTRATISTA”; las subsecuentes 
notificaciones a “LA CONTRATISTA”, que no impliquen una resolución administrativa, se realizarán en el 
correo electrónico señalado por ésta; de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Procedimiento y 
Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 
 
“LA CONTRATISTA” se obliga a comunicar a “VIBIEN” por escrito, cualquier modificación o cambio de 
domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “VIBIEN” efectuará las notificaciones aún 
las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por instructivo, en términos del artículo 47 
de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 
 
TRIGÉSIMA. -  PREDOMINIO DEL CONTRATO: 
 
“LAS PARTES” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del 
presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el clausulado. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - LEGISLACIÓN: 
 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, 
a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.  
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: 
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se someten a la Jurisdicción y 
competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “LA 
CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
 
En términos de los artículos 5, fracción VI y 6, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “LAS PARTES” convienen puntualizar 
obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la 
confidencialidad de los mismos. 
 
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan que en su 
otorgamiento no ha existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera 
invalidarlo y para su constancia, lo firman al calce y margen, por triplicado, en la población de Reyes 
Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a los XXX días del mes de XXX del año 2023, con la asistencia 
de testigos cuyos nombres y firmas aparecen al calce del presente contrato. 
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Por “VIVIENDA BIENESTAR” 
 

 

 

_____________________________________________ 
PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ  

DIRECTOR GENERAL 
DE VIVIENDA BIENESTAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ 
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES  

DE VIVIENDA BIENESTAR 
 

________________________________________ 

LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE VIVIENDA BIENESTAR 

 

 

 

___________________________________________ 

LIC. SERGIO JORGE CRUZ RUIZ 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA  

DE VIVIENDA BIENESTAR 
 

 

 

POR “EL CONTRATISTA” 

 

 

 

_________________________________________ 
XXX 

CARGO 
xxx, S.A. DE C.V. 
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T  E  S  T   I  G  O  S 

 

 

 

_______________________________________ 

LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  

DE VIVIENDA BIENESTAR. 

_______________________________________ 

C. YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ 
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 
DE VIVIENDA BIENESTAR. 

 
 

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado número: VIBIEN/L.P.E/C.O.P/XXX/2023, celebrado y firmado a los XXX días del mes de XXX del 
año 2023, entre VIVIENDA BIENESTAR y la empresa denominada, XXX,S.A. DE C.V., para la ejecución de los 
trabajos XXX, a realizarse en XXX.  

 
 
 


