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VIVIENDA BIENESTAR 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  

Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA 
 

Datos de “LA CONTRATISTA” 

Nombre: «EMPRESA_GANADORA__». 

Nombre del Representante Legal: «REPRESENTANTE». 

RFC: «RFC_MORAL___FÍSICA» 

IMSS: «IMSS_MORAL__FÍSICA» 

Domicilio fiscal: «DIRECCIÓN_FISCAL» 

Domicilio convencional: «DIRECCIÓN_FISCAL» 

Teléfono Empresarial: «TEL_MORAL__FÍSICA»       Teléfono Celular: «CEL_MORAL_FÍSICA» 

Correo electrónico: «CORREO_ELECTRÓNICO» 

 

Datos del Contrato 

Número de contrato: «No__DE_CONTRATO» 

Modalidad de la contratación: «MODALIDAD_DE_LA_CONTRATACIÓN» 

Número de procedimiento: «NÚMERO_DE_PROCEDIMIENTO» 

Plazo de ejecución de los trabajos: «DÍAS_NATURALES» DÍAS NATURALES 

Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos:  

Fecha de Inicio: «INICIO_DE_OBRA»            Fecha de Término: «TÉRMINO_DE_OBRA» 

Número de oficio de autorización de recursos: «OFICIO_DE_AUTORIZACIÓN» 

Fecha de oficio de autorización de recursos: «FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACIÓN» 

Fuente de financiamiento: «FONDO» 

Número de obra: «INICIO_DE_OBRA» 

Monto contratado $«MONTO_EMPRESA_GANADORA» («IMPORTE__LETRA»). 

Anticipo:  «M__ANTICIPO»  $«ANTICIPO»0 («LETRA_ANTICIPO») 

Fecha de Asignación: «FALLO» 

Fecha de Contrato: «FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO» 

 

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS GENERALES: «CARACTERÍSTICAS» 
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VIVIENDA BIENESTAR 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA 

 
Declaraciones  

Primera “VIBIEN” 

Segunda “La Contratista” 

Tercera “Las Partes” 
  

Cláusulas  

Primera Objeto 

Segunda Plazo de ejecución 

Tercera Monto 

Cuarta Anticipo 

Quinta Forma de pago 

Sexta Lugar de pago 

Séptima Subcontratación 

Octava Cesión de derechos de cobro 

Novena Ajuste de costos 

Décima Garantías 

Décima primera Disponibilidad del inmueble 

Décima segunda Representantes de las partes 

Décima tercera Recepción de los trabajos 

Décima cuarta Suministros 

Décima quinta Campamentos y bodegas 

Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 

Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 

Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor 

Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa 

Vigésima Suspensión temporal 

Vigésima primera Terminación anticipada 

Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista” 

Vigésima tercera Relaciones laborales 

Vigésima cuarta Rescisión administrativa 

Vigésima quinta Modificaciones 

Vigésima sexta Cláusula anticorrupción 

Vigésima séptima Conflicto de interés 

Vigésima octava Transparencia 

Vigésima novena Notificaciones 

Trigésima Predominio del contrato 

Trigésima primera Legislación 

Trigésima segunda Jurisdicción y tribunales competentes 
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Trigésima tercera  Protección de datos personales 

 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO 
DE OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL 
ORGANISMO DE VIVIENDA BIENESTAR, A TRAVÉS DE SU DIRECTOR GENERAL EL PROF. 
ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, ASISTIDO POR EL ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ, 
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; EL LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO, DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO; LA LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN, JEFA DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, JEFE DE LA UNIDAD 
JURÍDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “VIBIEN” Y POR LA OTRA PARTE 
LA EMPRESA DENOMINADA «EMPRESA_GANADORA__», REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
EL «REPRESENTANTE», EN SU CARÁCTER DE «CARGO», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ 
"LAS PARTES", MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA T.P.A 
YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ, JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EL LIC. 
AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A 
“VIVIENDA BIENESTAR”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S 
 

PRIMERA. “VIBIEN” DECLARA QUE: 
 
A. Es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de carácter 

técnico, normativo y consultivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado 
mediante Decreto número 769 de fecha 5 de enero de 2023, cuyo objeto es ejercer las 
atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de Vivienda 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es el ubicado en 
Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y 
Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magón, 4º nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca.  

 
B. Tiene competencia en el Estado de promover y ejecutar los recursos asignados para 

Vivienda; por sí o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversión, 
evaluación y asignación de recursos, adquisición de inmuebles, reglas de operación y 
funcionamiento, mejora regulatoria y simplificación de trámites a efecto de asegurar la 
eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de 
Vivienda popular, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de 
Oaxaca, artículos 3 fracción II, 6 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y 
artículo 2 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Vivienda ahora Vivienda 
Bienestar. 

 
C. El PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, acredita su carácter de Director General de 

“VIVIENDA BIENESTAR” con el nombramiento de fecha 5 de enero de 2023, expedido a su 
favor por el ING. SALOMÓN JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE OAXACA; en tal virtud cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente 
instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 12, incisos b) y h), de la Ley 
de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Oaxaca. 

 
D. EL ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y 

Adquisiciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02 
de enero de 2023; el LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO, acredita su personalidad como 
Director de Planeación y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con el nombramiento 
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expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; la LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL 
LUJÁN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda 
Bienestar con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de marzo de 2023; el LIC. 
OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su personalidad como Jefe de la Unidad 
Jurídica de Vivienda Bienestar, con la designación expedida a su favor de fecha 16 de 
octubre de 2023; la T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ, acredita su personalidad como Jefa 
de la Unidad de Planeación y Programación de Vivienda Bienestar, con el nombramiento 
expedido a su favor de fecha 16 de junio de 2023 todos los documentos emitidos por el 
PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, Director General de Vivienda Bienestar y el LIC. 
AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ, acredita su personalidad como Jefe del Departamento 
de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 
08 de diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ RUIZ, 
en ese entonces Director General de la Comisión Estatal de Vivienda. 

 
E. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejercerán los recursos 

establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 
2023, provenientes de la fuente de financiamiento «FONDO», el cual fue autorizado por la 
Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorización de recursos número: 
«OFICIO_DE_AUTORIZACIÓN» de fecha «FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACIÓN», del 
programa: «PROGRAMA», y subprograma: «SUBPROGRAMA», por lo cual, se regirá por la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de 
la siguiente forma.  

 
NÚMERO DE OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD 

 
 

    

 
F. De conformidad con la fracción I del Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La 
Contratista”, a través del procedimiento de «MODALIDAD_DE_LA_CONTRATACIÓN» No. 
«NÚMERO_DE_PROCEDIMIENTO» y de conformidad con el acta de fallo de fecha «FALLO», 
en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, 
experiencia, oportunidad y demás circunstancias consideradas adecuadas por “VIBIEN”. 

 
G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos (establecer 

estudios de impacto ambiental en caso de aplicar) y todas las autorizaciones necesarias, 
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato. 

 
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:  
 
A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación mexicana, acreditando su 

personalidad con el testimonio del acta constitutiva número «ESCRITURA_NÚMERO», 
Volumen número «VOLUMEN_N», de fecha «FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del 
Notario Público Número «NOTARIO_N», Licenciado «NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de 
«EN_LA_CIUDAD_DE», en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el 
«REGISTRO», datos de inscripción NCI. Número «FOLIO» de fecha «FECHA_REGISTRO», y 
cuyo objeto social es «OBJETO_SOCIAL». 

 
B. El «REPRESENTANTE», actúa como representante legal de la empresa 

«EMPRESA_GANADORA__», acreditándolo con el testimonio de la escritura pública 
número «REPRESENTANTE_ESCRITURA_No», volumen número 
«REPRESENTANTE_VOLUMEN_N», de fecha 
«REPRESENTANTE_FECHA_DE_LA_ESCRITURA», otorgada ante la Fe del Notario Público 
Número «REPRESENTANTE_NOTARIO_N», Licenciado 
«REPRESENTANTE_NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de «EN_LA_CIUDAD_DE1», en el 
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Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el «REPRESENTANTE_REGISTRO», 
datos de inscripción NCI Número «REPRESENTANTE_FOLIO» de fecha 
«REPRESENTANTE_FECHA_REGISTRO». 

 
C. La persona representante legal de la persona moral se identifica con su credencial para 

votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio «INE_FOLIO», 
año de registro «INE_AÑO_DE_REGISTRO», clave de elector «INE_CLAVE_DE_ELECTOR», 
Estado «INE__ESTADO», Municipio «INE_MUNICIPIO», localidad «INE_LOCALIDAD» y 
sección «INE_SECCIÓN» 

 
D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en «DIRECCIÓN_FISCAL», y goza de los siguientes 

registros: 
 
1. Registro Federal de Contribuyentes: «RFC_MORAL___FÍSICA». 
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: «IMSS_MORAL__FÍSICA». 
3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: 

«INFONAVIT_MORAL__FÍSICA»: 
 
Autorizo desde este momento para oír y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de 
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en «DIRECCIÓN_CONVENIONAL», en 
esta ciudad de Oaxaca de Juárez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo 
electrónico siguiente: «CORREO_ELECTRÓNICO».  
 

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que 
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación concatenado con el artículo 50-A del 
Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal. 
 

G. Cuenta con la Opinión Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. 
Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las 
Reglas de carácter general para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de septiembre de 2022. 
 

H. Cuenta con la Constancia de Situación Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-5789-01/17, 
tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 28 de junio de 2017.    
 

I. Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública vigente, a cargo de la 
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, con número «CÉDULA_SINFRA», expedida 
con fecha «FECHA_CÉDULA_SINFRA».   
 

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de 
nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere 
y a no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio 
de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
 

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de 
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta 
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y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relación 
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 
L. Designa a el «DRO», quien fungirá como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con 

cédula profesional número «CÉDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrón de Directores 
Responsables de Obra vigente, mediante oficio número «N_OFICIO_DE_REG_DRO», 
expedido con fecha «FECHA_OFICIO_REG_DRO», con número de registro 
«N_DE_REGISTRO_DRO», y código de validación «CÓDIGO_DE_VALIDACIÓN_REG_DRO»; 
se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, con folio «INE_FOLIO_DRO», año de registro «INE_AÑO_DE_REGISTRO_DRO», 
clave de elector «INE_CLAVE_DE_ELECTOR_DRO», Estado «INE__ESTADO_DRO», 
Municipio «INE_MUNICIPIO_DRO», Localidad «INE_LOCALIDAD_DRO» y sección 
«INE_SECCIÓN_DRO». 

 
TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:  
 
A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe 

violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.  
 

B. De manera recíproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades 
jurídicas, con las cuales contratan.  
 

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa más 
no limitativa son: Catálogo de presupuesto, estableciendo unidades de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la 
proposición, programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o actividades, 
planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas 
de calidad, términos de referencia, bitácora de obra , son los instrumentos que vinculan a 
“Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.  

 
C L Á U S U L A S  

 
PRIMERA.- OBJETO:  
 
El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre 
las cuales “VIBIEN” encomienda a “La Contratista”, la realización hasta su total Terminación de 
la obra pública denominada:  «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: «CARACTERÍSTICAS», misma que se llevará a cabo en las 
localidades y municipios conforme al número de obra y de acciones que se relacionan: 
 

NÚMERO DE OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD No. 
ACCIONES 

 
 

     

 
Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente 
contrato (lista de beneficiarios) para lo cual deberán de apegarse estrictamente a ellos, del 
cual se anexa copia. 
 
“La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los trabajos del presente contrato, el 
contenido de los documentos que se enlistan a continuación y que se consideran como 
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron 
rubricados por “La Contratista”, en la presentación y apertura de proposiciones de la presente 
Licitación Pública Estatal número «NÚMERO_DE_PROCEDIMIENTO» 
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1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y 
normas de calidad; 
 

2. Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o actividades (tratándose 
de un servicio relacionado con la obra); 

 
3. Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, cantidades de trabajo, 

precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición, y  
 

4. Términos de referencia (en su caso). 
 

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente 
lo establecido en los ordenamientos legales señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del 
apartado de Declaraciones. 
 
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
 “Las Partes”, convienen que el plazo de ejecución será de «DÍAS_NATURALES» 
(«DÍAS_NATURALES_LETRA») días naturales, siendo la fecha programada de inicio de los 
trabajos, el día «INICIO_DE_OBRA», y la fecha programada de terminación, el día 
«TÉRMINO_DE_OBRA». 
 
“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento jurídico iniciará a partir de que 
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por 
las dos partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del 
finiquito, la liquidación de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el 
finiquito, éste tendrá el carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento en 
que “Las Partes”, deberán manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por 
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior 
reclamación.  
 
Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, materia del presente 
contrato, únicamente podrá modificarse cuando se actualice lo previsto en la Cláusula 
Vigésima Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por 
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “VIBIEN”, cuando se actualice alguno de 
los supuestos de terminación anticipada prevista en la Cláusula Vigésima Primera o que 
derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se 
rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Cláusula Vigésima Cuarta. 
 
TERCERA.- MONTO:  
 
El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de 
$«MONTO_EMPRESA_GANADORA» («IMPORTE__LETRA») I.V.A. incluido, el cual fue 
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios 
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición de “La 
Contratista”, incluyendo el impuesto al valor agregado. Como a continuación se desglosa: 

NÚMERO DE 
OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD No. 

ACCIONES 

MONTO 
CONTRATADO 
IVA INCLUIDO 

 
 

      

 
CUARTA.- ANTICIPO: 
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En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, “VIBIEN” otorgará, a “La Contratista”, un anticipo del 
«M__ANTICIPO» de la asignación contratada para el presente ejercicio, que corresponde a la 
cantidad de $«ANTICIPO» («LETRA_ANTICIPO») incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, 
como a continuación se desglosa:  

 

NÚMERO DE 
OBRA ACCIÓN/OBRA REGIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD No. 

ACCIONES 

MONTO 
CONTRATADO 
IVA INCLUIDO 

30% 
ANTICIPO 

IVA 
INCLUIDO 

 
 

       

 
 
El anticipo, será otorgado a “La Contratista” en una sola exhibición, dentro de los 15 días 
naturales posteriores a la notificación del fallo y cuando esta haya entregado la garantía de 
anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y último párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse 
observancia a lo dispuesto en la Cláusula Décima Fracción I, del presente Contrato. 
 
El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “VIBIEN”, será motivo para diferir en igual plazo 
el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes” 
suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente, lo anterior 
conforme al tercer párrafo del artículo 63, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
  
Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo establecido, ni en 
los términos y condiciones que se estipulan en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento 
y, por lo tanto, deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 
 
“La Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en la presente cláusula, se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
 

1. La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las 
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa 
Calendarizado de Ejecución General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por 
amortizar, en la estimación final o finiquito. 

 
2. Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del Contrato, el saldo por 

aplicar o amortizar, se reintegrará a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la 
determinación de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la 
aplicación de las penalidades pactadas en el presente instrumento.  
 

3. Para la amortización del anticipo en los casos de terminación anticipada del Contrato, el 
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez 
días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, 
el acuerdo de la terminación anticipada. 
 
En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo 
señalado con anterioridad, deberá pagar intereses que se causarán a la misma tasa de 
prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del 
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código 
Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no 
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aplicadas o amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el 
plazo establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición de “VIBIEN”. 
 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o amortización o devolución total 
o parcial, del anticipo convenido en esta cláusula y sus accesorios, “La Contratista”, se 
obliga a presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos 
en el apartado I de la Cláusula Décima de este contrato. 
 
Con el objeto de que "VIBIEN" compruebe la correcta aplicación del anticipo, 
amortización o la devolución total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y 
practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberá 
proporcionar a “VIBIEN”, todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar 
fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de 
los pagos y demás documentación de cualquier índole que se le requiera. 
 

QUINTA.- FORMA DE PAGO:  
 
“Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante 
la formulación de estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con una 
periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto 
se fije, lo anterior conforme al artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
.   
El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se realizará de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

I. “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “VIBIEN”, la o las 
estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su 
pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
 

II. La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, deberá 
revisar y, en su caso, autorizar, la estimación de que se trate. 
 

III. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendrán un 
plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo 
señalado para la revisión y conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a 
una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la 
siguiente estimación. 
 

IV. “VIBIEN” cubrirá a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo 
no mayor de veinte días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se 
hubieren autorizado y que sea remitida la documentación correspondiente para trámite 
de pago.  
 

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la residencia de obra de “VIBIEN”. 
La fecha de aceptación, autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la 
bitácora de obra correspondiente. 
 
En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la 
presente cláusula, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, 
sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La Contratista”, 
debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. 
  
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "VIBIEN", a 
solicitud de "La Contratista", deberá pagar gastos financieros que se causarán a la misma tasa 
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de prórroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del 
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del Código Fiscal 
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularán sobre las cantidades no aplicadas o 
amortizadas y se computarán, por días calendario, desde que se venció el plazo establecido en 
el párrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 
de “La Contratista”. 
En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento 
establecido en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “VIBIEN”. 
 
No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La 
Contratista”, que sean compensadas en la estimación siguiente. 
 
Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de 
“VIBIEN”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los 
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna 
del plazo de ejecución de los trabajos. 

 
“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato será 
en forma de transferencia electrónica. 
 
SEXTA.- LUGAR DE PAGO:  
 
“Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere 
la cláusula anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se 
refiere la Cláusula Novena, se hará por “VIBIEN” en el área denominada: Departamento de 
Fondos y Valores de Vivienda Bienestar”, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, número 1, 
del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magón, 1º 
nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.  
 
Para lo cual, “La Contratista” indica la cuenta bancaria para que, en esa misma, se le realicen los 
pagos a que haya lugar a «EMPRESA_GANADORA__», por conceptos de anticipo e estimaciones 
son:  
 
Banco: «BANCO» 
Numero de sucursal: «NÚMERO_DE_SUCURSAL» 
Número de Cuenta: «NÚMERO_DE_CUENTA» 
Clabe Interbancaria: «CLABE_INTERBANCARIA» 

 

Anexando copia simple de estado de cuenta bancario para certificación y validación de los datos 

antes vertidos. 
 
“La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, 
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de 
alguno de estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo para solicitar 
el pago de gastos financieros. 
 
 
SÉPTIMA.-SUBCONTRATACIÓN:  
 
“La Contratista” no podrá hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de 
un tercero. 
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En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la 
obra ante “VIBIEN”. 
 
OCTAVA.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: 
 
 “La Contratista” podrá ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las 
estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento: 
 

I. Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN”, en el que exprese su intención de ceder 
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la 
información necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho 
de cobro. 
 

II. “VIBIEN” deberá resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez 
días naturales, contados a partir de la presentación del aviso.  
 

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se 
estimen. 
 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud de cesión de derechos, 
deberá hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.  
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área de “VIBIEN” que 
corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, los créditos a favor de 
terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago: 
 

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; 
 

2. Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación; 
 

3. Créditos a favor de “VIBIEN”, teniendo preferencia los que resulten de falta de 
amortización del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente 
contrato a “La Contratista”, y  
 

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. 
 
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: 
 
“Las  Partes” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios 
pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus propuestas, 
ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrato que determinen un 
aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa 
pactado, lo anterior conforme se establece en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
. 
“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos determinado 
desde las bases para el presente contrato, será el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: 
 

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo 
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos así proceda, 
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dentro de un plazo que no exceda de (determinar los días hábiles para este efecto) días 
hábiles. 
 

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base 
en los relativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que 
determine la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los índices que se 
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaría de 
Infraestructuras y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme a los 
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas 
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.    
 

C. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso de existir 
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere 
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el 
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa que se hubiere convenido. 
 

D. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el 
ejercicio del presente contrato. 
 

E. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés 
establecida por “La Contratista”, en su proposición. 
 

F. Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la Cláusula Sexta, por lo que 
respecta a la autorización y pago de la factura y a los plazos establecidos. 

 
DÉCIMA.- GARANTÍAS: 
 
“La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos del artículo 37 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las siguientes 
garantías:      
 
I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución total o 
parcial del Anticipo que le sea otorgado por "VIBIEN”, en los términos de la cláusula cuarta del 
presente instrumento. 
      
La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" 
a “VIBIEN”, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la 
adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de 
“VIBIEN”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el 
primer párrafo de la cláusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá 
contener las siguientes declaraciones expresas: 
      

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  
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E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, 
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y 
autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada 
unilateralmente por la “VIBIEN”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado. 

I. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización expresa 
y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de 
“VIBIEN”, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, 
amortizado o devuelto en su totalidad.  

J. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 
280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que 
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado 
en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva 
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.  

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los 
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se 
modifique el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional 
a la fianza, o bien, presentara una pó1iza de fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, 
solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentará un endoso 
modificatorio a la póliza de fianza de anticipo. 

 
II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato. 
  
La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por "La Contratista" 
a “VIBIEN”,  dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de la 
adjudicación y otorgada por lnstitución Mexicana debidamente autorizada a favor de la 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de 
“VIBIEN”,  con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor 
agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes 
declaraciones expresas: 

 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Numero de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 fracción II de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia. 

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun 
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en 
el mismo. 

I.       Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor, 
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y 
autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea 
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otorgada unilateralmente por la “VIBIEN” y se haya comunicado por escrito al contratista o 
fiado. 

J.       Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por 
solicitud de la “VIBIEN”, quien la emitirá cuando el objeto del contrato haya sido cumplido 
en su totalidad. 

K.   Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que 
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su 
fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los 
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate 
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar. 

 
En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este 
apartado, “VIBIEN”, podrá determinar la cancelación administrativa del presente contrato. 
 
En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos 
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se 
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pó1iza de fianza en 
la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el 
contrato original o presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de cumplimiento. 
 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La 
Contratista" con motivo de este contrato, se cancelará cuando, se haya cumplido 
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del 
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya 
otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrá un vigencia de 12 (doce) 
meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega física de la misma. 
 
III. Asimismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de los trabajos 
materia del presente contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir fianza, o 
cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a 
la recepción de los trabajos por parte de "VIBIEN", sus responsabilidades derivadas de defectos 
de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La 
Contratista". 
      
En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de fianza, ésta deberá ser 
otorgada por lnstitución Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción de “VIBIEN”, con valor del 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza deberá contener las 
siguientes declaraciones: 

 

A. Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.  

C. Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 

D. Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la expide.  

E. Programa, aplicación y destino del gasto. 

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 fracción III de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia. 
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G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, vicios ocultos o 
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecución de los 
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de 
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I. Que la fianza estará en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepción total de 
los trabajos y, en caso de defectos de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra 
responsabilidad derivadas del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los 
defectos y se satisfagan las responsabilidades. 

J. Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e indispensable la autorización 
expresa y por escrito de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por 
solicitud de la “VIBIEN”. 

K. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. 

      

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberá otorgar a 
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacción 
de “VIBIEN”, por un 10% del monto total ejercido. 
        
Los modelos de póliza fianza antes descritos, deberán apegarse a las DISPOSICIONES DE 
CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS 
CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL 
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 2022, las 
cuales se entenderán hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de 
unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el artículo 1, fracción VI 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su 
caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, ”VIBIEN” se obliga a poner a disposición oportunamente 
de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de 
este contrato.  
 
El incumplimiento por parte de “VIBIEN”, prorrogará en igual plazo, la fecha originalmente 
pactada de terminación de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de 
tiempo o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:  
 
“La Contratista” ha designado al «RESIDENTE_DE_OBRA», como su representante en el sitio de 
la ejecución de los trabajos, mismo que cuenta con cédula profesional número 
«CÉDULA_PROF_DEL_RESIDENTE_», y con cinco años de experiencia en ejecución de trabajos 
afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempeñará el cargo como su 
representante en la obra, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas 
con el trabajo, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en 
todo lo relativo al cumplimiento del contrato. 
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Designa a el «DRO», como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional 
número «CÉDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrón de Directores Responsables de Obra 
vigente, mediante oficio número «N_OFICIO_DE_REG_DRO», expedido con fecha 
«FECHA_OFICIO_REG_DRO», con número de registro «N_DE_REGISTRO_DRO», y código de 
validación «CÓDIGO_DE_VALIDACIÓN_REG_DRO». y no deberá tener el cargo de administrador 
único, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la 
presente contratación.  
 
“VIBIEN”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el 
derecho de aceptación o remoción de la persona designada como representante de los trabajos, 
por parte de “La Contratista”.  
 
“VIBIEN”, en términos de lo dispuesto por los artículos 61 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y 
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los 
trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la residencia de obra con 
título y cédula profesional en (arquitectura, ingeniería civil  o ingeniería-arquitectura) o que 
cuente con experiencia comprobable en la ejecución de trabajos afines o similares a los del 
objeto de este contrato y que preferentemente deberá contar con licencia de Director 
Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca. 
 
La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa más no limitativa de: 
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación 
de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la facultad de dar las 
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecución de los trabajos, 
de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido 
pactadas. 
 
“VIBIEN” podrá remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en 
cualquier momento, previa notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de 
anticipación. 
 
“Las Partes” convienen, que en caso de que “VIBIEN” contrate a un tercero para la supervisión, 
vigilancia, control y revisión de la obra, “La Contratista” otorgará a ésta, las facilidades, 
documentos y datos necesarios; sin embargo “VIBIEN”, a través del residente de obra será 
responsable, de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos 
materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  En términos de lo previsto en el artículo 
64 y 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la fecha 
programada para el término de los trabajos, “La Contratista” comunicará a “VIBIEN”, a través 
de la bitácora o por escrito, sobre la terminación de los mismos, anexando en este caso, los 
documentos que lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los gastos 
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de 
operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones 
aplicadas durante su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 

 
“VIBIEN” verificará que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte días 
siguientes a la comunicación y al efecto, se deberá informar a la (Secretaría de Honestidad, 
Transparencia y Función Pública, en caso de tratarse de dependencias o entidades o al Órgano 
Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez días de anticipación: el 
lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de los trabajos. De este acto, se levantará 
acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “VIBIEN”. 
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Si durante la verificación de los trabajos, “VIBIEN” encuentra deficiencias en la terminación de 
los mismos, deberá solicitar a “La Contratista” su reparación, conforme a las condiciones 
pactadas en el contrato, “VIBIEN”, por conducto del residente de obra, tomando en 
consideración las características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podrá 
conceder a “La Contratista” una prórroga por el periodo que acuerde con “VIBIEN”, para la 
reparación de las deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. 
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “VIBIEN” procederá a 
hacer efectivas las garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que “VIBIEN” opte por la rescisión 
administrativa de este contrato. 
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente no podrán consistir en la 
ejecución total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se 
procederá a la recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido. 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los treinta 
días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el 
que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, 
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de 
éste, “La Contratista” deberá acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes 
con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberá 
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, 
INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o 
derechos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 
 
De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no 
acuda a las instalaciones de “VIBIEN” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta 
última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo 
de diez días naturales, contados a partir de su emisión. 
 
Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrá un plazo de quince 
días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no 
realiza gestión alguna, el finiquito se tendrá por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “VIBIEN” 
pondrá a disposición de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o 
la consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente y, una vez autorizado los 
recursos, se hará efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “VIBIEN”, ésta 
solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista”  realizará el pago 
correspondiente por medios electrónicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría 
de Finanzas dentro de los quince días naturales siguientes a su requerimiento. 
 
Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atención a 
las características de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de 
“VIBIEN”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en 
operación; “La Contratista” deberá entregar los planos correspondientes a la construcción final, 
las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales 
e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
 
No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se trate, “La Contratista” se 
obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o 
cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción III de la 
Cláusula Décima del presente contrato.  
 
Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se 
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecución, manuales e 
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instructivos de operación y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, 
si así corresponde. 
 
DÉCIMA CUARTA.-SUMINISTROS: 
 
I. En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “VIBIEN” gestionará y proporcionará 

a “La Contratista”, lo siguiente: 
 

A. Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de construcción, derechos de 
vía o en su caso liberación de vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras federales, 
con línea de comunicación o transmisión o de cualquier propiedad privada. 
 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones eléctricas que constituyan 
obstáculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato. 
 

C. Los gastos de indemnización que se originen por los conceptos indicados en los 
párrafos anteriores, serán pagados directamente por “VIBIEN”. 
 

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación permanente en la obra, 
excepto aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente 
contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la 
propuesta. Dichos materiales y equipos, serán entregados en los almacenes y/o 
bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra. 

 
II. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente: 

 
A. Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos que esté obligada a 

proporcionarle “VIBIEN” para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su 
riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la 
instalación. 
 

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o 
listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes. 
 

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control 
de los materiales y equipos suministrados por “VIBIEN”, obligándose también a 
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su 
facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su 
almacenamiento. 
 

D. Devolver bajo su riesgo a “VIBIEN”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo 
sobrantes, clasificándolos e inventariándolos convenientemente en comparación con 
los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo 
donde se localice la obra. 
 

E. Pagar a “VIBIEN”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios 
que rijan en el momento que deba entregar los mismos. 

 
“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y 
equipos que le sean suministrados por “VIBIEN” e igualmente que, si diese a los materiales y 
equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal. 

 
DÉCIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:   
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En caso de que sea necesaria la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La 
Contratista” que utilice, previa autorización por escrito de “VIBIEN”, los terrenos disponibles en 
las cercanías de la obra y que sean propiedad o controlados por “VIBIEN”.  
 
“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar 
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos 
que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes 
que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos.  
 
En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “VIBIEN”, la localización de los 
terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente. 
 
“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, 
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la 
ejecución de la obra. 
 
Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales 
instalaciones, teniendo obligación de retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, 
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones 
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así como a 
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán descargar en sitios o en forma 
inconveniente con relación a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la 
contaminación del agua de la zona. 
 
DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:  
 
I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas 

de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra 
que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato. 
 

II. Contratación de mano de obra local: “La Contratista” deberá observar lo establecido en el 
artículo 51, fracción X Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de mano de obra 
local, en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o zonas consideradas con 
cierto grado de marginación 
 

III. Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de 
comunicación entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los 
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea 
a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará 
bitácora electrónica, u otros medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional y 
constituirá el instrumento que permita a los órganos de control, verificar los avances y 
modificaciones en la ejecución de los trabajos, encomendados con el presente contrato a 
“La Contratista”.  
 
“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de Obra, la cual será custodiada por 
el Residente de Obra de “VIBIEN”.  
 
En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más no limitativa, los asuntos 
importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras, el cumplimiento de los 
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la información respecto del 
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desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, así como el pago de las 
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, 
se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter técnico y administrativo, 
desde la fecha de iniciación, hasta la de conclusión. 

 
A. Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, 

datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, 
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los 
trabajos y características del sitio donde se desarrollarán, la descripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente 
de Obra y al Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, 
quienes realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién o quiénes se autoriza, 
adicionalmente, para llevar a cabo registros.  
 

B. Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, 
respetando el orden establecido.  
 

C. Las notas deberán manifestarse de manera clara. 
 

D. Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá anularse por quien la 
emita, abriendo de inmediato otra nota con el número consecutivo que corresponda y 
con la descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, será 
considerada nula.  
 

E. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será 
posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que dé 
origen y el cierre de la bitácora se consignará en una nota que dé por terminados los 
trabajos. 
 

F. Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la 
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora 
por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener una copia de la bitácora.  
 

G. Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, memorándums y circulares, 
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias. 
 

H. Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas y estar referidas al contrato de 
que se trate. 

 
IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realización de 

la obra pública, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la 
realización de la obra. 
 

V. Difusión: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de difusión del programa del cual 
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que será costeada por 
ésta, con las medidas y datos autorizados por “VIBIEN”. 
 

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga 
lo siguiente: 

 
A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servirá para la vigilancia, 

inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe 
de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior 
con fundamento en el artículo 38 de la Ley Estatal de Derechos. 
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B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los artículos 64 y 66 de la Ley 
Estatal de Hacienda, se retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por 
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del importe de sus estimaciones, 
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturación para cobro de estimaciones, 
deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: número de trabajadores 
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuará el 
cargo.     
 

C. Derechos por los servicios de supervisión: Las contratistas, que celebren contratos 
de obra pública o servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán por el 
importe total de la contratación, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado 
I.V.A, el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 
fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. 
 

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma, pagarán y causarán por el importe total de la 
contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al 
millar) para ser destinadas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de 
las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio 
de Colaboración Para el Fomento de la Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca 
y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de Capacitación 
de la Industria de la Construcción, A.C, Delegación Oaxaca, vigente. 
 

E. Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo Novena: Referente a las 
sanciones por incumplimiento del Programa y las demás contribuciones federales, 
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, “VIBIEN” tenga que retener a “La Contratista”. 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO: 
 
 En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato, llegaren a surgir 
discrepancias de carácter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que más adelante se 
señalan de manera específica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes 
designados por cada una de ellas en la Cláusula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la 
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento 
de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días 
hábiles, se procure llegar a un acuerdo.  
 
La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por escrito, para lo cual, se levantará 
la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, 
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los 
representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, 
quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.  
 
Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en 
someter a un procedimiento de resolución, para el caso de que se llegaren a presentar 
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta 
cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  
 
El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o 
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de 
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma 
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no 
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, 
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, 
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.  
 
Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir 
con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho 
incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, 
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones: 
 

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se 
produjera. 
 

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra 
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o 
daños a las personas o bienes de la otra parte. 
 

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la otra 
parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho caso 
fortuito o fuerza mayor. 

 
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnización 
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se 
satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las 
penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de 
común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que produzcan en sus 
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor. 
 
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realización de la obra, 
“Las Partes” están de acuerdo en que “VIBIEN” levantará acta circunstanciada donde haga 
constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento. 
 
DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  
 
A fin de verificar si “La Contratista” está ejecutando las obras objeto de este contrato de 
acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecución General de los Trabajos, “VIBIEN” 
comparará mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron 
realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparación, la 
obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de la 
obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debió realizarse, “VIBIEN” retendrá en total 
el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número de meses 
transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta 
el de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda, 
a fin de que la retención total sea la indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparación correspondiente al 
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio 
de “VIBIEN”, a título de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinará únicamente en 
función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.  
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también como pena convencional 
deberá cubrir a “VIBIEN”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que 
incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, 
por cada día calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a 
satisfacción de “VIBIEN”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al 
monto de la garantía de cumplimiento a que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de 
este contrato. 
 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, 
“VIBIEN”, podrá exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones 
y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en cuenta, las demoras 
motivadas por causas imputables a “VIBIEN”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, 
“VIBIEN”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan. 
 
En caso de que “VIBIEN”, con base en lo establecido en los artículos 58 y 59 la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones 
reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables 
a “La Contratista”, procederá ésta a hacer efectivas las garantías de anticipo y cumplimento, 
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta 
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de cuarenta días 
naturales siguientes, a la fecha de notificación de la rescisión o del incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. 
 
VIGÉSIMA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL: 
 
 “VIBIEN” podrá suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa 
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá 
ser indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca. 
 
Para tales efectos, “VIBIEN” emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, así como la 
fecha prevista para la reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo 
a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá notificarse a “La Contratista”, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 59 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan 
desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 
 
Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “VIBIEN”, ésta pagará a “La 
Contratista”, los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
contrato, en observancia de lo dispuesto por el artículo 59 fracción I de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, 
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberá presentar 
su solicitud formal a “VIBIEN”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
recepción de la solicitud. En caso de que “VIBIEN”, resuelva la no suspensión de los trabajos, "La 
Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria por parte de la autoridad 
judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 fracción III y último 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: 
 
A partir de lo establecido en los artículos 58 y 59 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, 
existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o 
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere 
la cláusula anterior, se podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.  
 
“VIBIEN” deberá comunicar a “La Contratista”, la terminación anticipada del contrato, mediante 
acuerdo debidamente fundado y motivado.  
 
Una vez comunicada por “VIBIEN”, la terminación anticipada del Contrato, ésta procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta 
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia 
de fedatario público. 
 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “La 
Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberá presentar solicitud por 
escrito a “VIBIEN”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción 
de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberá obtener la declaratoria 
correspondiente, por parte de la autoridad judicial. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN” pagará a “La Contratista”, 
los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. 
 
Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, 
cuando así lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”:  
 
“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos 
objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realización de 
todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el proyecto y 
las especificaciones generales y particulares y a satisfacción de “VIBIEN”; así como, a responder 
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios 
que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “VIBIEN” o a terceros, en 
cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de la Cláusula Décima de este 
contrato. 
 
Es facultad de “VIBIEN” realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la 
realización de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de 
fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable de la ejecución de los 
trabajos, deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio 
ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como a las instrucciones que al 
efecto le señale “VIBIEN”. Las responsabilidades por daños y perjuicios que resulten por su 
inobservancia, serán a cargo de “La Contratista”. 
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En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y perjuicios que cause a 
terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o 
trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de 
construcción (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevención de accidentes, 
daños y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el patrimonio 
de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos 
daños y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas 
afectadas dirigida a “VIBIEN”, deberá ser atendida y resuelta por “La Contratista”.  
 
“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “VIBIEN”, para exigir a 
“La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a 
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este 
contrato. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: 
 
 “La Contratista”, como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de 
este Contrato, será la única responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le 
considera a “VIBIEN” como patrón solidario, ni patrón sustituto. 
 
“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaran en su contra o en contra de “VIBIEN”, en relación con los trabajos del contrato, 
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a 
“VIBIEN”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea 
notificado de ello por esta última.   
 
VIGÉSIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA:  
 
“VIBIEN” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca.  
 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los 
siguientes supuestos: 
 

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos; 
 

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada; 
 

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por 
falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, así como cuando no repare o 
reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de 
construcción o normas de calidad; 
 

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión de pagos, o 
cualquiera otra figura análoga; 
 

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y 
demás prestaciones de carácter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo 
de estas se generen discrepancias durante o después de la realización de los trabajos en 
perjuicio de la misma; 
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F. Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda las capacidades 
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del 
contrato; 
 

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorización 
gubernamental necesaria para la ejecución de los trabajos; 
 

H. Cuando sin autorización expresa por parte de “VIBIEN”, ceda o transfiera sus 
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; 
 

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de los requerimientos 
normativos necesarios, por falta de prevención y/o negligencia, se ocasione un 
accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto 
específico, “VIBIEN”, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa, cuando 
las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La 
Contratista”, y 
 

J. Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos 
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y 
protección ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o cierre del sitio 
de los trabajos, durante o después de la realización de los trabajos en perjuicio de la 
misma. 
 

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

 
Cuando “VIBIEN” determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente: 
 

I. “VIBIEN” comunicará por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de 
rescisión del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, 
dentro del término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede 
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho 
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos. 
 

II. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por 
parte de “La Contratista”, “VIBIEN” resolverá y notificará a ésta su determinación, 
dentro de los quince días hábiles siguientes.  
 

III. Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “VIBIEN” podrá exigirle a “La 
Contratista”, el pago de las penas convenidas. 

 
Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del 
contrato, “VIBIEN”, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la 
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la 
obra, asentándose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. Dicha acta, 
se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
“La Contratista” estará obligada, a devolver a “VIBIEN”, en un plazo de diez días naturales, 
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación 
que “VIBIEN” le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula y en la 
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen 



NÚMERO DE LICITACIÓN: «NÚMERO_DE_PROCEDIMIENTO» 

Página 27 de 32 
 

en que, “VIBIEN” procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se 
abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el 
inicio de dicho procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo 
que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación 
de la rescisión. En dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que en su caso le 
hayan sido entregados a “La Contratista”. 
 
VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: 
 
“Las Partes” convienen que, cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá 
realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio correspondiente.  
 
Cuando a juicio de “VIBIEN”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en 
el proyecto y programa, le solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se compromete a 
llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 
 
A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  

 
I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a 

los trabajos de que se trate, “VIBIEN”, estará facultada para ordenar a “La Contratista”, 
su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 
 

II. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se 
considerará factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en 
los análisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a determinar los 
nuevos con la intervención de “La Contratista”, quien quedará obligada a ejecutar los 
trabajos conforme a tales precios. 
 

III. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los 
incisos anteriores, “VIBIEN” aplicará los precios unitarios contenidos en sus tabuladores 
en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en cuenta los 
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro 
caso, “La Contratista”, estará obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos 
precios. 
 

IV. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la 
fracción anterior, “La Contratista” a requerimiento de “VIBIEN” y dentro del plazo que 
se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios unitarios, acompañados de 
sus respectivos análisis, en el entendido de que para la fijación de estos precios, deberá 
aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinación de los del 
contrato; resolviendo “VIBIEN”, en un plazo no mayor de treinta días. 

 
Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente 
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.    
 
No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
 
VIGÉSIMA SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: 
 
Durante la ejecución del Contrato, ”Las Partes” se conducirán con apego a los principios que 
establecen los artículos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la 
Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los cuales tengan conocimiento 
y en general, cumplirán con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, 
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos 
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internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en 
la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención Interamericana contra la 
Corrupción y Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, el 17 de 
diciembre de 1997.  
 
En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos señalados en los artículos 108 
del Código Fiscal de la Federación; 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio; 212 al 214 del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal 
Federal; 2 fracción I de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en 
resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio 
nacional que cause ejecutoria, “VIBIEN”, podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.  
 
“La Contratista” se obliga durante la ejecución del Contrato, no ofrecerá, prometerá o dará por 
sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público 
alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o 
tráfico de influencias.  
 
Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las 
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  
 
A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 

 
I. Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes les delegue una cesión 

de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administración, supervisión y/o 
ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados. 
 

II. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que 
“VIBIEN”, le haya brindado para la realización de los trabajos.  
 

III. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de los trabajos. 
 

IV. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de 
“VIBIEN”, la sociedad o la nación.  
 

V. Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o 
representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia 
pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de “VIBIEN”, con el fin de obtener 
o conservar, un negocio u otra ventaja impropia. 
 

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le 
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o 
penales de los servidores públicos.  
 

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la reputación de las instituciones 
gubernamentales o de terceros. 

 
B. “VIBIEN” se obliga a lo siguiente: 

 
I. Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su actividad intervengan en 

la administración, supervisión y/o ejecución de los trabajos, cumplan con los 
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.  
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II. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de las obras 
con ética. 
 

III. Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o 
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.  
 

IV. Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras públicas, cualquier tipo de 
compensación que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.  
 

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución 
de los trabajos.  
 

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.-  CONFLICTO DE INTERÉS:  
 
Durante la ejecución de los trabajos, “La Contratista” estará obligada a tomar todas las medidas 
necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier 
situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como 
resultado de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, relaciones políticas 
o personales o cualquier otro motivo de interés en común.  
 
Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberá comunicar a “VIBIEN” de 
manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o 
que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “VIBIEN” 
comunique dicha situación a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 
 
“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para resolver la situación 
presentada y “VIBIEN” por su parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas 
medidas correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un 
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en 
ningún momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales 
adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de 
intereses.  
 
Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las 
obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados 
para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan 
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberá hacer extensivas las 
obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y morales a las que se les cedió el derecho de 
cobro.  
 
Previo a la celebración del presente Contrato, “VIBIEN” se cercioró que el particular no 
desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso, que, a pesar de 
desempeñarlo, con la formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de 
Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente 
contrato como anexo. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA.-  TRANSPARENCIA: 
 
 “VIBIEN” se obliga a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demás portales electrónicos, 
con la información a la que se refiere el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES:  
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Las notificaciones que se realicen a “VIBIEN” deberán efectuarse en el domicilio señalado en las 
declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizarán 
indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de “VIBIEN”, 
previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico que señaló en sus declaraciones 
“La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una 
resolución administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por ésta. 
 
“La Contratista” se obliga a comunicar a “VIBIEN” por escrito, cualquier modificación o cambio 
de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “VIBIEN” efectuará las 
notificaciones aún las de carácter personal, en el domicilio señalado originalmente por 
instructivo.   
 
TRIGÉSIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del 
clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo señalado en el 
clausulado. 
 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- LEGISLACIÓN: 
 
“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este 
Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.  
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES:  
 
Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la 
Jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, 
por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra 
causa. 
 
TRIGÉSIMA TERCERA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  
 
En términos de los artículos 5, fracción VI y 6 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen 
puntualizar obligaciones de manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos 
personales y de la confidencialidad de los mismos. 
 
 
Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se 
firma al margen y calce el presente por triplicado en la población de Reyes Mantecón, San 
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a «FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA». 
 
 

Por “VIVIENDA BIENESTAR” 
 

 

 

_____________________________________________ 
PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ  

DIRECTOR GENERAL 
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DE VIVIENDA BIENESTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

ING. PABLO HILARIO SÁNCHEZ 
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES  

DE VIVIENDA BIENESTAR 
 

________________________________________ 

LIC. EMMANUEL AÑORVE JUSTO 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  

DE VIVIENDA BIENESTAR 

 

__________________________________________ 

LIC. DIANA DE LOS ÁNGELES RANGEL LUJÁN 
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE VIVIENDA BIENESTAR 

________________________________________ 

LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO 
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA  

DE VIVIENDA BIENESTAR 
 

 

POR “EL CONTRATISTA” 

 

 

_________________________________________ 
«REPRESENTANTE» 

«CARGO» 
«EMPRESA_GANADORA__» 

 

 

T  E  S  T   I  G  O  S 

 

 

 

_______________________________________ 

T.P.A YARISBETH LEÓN JIMÉNEZ 
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 
DE VIVIENDA BIENESTAR 

_______________________________________ 

LIC. AGUSTÍN DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES 

DE VIVIENDA BIENESTAR. 
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La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado número: «No__DE_CONTRATO», celebrado 
«FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA», para la ejecución de los trabajos «PROYECTO» a 
realizarse en el Estado de Oaxaca. 
 


