75N | VIVIENDA

=iy NUMERO DE LICITACION: «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
o J BIENESTAR

e

VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre: <EMPRESA_GANADORA__».
Nombre del Representante Legal: <cREPRESENTANTE».
RFC: «<RFC_MORAL___FiSICA»
IMSS: <IMSS_MORAL__FiSICA»
Domicilio fiscal: <xDIRECCION_FISCAL»
Domicilio convencional: «<DIRECCION_FISCAL»
Teléfono Empresarial: «<TEL_MORAL__FiSICA»  Teléfono Celular: «<CEL_MORAL_FiSICA»
Correo electrénico: «<CORREO_ELECTRONICO»

Datos del Contrato
NuUmero de contrato: «<No__DE_CONTRATO»
Modalidad de la contratacién: <cMODALIDAD_DE_LA_CONTRATACION»
Numero de procedimiento: <cNUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
Plazo de ejecucién de los trabajos: «DIAS_NATURALES» DIiAS NATURALES
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos:
Fecha de Inicio: «INICIO_DE_OBRA» Fecha de Término: «TERMINO_DE_OBRA»
Ndmero de oficio de autorizacién de recursos: «OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: «<FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fuente de financiamiento: «<FONDO»
Numero de obra: «INICIO_DE_OBRA»
Monto contratado $«<MONTO_EMPRESA_GANADORA» («<IMPORTE__LETRA»).
Anticipo: «<M_ANTICIPO» $«ANTICIPO»0 («LETRA_ANTICIPO»)
Fecha de Asignacion: «<FALLO»
Fecha de Contrato: «<FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO»

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: «<PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: «CARACTERISTICAS»
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BIENESTAR
Trigésima tercera Protecciéon de datos personales

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO
DE OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL
ORGANISMO DE VIVIENDA BIENESTAR, A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL EL PROF.
ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, ASISTIDO POR EL ING. PABLO HILARIO SANCHEZ,
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; EL LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO, DIRECTOR DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO; LA LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL LUJAN, JEFA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “VIBIEN” Y POR LA OTRA PARTE
LA EMPRESA DENOMINADA «EMPRESA_GANADORA_ », REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL «REPRESENTANTE», EN SU CARACTER DE «CARGO», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARA
"LAS PARTES", MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA T.P.A
YARISBETH LEON JIMENEZ, JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y PROGRAMACION Y EL LIC.
AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A
“VIVIENDA BIENESTAR”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “VIBIEN” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de caracter
técnico, normativo y consultivo, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado
mediante Decreto nlimero 769 de fecha 5 de enero de 2023, cuyo objeto es ejercer las
atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de Vivienda
de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada
en el Periédico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es el ubicado en
Avenida Gerardo Pandal Graff, nimero 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magdn, 4° nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca.

B. Tiene competencia en el Estado de promover y ejecutar los recursos asignados para
Vivienda; por si o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversién,
evaluacién y asignacién de recursos, adquisicion de inmuebles, reglas de operacion y
funcionamiento, mejora regulatoria y simplificacion de tramites a efecto de asegurar la
eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de
Vivienda popular, con fundamento en el articulo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de
Oaxaca, articulos 3 fraccién I, 6 y 9 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado y
articulo 2 del Reglamento Interno de la Comisién Estatal de Vivienda ahora Vivienda
Bienestar.

C. EI PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, acredita su caracter de Director General de
“VIVIENDA BIENESTAR"” con el nombramiento de fecha 5 de enero de 2023, expedido a su
favor por el ING. SALOMON JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE OAXACA; en tal virtud cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento de conformidad con lo establecido en los articulos 12, incisos b) y h), de la Ley
de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fraccion | de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Oaxaca.

D. EL ING. PABLO HILARIO SANCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y
Adquisiciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02
de enero de 2023; el LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO, acredita su personalidad como
Director de Planeacién y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con el nombramiento
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expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; la LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL
LUJAN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda
Bienestar con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de marzo de 2023; el LIC.
OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su personalidad como Jefe de la Unidad
Juridica de Vivienda Bienestar, con la designaciéon expedida a su favor de fecha 16 de
octubre de 2023; la T.P.A YARISBETH LEON JIMENEZ, acredita su personalidad como Jefa
de la Unidad de Planeacién y Programacion de Vivienda Bienestar, con el nombramiento
expedido a su favor de fecha 16 de junio de 2023 todos los documentos emitidos por el
PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, Director General de Vivienda Bienestar y el LIC.
AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, acredita su personalidad como Jefe del Departamento
de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha
08 de diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO MARTINEZ RUIZ,
en ese entonces Director General de la Comision Estatal de Vivienda.

E. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal
2023, provenientes de la fuente de financiamiento «FONDOM, el cual fue autorizado por la
Subsecretaria de Planeacién e Inversiéon Publica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorizacién de recursos numero:
«OFICIO_DE_AUTORIZACION» de fecha «FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACION», del
programa: «<PROGRAMA», y subprograma: «<SUBPROGRAMA», por lo cual, se regira por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de
la siguiente forma.

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD

F. De conformidad con la fracciéon | del Articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de «MODALIDAD_DE_LA_CONTRATACION» No.
«NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO» y de conformidad con el acta de fallo de fecha «FALLO»,
en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad,
experiencia, oportunidad y demads circunstancias consideradas adecuadas por “VIBIEN".

G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos (establecer
estudios de impacto ambiental en caso de aplicar) y todas las autorizaciones necesarias,
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva nimero «ESCRITURA_NUMERO»,
Volumen nimero «VOLUMEN_N», de fecha «<FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del
Notario Publico Numero «NOTARIO_N», Licenciado «<NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de
«EN_LA_CIUDAD_DE», en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el
«REGISTRO», datos de inscripcion NCI. Nimero «FOLIO» de fecha «FECHA_REGISTRO», y
cuyo objeto social es <OBIJETO_SOCIALn».

B. El «REPRESENTANTE», actia como representante legal de la empresa
«EMPRESA_GANADORA__», acreditdndolo con el testimonio de la escritura publica

numero «REPRESENTANTE_ESCRITURA_No», volumen nimero
«REPRESENTANTE_VOLUMEN_N», de fecha
«REPRESENTANTE_FECHA_DE_LA_ESCRITURA», otorgada ante la Fe del Notario Publico
NlUmero «REPRESENTANTE_NOTARIO_N», Licenciado

«REPRESENTANTE_NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de «<EN_LA_CIUDAD_DE]l», en el
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Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el cREPRESENTANTE_REGISTRO»,
datos de inscripcién NCI NUmero «REPRESENTANTE_FOLIO» de fecha
«REPRESENTANTE_FECHA_REGISTRO».

C. La persona representante legal de la persona moral se identifica con su credencial para
votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio «INE_FOLIO»,
afo de registro «INE_ANO_DE_REGISTRO», clave de elector «INE_CLAVE_DE_ELECTOR»,
Estado «INE__ESTADO», Municipio «INE_MUNICIPIO», localidad «INE_LOCALIDAD» y
seccién «INE_SECCION»

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en «DIRECCION_FISCAL», y goza de los siguientes
registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: <RFC_MORAL_ __FiSICA».
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: «IMSS_MORAL__FiSICA».

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
«INFONAVIT_MORAL__FISICA»:

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en «DIRECCION_CONVENIONAL», en
esta ciudad de Oaxaca de Judrez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo
electrénico siguiente: «CORREO_ELECTRONICO».

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del
Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinidon Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad
social, conforme al Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H.
Consejo Técnico en sesidn ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las
Reglas de caracter general para la obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-5789-01/17,
tomada en su Sesién Ordinaria nUmero 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario
Oficial de la Federacién, el 28 de junio de 2017.

I.  Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero «CEDULA_SINFRA», expedida
con fecha «FECHA_CEDULA_SINFRA».

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere
y a ho invocar la proteccién de ningliin Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio
de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta
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y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacién
con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccién.

L. Designa a el «DRO», quien fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con
cédula profesional nimero «CEDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrén de Directores
Responsables de Obra vigente, mediante oficio numero «N_OFICIO_DE_REG_DRO»,
expedido con fecha «FECHA_OFICIO_REG_DRO», con numero de registro
«N_DE_REGISTRO_DRO», y cédigo de validacién «CODIGO_DE_VALIDACION_REG_DRO»;
se identifica con su credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con folio «INE_FOLIO_DRO», afio de registro «INE_ANO_DE_REGISTRO_DRO»,
clave de -elector «INE_CLAVE_DE_ELECTOR_DRO», Estado «INE__ESTADO_DROn»,
Municipio «INE_MUNICIPIO_DRO», Localidad «INE_LOCALIDAD_DRO» y seccidn
«INE_SECCION_DROn».

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe
violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas
no limitativa son: Catdlogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposiciéon, programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades,
planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas
de calidad, términos de referencia, bitdcora de obra , son los instrumentos que vinculan a
“Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre
las cuales “VIBIEN"” encomienda a “La Contratista”, la realizacién hasta su total Terminacién de
la obra publica denominada: «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS GENERALES: «CARACTERISTICAS», misma que se llevard a cabo en las
localidades y municipios conforme al nUmero de obra y de acciones que se relacionan:

No.

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD ACCIONES

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente
contrato (lista de beneficiarios) para lo cual deberan de apegarse estrictamente a ellos, del
cual se anexa copia.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentacién y apertura de proposiciones de la presente
Licitacion Publica Estatal nUmero «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
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1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y
normas de calidad;
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2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades (tratandose
de un servicio relacionado con la obra);

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, y

4. Términos de referencia (en su caso).

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente

lo establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del
apartado de Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“Las Partes”, convienen que el plazo de ejecucidon serd de «DIAS_NATURALES»
(«DIAS_NATURALES_LETRA») dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los
trabajos, el dia «INICIO_DE_OBRA», y la fecha programada de terminacién, el dia
«TERMINO_DE_OBRAn».

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por
las dos partes el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del
finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el
finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en
que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por
terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente
contrato, unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula
Vigésima Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por
terminado anticipadamente sin responsabilidad para “VIBIEN”, cuando se actualice alguno de
los supuestos de terminacion anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que
derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se
rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO:

El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de
$«MONTO_EMPRESA_GANADORA» («IMPORTE__LETRA») LV.A. incluido, el cual fue
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La
Contratista”, incluyendo el impuesto al valor agregado. Como a continuacion se desglosa:

- MONTO
NU";:‘:& DE ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD | ch'NE s | CONTRATADO
IVA INCLUIDO

CUARTA.- ANTICIPO:
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En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “VIBIEN” otorgard, a “La Contratista”, un anticipo del
«M__ANTICIPO» de la asignacidon contratada para el presente ejercicio, que corresponde a la
cantidad de $«ANTICIPO» («LETRA_ANTICIPO») incluyendo el Impuesto al Valor Agregado,
como a continuacioén se desglosa:

30%
o MONTO
NUMERO DE ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO | LOCALIDAD No. CONTRATADO ANTICIPO
OBRA ACCIONES IVA INCLUIDO IVA
INCLUIDO

El anticipo, serd otorgado a “La Contratista” en una sola exhibiciéon, dentro de los 15 dias
naturales posteriores a la notificaciéon del fallo y cuando esta haya entregado la garantia de
anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y ultimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberda mantenerse
observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima Fraccién I, del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “VIBIEN", sera motivo para diferir en igual plazo
el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente, lo anterior
conforme al tercer pdarrafo del articulo 63, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en
los términos y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento
y, por lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente cldusula, se
sujetara al siguiente procedimiento:

1. La amortizaciéon deberd efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa
Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisién del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrard a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacion de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacién de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el
saldo por aplicar o amortizar, se reintegrara a “VIBIEN"” en un plazo no mayor de diez
dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”,
el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no
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aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencié el
plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicién de “VIBIEN”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacién o devolucidn total
o parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se
obliga a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos
en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "VIBIEN" compruebe la correcta aplicaciéon del anticipo,
amortizacion o la devolucidn total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y
practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera
proporcionar a “VIBIEN", todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de
los pagos y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

“Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante
la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con una
periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto
se fije, lo anterior conforme al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

R “La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “VIBIEN”, la o las
estimaciones, acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

1. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcién, debera
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacién de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias hdabiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo
sefnalado para la revisién y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a
una conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la
siguiente estimacion.

v. “VIBIEN" cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo
no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se
hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se haréd por conducto de la residencia de obra de “VIBIEN".
La fecha de aceptacion, autorizacién y firma de las estimaciones, deberd asentarse en la
bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente cldusula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,

sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitdcora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "VIBIEN", a
solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
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de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencié el plazo establecido en
el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “VIBIEN".

No seradn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de
“VIBIEN", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna
del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera
en forma de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere
la cladusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se
refiere la Clausula Novena, se harad por “VIBIEN" en el drea denominada: Departamento de
Fondos y Valores de Vivienda Bienestar”, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, nimero 1,
del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E"” Ricardo Flores Magén, 1°
nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Para lo cual, “La Contratista” indica la cuenta bancaria para que, en esa misma, se le realicen los

pagos a que haya lugar a k<EMPRESA_GANADORA__», por conceptos de anticipo e estimaciones
son:

Banco: «<BANCO»

Numero de sucursal: <NUMERO_DE_SUCURSAL»
Nimero de Cuenta: <cNUMERO_DE_CUENTA»
Clabe Interbancaria: «CLABE_INTERBANCARIA»

Anexando copia simple de estado de cuenta bancario para certificacion y validacion de los datos
antes vertidos.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serdan motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION:

“La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de
un tercero.

Pagina 10 de 32




75N | VIVIENDA

=0
=i | BIENESTAR
C=J

NUMERO DE LICITACION: «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el tinico responsable de la ejecucion de la
obra ante “VIBIEN".

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“La Contratista” podrd ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN"”, en el que exprese su intencién de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho
de cobro.

1L “VIBIEN" debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez
dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se
estimen.

La notificaciéon a “La Contratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesién de derechos,
debera hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “VIBIEN" que
corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién;

3. Créditos a favor de “VIBIEN”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizaciéon del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente
contrato a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS:

“Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un
aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa
pactado, lo anterior conforme se establece en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado

desde las bases para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda,
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dentro de un plazo que no exceda de (determinar los dias habiles para este efecto) dias
habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base
en los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederdn a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés
establecida por “La Contratista”, en su proposicién.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que
respecta a la autorizacidon y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS:

“La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos del articulo 37 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucién total o
parcial del Anticipo que le sea otorgado por "VIBIEN", en los términos de la cldusula cuarta del
presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista"
a “VIBIEN”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacciéon de
“VIBIEN”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el
primer parrafo de la cldusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera
contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.
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E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demadas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “VIBIEN", y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizaciéon expresa
y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de

“VIBIEN", quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado,
amortizado o devuelto en su totalidad.

o

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado
en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se
modifique el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional
a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta,
solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso
modificatorio a la pdliza de fianza de anticipo.

Il. Péliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista"
a “VIBIEN”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicaciéon y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de
“VIBIEN”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor
agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha podliza deberad contener las siguientes
declaraciones expresas:

>

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

o

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y niumero de obra.

o

Numero de fianza, Fecha de expedicidon, compaiiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

mm

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demads disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

R Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y
autorizadas extempordaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
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otorgada unilateralmente por la “VIBIEN” y se haya comunicado por escrito al contratista o
fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacién
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por

solicitud de la “VIBIEN”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido
en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su
fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “VIBIEN”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se
obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en
la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original o presentara un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La
Contratista" con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del

Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya
otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrad un vigencia de 12 (doce)
meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

l1l. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos
materia del presente contrato, "La Contratista’, a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o
cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a
la recepcién de los trabajos por parte de "VIBIEN", sus responsabilidades derivadas de defectos
de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La
Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una podliza de fianza, ésta debera ser
otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “VIBIEN", con valor del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Ill de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.
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G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de
los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los
defectos y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “VIBIEN".

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacciéon

de “VIBIEN", por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS
CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las
cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de
unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fracciéon VI
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su
caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, "VIBIEN” se obliga a poner a disposicion oportunamente

de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato.

El incumplimiento por parte de “VIBIEN”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensiéon de
tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“La Contratista” ha designado al «<RESIDENTE_DE_OBRA», como su representante en el sitio de
la ejecucion de los trabajos, mismo que cuenta con cédula profesional numero
«CEDULA_PROF_DEL_RESIDENTE_», y con cinco afos de experiencia en ejecucién de trabajos
afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempefiard el cargo como su
representante en la obra, facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con el trabajo, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
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Designa a el «<DRO», como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional
nimero «CEDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra
vigente, mediante oficio numero «N_OFICIO_DE_REG_DRO», expedido con fecha
«FECHA_OFICIO_REG_DRO», con numero de registro «<N_DE_REGISTRO_DROn», y cédigo de
validacién «CODIGO_DE_VALIDACION _REG_DRO». y no debera tener el cargo de administrador
unico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la
presente contratacion.

“VIBIEN", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el
derecho de aceptacion o remocioén de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“VIBIEN", en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los
trabajos, a una persona servidora publica, que serd responsable de la residencia de obra con
titulo y cédula profesional en (arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecuciéon de trabajos afines o similares a los del
objeto de este contrato y que preferentemente deberd contar con licencia de Director
Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién
de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos,
de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido
pactadas.

“VIBIEN"” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista’”, con tres dias de
anticipacién.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “VIBIEN” contrate a un tercero para la supervision,
vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “VIBIEN"”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacidon y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos
materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En términos de lo previsto en el articulo
64 y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la fecha
programada para el término de los trabajos, “La Contratista” comunicara a “VIBIEN", a través
de la bitdcora o por escrito, sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los
documentos que lo soporten, e incluird una relacion de las estimaciones o de los gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones
aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacién y los certificados de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“VIBIEN" verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacién y al efecto, se debera informar a la (Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica, en caso de tratarse de dependencias o entidades o al Organo
Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez dias de anticipacion: el
lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcién de los trabajos. De este acto, se levantara

acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “VIBIEN".
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Si durante la verificacion de los trabajos, “VIBIEN” encuentra deficiencias en la terminaciéon de
los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las condiciones
pactadas en el contrato, “VIBIEN”, por conducto del residente de obra, tomando en
consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra
conceder a “La Contratista” una prdorroga por el periodo que acuerde con “VIBIEN”, para la
reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “VIBIEN” procedera a
hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “VIBIEN" opte por la rescisién
administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procedera a la recepcioén y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.
Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta
dias naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de
éste, “La Contratista” debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes
con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS,
INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligaciéon de cubrir cuotas o
derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no
acuda a las instalaciones de “VIBIEN” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta

ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrad un plazo de quince
dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no
realiza gestion alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “VIBIEN"
pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o
la consignacién respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez autorizado los
recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “VIBIEN”, ésta
solicitara el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago
correspondiente por medios electréonicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria
de Finanzas dentro de los quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a
las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de
“VIBIEN", existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacion; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final,
las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales
e instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segulin se trate, “La Contratista” se
obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o

cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la
Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcién de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la
construccién final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
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instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados,
si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

R En los casos que proceda y, en razon del tipo de obra, “VIBIEN"” gestionara y proporcionara
a “La Contratista”, lo siguiente:

A.

Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de
via o en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales,
con linea de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, seran pagados directamente por “VIBIEN”.

Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra,
excepto aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente
contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la
propuesta. Dichos materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

1L A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A.

Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “VIBIEN” para la realizacién de la obra y a transportarlos, bajo su
riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la
instalacion.

Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o
listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales y equipos suministrados por “VIBIEN"”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento.

Devolver bajo su riesgo a “VIBIEN", una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificdndolos e inventaridndolos convenientemente en comparaciéon con
los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Pagar a “VIBIEN", el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios
que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “VIBIEN"” e igualmente que, si diese a los materiales y
equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:
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En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y/o bodegas, se permitira a “La
Contratista” que utilice, previa autorizaciéon por escrito de “VIBIEN”, los terrenos disponibles en
las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados por “VIBIEN".

NUMERO DE LICITACION: «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos
que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes
que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobaciéon de “VIBIEN", la localizacién de los
terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucion de la obra.

Serdn propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucidon de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

R Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
de Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra
que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra
local, en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con
cierto grado de marginacién

111 Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacién entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea
a través de medios remotos de comunicacién electrénica, caso en el cual se denominara
bitdcora electrénica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitdcora convencional y
constituird el instrumento que permita a los érganos de control, verificar los avances y
modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con el presente contrato a
“La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada por
el Residente de Obra de “VIBIEN”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos

importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del
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desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo,
se asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo,
desde la fecha de iniciacién, hasta la de conclusion.

A.

VI

Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripciéon de los
documentos que identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente
de Obra y al Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”,
quienes realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota deberd anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda y
con la descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién sera
posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que dé
origen y el cierre de la bitdcora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora
por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de
la obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la
realizacién de la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusiéon del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por
ésta, con las medidas y datos autorizados por “VIBIEN".

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccién y control de los procesos de ejecuciéon de obra publica, sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior
con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.
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B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendrd el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones,
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el
cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos
de obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el
importe total de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado
I.V.A, el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17
fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de
las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio
de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca
y la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacién
de la Industria de la Construccién, A.C, Delegacién Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las
disposiciones juridicas aplicables, “VIBIEN"” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir
discrepancias de caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se
sefalan de manera especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes
designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias
habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara
la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los
representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia,
quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en
someter a un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar

discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta
clausula, no se refiere al procedimiento de conciliaciéon previsto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes,
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumpilir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafos y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensidon de sus efectos o
dafos a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se
satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las
penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de
comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportaréd individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra,
“Las Partes” estdn de acuerdo en que “VIBIEN” levantard acta circunstanciada donde haga
constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “La Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de
acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecucidon General de los Trabajos, “VIBIEN"
comparard mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacion, la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la
obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “VIBIEN"” retendra en total
el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses
transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta
el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retenciéon o devoluciéon que corresponda,
a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencidn, su importe se aplicard en beneficio

de “VIBIEN", a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las

obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en
funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional

debera cubrir a “VIBIEN”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que
incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar,
por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “VIBIEN”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al

monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de
este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores,
“VIBIEN", podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones
y en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras
motivadas por causas imputables a “VIBIEN”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento,
“VIBIEN", hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “VIBIEN", con base en lo establecido en los articulos 58 y 59 la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables
a “La Contratista”, procedera ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento,
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias
naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescisidon o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“VIBIEN"” podra suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra
ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “VIBIEN"” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo

a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “VIBIEN”, ésta pagara a “La
Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fracciéon | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, deberd presentar
su solicitud formal a “VIBIEN", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcion de la solicitud. En caso de que “VIBIEN", resuelva la no suspensién de los trabajos, "La
Contratista" para suspender la obra, deberad obtener una declaratoria por parte de la autoridad
judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Ill y ultimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que impidan la continuaciéon de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un daifo o perjuicio grave al Estado, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere
la clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“VIBIEN"” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato, mediante
acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “VIBIEN”, la terminacién anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por
escrito a “VIBIEN", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion

de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN"” pagara a “La Contratista”,
los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™:

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de
todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectuen de conformidad con el proyecto y
las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “VIBIEN"; asi como, a responder
por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “VIBIEN” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado lll de la Clausula Décima de este
contrato.

Es facultad de “VIBIEN" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecuciéon de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al
efecto le sefiale “VIBIEN". Las responsabilidades por dafnos y perjuicios que resulten por su
inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

Pagina 24 de 32




75N | VIVIENDA

=0
=i | BIENESTAR
C=J

NUMERO DE LICITACION: «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafos y perjuicios que cause a
terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o
trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de
construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevencidon de accidentes,
dafos y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que danen el patrimonio
de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafos y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticiéon de personas
afectadas dirigida a “VIBIEN”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “VIBIEN”, para exigir a

“La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este
contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“La Contratista”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera la unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le
considera a “VIBIEN” como patrén solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “VIBIEN”, en relacién con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a
“VIBIEN”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“VIBIEN” podrd, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo
a lo dispuesto en los articulos 58 y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecuciéon por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o
reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de
construccion o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o
cualquiera otra figura analoga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y
demads prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo
de estas se generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en
perjuicio de la misma;
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F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del
contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacién
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “VIBIEN”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un
accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto
especifico, “VIBIEN", podra iniciar el procedimiento de rescisiéon administrativa, cuando
las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La
Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccién ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensién, clausura o cierre del sitio
de los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la
misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “VIBIEN" determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

R “VIBIEN"” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta,
dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1L Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “VIBIEN"” resolvera y notificara a ésta su determinacién,
dentro de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacién fuera la rescisién del contrato, “VIBIEN” podrd exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del

contrato, “VIBIEN"”, procederd a tomar inmediata posesidon de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la

comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra, asentdndose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescision. Dicha acta,
se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “VIBIEN”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisiéon, toda la documentacién
que “VIBIEN” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen
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en que, “VIBIEN" procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, desde el
inicio de dicho procedimiento de rescisidon y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion
de la rescisién. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no
ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le
hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES:

“Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito, mediante la celebracion del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “VIBIEN", sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en

el proyecto y programa, le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete a
llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

R Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se trate, “VIBIEN”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”,
su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1L Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en
los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los
nuevos con la intervencion de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los
trabajos conforme a tales precios.

1L Si no fuera posible determinar los huevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “VIBIEN” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores
en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro
caso, “La Contratista”, estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

v. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “VIBIEN"” y dentro del plazo que
se sefale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafnados de
sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos precios, debera
aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los del

contrato; resolviendo “VIBIEN", en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.
VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION:

Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
establecen los articulos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la

Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de los cuales tengan conocimiento
y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos
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internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en
la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencién Interamericana contra la
Corrupcién y Convenciéon para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en

Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefalados en los articulos 108
del Cédigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de
Extincion de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal
Federal; 2 fracciéon | de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del
Codigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en
resolucion de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio
nacional que cause ejecutoria, “VIBIEN", podra optar por la rescisién administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecerd, prometera o dara por
si o por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico
alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
traéfico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsiéon y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

R Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién
de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervisién y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

1L Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informaciéon que
“VIBIEN", le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

1. Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

v. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de
“VIBIEN", la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendrda de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “VIBIEN", con el fin de obtener
o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o

penales de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “VIBIEN" se obliga a lo siguiente:
R Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razéon de su actividad intervengan en

la administracién, supervision y/o ejecuciéon de los trabajos, cumplan con los
compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.
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1L Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecuciéon de las obras
con ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

v. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucion
de los trabajos.

VL Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES:

Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier
situacion en la que la ejecucién objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como
resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas
o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “VIBIEN” de
manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o
que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “VIBIEN"
comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

“La Contratista” tomarad las medidas que resulten necesarias para resolver la situaciéon
presentada y “VIBIEN” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en
ningln momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales
adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de
intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su hombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las
obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho de
cobro.

Previo a la celebracién del presente Contrato, “VIBIEN” se cercioré que el particular no
desempeia empleo, cargo o comisiéon en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenarlo, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de
Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente
contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA:

“VIBIEN"” se obliga a poner a disposicién del publico en general y mantener actualizada la
informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demds portales electrénicos,
con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIIl de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacioén Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES:
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Las notificaciones que se realicen a “VIBIEN" deberdn efectuarse en el domicilio sefalado en las
declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran
indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de “VIBIEN”,
previo aviso de notificacién que se envie al correo electrénico que sefald en sus declaraciones
“La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una
resolucién administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefalado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “VIBIEN” por escrito, cualquier modificacién o cambio

de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “VIBIEN"” efectuara las
notificaciones aun las de cardcter personal, en el domicilio sefalado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO:

“Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerd lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION:

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la
Jurisdiccidon y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez,

por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra
causa.

TRIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:

En términos de los articulos 5, fraccion VI y 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a

la Informacién Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen
puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos
personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se
firma al margen y calce el presente por triplicado en la poblacién de Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a «<FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA».

Por “VIVIENDA BIENESTAR”

PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
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DE VIVIENDA BIENESTAR

ING. PABLO HILARIO SANCHEZ LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR
LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL LUJAN LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR

POR “EL CONTRATISTA"

«REPRESENTANTE»
«CARGO»
«EMPRESA_GANADORA_ »

TESTI1GOS

T.P.A YARISBETH LEON JIMENEZ LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PROGRAMACION DE VIVIENDA BIENESTAR.

DE VIVIENDA BIENESTAR

AT AV AT AN A
Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1 - Edificio *E” Ricardo Flores Magdn
Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca

Tel. Conmutador 01 (951) 5016900 - Extensién 25757

AW AT AVAT AV AT AYAY
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La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado numero: «No_DE_CONTRATO», celebrado
«FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA», para la ejecuciéon de los trabajos «PROYECTO» a
realizarse en el Estado de Oaxaca.
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