VIVIENDA . . :
BIENESTAR NUMERO DE LICITACION: «\NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre: kEMPRESA_GANADORA_ ».
Nombre del «CARGO»: «REPRESENTANTE».
RFC: «<RFC_MORAL___FISICA»
IMSS: «IMSS_MORAL__FISICA»
Domicilio fiscal: <xDIRECCION_FISCAL>»
Domicilio convencional: «<DIRECCION_FISCAL»
Teléfono Empresarial: «TEL_MORAL__FiSICA»  Teléfono Celular: «<CEL_MORAL_FISICA»
Correo electronico: «<CORREO_ELECTRONICO»

Datos del Contrato
Numero de contrato: «<No__ DE_CONTRATO»
Modalidad de la contratacion: <MODALIDAD_DE_LA_CONTRATACION»
Numero de procedimiento: <NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
Plazo de ejecucion de los trabajos: «<DIAS_NATURALES» DIAS NATURALES
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos:
Fecha de Inicio: «<INICIO_DE_OBRA» Fecha de Término: <«TERMINO_DE_OBRA»
Numero de oficio de autorizacion de recursos: «<OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fecha de oficio de autorizacion de recursos: «<FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fuente de financiamiento: «<FONDO»
Nuamero de obra: <cNUMERO_DE_OBRA»
Monto contratado $«MONTO_EMPRESA_GANADORA» («IMPORTE__LETRA»).
Anticipo: «M__ANTICIPO» $«ANTICIPO»0 («\LETRA_ANTICIPO»)
Fecha de Asignacion: «<FALLO»
Fecha de Contrato: «<FECHA _DE LA FIRMA DEL_CONTRATO»

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: «<PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS GENERALES: «CARACTERISTICAS»
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VIVIENDA BIENESTAR

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

“VIBIEN”
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“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucion

Monto
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Forma de pago

Lugar de pago
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Cesion de derechos de cobro

Ajuste de costos
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Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
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Jurisdiccidn y tribunales competentes
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO DE
OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL ORGANISMO DE
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VIVIENDA . . .
BIENESTAR NUMERO DE LICITACION: «\NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

“VIVIENDA BIENESTAR”, A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL EL PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA
RODRIGUEZ, ASISTIDO POR EL ING. PABLO HILARIO SANCHEZ, DIRECTOR DE OBRAS Y
ADQUISICIONES; EL LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO, DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO;
LA LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL LUJAN, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL LIC.
OSCAR CAMARILLO MALDONADO, JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA  “VIBIEN®> Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA
«EMPRESA_GANADORA__», REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL «REPRESENTANTE», EN SU
CARACTER DE «CARGO», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A
QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARA "LAS PARTES", MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA
DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA T.P.A YARISBETH LEON JIMENEZ, JEFA DE LA UNIDAD DE
PLANEACION Y PROGRAMACION Y EL LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, JEFE DE
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A “VIVIENDA BIENESTAR”, SOMETEN SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “VIBIEN” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de carécter técnico, normativo y
consultivo, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 769 de fecha 5 de enero
de 2023, cuyo objeto es ejercer las atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de
Vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada en el Periédico
Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es el ubicado en Avenida Gerardo Pandal Graff, nimero
1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magon, 4° nivel, C.P. 71295,
Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

B. Tiene competencia en el Estado de promover y ejecutar los recursos asignados para Vivienda; por si o por conducto
de terceros; emitir y publicar los criterios de inversion, evaluacion y asignacion de recursos, adquisicion de
inmuebles, reglas de operacion y funcionamiento, mejora regulatoria y simplificacion de trdmites a efecto de asegurar
la eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de Vivienda popular, con
fundamento en el articulo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, articulos 3 fraccion I, 6 y 9 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado y articulo 2 del Reglamento Interno de la Comision Estatal de Vivienda
ahora Vivienda Bienestar.

C. EIPROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, acredita su caracter de Director General de “VIVIENDA
BIENESTAR?” con el nombramiento de fecha 5 de enero de 2023, expedido a su favor por el ING. SALOMON
JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA,; en tal virtud cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los articulos 12,
incisos b) y h), de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fraccion | de la Ley de Entidades Paraestatales
del Estado de Oaxaca.

D. EL ING. PABLO HILARIO SANCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y Adquisiciones de
Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 02 de enero de 2023; el LIC. EMMANUEL
ANORVE JUSTO, acredita su personalidad como Director de Planeacion y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con
el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; la LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL
LUJAN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda Bienestar con el nombramiento
expedido a su favor de fecha 01 de marzo de 2023; el LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su
personalidad como Jefe de la Unidad Juridica de Vivienda Bienestar, con la designacion expedida a su favor de fecha
16 de octubre de 2023; la T.P.A YARISBETH LEON JIMENEZ, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad
de Planeacién y Programacion de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 16 de junio
de 2023 todos los documentos emitidos por el PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, Director General
de Vivienda Bienestar y el LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, acredita su personalidad como Jefe del
Departamento de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 08 de
diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO MARTINEZ RUIZ, en ese entonces Director
General de la Comisidn Estatal de Vivienda.

E. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejerceran los recursos establecidos en el
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, provenientes de la fuente de
financiamiento «<FONDO», el cual fue autorizado por la Subsecretaria de Planeacién e Inversion Pdblica de la
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorizacion de recursos nimero:
«OFICIO_DE_AUTORIZACION» de fecha «<FECHA DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACION», del programa:
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VIVIENDA . . .
BIENESTAR NUMERO DE LICITACION: «\NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

«PROGRAMAY, y subprograma: «<SUBPROGRAMA», por lo cual, se regira por la Ley de Obras Pulblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de la siguiente forma.

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD

G.

De conformidad con la fraccion | del Articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a través del procedimiento de
«MODALIDAD DE_LA CONTRATACION» No. «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO» y de conformidad
con el acta de fallo de fecha «<FALLO», en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “VIBIEN”.

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos (establecer estudios de impacto ambiental en
caso de aplicar) y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su personalidad con el
testimonio del acta constitutiva nimero «<ESCRITURA_NUMERO», Volumen niimero «VOLUMEN_N», de fecha
«FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del Notario Publico Numero «NOTARIO_N», Licenciado
«NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de «<EN_LA_CIUDAD_DE», en el Estado de Oaxaca, misma que se
encuentra inscrita ante el «REGISTRO», datos de inscripcion NCI. Numero «FOLIO» de fecha
«FECHA_REGISTRO», y cuyo objeto social es «KOBJETO_SOCIAL».

El <REPRESENTANTE, actlia como «CARGO» de laempresa kEMPRESA_GANADORA__ », acreditandolo con
el testimonio de la escritura publica nimero «REPRESENTANTE_ESCRITURA_No», volumen nUmero
«REPRESENTANTE_VOLUMEN_N», de fecha «REPRESENTANTE_FECHA _DE_LA ESCRITURA®,
otorgada ante la Fe del Notario Publico Numero «REPRESENTANTE_NOTARIO_N», Licenciado
«REPRESENTANTE_NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de «<EN_LA_CIUDAD_DE1», en el Estado de Oaxaca,
misma que se encuentra inscrita ante el <REPRESENTANTE_REGISTRO», datos de inscripcién NCI Nimero
«REPRESENTANTE_FOLIO» de fecha k<REPRESENTANTE_FECHA_REGISTRO».

La «CARGO» de la persona moral se identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto
Nacional Electoral, con folio «INE_FOLIO», afio de registro «INE_ANO_DE_REGISTRO», clave de elector
«INE_CLAVE_DE_ELECTOR», Estado «INE__ESTADO», Municipio «INE_MUNICIPIO», localidad
«INE_LOCALIDAD» y seccion «INE_SECCION»

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en «DIRECCION_FISCAL», y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: «<RFC_MORAL___ FISICA».
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: «IMSS_MORAL__FiSICA».

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
«INFONAVIT_MORAL__FISICA»:

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y acuerdos, el
domicilio convencional ubicado en «DIRECCION_CONVENIONAL>», en esta ciudad de Oaxaca de Juarez; de igual
forma, autorizo que me notifiquen en el correo electronico siguiente: «CORREO_ELECTRONICO».

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman parte de “La
Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de
conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al
cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al Acuerdo numero
ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion ordinaria de 27 de abril de 2022,
por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la obtencion del cumplimiento de obligaciones fiscales
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VIVIENDA . . .
BIENESTAR NUMERO DE LICITACION: «\NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

en materia de seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de
septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
vigente, conforme a lo indicado en resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesion Ordinaria nimero 790, del 25
de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 28 de junio de 2017.

I Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria de Infraestructuras
y Comunicaciones, con niimero «CEDULA_SINFRA», expedida con fecha «<FECHA CEDULA_SINFRA».

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird
considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningln Gobierno
Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los
factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones
reglamentarias y administrativas, en relacién con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y
construccion.

L. Designaa el «DRO», quien fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional nimero
«CEDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio
nimero «N_OFICIO_DE_REG_DRO», expedido con fecha «FECHA_OFICIO_REG_DRO», con nlmero de
registro «<N_DE_REGISTRO_DRO», y cédigo de validacion «CODIGO_DE_VALIDACION_REG_DRO»; se
identifica con su credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio
«INE_FOLIO_DRO», afio de registro «INE_ANO DE_REGISTRO DRO», clave de elector
«INE_CLAVE_DE_ELECTOR_DRO», Estado «INE__ESTADO_DRO», Municipio «INE_MUNICIPIO_DRO»,
Localidad «INE_LOCALIDAD_DRO» y seccién «INE_SECCION_DRO».

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, lesién, mala fe
y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas, con las cuales
contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no limitativa son: Catalogo
de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes
parciales y el total de la proposicion, programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades,
planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de
referencia, bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “VIBIEN”
encomienda a “La Contratista”, la realizacién hasta su total Terminacidon de la obra publica denominada: «<PROYECTO»
EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES:
«CARACTERISTICAS», misma que se llevara a cabo en las localidades y municipios conforme al nimero de obra y de
acciones que se relacionan:

No.

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD ACCIONES

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente contrato (lista de
beneficiarios) para lo cual deberan de apegarse estrictamente a ellos, del cual se anexa copia.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de los documentos
que se enlistan a continuacidn y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a
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VIVIENDA . . .
BIENESTAR NUMERO DE LICITACION: «NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y apertura de proposiciones de la
presente Licitacion PUblica Estatal niimero «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades (tratdndose de un servicio relacionado
con la obra);

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos
e importes parciales y el total de la proposicion, y

4. Términos de referencia (en su caso).

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo establecido en los
ordenamientos legales sefialados en la Declaracion Segunda, inciso K) del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“Las Partes”, convienen que el plazo de ejecucion sera de «DIAS_NATURALES» («DIAS_NATURALES_LETRA»)
dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia «INICIO_DE_OBRA», y la fecha programada
de terminacion, el dia «<TERMINO_DE_OBRA».

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La Contratista” suscriba
el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el acta de extincion de derechos y
obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen a la firma del documento en el
que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las
Partes”, deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones
que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente contrato, Gnicamente podra
modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en
la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin responsabilidad para “VIBIEN”, cuando se actualice
alguno de los supuestos de terminacion anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del
incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo,
de conformidad con la Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO:

El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $«MONTO_EMPRESA_ GANADORA»
(«IMPORTE__LETRAW) I1.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La
Contratista”, incluyendo el impuesto al valor agregado. Como a continuacion se desglosa:

; MONTO
NU%EEX DIz ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD ACC’\IlgNES CONTRATADO
IVA INCLUIDO

CUARTA.- ANTICIPO:

En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, “VIBIEN” otorgard, a “La Contratista”, un anticipo del «M__ANTICIPO» de la asignacion contratada para el
presente ejercicio, que corresponde a la cantidad de $«ANTICIPO» («(LETRA_ANTICIPO») incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, como a continuacion se desglosa:

30%

. MONTO
NUMERODE | AccION/OBRA | REGION | MUNICIPIO | LOCALIDAD No. CONTRATADO | ANTICIPO
OBRA ACCIONES IVA

IVAINCLUIDO | |\ AV
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El anticipo, sera otorgado a “La Contratista” en una sola exhibicién, dentro de los 15 dias naturales posteriores a la
notificacion del fallo y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37
fraccion | y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima Fraccién I, del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “VIBIEN”, serd motivo para diferir en igual plazo el programa de
erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de
la fecha de inicio correspondiente, lo anterior conforme al Gltimo pérrafo del articulo 60, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos y condiciones
que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la
fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizaciéon del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucidon General de los Trabajos,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacidn final o finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se
reintegrara a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada a “La Contratista”, la determinacion de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del
mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrard a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha
en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de la terminacion anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija
anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
Cadigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas
y se computaran, por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “VIBIEN”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacion o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una p6liza de fianza en los
plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado I de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que ""VIBIEN" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacion o la devolucién total
o0 parcial de mismo, esta podréa solicitar informacidn y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo
efecto “La Contratista” deberd proporcionar a “VIBIEN?, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso,
acreditar fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas
documentacién de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

“Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de
conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije, lo anterior conforme al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

1. “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “VIBIEN?, la o las estimaciones, acompafiadas de
la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha
de corte.
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1. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar y, en su caso,
autorizar, la estimacion de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de tres dias habiles
contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de estas
diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacidn, ésta quedaréa pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y
cobrarlo en la siguiente estimacion.

(\VA “VIBIEN” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte
dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado y que sea remitida la
documentacidn correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “VIBIEN”. La fecha de aceptacion,
autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente clausula, la estimacion
correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por
parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la biticora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "VIBIEN", a solicitud de "La
Contratista', deberé pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago de los créditos
fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo
24 del Cddigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas
y se computaran, por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso,
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si
se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “VIBIEN”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que sean
compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “VIBIEN”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en forma de transferencia
electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y
cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “VIBIEN”
en el &rea denominada: Departamento de Fondos y Valores de Vivienda Bienestar”, ubicada en Avenida Gerardo
Pandal Graff, nimero 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores
Magon, 1° nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Para lo cual, “La Contratista” indica la cuenta bancaria para que, en esa misma, se le realicen los pagos a que haya lugar
a <EMPRESA_GANADORA__», por conceptos de anticipo e estimaciones son:

Banco: «<cBANCO»

Numero de sucursal: <NUMERO_DE_SUCURSAL»
NGmero de Cuenta: <NUMERO_DE_CUENTA»
Clabe Interbancaria: «CLABE_INTERBANCARIA»

Anexando copia simple de estado de cuenta bancario para certificacién y validacién de los datos
antes vertidos.
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“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su presentacién incorrecta o
extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION:
“La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “VIBIEN?.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“La Contratista” podrd ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente procedimiento:

l. Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN?”, en el que exprese su intencion de ceder completamente o parte de
sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacién necesaria de la persona a favor de quien
pretende transferir este derecho de cobro.

1. “VIBIEN” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez dias naturales, contados
a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse en forma
fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deber notificarse una copia de conocimiento al &rea de “VIBIEN” que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros tendran la siguiente
prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Creditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Creditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion;

3. Creditos a favor de “VIBIEN”, teniendo preferencia los que resulten de falta de amortizacion del o los anticipos
que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS:

“Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando
a partir de la fecha de presentacidn de sus propuestas, ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este
contrato que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al programa
pactado, lo anterior conforme se establece en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases para el presente
contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio
y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no exceda de (determinar los dias
habiles para este efecto) dias habiles.

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los relativos del Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o
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por la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el
presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se
hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La Contratista”,
en su proposicion.

F. Parael pago del ajuste de costos se estard a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta a la autorizacion
y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS:

“La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos del articulo 37 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como
lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

1. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial del Anticipo que le
sea otorgado por ""VIBIEN?, en los términos de la clausula cuarta del presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por ""La Contratista' a “VIBIEN”, dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana
debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
a satisfaccion de “VIBIEN”, con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer
parrafo de la clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poéliza debera contener las siguientes
declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra.

NUmero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables

en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento

de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o

inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “VIBIEN”, y se haya comunicado

por escrito al contratista o fiado.

. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “VIBIEN”, quien la emitird cuando el
importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J.  Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la
misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se
las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una
nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de

base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo otorgado "La

Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en
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la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o
presentard un endoso modificatorio a la poliza de fianza de anticipo.

11. Péliza de fianza que garantice por "'La Contratista' el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente Contrato.

La Poliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por ""La Contratista" a “VIBIEN”, dentro de
los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana
debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA,
a satisfaccion de “VIBIEN”, con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado
de las obras objeto de este contrato. Dicha p6liza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables

en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se

subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive
cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “VIBIEN” y se haya comunicado por escrito
al contratista o fiado.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por escrito de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “VIBIEN”, quien la emitird cuando el
objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281, 282 y

283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la

misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se

las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una
nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.
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En el supuesto que "La Contratista” no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “VIBIEN”, podra
determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para
integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o
bien, presentara una pdliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con motivo de este
contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el
articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza
que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que
se haga entrega fisica de la misma.

I11. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, "La Contratista”, a su
eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses
posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de ""VIBIEN", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion,
vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por Institucién Mexicana
debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA,
a satisfaccion de “VIBIEN”, con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha poliza debera
contener las siguientes declaraciones:
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A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.
Programa, aplicacion y destino del gasto.

mmoow

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion 111 de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato, aun cuando
parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los trabajos y, en
caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivada del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por escrito de la
Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “VIBIEN”.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281, 282 y
283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deberé otorgar a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “VIBIEN, por un 10% del monto total
ejercido.

Los modelos de péliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL
POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO
GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial
de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y
los Entes PUblicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccion VI de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, ”VIBIEN” se obliga a poner a disposicion oportunamente de “La Contratista”, el 0 los inmuebles en donde
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “VIBIEN”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminacion de los
trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido
entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“La Contratista” ha designado al «<RESIDENTE_DE_OBRAx», como su representante en el sitio de la ejecucién de los
trabajos, mismo que cuenta con cédula profesional nimero «CEDULA_PROF_DEL_RESIDENTE_», y con cinco afios de
experiencia en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempefiara el cargo como
su representante en la obra, facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con el trabajo, ain las de
caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Designa a el «DRO», como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional numero
«CEDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio nimero
«N_OFICIO_DE_REG_DRO», expedido con fecha «FECHA_OFICIO_REG_DRO», con nUmero de registro
«N_DE_REGISTRO_DRO», y codigo de validacién «CODIGO_DE_VALIDACION_REG_DRO». y no debera tener el
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cargo de administrador Ginico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la vigencia de la presente
contratacion.

“VIBIEN”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptacion o
remocion de la persona designada como representante de los trabajos, por parte de “La Contratista”.

“VIBIEN”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, debera
designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de
obra con titulo y cédula profesional en (arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) o que cuente con experiencia
comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y que preferentemente debera
contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y
revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi
mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los
trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“VIBIEN” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en cualquier momento, previa
notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “VIBIEN” contrate a un tercero para la supervision, vigilancia, control y
revision de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades, documentos y datos necesarios; sin embargo
“VIBIEN”, a través del residente de obra serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos
relacionados con los trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En términos de lo previsto en el articulo 64 y 65 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicard a “VIBIEN”, a través de la bitcora o por escrito, sobre la terminacion de los
mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una relacion de las estimaciones o de los gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de operacién, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“VIBIEN” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias siguientes a la comunicacion
y al efecto, se debera informar a la (Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica, en caso de tratarse de
dependencias o entidades o al Organo Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez dias de
anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuard la recepcion de los trabajos. De este acto, se levantara acta
entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “VIBIEN”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “VIBIEN” encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera
solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el contrato, “VIBIEN”, por conducto
del residente de obra, tomando en consideracion las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podra conceder a “La Contratista” una prorroga por el periodo que acuerde con “VIBIEN”, para la reparacion de las
deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “VIBIEN” procederd a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “VIBIEN”
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucidn total del concepto
0 conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se considerard que la obra no
fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales contados a
partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo
a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la
comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos
por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga
obligacion de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” 0 bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las instalaciones de
“VIBIEN” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.
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Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “VIBIEN” pondra a disposicion de
“La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignacidn respectiva, o bien, se hara la gestion
correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de
“VIBIEN”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizard el pago
correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los
quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las caracteristicas de los
trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “VIBIEN”, existan partes de los mismos que puedan
considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la
construccion final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de
los bienes instalados.

No obstante, la recepcidn total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga a responder por trabajos
faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos
establecidos en la fraccion 111 de la Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a entregar el
inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones
aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda y, en razon del tipo de obra, “VIBIEN” gestionara y proporcionara a “La Contratista”, lo
siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o en su caso liberacion
de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea de comunicacioén o transmisiéon o de
cualquier propiedad privada.

B. Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el desarrollo
de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores, seran
pagados directamente por “VIBIEN”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto aquellos que debe
suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, conforme se detallan en el listado de insumos
que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas
de la zona de trabajo donde se localice la obra.

1. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle “VIBIEN” para
la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. \Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con
las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los materiales y
equipos suministrados por “VIBIEN”, obligandose también a atender las indicaciones que ésta considere
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento.
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D. Devolver bajo su riesgo a “VIBIEN”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes,
clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en
los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagara“VIBIEN”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan en el momento
que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le sean
suministrados por “VIBIEN” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto del aqui pactado,
queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice,
previa autorizacion por escrito de “VIBIEN?, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “VIBIEN”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus campamentos y/o
bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean necesarios con las personas propietarias o
las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagard, asimismo, las rentas y demds gastos relativos a estos
arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “VIBIEN”, la localizacion de los terrenos que pretende
utilizar, la que, en su caso dar la autorizacidn correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas,
polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Serén propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligacion
de retirarlos, a la terminacidn de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales para
servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante
la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma inconveniente con relacion
a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de Erogaciones de
Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman por “Las Partes” y se integran
como anexos al presente contrato.

1. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el articulo 51, fraccion
X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, que establece que, debera
contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, 0 zonas
consideradas con cierto grado de marginacion

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacidn entre “Las Partes”
que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la
ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se
denominara bitacora electronica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituira el
instrumento que permita a los 6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los
trabajos, encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizardn la Bitacora de Obra, la cual seré custodiada por el Residente de Obra
de “VIBIEN”.

En la Bitacora de Obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos importantes que se
desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el presente
contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el
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pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y
resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacién, hasta la de
conclusion.

A. Se deberd iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos generales de “Las
Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y
alcances descriptivos de los trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los
documentos que identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obray al Representante
de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes realizaran los registros en la Bitacora,
indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.
C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita, abriendo de inmediato
otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la descripcion correcta. Si una nota aparece con
tachaduras o enmendaduras, seré considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién sera posterior, debiendo en
este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé origen y el cierre de la biticora se consignara en
una nota que dé por terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el
llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran
obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares, refiriéndose al contenido de
los mismos, o0 anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que se trate.

V. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de la obra publica, en
buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafia de difusion del programa del cual proviene el
financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que seré costeada por ésta, con las medidas y datos autorizados
por “VIBIEN”.

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. EI0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia, inspeccion y control de
los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda,
se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra
del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: ndmero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de obra publica o
servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el
importe del impuesto al valor agregado 1.V.A, el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido
en el articulo 24 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. EI0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y Servicios Relacionados
con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto
al Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los
trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de
Colaboracion Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de
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la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, A.C,
Delegacién Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las sanciones por
incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se
generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, “VIBIEN” tenga que retener a “La
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las Partes” convienen
en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificacion y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion ala que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta correspondiente,
que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que,
en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia,
quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a un procedimiento
de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento
de resolucidn establecido en esta clausula, no se refiere al procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa
o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno
cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes
eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios,
catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La
Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion de
los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las
constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar sanciones
por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B
y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera
de comdn acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el caso
fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes” estan de acuerdo
en que “VIBIEN” levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:
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A fin de verificar si “La Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
Erogaciones de Ejecucidon General de los Trabajos, “VIBIEN” comparara mensualmente el importe de los trabajos
ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la
comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es
menor que el de la que debi6 realizarse, “VIBIEN” retendra en total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos
importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las
actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda,
a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Gltimo mes del programa,
procede hacer alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio de “VIBIEN”, a titulo de pena convencional, por el
simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara
Unicamente en funcidn de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a “VIBIEN”,
la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso,
respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida
a satisfaccion de “VIBIEN”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento a que se refiere el apartado 11 de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “VIBIEN”, podra exigir el
cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada.
No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a “VIBIEN”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que,
en tal evento, “VIBIEN”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “VIBIEN”, con base en lo establecido en los articulos 58 y 59, fraccion Il la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, opte
por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo
y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuard dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de
notificacion de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“VIBIEN” podra suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose
determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensidn, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “VIBIEN” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho
acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 tltimo péarrafo de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “VIBIEN?”, ésta pagara a “La Contratista”, los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "*La Contratista' de manera fundada y motivada, considere que debe suspenderse
la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a “VIBIEN”, quien resolvera dentro de
los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud. En caso de que “VIBIEN?, resuelva la no suspension de
los trabajos, "La Contratista' para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial
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correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién 111 y Ultimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacion
de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior,
se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“VIBIEN” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente
fundado y motivado.

Una vez comunicada por “VIBIEN?”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a tomar inmediata posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara
ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, “La Contratista” podra optar por
no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por escrito a “VIBIEN?”, quien resolvera dentro de los veinte
dias naturales siguientes a la recepcion de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la
declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN” pagara a “La Contratista”, los trabajos realizados,
asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo consideren
conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”:

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “VIBIEN”;
asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “VIBIEN” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la
garantia sefialada en el apartado |11 de la Cldusula Décima de este contrato.

Es facultad de “VIBIEN? realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la realizacion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a
todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso de la via publica,
proteccidn ecoldgica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones
que al efecto le sefiale “VIBIEN”. Las responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a
cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus bienes o
propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o negligencia de sus
representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de
construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra
terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda
peticion de personas afectadas dirigida a “VIBIEN™, deberé ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “VIBIEN”, para exigir a “La Contratista”, el pago
de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

Pagina 19 de 25
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magén;
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel. 951 501 6900 Ext. 24787



VIVIENDA . . .
BIENESTAR NUMERO DE LICITACION: «\NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

“La Contratista”, como patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Gnica
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “VIBIEN” como patron solidario, ni patron sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su contra o en
contra de “VIBIEN”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y
dejar a salvo de tales reclamaciones a “VIBIEN”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que
sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA:

“VIBIEN” podréa, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los
articulos 58 y 59 fraccion 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes supuestos:
A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna parte de la obra rechazada
por no cumplir con las especificaciones de construccion o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura analoga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demds prestaciones de
caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se generen discrepancias durante
o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras u operativas
que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamental necesaria para la
ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “VIBIEN”, ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del
Contrato, de cualquier forma;

. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos necesarios, por
falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida.
En este supuesto especifico, “VIBIEN”, podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando las
autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J.  Cuando con motivo de la ejecucidn de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o infracciones
a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo incumplimiento genere
suspensién, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en
perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Cuando “VIBIEN” determine rescindir el contrato, dicha rescisidn operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

1. “VIBIEN” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato,
exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del término de quince dias habiles,
contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo
que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.
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1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “VIBIEN” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de los quince dias habiles
siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “VIBIEN” podré exigirle a “La Contratista”, el pago de las
penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “VIBIEN”, procedera
a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra,
asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de
fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “VIBIEN”, en un plazo de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “VIBIEN” le hubiere entregado para la realizacion de
los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo Novena, relativa
a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “VIBIEN” procedera a hacer efectivas las
garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
desde el inicio de dicho procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd
efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito,
deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES:

“Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante
la celebracion del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “VIBIEN?, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa,
le solicitard a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la
siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

l. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate, “VIBIEN?, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anlisis de precios ya establecidos en el contrato, y
se procederd a determinar los nuevos con la intervencion de “La Contratista”, quien quedard obligada a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores,
“VIBIEN” aplicard los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los
nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en
unoy en otro caso, “La Contratista”, estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccion anterior, “La
Contratista” a requerimiento de “VIBIEN” y dentro del plazo que se sefiale, sometera a su consideracion, los
nuevos precios unitarios, acompafados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos
precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato;
resolviendo “VIBIEN”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La Contratista”
se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION:
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Durante la ejecucion del Contrato, ”Las Partes” se conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5
de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de los cuales
tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a
actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas
contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencién Interamericana
contra la Corrupcion y Convencién para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cddigo Fiscal de la
Federacidn; 1 fracciones I, 111, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio; 212 al 214 del Cédigo
Penal Federal; 400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal; 2 fraccion | de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolucion de autoridad
gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “VIBIEN”, podra
optar por la rescisién administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecerd, prometerd o dard por si o por interp6sita persona,
dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley,
tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de
conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

l. Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesion de derechos de cobro y
aquellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los
compromisos aqui pactados.

1. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “VIBIEN”, le haya
brindado para la realizacion de los trabajos.

1. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “VIBIEN”, la sociedad o la
nacion.

V. Que por si mismo o a traves de interposita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendra
de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de
“VIBIEN”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que pudiesen ser
constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.

VIL. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones gubernamentales o de
terceros.

B. “VIBIEN” se obliga a lo siguiente:

. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razon de su actividad intervengan en la administracion,
supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados y difundir el presente
compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecucion de las obras con ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o contribuciones destinadas
a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de compensacion que
pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
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V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracidn, supervision y/o ejecucion de los trabajos.
VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES:

Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar
situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacién en la que la ejecucion objetiva e imparcial
del Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos,
relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en coman.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “VIBIEN” de manera inmediata, la
existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda originar la existencia de un conflicto
de interés, para que, a su vez, “VIBIEN” comunique dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion
Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “VIBIEN” por su
parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de
medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar
en ningln momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente
contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones aqui descritas a
toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar
incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas las
obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedi6 el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “VIBIEN” se cerciord que el particular no desempefia empleo, cargo o
comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con la formalizacion del presente Contrato no
se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato
COmo anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA:

“VIBIEN” se obliga a poner a disposicion del pablico en general y mantener actualizada la informaciéon en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), y demas portales electronicos, con la informacion a la que se refiere el articulo 70,
fraccion XXVI11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES:

Las notificaciones que se realicen a “VIBIEN?” deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto
a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por
comparecencia en el domicilio de “VIBIEN?, previo aviso de notificacion que se envie al correo electrdnico que sefial6 en
sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucion
administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “VIBIEN” por escrito, cualquier modificacion o cambio de domicilio, en el
entendido que, de no cumplir con este requisito, “VIBIEN” efectuard las notificaciones aln las de caracter personal, en el
domicilio sefialado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO:

“Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato
y el de alguno de sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION:

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la
normatividad aplicable a la materia.
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TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juérez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese
corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:
En términos de los articulos 5, fraccion VI 'y 6 fraccion VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion

Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma al margeny calce
el presente por triplicado en la poblacion de Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a
«FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA®».

Por “VIVIENDA BIENESTAR”

PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR

ING. PABLO HILARIO SANCHEZ LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR
LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL LUJAN LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR
POR “EL CONTRATISTA”
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«REPRESENTANTE»
«CARGO»
«EMPRESA_GANADORA_ »

TESTI1GOS

T.P.AYARISBETH LEON JIMENEZ LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PROGRAMACION DE VIVIENDA BIENESTAR.

DE VIVIENDA BIENESTAR

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado nimero:
«No__DE_CONTRATO», celebrado «FECHA DE_LA FIRMA DEL_CONTRATO_CON_LETRA», para la ejecucion de los
trabajos «<PROYECTO» a realizarse en el Estado de Oaxaca.
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