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BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX186-2024

1. DISPOSICIONES GENERALES.

VIVIENDA BIENESTAR, por conducto del DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, emite las Bases para llevar
a cabo la Adjudicacién del CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX186-2024, de
fecha: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024; de conformidad con lo establecido en los articulos: 134 parrafos primero
y tercero de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 13, 26,27 fraccion X1;6,7,24, 45 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 5, 6, 14, 23 y 41 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de
Oaxaca; 1, 2, 3, 25 fraccion |, 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 34 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

La presente LICITACION PUBLICA ESTATAL tiche por objeto que sus participantes conozcan en igualdad
de condiciones, las especificaciones técnicas y economicas, asi como los requisitos de participacion en
general, que regiran el presente procedimiento, a fin de asegurar al Estado, las mejores condiciones de
calidad, tiempo, oportunidad, financiamiento, entre otros, que permitan a la persona contratante ejecutar
los trabajos.

VIVIENDA BIENESTAR ha obtenido recursos a través de los oficios de autorizacion de recursos ndmeros
SF/SPIP/DPIP/FISE/0707/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0754/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0873/2024,
SF/SPIP/DPIP/FISE/0875/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/0940/2024 de fechas 13 DE JULIO DE 2024, 15 DE
JULIO DE 2024, 25 DE JULIO DE 2024, 30 DE JULIO DE 2024, emitido por la Secretaria de Finanzas del
Gobierno del Estado, del programa: 129- FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA, y subprograma: 02.-
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, el cual se desglosa de la siguiente forma:

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION DISTRITO MUNICIPIO | LOCALIDAD ACC"I‘(‘;;\!ES Caracteristicas Generales

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 02
PiSOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 48 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE

CONSTRUCCION DE PISO FIRME ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

PLUMA PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
FISE/0707/241240/2024 ;/L:/Ll;r:m, EN LA LOCALIDAD LA | COSTA POCHUTLA e o LA PALMA 2 ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
4 DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS

MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR

AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 02
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 48 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
SR IE I MEIORAMIENTOIDEYEA PLUMA PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
FISE/0707/241241/2024 | VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD | COSTA POCHUTLA MARGARITAS 2
MARGARITAS. MUNICIPIO PLUMA HIDALGO ELECTROSOLDADA 6X6 ~ 10/10. EL PISO FIRME
Dl DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
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FISE/0707/241242/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUAREZ,

MUNICIPIO PLUMA HIDALGO

PLUMA

COSTA HIDALGO

POCHUTLA

JUAREZ

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIGN DE 03
PISO5 FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO} QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 72 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0754/241306/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
FARO,  MUNICIPIO  PLUMA
HIDALGO.

PLUMA

POCHUTLA HIDALGO

COSTA

EL FARO

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 01
PISO FIRME CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE
24 METROS CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME
DE 24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 ~ 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMEIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES, SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0754/241307/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO  PLUMA
HIDALGO.

PLUMA

POCHUTLA HIDALGO

COSTA

SOLEDAD

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 01
PISO FIRME CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4,00
METROS QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE
24 METROS CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME
DE 24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES., SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0754/241308/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
REFUGIO, MUNICIPIO  PLUMA
HIDALGO.

PLUMA

COSTA HIDALGO

POCHUTLA

EL REFUGIO

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 01
PISO FIRME CON DIMENSIONES DE 6,00 X 4.00
METROS QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE
24 METROS CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME
DE 24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLOADA 6X6 — 10/10, EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS ¥ FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDD
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A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0754/241309/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO.

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

SANTA FE

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 01
PISO FIRME CON DIMENSIONES DE 6,00 X 4,00
METROS QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE
24 METROS CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME
DE 24 M2 DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10, EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS ¥ FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0754/241310/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
EUREKA, MUNICIPIO  PLUMA
HIDALGO.

€0osTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

EUREKA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRLICCION DE 02
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 48 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0754/241311/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN
JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO.

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

SAN JOSE
PALO
GRANDE

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 03
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 72 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTER(STICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 ~ 10/10, EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
5US MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

FISE/0754/241312/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES
DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

TRES DE
MAYO

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 03
PiSOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 72 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
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RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS  MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 03
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 72 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
CONSTRUCEISNGE FisG. EIRNIE RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
FISE/0754/241313/2024 C&RANEL MEE Jof Ahfg Sy cosTa POCHUTLA PLUMA | b rosario 3 PISO SERA REFORZADO CON ~ MALLA
/ / M OS'iRI%A' “"/"UI:\I aplcoAL[;ﬁSME: L HIDALGO > ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
HIDALGOI. DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 03
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNQ) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 72 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTER(STICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
FISE/0754/241314/2024 Cﬁ/F::NED;MEégRALTETcT)gAzE /:g COSTA POCHUTLA LGk POCITOS 3 PISO SERA REFORZADO CON ~ MALLA
BOCTOr N0 PLJ’MA HIDALGO ELECTROSOLDADA 6X6 ~ 10/10. EL PISO FIRME
HIDALGd. DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS  MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN ~ LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 05
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6,00 X 4,00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 120 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

FISE/0754/241315/2024 | VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD | COSTA POCHUTLA PLUMA | enen Balo 5 ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
B i i il BIER RIDALGO PISO SERA REFORZADO CON  MALLA

S ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS

DE HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES _MINIMAS  NECESARIAS QUE

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
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ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0754/241316/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

PLUMA
HIDALGO

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 06
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6,00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 144 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERI(STICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0754/241317/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO,

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

NAZARENO

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIIN DE 02
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6,00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 48 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0873/241463/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO.

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

MODELO
ALTA LUZ

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 04
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 96 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.,

FISE/0B75/241465/2024

CONSTRUCCION DE PiSO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN
VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA.

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

SAN VICENTE
YOGODOY

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 5
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4,00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 120 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTER[STICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
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ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 7
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4,00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 168 METROS
CUADRADOS; A BASC DL CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
Henale v EICRARIENTOJDEN S S CERRO PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
FISE/0875/241466/2024 | VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COSTA POCHUTLA AGUSTIN 7
CERRO CANTOR. MUNICIPIO SAN T CANTOR ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
et LOXIC}-'IA. DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 8
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO} QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 192 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SAN A REFORZADO CON MALLA
FISE/0875/241467/2024 | VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA | COSTA POCHUTLA AGUSTIN & 8 S0L.ER
CONCHUDA, MUNIGIPIO  SAN Loxicia | CONCHUDA ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
AGUSTIN LO'XICHA. DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES, SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA COMNSTRUCCIEN DE 9
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4,00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 216 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL

SAN SANTA CRUZ
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
FISE/0875/241468/2020 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, COSTA ROCHEILE fg;g_:: S_EO?ESS o ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. EL PISO FIRME

MUNICIPIO SAN AGUSTIN DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
LOXICHA DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN ~ LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.
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FISE/0875/241469/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

EL PORTILLO
[BARRIO)

10

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 10
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 240 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10, EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0875/241470/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO  SAN  AGUSTIN
LOXICHA.

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

LOMA
BONITA
LOXICHA

11

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 11
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 264 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE & CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0875/241471/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA,  MUNICIPIO  SAN
AGUSTIN LOXICHA,

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

JuQuiuTa

12

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 12
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 288 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISQ FIRME DE
20 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/0875/241472/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
TIERRA BLANCA SAN VICENTE,
MUNICIPIO  SAN  AGUSTIN
LOXICHA.

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

TIERRA
BLANCA SAN
VICENTE

15

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 15
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 360 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERfSTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, EL
PISO SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 ~ 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
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DE HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN ~ LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.,

FISE/0875/241473/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN
AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

23

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 23
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6,00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 552 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10, EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0B75/241474/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CHILAPA,  MUNICIPIO  SAN
AGUSTIN LOXICHA,

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

CHILAPA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCTIGN DE 30
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 720 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA  REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 ~ 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/0875/241475/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA,

COSTA

POCHUTLA

SAN
AGUSTIN
LOXICHA

SANTA CRUZ
LOXICHA

51

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 51
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS {24 M2 CADA UNO} QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 1224 METROS
CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 — 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA. CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

FISE/0940/241524/2024

CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA

COSTA

POCHUTLA

PLUMA
HIDALGO

LA
PASIONARIA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 8
PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4,00
METROS {24 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 192 METROS
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PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL
HIDALGO MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE
24 M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
RESISTENCIA F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE
ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL
PISO  SERA REFORZADO CON  MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. EL PISO FIRME
DE LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS
DE  HASTA 12 M2 PARA  EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR
CAMBIOS DE TEMPERATURA, CONTRIBUYENDO
A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

TOTAL 231

2. GLOSARIO DE TERMINOS,

Para efecto de las presentes Bases, se entenderd por:

Bases: Conjunto de requisitos legales, técnicos y econémicos, que deberan cumplir las personas fisicas y
morales, que deseen participar en el procedimiento.

Catalogo de conceptos: Documento gue contiene la descripcion de materiales, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios e importe por partida, subpartida, concepto y total de la
proposicion por parte de la persona Contratista, necesarios para la construccién de la obra.

Contratista: Persona fisica, moral o conjunto de ellas, que muestran interés en la convocatoria.
Convocante: Vivienda Bienestar que, invita a todas las personas fisicas o morales, interesadas en
participar en el procedimiento para adjudicacién de la obra o servicio relacionado con la misma.

D.R.O.: Director Responsable de Obra.

Vivienda Bienestar: Ejecutora del gasto.

Estimacion: Calculo que se formula, partiendo de una determinacion que tiene como base, una
referencia o un conjunto de datos. En el caso de la estimacién para la ejecucion de una obra o servicios
relacionados, se debe considerar lo establecido en la Clausula Quinta del Modelo Unico de Contrato.
Finanzas: Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Garantias: Forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Invitacién: Procedimiento de Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas.

Invitado: La persona fisica, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de Invitacién.
Ley de Obras: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Licitacién: Procedimiento de contratacién de Licitacién Publica Estatal.

Licitante: La persona fisica, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de Licitacion.
Padrén de Contratistas: Padron de Contratistas de Obra Publica del Estado de Oaxaca, el cual se tramita
ante la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

Plazo de Ejecucion: Tiempo que dispondra la Contratista, para ejecutar los trabajos de la obra y/o del
servicio relacionado adjudicado. Este plazo estard expresado en dias naturales, con fechas de inicio y
terminacion de los trabajos.

Precios Unitarios: Se refiere al importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse al Contratista,
siendo la unidad de medida, el trabajo terminado.

Propuesta Econémica: Conjunto de documentos, en los gue consta el importe total de la propuesta y
demds procedimientos de célculo necesarios, los cuales debe presentar la Contratista en el
procedimiento de adjudicacién, de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por la Ley de Obras.
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XX. Propuesta Técnica: Conjunto de documentos legales, financieros y técnicos que debe presentar la
Contratista en el procedimiento de contratacién de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por
la Ley de Obras.

XXI. Proposicién Solvente: Aquella propuesta que reune las condiciones legales, técnicas y econdémicas, que
garantizan la correcta ejecucién de los trabajos.

XXIl. Residente de Obra: Persona servidora publica, designada por Vivienda Bienestar, que fungira como
representante ante la Contratista y serd responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revision,
de la ejecuciéon de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por la
Contratista.

XXl Rescisién Administrativa: Procedimiento a iniciar cuando la Contratista incumpla con sus obligaciones
establecidas en el Contrato y/o con la Ley de Obras y la normatividad aplicable y en el que Vivienda
Bienestar, fundada y motivadamente, podra dejar sin efecto el Contrato.

XXIV, RFC: Registro Federal de Contribuyentes, el cual se tramita ante el Servicio de Administracion Tributaria
de la Secretaria de Hacienda y Crédito PUublico.

XXV. SHTFP: Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

XXVI. SIC: Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

XXVII. Suspensién Temporal de los Trabajos: Se refiere a cuando Vivienda Bienestar, determine de manera
fundada y motivada (incluido cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito), que la obra o los
servicios relacionados con la misma, ya sea en parte o en su totalidad, deben pausarse por un tiempo
determinado.

XXvil. Terminacién Anticipada de los Trabajos: Cuando Vivienda Bienestar, determine por razones de interés
general, la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito o, cuando "Ambas Partes" asi lo
acuerden, podran darse por finalizados, los efectos del Contrato, con anticipacién a la fecha pactada.

3. LA OBRA PUBLICA.

Descripcion general de los trabajos:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EQ-XX186-2024

1- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4&.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD EL FARQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
Descripcion general de la Obraylugarde | EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.-
los trabajos: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
T.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCIGON DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, |
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EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUST[N LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUS‘I’fN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: LA OBRA CONSISTE EN LA
CONSTRUCCION DE 231 PISOS FIRMES CON DIMENSIONES DE 6.00 X 4.00
METROS (24 M2 CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 5544
METROS CUADRADOS; A BASE DE CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: PISO FIRME DE 24
M2. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F"C= 150 KG/CM2 DE 8
CMS DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA. EL PISO SERA
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10. EL PISO FIRME DE
LA VIVIENDA SE SECCIONARA EN DOS AREAS DE HASTA 12 M2 PARA EVITAR
AGRIETAMIENTOS Y FISURAS PROBADOS POR CAMBIOS DE TEMPERATURA.
CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA FINALIDAD
DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE CONSIDERARA
LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE ESTABLEZCAN LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

Fecha de emisidn de las bases:

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Fecha limite de venta de Bases:

23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 ( www.finanzasoaxaca.qob.mx )

Costo de las Bases:

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

Visita al lugar de los trabajos:

El dia 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 08:00 HRS., teniendo como punto de
reunion en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervision y
seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, soldado de la
patria”, edificio "E" Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes
Mantecon, San Bartolo Coyolepec, Oaxaca, C.P. 71295, para posteriormente partir
alas localidades de: La Palma, Municipio Pluma Hidalgo, Margaritas, Municipio
Pluma Hidalgo, Judrez, Municipio Pluma Hidalgo, El Faro, Municipio Pluma
Hidalgo, Soledad, Municipio Pluma Hidalgo, El Refugio, Municipio Pluma
Hidalgo, Santa Fe, Municipio Pluma Hidalgo, Eureka, Municipio Pluma
Hidalgo, San José Palo Grande, Municipio Pluma Hidalgo, Tres de Mayo,
Municipio Pluma Hidalgo, El Rosario, Municipio Pluma Hidalgo, Pocitos,
Municipio Pluma Hidalgo, Edén Bajo, Municipio Pluma Hidalgo, Pluma
Hidalgo, Municipio Pluma Hidalgo, Nazareno, Municipio Pluma Hidalgo,
Modelo Alta Luz, Municipio Pluma Hidalgo, San Vicente Yogodoy, Municipio
San Agustin Loxicha, Cerro Cantor, Municipio San Agustin Loxicha, La
Conchuda, Municipio San Agustin Loxicha, Santa Cruz de Las Flores,
Municipio San Agustin Loxicha, El Portille [Barrio], Municipie San Agustin
Loxicha, Loma Bonita Loxicha, Municipio San Agustin Loxicha, Juquilita,
Municipio San Agustin Loxicha, Tierra Blanca San Vicente, Municipio San
Agustin Loxicha, San Agustin Loxicha, Municipio San Agustin Loxicha,
Chilapa, Municipio San Agustin Loxicha, Santa Cruz Loxicha, Municipio San
Agustin Loxicha, La Pasionaria, Municipio Pluma Hidalgo, en el Estado de
Oaxaca.

Pagina 12 de 38
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magon;
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel. 01 (951) 501 6900 Ext. 24751




VIVIENDA
BIENESTAR

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX186-2024

Junta de aclaraciones: El dia 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3
DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder
Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E" Ricardo
Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff #], Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,

En los aspectos contenidos en la convocatoria de la Licitacién Publica Estatal, las
bases y sus anexos, asi como a las clausulas del modelo del contrato. Se deberan
presentar por escrito planteando las preguntas de manera concisa en hoja
membretada y en dispositivo electrénico formato DOC. de lunes a viernes, en un
horario de 09:00 a 16:00 horas, preguntas que podran hacerse una vez
terminada la visita al sitio de realizacién de los trabajos y hasta una hora
antes de la hora establecida para llevarse a cabo la Junta de Aclaraciones, en
el Departamento de Licitaciones, de Vivienda Bienestar, en el domicilio de la
Convocante, asimismo podrdn ser enviadas al correo electrénico
licitaciones.cevi@gmail.com, proporcionando domicilio y teléfono, lo que
permitira que éste acto se efectue con la agilidad necesaria. Las solicitudes de
aclaracion que no cumplan con estos requisitos seran desechadas por la
Convocante. No seran consideradas las aclaraciones solicitadas por los Licitantes
que no hayan adquirido sus bases dentro del periodo establecido y que no
presenten el acuse de la Carta manifiesto de interés en participar en la Licitacion,
a mas tardar previo al inicio de la Junta de Aclaraciones

Presentacion y apertura de proposiciones | Se celebrara el dia 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS., en la SALA DE
técnicas: JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfiric Diaz, Soldado de |a Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magon, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,

Presentacion y apertura de proposiciones | Se celebrara el dia 02 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:00 HRS., en la SALA DE
econdmicas: JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores Magon, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

Fallo: Se celebrard el dia 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS., en la SALA DE
JUNTAS 1 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,

Tipo de Contrato: Precios Unitarios y Tiempo Determinado.

Fecha de la firma del Contrato: Dia 08 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS., en Departamento de Licitaciones
de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E” Ricardo Flores
Magén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295.

Plazo de ejecucién de los trabajos: 75 DIAS NATURALES

Fecha estimada de inicio de los trabajos: 10 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha estimada de terminacién de los 23 DE DICIEMBRE DE 2024

trabajos:
Experiencia y capacidad técnica Materia de Construccion de Vivienda rural o de interés social y ampliacion o
requerida: mejoramiento de la misma,

$1,848,000.00

Capital contable minimo a acreditar: 3
{UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.}

VIVIENDA BIENESTAR no proporcionara a la Contratista, ningn material y/o equipo de instalacion permanente.

Por concepto de anticipo se entregara el 30%

4.- ACREDITACION DE LA PERSONA Licitante.

En atencion a lo dispuesto en el articulo 31, fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Oaxaca, las Contratistas para acreditar su existencia y personalidad juridica, deberan
presentar la siguiente documentacién en los términos requeridos:
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4.). Personas fisicas:

1.

2,

Qriginal o copia certificada por Notario Publico vy copia simple del acta de nacimiento.

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple por ambos lados de la identificacion
oficial vigente con fotografia. La original es para efectos de cotejo.

Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias
a la fecha de la apertura.

Original y copia simple del registro Patronal(IMSS) la original es para efecto de cotejo , asi mismo
Opinion Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacion de las propuestas, pudiendo ser
verificada en cualquier momento de la evaluacién, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social,
conforme a las Reglas para la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que considerando dicha
disposicion, las opiniones de cumplimiento presentadas en sentido Sin opinién, seran
consideradas como negativas.

Original de la_constancia de situacion fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por el
INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccidn XIX de la Ley del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracién del INFONAVIT, mediante
Resolucién RCA-5789-01/17, tomada en su Sesién Ordinaria ndmero 790 del 25 de enero de 2017,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacién; asi como, el Acuerdo aprobado mediante resolucién nimero RCA-
13138-01/24, en la Sesién Ordinaria numero 892, del Consejo de Administracidon del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos
mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 22 de abril de 2024.

Original del escrito mediante el cual, la persona fisica manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comprometer.

4.2, Personas morales:

Original o copia certificada por Notario Publico v copia simple de la identificacion oficial de la
persona que funge como representante legal o Administrador Unico, por ambos lados. La original
es para efectos de cotejo.

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de los instrumentos notariales de
los que se desprendan las facultades para obligarse por su representada a lo suscrito en la
Propuesta, debidamente Inscrito en el Instituto de la Funcién Registral o en Registro Publico de
Comercio. Los originales son para efectos de cotejo.

Original o copia certificada por Netario Publico y copia simple de Escrituras Publicas en las que
conste el acta constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, debidamente
Inscritas en el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca o en Instituto PUblico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca.

Qriginal de la constancia de situacién fiscal actualizada, emitida por el Servicio de Administracion
Tributaria, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de Ia apertura de proposiciones
técnicas.
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Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que cuenta
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismas que no han sido
modificadas o revocadas), el cual debera contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominaciéon o razén
social, descripcién del objeto social de la empresa; relacion de los nombres de los accionistas,
numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el Acta Constitutiva, estatutos y
en su caso, sus reformas o modificaciones, sefatando: nombre, numero y circunscripcion del
Notario o Fedatario Publico que las protocolizé; asimismo, los datos de inscripcién en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de acuerdo con el Formato 1.

b. De la persona representante legal o Administrador Unico: nombre, nimero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta,
sefialando: nombre, nimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico que los
protocolizé, asi como identificacion oficial vigente con fotografia, ademas de los datos de
inscripcion en el Instituto de la Funcién Registral.

Original y copia simple del registro Patronal(IMSS) la original es para efecto de cotejo, asi mismo
Opinion Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacion de las propuestas, pudiendo ser
verificada en cualquier momento de la evaluacién, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social {IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social,
conforme a las Reglas para la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que considerando dicha
disposicion, las opiniones de cumplimiento presentadas en sentido Sin opinién, seran
consideradas como negativas.

Original de la constancia de situacion fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por el
INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccién XIX de la Ley del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracion del INFONAVIT, mediante
Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesién Ordinaria ndmero 790 del 25 de enero de 2017,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacién; asi como, el Acuerdo aprobado mediante resolucién nimero RCA-
13138-01/24, en la Sesion Ordinaria numero 892, del Consejo de Administraciéon del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos
mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 22 de abril de 2024.

Toda la documentacién solicitada debera ser legible, siendo copia fiel del original.

4.3. Documentacién general:

Las personas fisicas y morales deberan presentar:

1.

Qriginal y copia simple de la solicitud de inscripcién al procedimiento incluyendo el R.F.C., con acuse
de recepcion de la Convocante.

Original y copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas.

Original del curriculum de la Contratista, (Datos generales, Mision, Visiéon, Objetivos y Cartera de
servicios), Organigrama de la Empresa con nombres y cargos, Relacién del Personal Directivo,
Administrativo, Técnico y de Servicio de la empresa, y personal encargado de la Direccion, Supervision
y Ejecucion de los trabajos, identificando el cargo que asumiran, Anexar Curriculums actualizados con
firma autégrafa, e Identificaciones Oficiales vigentes del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y
de Servicio de la empresa, anexando un listado de los trabajos u obras similares, ejecutadas con
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anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copia simple de la caratula de los
Contratos de las referidas obras, y actas entrega-recepcién, fianza de vicios ocultos o en su caso, oficio
mediante el cual le fue designada la funcion en la obra relacionada: Anexo Numeral 4.3 (3)

4. Escrito ariginal, en el que se manifieste domicilio, correo electrénico y nimero o nimeros telefénicos
de sus oficinas actuales, con la finalidad de oir y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los
actos del procedimiento de contratacion respectivo, asi como su domicilio fiscal. En caso de ser
diferente, el referido domicilio servird para practicar notificaciones, aun las de caracter personal, las
cuales surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto, debiendo anexar
comprobante domiciliario con antigliedad no mayor de 3 meses previos a la fecha de Ia presentacion
de su Propuesta.

5. Escrito original y en hoja membretada, conteniendo las politicas de la declaracién de integridad, en
la cual, la Contratante debera manifestar que se abstendra por si 0 a través de interposita persona, de
adoptar conductas y actitudes que induzcan o intenten inducir, al personal del servicio publico de la
Vivienda Bienestar, a manipular o alterar, las evaluaciones de las Propuestas de las Contratistas, el
resultado del procedimiento de adjudicacion o fallo, y/o cualquier otro aspecto que le otorgue
condiciones preferentes con relacién a las demdas Contratistas participantes.

6. Original o copia certificada y copia simple de la Licencia vigente del Director responsable de Obra
(DRO), con CLASIFICACION “A” y copia simple del Oficio de Validez y Vigencia expedidos por la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones del Estado de Oaxaca (SIC) 2024, y copias simples
de la Identificacion Oficial con fotografia por ambos lados y de la Cédula Profesional en carreras de
Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Arquitecto. Las originales son para efectos de cotejo.

7. Original o copia certificada y Copia simple de la Cédula Unica del Registro de Contratistas, expedida
por SIC.

8. Escrito original de la manifestacion bajo protesta de decir verdad, que no desempefa empleo, cargo
o comisidn en el servicio publico o en su caso, que a pesar de desempefarlo con la formalizacién del
Contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el
articulo 44, 45y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estadoy Municipios de Oaxaca.

9. Original de la constancia de no inhabilitacion a contratistas, vigente emitida por la SHTFP.

10. Escrito original de la Manifestaciéon escrita de no estar inhabilitado en el ambito Estatal por la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica y en el ambito Federal por la Secretaria
de la Funcién Publica,

4.4, Capital contable minimo

El capital contable minimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: $1,848,000.00
(UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

La forma en que se acreditara el capital referido en el parrafo anterior sera mediante copia simple de la
Declaracion Anual o Balance General, correspondiente al Ejercicio Fiscal actual e inmediato anterior al
mismo, en relacion con la fecha de Convocatoria: Numeral 4.4 (1) de las guias de llenado

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, ademas de lo anterior, deberan presentar
copia simple del instrumento notarial en el que conste |a protocolizacién del Acta de Asamblea en |a que
se acordd dicho aumento, asi como su inscripcion ante el Instituto de la Funcién Registral y el Balance
General en el que se refleje el aumento del capital: Numeral 4.4 (2) de las guias de llenado

Para el caso de personas fisicas con reciente aumento de su patrimonio, deberan presentar el Balance
General donde conste dicho aumento.
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4.5. Capacidad financiera

La capacidad financiera sera acreditada con copia simple de los siguientes documentos, que deberan
presentarse en el orden que se describen:

1. Declaraciones fiscales: Declaracién anual acompafada de la documentaciéon soporte que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la presente convocatoria,
asi como Pagos Provisionales acompafiados con la documentacidon soporte que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de
presentacion de las propuestas.

2. Estados financieros (original o copia certificada):

Balance general,

Estado de resultados;

Estado de flujo de efectivo:

Estado de variaciones en el capital contable;

Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y

estado de resultados);

Comparativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y

g. Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT), vigente a la fecha.

h. Constancia de NO adeudo remuneracion de personal VIGENTE emitida por la Secretaria de

Finanza dirigida a Vivienda Bienestar (VIBIEN).

o0 T

=h

Estos incisos deberan corresponder al Ultimo ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se lleve a cabo la
Licitacion, asi como los correspondientes al ejercicio de los estados financieros conforme al Gltimo mes,
de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de presentacién de las proposiciones.

Los documentos mencionados deberan estar firmados por el representante legal de la empresa y
auditados por contador pablico independiente en hoja membretada y que cuente con registro ante las
autoridades correspondientes, anexando copia certificada de la cédula profesional y copia simple de
la identificacién Oficial con fotografia de este ultimo: Numeral 4.5(3) y Numeral 4.5(4) de las guias de
llenado

En el caso de personas fisicas de reciente inscripcion ante las autoridades fiscales competentes, personas
morales de nueva creacidn, asi como personas fisicas o morales con reciente reanudacién de actividades,
deberan presentar sus estados financieros mas actualizados a la fecha de presentacién de su proposicion
y las declaraciones provisionales de impuestos y/o anuales del Ejercicio fiscal actual y de los dos afios
inmediatos anteriores, en relacion a la fecha de la Convocatoria.

Ademas de los documentos solicitados en los numerales 1y 2, las personas fisicas o morales, que se
encuentren en los supuestos del articulo 32-A del Cédigo Fiscal de la Federacién o que hayan optado
por dictaminar sus estados financieros, deberan presentar:

-
.

El dictamen fiscal correspondiente;

2. Los estados financieros;

3. Balance general;

4. Estado de resultados;

5. Flujo de efectivo, y

6. Estados de variaciones dictaminados.

La documentacién anterior, debera ser avalada por Contador Publico independiente registrado ante
las autoridades competentes, anexando copia certificada de la cédula profesional del Contador y las
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declaraciones complementarias por dictamen que se hayan efectuado: Numeral 4.5(5) de las guias de
llenado

e Anexar Original de carta de Datos bancarios: Numeral 4.5(5) de las guias de llenado
4.6. Participacion conjunta

Dos 0 mas personas podran presentar conjuntamente una propuesta, sin necesidad de constituir una
sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que lo manifiesten desde el
momento de la adquisicién de las Bases, para lo cual deberan observar lo siguiente:

A. Bastara la adquisicion de un solo ejemplar de las Bases;
B. Deberan celebrar entre si un convenio privado, el que contendra lo siguiente:

1. Nombrey firma de las personas representantes de cada una de las partes, identificando en
su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representacion.

2. Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de los

testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de

la agrupacion.

Definicion de los trabajos que cada parte se obliga a cumplir.

Determinacion de un domicilio comun para oiry recibir notificaciones que le correspondan.

Designacion de una persona representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente

para todo lo relacionado con la propuesta.

6. Estipulacion expresa que quedaran ambas partes obligadas, en forma conjunta y solidaria,
para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme.

o p

C. En el acto de presentacion y apertura de propuestas, la persona representante comun, debera
sefialar que la proposicion se presenta en forma conjunta.

D. Elconvenio original a que hace referencia el inciso B de este numeral se incluird en el sobre que
contenga la propuesta técnica y la Convocante debera revisar que cumpla con los requisitos
exigidos.

E. Para cumplir con el capital contable minimo requerido por la Convocante, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las partes integrantes.

5.- DE LAS PROPOSICIONES
5.1. Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones

Se presentaran conjuntamente en dos sobres cerrados, de las Propuestas Técnicas y Econdmicas, en la
misma fecha de presentacidn y apertura de propuestas técnicas. Los sobres deberan identificarse con el
siguiente rotulado:

e PROPUESTA TECNICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.: EO-XX186-2024

FECHA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
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EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PI1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1I.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA
LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS
FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA,
23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN
VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.

NO ABRIR ANTES DE LAS 09:00 HRS., DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Lugar: SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 que ocupa el Organismo Publico Descentralizado
denominado Vivienda Bienestar, Ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, Nimero 1, del Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magén, Reyes Mantecon,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.: EO-XX186-2024

FECHA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
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DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, &4.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA
LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS
FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA,
23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN
VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.

NO ABRIR ANTES DE LAS 09:00 HRS., DEL DIiA 02 DE OCTUBRE DE 2024

Lugar: SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 gue ocupa el Organismo Publico Descentralizado
denominado Vivienda Bienestar, Ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, Numero 1, del Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E" Ricardo Flores Magén, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

Las proposiciones con sus anexos se presentaran en idioma espafiol y en moneda nacional y
contendran el original de las propuestas.

La presentacion de las proposiciones sera de forma presencial, por parte de la persona licitante, debiendo
ser de manera completa, uniforme y ordenada, presentada en los formatos proporcionados por Vivienda
Bienestar y en caso de que se presenten otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los
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elementos de fondo requeridos, observando la estructura del formato proporcionado en la Convocatoria.
Por lo que no se, recibirdn propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica.

Se realizarad un registro de las contratistas 15 (quince) minutos antes del inicio de la presentacién de las
proposiciones, debiendo exhibir una credencial oficial vigente con fotografia, en la hora sefialada para el
inicio del acto, la convocante recogera, los sobres que contienen las propuestas de las contratitas, asi
como la documentacién original para su cotejo toda la documentacion quedara bajo el resguardo de la
convocante.

Al ingreso de las Contratistas a la sala en donde se realizard la presentacién de las propuestas, se les
entregaran sus sobresy procedera a tomar asistencia de las Contratistas que se encuentran presentes en
la sala, si alguno de los Contratistas no se encuentra presente al momento de pasar asistencia, aun
cuando sc haya registrado y 5uUs sobres se encuentren bajo resguardo de la Convocante, se tomara como
no presentada y al término del acto le sera devuelta su documentacion original.

La proposicién debera ser firmada y sellada por la persona representante legal o en su caso, la
persona facultada para ello, por todos los lados utiles de las hojas (anverso y reverso), de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma.

Independientemente de la entrega fisica de los documentos mas adelante enumerados, los Licitantes
deberan presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo
electrénico DISCO (CD) o USB, adicionalmente de la Propuesta econdmica los (Anexo 2, Anexo 10 Mano
Gravable, anexo 11. I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.)
en formato Excel (un dispositivo dentro cada sobre).

Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, asi como en las proposiciones presentadas
por la persona licitante, podran ser negociadas.

5.2, Retiro de proposiciones

Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente convocatoria,
estas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto.

6.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

6.1. Contenido de la Propuesta Técnica

Original y copia simple legible, del comprobante del pago de la adquisicion de las

Anexo 1
Bases.

Manifestacion escrita de no encontrarse en los supuestos del articulo 32-D del
Anexo 2 Cddigo Fiscal de la Federacién, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 36
fraccion | de la Ley de Obras. (Anexar la opinién positiva del SAT).

Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber asistido
Anexo 3 o noa las juntas de aclaraciones que se celebren, debiendo anexar copia de las actas
y circulares de las juntas aclaratorias y constancia de visita de obra.

Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccion,
puestos en el sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse, debiendo

Al X mfl - ;
Taxe-= observar el porcentaje minimo de mano de obra local, requerido en el articulo 31,
fraccion X Bis de la Ley de Obras, segun sea el caso.
Anexo 5 Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad

0 rentados, su ubicacion fisica o vida util, debiendo anexar, copia simple de las
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facturas o en su caso carta compromiso del arrendador, propietario del equipo a
utilizar, firmadas y selladas.

Programas calendarizados de ejecucion general de los trabajos

l.- Programa calendarizado General de los Trabajos.

[l.- Programa calendarizado de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de
Construccion.

[Il.- Programa calendarizado de Adquisicion de Materiales y Equipo de Instalacion

Permanente.
Anexo 6

IV- Programa de calendarizados de Utilizacion de la Mano de Obra.

V.- Programa calendarizado de Utilizacion de Personal Técnico, Administrativo y de
Servicio. encargado de la direccién, supervisién y administracién de los trabajos, en
la forma y términos solicitados

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar por cada anexo uno
por cada obra objeto de la presente licitacion

Documento mediante el cual manifieste, tener conocimiento de las partes de la
obra que No podra subcontratar o en su caso los materiales o equipo que pretenda
adquirir, gue incluya su instalacion, en cumplimiento al articulo 31, fraccién Xl de la
Ley de Obras.

Anexo 7

Relacion de Contratos de obras que tenga celebrados con la Administraciéon Publica

Anexo 8 .
O con particulares.

Manifestacion escrita de conocer el modelo Unico de Contrato y su conformidad de

Anexo 9 . i )
ajustarse a sus términos.

Manifestacion escrita de conocer el contenido de las Bases, Guia de llenado,
catalogo de conceptos, planos del proyecto y demds documentos proporcionados
por la Convocante; los cuales deberdn ser anexados debidamente firmados y
sellados.

Anexo 10

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de cumplir a lo dispuesto en el Decreto
por el que se adiciona la fraccién X Bis al articulo 31y la fraccién X Bis al articulo 51,
Anexo M de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
publicado en el Periédico Oficial el 20 de noviembre de 2021, a incorporar en la
ejecucion de los trabajos, un porcentaje minimo de 50% de mano de obra local.

Politica de integridad de la empresa, en cumplimiento al articulo 25 de la ley General

AeTE de Responsabilidades Administrativas.

DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y
nimero del procedimiento que contenga todos los documentos del
acreditamiento de las Propuestas Técnicas y Econdmicas. Los archivos deberan
Anexo 13 estar generados en formato PDF o programa similar, comprimidos en Zip,
adicionalmente de la Propuesta econémica los (Anexo 2, Anexo 10 Mano Gravable,
anexo 1. I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de
los Trabajos.) en formato Excel (un dispositivo dentro cada sobre).

Registro de Recepcion de documentacién del licitante, se debera entregar en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones. (Anexos de acreditacion y Anexos
Técnicos)

Anexo 14
A
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6.2. Contenido de la Propuesta Econémica

Anexo 1

Carta compromiso de la proposicion.

En el caso de contar con dos obras o mas deberd de presentar una carta por el total de la
proposicidon y una por obra

Anexo 2

Catalogo de conceptos y cantidades de obra, conteniendo descripcidon detallada, unidades
de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con nuimero y letra e importes por
partida, subpartida, concepto y el total de la proposicién.

En este anexo se incluye el letrero de identificacion de la obra, de conformidad a lo
establecido por el articulo 7 Bis de la Ley de Obras.

En el caso de contar con dos obras 0 mas deberd presentar un resumen general donde se
desglose por obra, Asi mismo deberd de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacion.

Anexo 3

Andlisis de fos precios unitarios. Correspondiente al pago total que se cubrird a la
Contratista por concepto de trabajo terminado, determinado y estructurado con costos
directos, indirectos de financiamientos y cargo por utilidad, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, mano de obra, maguinaria y
equipos de construccion

En el caso de contar con dos obras 0 méas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacién.

Anexo 4

Andlisis, calculo del factor del salario real. Seran calculados por la Contratista, con base en
su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura y lo
establecido en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y para cada salario
nominal propuesto por la Contratista, se utilizardn los montos de aplicacién a la base del
calculo para la determinacién de las cuotas vigentes, considerando las Medidas y
Actualizacidon (UMA), como unidad de cuenta, indice, base o medida para referencia y
determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos; asi mismo el
salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
analisis, calculo e integracién del factor del salario real. En caso de tener un riesgo de trabajo
diferente al de la ley, se deberd anexar comprobante del (IMSS).

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 5

Tabulador de salario Real.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 6

Andlisis, calculo e integracidon de los costos horarios de la maquinaria y equipos de
construccion, debiendo considerar éstos para efectos de evaluacion, con costo rendimiento
de las maquinas y equipos nuevos.

En el caso de contar con dos obras 0 mas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacién.

Anexo 7

Listado de Insumos que integran la propuesta

En el caso de contar con dos obras 0 mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacién.
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Anexo 8

Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administracion de oficina de campo y los de oficinas centrales.

En el caso de contar con dos obras 0 mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 9

Andlisis, calculo e integracion de los costos por financiamiento que sera representado por
un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacion
deberan considerarse los gastos que realizard la Contratista en la ejecucion de los trabajos,
los pagos por anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés aplicable. La tasa de
interés aplicable se calculard con base a un indicador econdmico oficial, este indicador no
podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

Anexar copia del [ndice Bancario Utilizado.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 10

Calculo de Utilidad. Sera fijada por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamientos. Este rubro debera considerar los cargos
por INFONAVIT, SAR e inspecciones por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Publica.

Anexar el calculo del total de la mano de obra gravable.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 11

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados mensualmente por conceptos
con descripcidn respectiva, para los siguientes rubros:

l.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucion General de los Trabajos.

Il.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de
Construccion.

[ll.- Programa de erogaciones mensualmente de Adquisicion de Materiales y Equipo de
Instalacion Permanente.

IV- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacidon de la Mano de Obra.

V.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacion de Personal Técnico,
Administrativo y de Servicio.

En el caso de contar con dos obras 0 més debera de presentar por cada anexo uno por cada
obra objeto de la presente licitacion.

Anexo 12

Costos globales integrados.

En el caso de contar con dos obras 0 mas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacién

Anexo 13
B

Registro de la documentacion recibida que la licitante entrega en el acto de presentacién
y apertura de proposiciones, en relacion a los documentos requeridos en la convocatoria
(Propuesta Econémica)

7. DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL.

7.1. Presentaciéon
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La entrega de proposiciones se hard a través de la persona fisica interesada; por medio de su
representante legal, para el caso de las personas morales o a través de la persona apoderada legal. En
tales consideraciones, se deberd presentar el documento notarial que le faculta para intervenir a nombre
y representacion de su apoderada o representada.

Todas las personas interesadas que presenten sus propuestas deberan registrarse al inicio de la apertura
que corresponda, exhibiendo para tales efectos, una credencial oficial vigente, con fotografia.

No podran presentar propuestas, todas aquellas personas fisicas o morales que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras, aunque dichas propuestas sean
presentadas por personas diferentes a ellas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 31, fraccion XX de
la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del kstado de Oaxaca.

Al momento de presentar las propuestas, la persona interesada deberd exhibir toda aquella
documentacion original que se requiera, para cotejo. La documentacién original o certificada con la que
acredite su existencia y personalidad juridica la Contratista deberd presentarse por separado,
debidamente ordenada e identificada. Llevado a cabo el cotejo, la Convocante devolverd los documentos
originales o certificados.

No se podra anexar ningun documento una vez entregada la documentacion. La falta de algun
documento sera causa de desechamiento.

Las Propuestas deberan:

1. Estar selladas y foliadas en todas y cada una de las hojas que la conforman. Los folios deberan ser
numeros consecutivos en digitos enteros, por ejemplo: carpeta No.1, del folio 0001 at 0500; carpeta
No. 2, del folio 0501 al 0950 y asi sucesivamente.

2. Estar firmadas autégrafamente en todas y cada una de las hojas que la integran, por la persona
fisica o en caso de personas morales por el representante legal o la persona que cuente con
facultades de representacion.

3. Las Propuestas de las personas interesadas, deberdn ser presentadas en 2 recopiladores,
identificados cada uno con una portada externa que indique si se trata de la “propuesta técnica”
o "propuesta econémica”, cada anexo de la propuesta debera identificarse con separadores de
color y/o pestafias que indique el anexo de que se trata.

4. Lapersona interesada debera incluir un manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde presente
su firma, antefirma y rdbrica, con el propédsito de ser identificables en la propuesta. En la
propuesta en donde el documento presenta nombre y cargo, debera ser firmado autégrafamente
y podra utilizar rdbrica o antefirma en donde no contenga estos datos de identificacién, de
manera tal gue todas las hojas que integran la propuesta se encuentren firmadas o rubricadas,
por la persona fisica o en caso de personas morales por el representante legal o la persona que
cuente con facultades de representacion.

Todos los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad y demas documentos solicitados en
las presentes Bases y sus anexos deberan dirigirse al Prof. Enrique Misael Feria Rodriguez director de
Vivienda Bienestar, conteniendo el ndmero y nombre de procedimiento.

Las personas interesadas seran las Unicas responsables de que sus Propuestas sean entregadas en
tiempo y forma en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, por lo que, en caso de no
presentarse en la fecha y hora sefialadas, sera motivo de descalificacion de su propuesta.

El Convocante reconoce que toda la informacion que se hubiere generado previamente y/o con motivo
del presente procedimiento de adjudicacién que obre en sus archivos fisicos y/o digitales, tiene el caracter
de publico y para su clasificacion, debera llevarse a cabo la sesién de Comité de Transparencia, en los
términos y condiciones fijados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.
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7.1.1 Consentimiento expreso

Con fundamento en lo establecido en los articulos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Oaxaca,
las personas licitantes reconocen que, tuvieron a la vista, el Aviso de Privacidad y que consiente
expresamente en el tratamiento que derive en el presente procedimiento.

7.1.2 Apertura de proposiciones técnicas

La apertura se celebrara el dia 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 a las 09:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3
DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral.
Porfirio Diaz, Soldado de la Patria", Edificio “E” Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes
Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,

Se tomara lista de asistencia a las y los participantes y una vez recibida la proposicidn en el sobre cerrado,
la persona servidora publica, responsable de conducir el acto, procederd a la revisién de Ia
documentacion correspondiente a la acreditacién de la persona Contratista, posteriormente se
verificara cuantitativamente los anexos solicitados en las Bases.

Una vez realizada la verificacion cuantitativa de la documentacion, se procedera a rubricar los anexos,
correspondientes al catalogo de conceptos, donde se consignen los precios y el importe total de los
trabajos objeto de la licitacion, por la persona fisica y/o moral, sus representantes y/o apoderados legales,
asi como por las personas servidoras publicas de la Convocante, y la Secretaria de Honestidad,
Transparenciay Funcion Publica.

Cuando el numero de participantes sea excesivo, por economia, la propuesta técnica y econdmica, podran
ser firmadas Unicamente por tres de ellos, la eleccién de estos, la realizardn de comun acuerdo entre las
y los participantes, asi como también por la o las personas representantes de la Convocante y un
representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

Aguellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las Bases, se desecharan
y el sobre que contenga la propuesta econémica correspondiente, serd devuelto por la Convocante diez
dias naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo.

Los sobres de Ias propuestas econdmicas que no fueron desechadas se rubricaran por la persona fisica
y/o moral, sus representantes y/o apoderados legales, asi como por las personas servidoras publicas de la
Convocante, y la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica. Estos sobres quedaran en
resguardo de la Convocante,

Se levantara el acta de esta etapa, en la que se haran constar las propuestas aceptadas para su analisis,
asi como las gue hubieren sido desechadasy las causas motivaron su desechamiento; el acta sera firmada
por las personas participantes y se pondra a su disposicion o se les entregard copia de la misma, la falta
de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

7.1.3 Apertura de proposiciones econémicas.

La apertura, se celebrara el dia 02 DE OCTUBRE DE 2024 3 |las 09:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL
NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

En esta etapa, se dara a conocer el resultado del analisis de las propuestas técnicas, asi como también se
procedera a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econémicas de las y los participantes
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la etapa anterior.

Se dara lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en las
Bases y finalmente las y los participantes rubricardn el catdlogo de conceptos, en que se consignen los
precios y el importe total de los trabajos.
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Cuando el numero de participantes sea excesivo, por economia, la propuesta técnicay econémica, podran
ser firmadas Unicamente por tres de ellos, la eleccidon de estos, la realizaran de comun acuerdo entre las
y los participantes, asi como también por la o las personas representantes de la Convocante y un
representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcidn Publica.

Se levantara acta de esta etapa, y la Convocante informara sobre la fecha, hora y lugar en que se dara a
conocer el fallo.

7.1.4 Vigencia de la propuesta Econémica.

La propuesta tendra validez por 90 dias después de la fecha de apertura de la propuesta Econémica
conforme al articulo 31 fraccién XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

7.2 Causas de desechamiento de las propuestas.

Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas que a continuacién se
describen, las cuales serén de forma enunciativa mas no limitativa.

Se descalifica al licitante durante el acto de apertura por las siguientes razones:

1. Que los sobres que contienen las propuestas técnica y econdmica no estén cerrados en forma
inviolable.

2. Que no cuenten con la totalidad de los documentos solicitados en la acreditaciéon marcada en el
punto A) de estas Bases

3. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.

4. Que no presente cualquiera de los anexos requeridos en los puntos 4 y 6 de las Bases, o que la
informacion proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta.

5. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 69-
B del Cédigo Fiscal de la Federacion).

6.- Que las propuestas no se presenten plenamente identificadas y en dos paquetes {Técnica y
Econdmica).

7.- Que las propuestas no estén selladas y firmadas.

8.- Que las propuestas no se identifiquen con separadores de color y/o pestaias que indique el anexo
de que se trata.

9.- Que las propuestas no se presenten de manera uniforme y ordenada, en relacién con los formatos
proporcionados por Vivienda Bienestar.

7.2.1 Causas para descalificar la propuesta.

Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacién y analisis detallado, por las siguientes
causas:

1. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.
2. Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

3. Que no firme con tinta y selle en todas sus hojas (anverso y reverso), la acreditacion y las propuestas
técnicas y econdémicas.

4. Que no alcance el capital contable requerido en estas Bases y convocatoria.
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5. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar y en
general cualquier requisito de la convocatoria.

6. Que no demuestre la experiencia técnica y econdémica de su empresa; asi como experiencia técnica
de su personal técnico.

7. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado del Estado de Oaxaca.

8. Si no presentan las propuestas en Moneda Nacional.
9. En caso de que el Licitante que comprd las Bases transfiera a otros las mismas

10.- La omisién de programar algun o algunos de los trabajos en los Anexos 5y 19 k Cuando se
compruebe que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas licitantes.

M. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catdlogo,
asi como la omisidn de alguna tarjeta de costo basico o precio unitario aun cuando en el catalogo lo
hubiera cotizado.

12. Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan
en los analisis de precios unitarios.

13. Porque los precios de las proposiciones no fueron aceptables, en virtud de que los importes
propuestos no pueden ser pagados por la Convocante, al exceder el monto presupuestal asignado
para la realizacién de los trabajos.

14. Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Convocante, establecidos en la presente convocatoria, o que algdn rubro en lo individual esté
incompleto o que exista incongruencia entre unoy otro;

15. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 69-
B del Cdédigo Fiscal de la Federacion).

7.3 De la evaluacién y adjudicacion.

El analisis de las propuestas técnicas y econdmicas se realizard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 39 de la Ley de Obras, tomando en consideracidn los siguientes criterios:

7.3.1 Evaluacién técnica.
Para la evaluacion técnica de las Propuestas se consideraran los siguientes aspectos:

I Que cada documento contenga toda la informacién solicitada y en las unidades de medida
especificadas, asimismo que su contenido sea legible y completo.

. Que la Contratista haya respetado el procedimiento de calculo establecido en los formatos
proporcionados por la Convocante.

1. Que las personas profesionales técnicos, encargados de la direccidn de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad necesaria para llevar a cabo la adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir las
Contratistas, se debera considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la
experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que
estaran relacionados con la ejecucion de los trabajos.
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Que las Contratistas cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

Que la planeacion integral propuesta por la Contratista, para el desarrolio y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y con su
listado.

Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que la Contratista
conoce los trabajos a realizar, que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente y que sea acorde con el programa de ejecucion considerado en su Propuesta.

Por tratarse de una Propuesta a precio unitario, se verificara lo siguiente:

A. De los programas:

1

Que el programa de ejecucién de los trabajos corresponda al plazo establecido por el
Convocante.

Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacion,
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

Que los programas de suministro y utilizacién de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, sean congruentes con los consumosy rendimientos considerados por
la Contratista.

Cuando se requiera de equipo de instalacion permanente, deberd considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general.

Que los insumos propuestos por la Contratista correspondan a los periodos presentados en los
programas.

B. De la maquinaria y equipo de construccién:

1.

Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el Licitante.

Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién consideradas
por la Contratante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo de cada concepto en
especifico, en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean congruentes
con el procedimiento de construccion propuesto por la Contratante, o con las restricciones
técnicas, cuando la Convocante fije un procedimiento.

Que, en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual, se deberdn apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos.

C. De los materiales:

Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por la Contratista, para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y en su
caso, los usos de acuerdo con la vida Util del material de que se trate y

Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion, establecidas en las Bases.
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D. De la mano de obra:

1. Que el personal administrativo, técnico y de obra propuesto sea el adecuado y suficiente para
ejecutar los trabajos, esté disponible y coincida con el listado solicitado en las presentes Bases.

2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por la Contratista,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

3. Que se haya considerado a personal de trabajo, de la especialidad requerida para la ejecucion
de los conceptos mas significativos.

7.3.2 Evaluacién econémica
Para la evaluacién econémica de las Propuestas se verificaran, los siguientes aspectos:

1. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada y que su contenido sea legible y
completo.

2. Que los importes propuestos por la Contratista sean aceptables; es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, conformando la propuesta total.

3. Que la Contratista, haya respetado el procedimiento de calculo establecido en los formatos
proporcionados por la Convocante.

4. Por tratarse de una Propuesta a precios unitarios se verificara:

A. Queentodosycada uno de los conceptos que lo integran, se establezca el importe del precio
unitario.

B. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con namero y con letra, los cuales
deberan ser coincidentes entre siy con sus respectivos analisis. En caso de diferencia, debera
prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente.

C. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. En el caso de
que una o Mas tengan errores, se efectuaran las correcciones correspondientes. El monto
correcto, sera el que se considerard para el analisis de las propuestas.

5. Que el andlisis, calculo e integracién de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por lo que
se revisara:

A. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

B. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales y/o equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de construccién y en su caso,
herramienta de mano y equipo de seguridad.

C. Que los precios basicos de adquisicién de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado.

Pagina 30 de 38
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magon;
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel. 01 (951) 501 6900 Ext. 24751



VIVIENDA
BIENESTAR

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX186-2024

Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de
Obras.

Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto, que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucién del concepto del trabajo de que se trate.

Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquinaria o
equipo de construccion, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

Que los anAlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado, de acuerdo con lo
previsto en las presentes Bases, ademads de considerar:

A.

Que los costos de los materiales sean congruentes con la relacién de los costos basicos y con
las normas de calidad especificadas en las Bases.

Que los costos de la mano de obra sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutardn los trabajos.

Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para o cual, se
tomaran como maximos, los rendimientos que establezcan los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos.

Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en las Bases, ademdas de considerar:

A.

Que el analisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total.

Constatar que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente
los correspondientes a las oficinas centrales del participante, comprendiendo Unicamente,
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a los trabajos y los de campo
necesarios para la direccion, supervisién y administracién de la obra.

Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las Bases, su
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

Que, en el analisis y calculo del costo por financiamiento, se haya estructurado y determinado,
considerando lo siguiente:

A

Que, para el pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y
pago:

Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en la Tasa de Interés Interbancario de
Equilibrio como indicador econdmico especifico.

Que el costo por financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado
con montos mensuales.
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E. Que la mecanica para el andlisis y calculo del costo por financiamiento empleada sea
congruente con lo que se establezca en las Bases.

9. Que el célculo e integraciéon del cargo por utilidad se haya estructurado y determinado
considerando que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que la Contratista estima
que debe percibir por la ejecucion de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes, siendo necesario, su desglose.

10. Que el importe total de la Propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

11. Que los programas especificos de erogaciones de materiales y equipo de instalacion permanente,
mano de obra y maquinaria y equipo de construccién, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, asi como con los programas presentados en
la propuesta técnica.

La Convocante establece que para calificar solvente econémicamente la propuesta, entre otros aspectos,
la presupuestacion que ofrezca, debe contener precios remunerativos que en lo individual o en su
totalidad, no rebasen el techo financiero autorizado por la dependencia responsable del proyecto
(Presupuesto base, sin incluir el 1.V.A), toda vez que los citados precios fueron estructurados,
considerando las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se
ejecutaran los trabajos. Asi mismo, deberan observar los aspectos a considerar en la integracién de las
proposiciones, de las cuales, se desprenden los parametros que la Convocante considerard como precios
no remunerativos.

En sintesisy en congruencia con el presente numeral, la Convocante desechard la o las propuestas, cuyos
precios en forma individual o en su conjunto, los considere como no remunerativos o sean excesivos,
tomando como punto de referencia, el presupuesto base de los trabajos objeto del presente
procedimiento.

7.4 Del fallo.

El fallo se dard a conocer el dia 07 DE OCTUBRE DE 2024 a las 09:15 HRS., en la SALA DE JUNTAS 1 DEL
NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E” Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal Graff #7, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295; pudiéndose diferir, por una sola vez, en un plazo que no
exceda de diez dias habiles, contados a partir del término del plazo establecido originalmente, en el
que se comunicara en su caso, el nombre de la Contratista ganadora, proporcionando por escrito a los
participantes, la informacion acerca de las razones por las cuales su proposicién, no resulté ganadora.

7.5 Subcontratacién

Para la realizacion de esta obra, no podra subcontratarse, de conformidad con los articulos 31 fraccién Xl
y 48 de la Ley de Obras.

8. DEL CONTRATO.

Al finalizar la evaluacién de las Propuestas, esta convocante adjudicard y fincara el Contrato, a la
Contratista cuya propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas, financieras y
econdmicas requeridas, asi como garantice satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, conforme a los criterios de evaluacion que se establecen en las presentes Bases, de
conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca.

Si resultare que dos o mas propuestas son solventes porque rednen las condiciones antes sefialadas, el
contrato se adjudicara a quien presente la propuesta econémica que resulte mas baja.

8.1 Anticipo.

La contratante otorgara, el monto del anticipo, el cual no sera superior al 30% del monto total de la obra
y tendra como objeto, que la contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas,
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almacenes, bodegas, instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién,
la adquisiciéon de equipos que deban instalarse y demas insumos que deberan otorgar.

La contratista deberd considerar la comprobacién del Gasto del anticipo correspondiente, de acuerdo con
los requerimientos, las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendran por objeto,
el apoyar la debida ejecucion y continuidad de las obras, para el pago de las estimaciones
correspondientes.

Para los efectos del presente procedimiento de adjudicacién, el anticipo se sujetara a lo previsto por los
articulos 47, 48, 49, 50 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca;

8.2 Garantfas.

La Contratista ganadora, deberd otorgar dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del fallo, las siguientes garantias:

1. Garantia para la correcta amortizacién de anticipos. Péliza de Fianza que garantice la correcta
inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial del Anticipo que le sea otorgado por la
Convocante. El importe sera maximo del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de
Finanzas. Esta garantia deberd ser entregada a la Convocante, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del fallo e invariablemente antes de la
firma del Contrato.

2. Garantia de cumplimiento. Pdliza de fianza que garantice el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del Contrato. La Contratista entregard péliza de fianza otorgada por
Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe serd del diez por ciento del monto de la obra,
expedida a favor de Finanzas., Esta garantia debera ser entregada a la Convocante, dentro de los
cinco dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del fallo.

3. Garantia de vicios ocultos. Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a
la recepcion formal de los mismos, la Contratista quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el Contrato y en la legislacion aplicable, con valor del diez por
ciento del monto total ejercido de la obra, esta garantia debera tener una vigencia de 12 meses, a
partir de la fecha del acta de recepcién fisica de la obra.

Cuando aparecieran defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, la
Convocante deberd notificarlo por escrito a la Contratista, para que esta haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales. Si transcurrido
este término, no se hubieran realizado las solventaciones, la Convocante procedera a hacer efectiva
la garantia. Si la reparacién requiere de un plazo mayor, las partes podran convenir, debiendo
continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad, fue
constituida mediante fianza, su liberacion estara a lo previsto en la péliza de garantfa que se otorgue.

8.3 Firma del Contrato.

La firma del Contrato se realizard de conformidad a lo establecido por los articulos 47, 48, 49, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca;

La Contratista que resulte ganadora del presente procedimiento de adjudicacion y, por consiguiente, se
le otorguen los trabajos respectivos, debera presentarse en fecha y hora sefialadas a formalizar el Contrato
correspondiente o bien, a falta de esta, dentro de los tres dias habiles siguientes al de la notificacion del
fallo, sin necesidad de aviso o citatorio previo.
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Cuando la propuesta ganadora haya sido presentada en forma conjunta, el Contrato debera ser firmado
por el representante de cada una de las personas fisicas o0 morales que la integran y nombraran a una
persona representante comun, ademas de identificar la parte de la obra que ejecutara cada unoy la forma
en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones. El convenio mostrado en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones serd parte integrante del Contrato, como uno de sus Anexos.

Si la Contratante ganadora no firmare el Contrato por causas imputables a si misma o no presenta las
fianzas en el plazo establecido, la Convocante podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar
el Contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicion solvente mas baja, siempre que
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente resulté ganadora no sea superior al
diez por ciento.

9.- COMPLEMENTARIAS.

9.1 Del representante y supervisién en la obra.

La Contratista se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, a
una persona como su representante en la obra, que deberd contar con titulo y cédula profesional en
{arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) y con experiencia comprobable de cinco afos, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este Contrato. Esta persona, representante de
obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato.

Es facultad de la Convocante, realizar la inspeccion de todos los materiales y maquinaria de trabajo que
vayan a ser utilizados en la ejecucién de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisicién
o fabricacion.

La persona designada por la Convocante, como su residente de obra, llevar la bitdcora de obra y sera la
responsable directa de la supervision, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por la Contratista.

9.2 Sanciones por incumplimiento.

La Convocante requiere que los trabajos objeto de la presente licitacion, se ejecuten y concluyan
conforme al programa de ejecucion en montos mensuales de la proposicién y el plazo de ejecucién
consignados en el acta de fallo, por lo que, si la Contratista no concluye los trabajos en la fecha
programada para su terminacién, por causas imputables a esta, se le aplicard una pena convencional
del dos al millar, determinada Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en gue los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de la Convocante.

Asi mismo y a fin de verificar si la Contratista estd ejecutando las obras de acuerdo con el Programa y
montos mensuales de obra aprobados, la Convocante comparard mensualmente, el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa. Al efectuar
la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacidén a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada acumulada es menor que el que debid realizarse en el mes acumulado, la
Convocante penalizara con el cinco por ciento de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
numero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso, hasta la revision; por lo
tanto, mensualmente se har3 la retencién o devolucidn que corresponda a fin de que la retencién total
sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de la Convocante,
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Contratista.
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El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior en su conjunto al monto
de la garantia de cumplimiento.

9.3 Informacién del proyecto.

La Contratista no podra suministrar informacion alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o
articulo técnico a menos gque cuente con autorizacion escrita de la Convocante.

9.4 De las retenciones.

1. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia, inspeccién y
control de los procesos de ejecuciéon de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el articulo
38 de la Ley Estatal de Derechos.

2. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al
presentar su facturacion para cobro de estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una
de las facturas: nimero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuara el cargo.

3. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de obra
publica o servicios relacionados con el Estado, pagarén y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 25% (dos puntos cinco
por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal de
Derechos de Oaxaca.

4. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas afiliadas a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, que celebren contratos de Obra Pdblica y Servicios Relacionados con la Misma,
pagaran y causaran por el importe total de la contratacién, sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitacién y adiestramiento
de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social conforme a lo establecido en el
Convenio de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca
y la Cadmara Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacién de la
Industria de la Construccion, A.C, Delegacién Oaxaca.

5. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las sanciones
por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales,
que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, “La
Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

9.5 Tabulador.

El tabulador de los salarios que proponga la Contratista para esta obra corresponders al vigente en la
zona o region donde se llevaran a cabo los trabajos.

9.6 Ajuste de costos.

La revisién de los costos del Contrato, en su caso, se realizard mediante el procedimiento que estipula el
articulo 55 de la Ley de Obras, |a cual es de la revisién de cada uno de los precios del Contrato para obtener
el ajuste.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el calculo de los ajustes de costos conforme
a los procedimientos senalados en el articulo 55 de la Ley de Obras, los Contratistas deberan acompanar
a su solicitud la siguiente documentacion:
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1. Larelacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o en su caso, los indices investigados por la Convocante,
mismos que deberan ser proporcionados a la Contratista.

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
Contrato.

3. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
Contrato, ajustados conforme a lo sefalado en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

4. Elprograma de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

5. Elanalisis de la determinacién del factor de ajuste y

6. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente la Contratista y
Vivienda Bienestar, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

9.7 Forma y condiciones de pago.

La Contratista debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor a
treinta dias naturales y debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte.

Las estimaciones deberan estar acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago mediante nuimeros generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio, fotografias, andlisis y cdlculo de integracion de los importes correspondientes a cada
estimacion.

La residencia de obra contara con un plazo no mayor de ocho dias habiles siguientes desde la fecha de
presentacién, para realizar la revisidn y autorizacién de las mismas. En el supuesto de que surjan
diferencias numeéricas o técnicas, las partes tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento
del plazo sefialado para la revisidon y conciliacién de dichas diferencias a efecto de proceder a la
autorizacion de |a estimacion correspondientes, en caso de que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

La Convocante pagara a la Contratista, las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los veinte dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra
de que se trate y que la Contratista haya presentado la factura correspondiente.

9.8 Responsabilidades de la Contratista.

La Contratista a quien le fuere adjudicado el Contrato, serd la Unica responsable de la ejecucion de los
trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente, que
rijan en el dmbito, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la Convocante.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia serdn a cargo de la
Contratista.

10.- DE LA DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA.

En términos del articulo 41 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la
Convocante declarara desierta la licitacion, cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. Cuando no se reciban propuestas;
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2. Cuando todas las propuestas recibidas no retnan los requisitos de las Bases y

3. Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la realizacién
de la obra o servicio relacionado con la misma.

.- INCONFORMIDADES Y LEGISLACION.

Las y los Participantes interesados, podran inconformarse ante la SECRETARIA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA, con domicilio en Ciudad Administrativa, Edificio 2 "Rufino
Tamayo", Primer Nivel, Carretera Internacional Qaxaca-istmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P.
68270, por cualquier acto del procedimiento de contratacién que contravenga las disposiciones que rigen
las materias con fundamento en lo dispuesto en articulo 87 de la Ley de Obras.

Las controversias que se susciten con motivo de las presentes Bases y Contrato de obra, que no se
encuentren previstos en estas Bases o en la Ley de Obras; se aplicard de manera supletoria el Cédigo Civil
y el Cédigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 9,10, 11,12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

12.- REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS.

Al formular la proposicién Técnica y Econdmica, la Contratista debera tomar en cuenta los requerimientos
siguientes, para el cumplimiento como parte de los trabajos que se ofrecen:

1. La Convocante debera considerar dentro de sus cargos indirectos los tramites de licencias ante
la Regiduria de Obras PUblicas del Municipio correspondiente, asi como su posterior liberacién al
finalizar los trabajos.

2. Parala entrega-recepcién de los trabajos, se solicitara todo lo relativo a los permisos que emiten
las Dependencias correspondientes, todo en relacion a la especialidad y magnitud de los trabajos
a ejecutar.

3. La Contratista debe considerar en su propuesta, el equipo de comunicacién necesario {teléfonos,
celulares, radios de comunicacion y otros), en los cuales, el representante legal y técnico de la
empresa, estén localizables las 24 horas del dia, durante la vigencia del Contrato.

4. En caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos y/o bodegas, se permitird a la
Contratista que utilice, previa autorizacion por escrito de la Convocante, los terrenos disponibles
en las cercanias de la obray que sean propiedad o controlados por la misma.

La Contratista podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidat o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizard por su cuenta, los arreglos que
sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno o agentes que
corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, la Contratista sometera a la aprobacion de la Convocante, la localizacion de
los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso, daré la autorizacion correspondiente.

5. La Contratista, se encuentra obligada durante todo el proceso de obra a:

A. No iniciar ninguna reparacién o construccion sin disponer de las sefiales necesarias para el
tipo de obra que se va a ejecutar, sin letreros informativos.

B. Situary conservar adecuadamente las sefales.

C. No obstruir la visibilidad de las sefiales.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, N.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA
HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

|

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE

4.1 DE LA PERSONA FiSICA

Qriginal o copia certificada por Notario Publico y copia simple del acta de nacimiento

y C.U.R.P. La original es para efectos de cotejo.

Numeral 4.1 (1)

Criginal o copia certificada por Notario Pablico y copia simple por ambos lados de

la identificacién oficial vigente con fotografia. La original es para efectos de cotejo.

Numeral 4.1 (2)

Qriginal de la constancia de situacién fiscal actualizada, con fecha de vigencia no

mayor a 30 dias a la fecha de |la apertura.

Numeral 4.1 (3}

Original v copia simple del registro Patronal (IMSS) la original es para efecto de cotejo,
asi mismo Opinidn Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacién de las
propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluacién,
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento
de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, conforme a las Reglas
para la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia
de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado
en el Diario Oficial de la Federacién el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que
considerando dicha disposicién, las opiniones de cumplimiento presentadas en
sentido Sin opinidn, serdn consideradas como negativas.

Numeral 4.1 (4)

Original de la constancia de situacion fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida
por el INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccion XIX de la Ley del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracién del
INFONAVIT, mediante Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesién Ordinaria
numero 790 del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia siguiente de su publicacién; asi como,
el Acuerdo aprobado mediante resolucién nimero RCA-13138-01/24, en la Sesién
Ordinaria ndmero 892, del Consejo de Administracidn del instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de
dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacidn, el 22 de abril de
2024

Numeral 4.1 (5)

Original del escrito mediante el cual, la persona fisica manifieste que cuenta con
facultades suficientes para comprometer.

Numeral 4.1 (6)
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MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9,- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALD GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, Tl- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA MIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIBALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIC PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA
HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO|, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE
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MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
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ACREDITACION PERSONA FiSICA ‘ ACREDITACION 4.1 (5)
— S 1 _ S S

(NOMBRE DE LA PERSONA FISICA), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui asentados, son ciertos y
han sido debidamente verificados, asi como que cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente
LICITACION PUBLICA ESTATAL, por mi Propio Derecho.

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024

Nombre:

Domicilio. - Calle y Namero:

Clave INEG! / Colonia / Clave INEGI / Delegacién o
Localidad: Municipio:
Cédigo Postal: Clave INEGI /  Entidad
Federativa:
Teléfono empresarial: Teléfono celular:
Correo Electrénico (e - mail)
Acta de Nacimiento:
Oficialia: NuUmero de Acta: Namero de Ndmero de Fecha de Lugar de registro
Foja: Libro: Registro:

Credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio XXX, afio de registro XXX, clave de
elector XXX, Estado XXX, Municipio XXX, Localidad XXX y Seccién XXX.

Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP):

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Registro Patronal IMSS:

Registro del INFONAVIT:

Registro de SIC 2024 numero: , de fecha:

No. de Cédula Profesional:

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FiSICA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.




“VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ".-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA
HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PI1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.-
CONSTRUCCION DE FISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

I‘ LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

|| GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.2 DE LA PERSONA MORAL

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de la identificacién
oficial de la persona que funge como representante legal o Administrador Unico, por Numeral 4.2 (1)
ambos lados. La original es para efectos de cotejo.

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades para obligarse por su representada

a lo suscrito en la Propuesta, debidamente Inscrito en el Instituto de la Funcién Numeral 4.2 (2}
Registral o en Registro Publico de Comercio. Los originales son para efectos de
cotejo.

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de Escrituras Publicas
en las que conste el acta constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o

modificaciones, debidamente Inscritas en el Instituto de la Funcién Registral del Numeral 4.2 (3)
Estado de Oaxaca o en Instituto Publico de la Propiedad y de} Comercio del Estado
de Oaxaca.

Original de la constancia de situacion fiscal actualizada, emitida por el Servicio de

Administracién Tributaria, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de la Numeral 4.2 (4)
_apertura de proposiciones técnicas.

Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste

que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismas Numeral 4.2 (5)
| gue no han sido modificadas o revocadas)




VIVIENDA BIENESTAR

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA Lt OCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACREDITACION PERSONA MORAL | ACREDITACION4.2 (5)
= = ——=———————— |
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con las facultades suficientes para suscribir la
propuesta en la presente LICITACION PUBLICA ESTATAL, a nombre y representacion de: (NOMBRE DE LA EMPRESA).

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024
Denominacién Social:

Domicilio. - Calle y Namero:

Clave INEGI / Colonia / Localidad Clave INEGI / Delegacién o Municipio:
Cddigo Postal: Clave INEGI / Entidad Federati
Teléfono empresarial: Teléfono celular:

Correo Electrénico (e - mail):

No. de la Escritura Publica en la que consta su Acta Constitutiva:

Fecha:

No. de Registro Piblico de la Propiedad:

Fecha:

Nombre, Numero y lugar del Notario Piblico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacién de Accionistas:
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Descripcién del Objeto Social:
Reformas al Acta Constitutiva:

Nombre del Apoderado o Representante Legal: [

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad:
Escritura Pablica No.: | | Fecha:

Nombre, Nimero y lugar del Notario Piblico ante el cual se otorgé:

Registros de la Empresa:
Registro Federal de Contribuyentes:

Registro del IMSS:

Registro del INFONAVIT:

Registro SIC 2024: | Fecha: |

Registro de la CMIC:

Reyes Mantecén, $an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del licitante.

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
y VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1l.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA
HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA Ef. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.-
CONSTRUCCION DE PISQO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL




VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO:; “1.-
i CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
u FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

y VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
F. SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEZORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA
HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA; 20.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

i e
1rh?

(A -

4.2 DE LA PERSONA MORAL

Original v copia simple del registro Patronal (IMSS) la original es para efecto de cotejo, asi
mismo Opinién Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacién de las
propuestas, pudiendo ser verificada en cualguier momento de la evaluacion, expedido
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, conforme a las Reglas para la
obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de | Numeral 4.2 (6)
Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDOAS2.HCT.270422/107.PDIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en
el Diario Oficial de la Federacién el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que considerando
dicha disposicion, las opiniones de cumplimiento presentadas en sentido Sin opinién,
serdn consideradas como negativas.

Original de la constancia de situacién fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por | Numeral 4.2 (7)
el INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccién XIX de la Ley del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracién del INFONAVIT,
mediante Resoluciéon RCA-5789-01/17, tomada en su Sesion Ordinaria ndmero 790 del 25
de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017,
entrando en vigor al dia siguiente de su publicacién; asi como, el Acuerdo aprobado
mediante resoluciéon numero RCA-13138-01/24, en la Sesién Ordinaria nimero 892, del
Consejo de Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, y publicada en
el Diario Oficial de la Federacion, el 22 de abril de 2024




VIVIENDA BIENESTAR

o

s ol \‘. LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: *1.-
— (l N CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
T4 u FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
-—r MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA
HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

i

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPREC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.3 DOCUMENTACION GENERAL

Original y copia simple de la solicitud de inscripcién al procedimiento,
con acuse de recepcién de la Convocante.

Numeral 4.3 (1)

Original y copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas. Numeral 4.3 (2)

1.- Original del curriculum de la Contratista, (Datos generales, Misidn, Visidn,
Obijetivos y Cartera de servicios), Organigrama de la Empresa con nombres y
cargos, Relacién del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio
de la empresa, y personal encargado de la Direccion, Supervision y Ejecucion
de los trabajos, identificando el cargo asumirdn, Anexar Curriculums
actualizados con firma autdgrafa, e |dentificaciones Oficiales vigentes del
Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio de la empresa,
anexando un listado de los trabajos u obras similares, ejecutadas con
la cardtula de los Contratos de las referidas obras, y actas entrega-recepcion,
fianza de vicios ocultos 0 en su caso, oficio mediante el cual le fue designada
la funcién en la obra relacionada.

A.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: 1.- Curriculum. 2.- Cédula profesional. 3.-
Identificacion Oficial Vigente. 4.- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
de antigliedad. 5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que
acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda rural
o de interés social y ampliacién o mejoramiento de la misma.

B.- RESIDENTE DE OBRA: 1 Curriculum. 2 Cédula profesional. 3 Identificacion
Oficial Vigente. 4 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigliedad.
5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que acrediten la experiencia
en trabajos en materia de construccién de vivienda rural o de interés social y
ampliacion o mejoramiento de la misma.

C.- AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA: 1 por cada 2 localidades. 1 Curriculum. 2
Identificacidén Oficial Vigente. 3 Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito
que acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda
rural o de interés social y ampliacién o mejoramiento de la misma.

Numeral 4.3 (3)

2,- Original de Relacién de Vehiculos, Maquinaria y Herramientas (Anexar
Fotografias y Facturas);

3.- Original de Listado de los Trabajos u Obras Similares en construccién de
vivienda rural o de interés social y ampliacién o mejoramiento, ejecutadas con
anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copias de Caratulas
de Contratos, Actas de Entrega, Actas de Finiquito, Fianzas: Anticipo,
Cumplimiento y Vicios Ocuitos o en su caso, oficio mediante el cual le fue
designada la funcién en la obra relacionada y Reporte Fotografico.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Numeral 4.3 (4)

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Por medio del presente, manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratacién relacionado con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTQO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUST/N LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO]), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO", y en su caso, para el Contrato de Obra Publica correspondiente, es el que a continuacion se indica.

Nombre del Apoderado o Representante Legal:

Denominacién Social de la empresa que representa:

{*) Domicilio Fiscal. - Calle y Numero:

Clave INEGI / Colonia / Clave INEGI / Delegacién o Municipio:
Localidad

Codigo Postal: Clave INEGI / Entidad Federativa:
Teléfono empresarial: Teléfono celular:

Correo Electrénico (e ~ mail):

Asi mismo, sefialo como domicilio convencional en la ciudad de Oaxaca de Juarez, el ubicado en: (Calle y NGmero, Colonia o Localidad, Municipio y Cédigo
Postal), En este domicilio se me podran practicar notificaciones, aun las de caracter personal, mismas que surtirdn todos sus efectos legales, mientras no sefale
otro distinto.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

***Anexar: Comprobantes de domicilio no mayor a 3 meses de antigiiedad,
Croquis de ublcacliones.
Fotografia del establecimiento.
NOTA: El contenido de este anexo no debers sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del licitante.



VIVIENDA BIENESTAR

"

-_; . \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
o= {) 1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
'i THdL u PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
- DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

— LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
= MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL INTERESADO Numeral 4.3 (5)

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024. relativo al proyecto: "1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Yo, {(nombre completo), (cargo) de la empresa . Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada, los socios que la
conforman y el personal que en ella labora, o por interpdsita persona, se abstendradn de adoptar conductas para que los servidores publicos de Vivienda Bienestar
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resuitado del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones méas
ventajosas, con relacién a los demas participantes,

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIP{O PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PI1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VAIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.3 DOCUMENTACION GENERAL

Original o copia certificada v copia simple de la Licencia vigente del Director

responsable de Obra (DRO), con CLASIFICACION “A”" y copia simple del Oficio de
Validez y Vigencia expedidos por la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones Numeral 4.3 (6)
del Estado de Oaxaca (SIC) 2024, y copias simples de la Identificacién Oficial con :
fotografia por ambos lados y de la Cédula Profesional en carreras de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Ingeniero Arquitecto. Las originales son para efectos de cotejo.

Original o copia certificada y_copia simple de la Cédula Unica del Registro de
Contratistas, expedida por SIC. Vigente {(2024) Numeral 4.3 (7)
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o F
| Lo \- LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: 1.-
— [) CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
'i '_1 ok u PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
-1 DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

1 GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES, ATENDIENDO
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 44, 45 Y 46 DE LA LEY DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE
OAXACA

Numeral 4.3 (8)

Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecta: “1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCIéN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
14.- CONSTRUCCIéN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUST[N
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUST[N LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUST[N LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUST[N LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCIéN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Yo, (nombre completo), (cargo) de la empresa Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada, los socios que la
conforman y el personal que en ella labora, no desempefan empleo, cargo o comisién en el servicio publico o en su caso, que a pesar de desempenarlo con la
formalizacién del Contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el articulo 44, 45y 46 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA £STATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Original de la constancia de no inhabilitacion a proveedores, vigente

emitida por la SHTFP Numeral 4.3 (9)
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA RIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1I.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024,

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ESTAR INHABILITADO EN EL
AMBITO ESTATAL POR LA SECRETARIA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA Y EN EL AMBITO FEDERAL Numeral 4.3 (10)
POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacién a la Licitacién Publica Estatal N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: *"1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUSTfN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUST[N LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Esta empresa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, NO ESTAR INHABILITADO en el &mbito Estatal por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién
Pdblica y en el &mbito Federal por la Secretaria de la Funcién Publica

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracion algunay se transcribira en papel membretado del licitante
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEREC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4 4 Capital contable minimo
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| VIVIENDA BIENESTAR \|

= T
[ A= \- LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
S— !} 1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
'! TYdL u PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
-r DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

— £ LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
o= MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CAPITAL CONTABLE

MINIMO DEL LICITANTE Numeral 4.4

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

En relacion con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: "1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCI()N DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCIéN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUST[N
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTfN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUST[N LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO". Con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi representada, anexo la declaracién
fiscal 2023, a la presente LICITACION, mismo que manifiesto que cuento con capacidad financiera solicitada de $1,848,000.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL. PESOS 00/100 M.N.)

Sin mas por el momento quedo de usted

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIP|O SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Criginal o copia certificada de la Declaracién Anual o Balance General 2023 Numeral 4.4 (1)

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, presentar copia simple
del instrumento notarial en el que conste la protocolizacién del Acta de Asamblea en
la que se acordé dicho aumento. Asi como su inscripcién ante el Instituto de la Funcién
Registral y el Balance General en el que se refleje el aumento del capital

Numeral 4.4 (2)
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.5 CAPACIDAD FINANCIERA
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) VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
{BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

DEL LICITANTE Numeral 4.5

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

En relacion con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO". Con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi representada, anexo la siguiente documentacién:

1. Declaraciones fiscales: Declaracién anual acompafada de la documentacion soporte que acredite el cumplimiento de sus obligaciones del Ejercicio Fiscal
inmediato anterior a la presente convocatoria, asi como Pagos Provisionales acompafiados con la documentacion soporte que acredite el cumplimiento de
mis obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de presentacién de las propuestas

2. Estados financieros (original o copia certificada):

Balance general;

Estado de resultados;

Estado de flujo de efectivo;

Estado de variaciones en el capital contable;

Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y estado de resultados);

Comparativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y

Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), vigente a la fecha
Constancia de NO adeudo remuneracion de personal VIGENTE emitida por la Secretaria de Finanza dirigida a Vivienda Bienestar (VIBIEN)

S@-eaopo

3. Copia certificada de la Cédula Profesional del Auditor y copia simple de la identificacion Oficial con fotografia
4. Copia del Registro del Auditor ante SHC.P

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: Ei contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD $SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS DATOS BANCARIOS DEL LICITANTE Numeral 4.5 (5)

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.

PRESENTE

Por medio del presente, solicito tenga a bien dar de alta mi cuenta bancaria para que, en esta misma, se realicen los pagos a que haya
lugar a mi representada, por conceptos de Anticipo, estimaciones y finiquito del Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado numero VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/186/2024 que realiza mi empresa a Vivienda Bienestar, la cual Usted dignamente
representa.

A continuacion, enlisto los datos de mi representada y de mi cuenta bancaria empresarial:
Datos de la Empresa:

Razdn Social:

Con numero XXX del acta constitutiva, del Volumen numero XXX, de fecha XXX, otorgada ante el Notario Publico Numero XXX,
Licenciado XXX, de la ciudad de XXX, en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Publico de XXX, de fecha
XXX.

Registro Federal de Contribuyentes:

Direccion Fiscal:

Teléfono(s):

Celular:

Correo Electrénico:

Contacto:

Datos Bancarios:

Banco:

Beneficiario:

Numero de Cuenta: Numero
de sucursal:

Clave Interbancaria:

Se anexa al presente, fotocopia simple de estado de cuenta bancario para certificacion y validacion de los datos antes vertidos.

Se expide la presentealos__diasdelmesde__ del 2024.

Nombre y Firma del representante legal

Nota: Este escrito debera ser presentado en papel membretado y firmado por el Representante legal.
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VIVIENDA BIENESTAR

LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

L |
i .
o il \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
——— {) M CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
'i ; Ik u PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
- DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA Numeral 4.6

CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE » REPRESENTADA POR EN SU CARACTER
DE , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PARTICIPANTE A", Y POR OTRA » REPRESENTADA POR __,
EN SU CARACTER DE _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PARTICIPANTE B", Y CUANDO SE HAGA
REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARAN “LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

11 “EL PARTICIPANTE A", DECLARA QUE:

111 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN EL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA (POLIZA) NUMERO ___, DE FECHA ___, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ___
NOTARIO (CORREDOR) PUBLICO NUMERO __, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE , EN EL FOLIO MERCANTIL __ DE FECHA _,

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: £n su caso, se deberdn relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la seciedad,

LOS NOMBRESDESUSSOCIOSSON:___ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _

11.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO _____ Y REGISTRO
PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NUMERO ____.

113 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARACTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO ._.__DE FECHA __, OTORGADAANTE LAFE DELLIC._____ NOTARIO PUBLICONUMERO __,DEL_____ E INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO _____ DE FECHA ___,
MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI
LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN

1.4 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDEA:___ ; PORLO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS,
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN
EL PRESENTE CONVENIO.

115 SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIOQ, EL UBICADO EN:

2.1 “EL PARTICIPANTE B", DECLARA QUE:

211 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SEGUN CONSTA EL TESTIMONIO (POLIZA) DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO __, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL
LIC.___ NOTARIO (CORREDOR) PUBLICO NUMERO __, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO ___ DE FECHA __.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ {SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 2].- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

215

Nota:! En su caso, se deberan relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DESUSSOCIOSSON:____ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO Y REGISTRO
PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NUMERO _

SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARACTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA
SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO ____ DE FECHA ____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC.____ NOTARIO PUBLICO NUMERO ____, DEL_____ E INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO ____ DE FECHA ___,
MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI
LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN

SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: i POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIERQOS,
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN
EL PRESENTE CONVENIO.

SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVEN!O, EL UBICADO EN:

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUANTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACION CONJUNTA PARA LA
PRESENTACION DE PROPOSICIONES).

3] “LAS PARTES" DECLARAN QUE:

311

CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA {ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO

MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR
CONJUNTAMENTE EN LA LICITACION, PRESENTANDO PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA, CUMPLIENDO CON LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

PRIMERA. -

CLAUSULAS
OBJETO. - “PARTICIPACION CONJUNTA".
“LAS PARTES"” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TECNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS Y
FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA EN LA LICITACION PUBLICA (ESTATAL,
NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO ___ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A
ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACION SIGUIENTE:
PARTICIPANTE “A": (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A EJUCUTAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACION CONJUNTA PARA LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES DEBERA DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A EJECUTAR),
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N* EO-XX1B6-2024, QUE St CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPT Bl DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, M.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

SEGUNDA. -

TERCERA. -

CUARTA. -

QUINTA. -

REPRESENTANTE COMUN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES"” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMUN AL | A TRAVES
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGANDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO
RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION, ASi COMO
PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR
CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE CONVENIO, CON RELACION AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON VIVIENDA
BIENESTAR, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DECONTRATACION | ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN
RESPONDER ANTE VIVIENDA BIENESTAR POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.

DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES" CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE "EL PARTICIPANTE_____ (LOS PARTICIPANTES, DEBERAN INDICAR
CUAL DE ELLOS ESTARA FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS
RELATIVAS A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACION PUBLICA
(ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO

VIGENCIA.

“LAS PARTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERA EL DEL PERIODO DURANTE EL CUAL
SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA {(ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO

, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN
ESTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACION,

OBLIGACIONES.

“LAS PARTES" CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA
O EN SUSPENSION DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE
ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA 'Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PUBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO
DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACION PUBLICA
(ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO ___ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO,
DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y VIVIENDA BIENESTAR.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR "“LAS PARTES" Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO
QUE NO EXISTIO ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE

__ ELDIA DE DE20__.
“EL PARTICIPANTE A" “EL PARTICIPANTE B”
NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL DEL APODERADO LEGAL

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 0%:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

I‘ LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

|

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1 PROPUESTA TECNICA
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VIVIENDA BIENESTAR

-

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EQ-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
¥ CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
u PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, V4.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".
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LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANEXO 1

Original y copia simple legible, del
comprobante del pago de la
adquisicion de las Bases.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N*: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, V4.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32-D| 6.1 PROPUESTA |
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 36 NUMERAL TECNICA
| DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO 2

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacion a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Declaramos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa actualmente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por
lo que no se ubica en los supuestos del Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, que nos impidan suscribir contratos de obra publica o servicios
relacionados con Vivienda Bienestar.

Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 36 numeral | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Anexar la opinién positiva del SAT
ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASi| 6.1 PROPUESTA TECNICA
COMO DE HABER ASISTIDO O NO A LA VISITA. ANEXO 3

Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Por medio de!l presente declarc bajo protesta de decir verdad que conozco el sitio donde se ejecutaran los trabajos referentes al proyecto: "1.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
14.- CONSTRUCCIéN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTfN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUST[N LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA
BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO", de Ia LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE
2024. Asi como haber (asistido y/o no haber asistido), por lo tanto se han tomado en consideracién las caracteristicas climaticas, topograficas y geoldgicas de Ia
regién, asi como de estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la LICITACION PUBLICA ESTATAL, sus anexos vy las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; el haber considerado las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que la entidad convocante les hubiere proporcionado, asi como haber
considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcione Vivienda Bienestar y el
programa de suministro correspondiente

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no deber3s sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del licitante
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024,

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA| 6-1PROPUESTA TECNICA

MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PUESTOS EN EL SITIO DE LOS ANEROSE
TRABAJOS, ASi COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.
R i
DESCRIPCION DEL MATERIAL Y ESPI\EAQEFCAA%ON e I ae==
EQUIPO DE INSTALACION =M
PERMANENTE
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA | UNIDAD CANTIDAD e
DESCRIPCION DE | MARCAY [ ' |

HERRAMIENTA, MAQUINARIAY | ESPECIFICACION | UNIDAD COSTO HORARIO

EQUIPO DE CONSTRUCCION TECNICA CANTIDAD
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i _‘ 2 \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
—— } 1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
'! Ty u PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
- - DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

— LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD,

. MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,

7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL
ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO
[BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN
AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4 HOJA1DE 1

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL LICITANTE Se anotard el nombre o la razén social completa del licitante que presenta
la proposicién.

HOJA __DE___ El ndmero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este anexo.

No. El nimero progresivo que corresponde al concepto de trabajo, segun el
numeral 6.1 ANEXO 4.

CONCEPTO Descripcién del concepto de trabajo y su alcance conforme al segun el
numeral 6.1 ANEXO 4.

B). - TEXTO

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE El nombre del material qQue interviene en la propuesta,

INSTALACION PERMANENTE

MARCA O ESPECIFICACION TECNICA La marca a utilizar propuesta o en su caso la especificacion técnica del
material.

UNIDAD La unidad de medida del materiai.

CANTIDAD La cantidad del material.

COSTO El costo del material sin IVA puesto en obra.

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA El nombre de la mano de obra especializada en la ejecucion de los
trabajos

UNIDAD La que corresponde a la cuadrilla por hora, jornada, etc.

CANTIDAD Cantidad de jornales utilizados.

SALARIO REAL El salario real de la mano de obra.

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO. El nombre del equipo que se utiliza en la propuesta,

MARCA Y ESPECIFICACION TECNICA La marcay especificacion técnica de la maquinaria o herramienta a utilizar

UNIDAD La que corresponde al equipo {(hora, m3, etc.)

CANTIDAD La cantidad de utilizacion del equipo,

COSTO HORARIO El costo horario de la maquina o equipo de construccidn,
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPT Bl DE 2024 A LAS 039:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 2).- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

L 60) -

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (1) | HOJA1DE1 |

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotard el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

HOJA __DE__ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.

B).- TEXTO

NUMERO Se anotara el numero consecutivo.

CLAVE Se anotara la clave del concepto de obra.

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA  Se anotard el Nombre completo del concepto de obra
segun se solicite de acuerdo al catdlogo de conceptos y
cantidades de obra (Anexo 13).

ESCALA MENSUAL Se anotaran los nombres de los meses que comprenden
el periodo de ejecucioén de los trabajos.

UNIDAD/ CANTIDAD Se anotard la unidad y cantidad total de cada concepto.

PROGRAMA Se elaborara el programa de obra siguiendo el
procedimiento de

Diagrama de barras.

CONCEPTO Nombre de la partida y descripcién del concepto segun
anexo 2 Propuesta Econdmica

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotard sin abreviaturas el nombre o razén social.
LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  Se anotara sin abreviaturas el nombre y suscribira el
representante

Legal del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N ED-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: *I.-
1 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIQ PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".
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LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (Il) HOJA 01 DE 01

A) ENCABEZADO

NOMBRE DEL INTERESADO Se anotara el nombre o la razén social
completa del interesado que presenta la
proposicion.

HOJA__ _DE___ El ndmero de hoja y hojas empleadas por el
interesado en este anexo.

B) TEXTO

(CLAVE No.) El que corresponda en el Presupuesto de
obra (Anexo XV).

NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA. Se anotara el nombre del concepto de obra

segln se solicite, de acuerdo con el
Presupuesto de ocbra (Anexo XV).

CATEGORIA Se escribird la categoria del personal que
trabajara en el concepto.

CANTIDAD Se anotara el nimero total de hrs, jornales,
etc. De trabajo.

ESCALA MENSUAL/SEMANAL Se anotard los nombres de los meses que
comprenden el periodo de ejecucién de los
trabajos.

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotard sin abreviaturas el nombre o

INTERESADO razén social.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Se anotara sin abreviaturas el nombrey firma
LEGAL del representante legal.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.~
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, NI.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

I‘ LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

B GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (lll) HOJA 01 DE 01

A) ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO Se anotara el nombre o la razén social completa
del interesado que presenta la proposicion.

HOJA __DE__ El ndmero de hoja y hojas empleadas por el
interesado en este anexo.

B) TEXTO

NUMERO El nimero progresivo que le corresponda.

MATERIALES Y EQUIPOS Se anotaran el nombre de los materiales vy
equipos que se programa obtener.

CANTIDAD/UNIDAD Se anotara la cantidad de materiales y equipos de
instalacion permanente que se adquirirdn para la
ejecucion de la obra y su unidad de medida.

MESES/ANO Se anotara la escala conveniente de acuerdo con el
plazo de ejecucién solicitado.

NOMBRE DEL INTERESADO Sin abreviaturas de nombre o razon social de la
compania.

FIRMA Suscribira el representante legal del interesado.
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VIVIENDA BIENESTAR

by 0 LICITACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS,, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
. VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
M SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".
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LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

HOJATDEN

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (IV)

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotard el nombre o la razdn social completa del licitante que

presenta la proposiciéon.

HOJA __DE___ El numero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este
anexo.

B). - TEXTO

NUMERO Se anotara el numero consecutivo.

CATEGORIA POR CADA CONCEPTO DE TRABAJO Se escribira la categoria del personal obrero que estara a cargo

directamente de la ejecucién de los trabajos de cada concepto.

CANTIDAD Se escribird con numero la cantidad de personal segun su
categoria.
En la columna siguiente se anotard en pesos el salario real
semanario, segun sea la categoria

MES Se pondra el mes o meses que abarca el programa.

SEMANAS Se anotaran las semanas que durard la actividad en el area de

SUMA POR CATEGORIAS

SUMA TOTAL POR MES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
FIRMA DEL PARTICIPANTE

PROGRAMA

trabajo, segun sea el afio, poniendo sus iniciales.

En el renglén correspondiente se anotara cantidad de jornales
que resulte semanal del personal por el nimero total empleado
en las semanas indicadas.

Se anotard la cantidad de jornales resultados totales que
resulten de hacer las operaciones parciales por rengion y por
mes de las diversas categorias.

La razén social completa de la compania licitante,
Suscribira el representante legal del licitante.

Indicar con barras los dias calendario en que interviene el
personal segln su categoria en la elaboracién de la actividad
correspondiente, indicando los montos mensuales erogados,
bajo la barra de cada categoria.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

| GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (V) | HOJA 01 DE 01 [

A) ENCABEZADO

Se anotarad el nombre o la razdén social

NOMBRE DEL INTERESADO complgtg, del interesado que presenta la
proposiciéon.

El ndmero de hoja y hojas empleadas por el

HOJA __DE ___ ;
interesado en este anexo.

B) TEXTO

PARTIDAS Se especificard claramente cudl sera el
personal encargado de la direccion,
supervisiéon o administracién de los trabajos.

CATEGORIA Se escribird la categoria del personal de
direccion, supervision o administracion
correspondiente.

ANO Se pondrad el aflo o aflos que abarca el
programa.

MESES Se anotardn los meses que durard la

actividad en el drea de trabajo, segln sea el
afo, poniendo sus iniciales.

NOMBRE DEL INTERESADO La razon social completa de la compafia.

FIRMA DEL INTERESADO Suscribir él represente legal del interesado.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-

o {] CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
'] L LA Lu FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
- 7" MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO}, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

I‘ LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

|

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE CONOCER LAS PARTES QUE ESTA OBRA NO PODRA | 6.1 PROPUESTA TECNICA

SUBCONTRATARSE ANEXO 7

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR

PRESENTE

Con relacion a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO
SAN AGUST[N LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUST[N LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Esta Empresa manifiesta conocer que, para la realizacién de esta Obra, NO podrd SUBCONTRATARSE, en cumplimiento al Articulo 31 fraccién Xl de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca
Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracién

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE

AJUSTARSE A SUS TERMINOS. -l PROPLESIATECHICA

ANEXO9

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Esta Empresa manifiesta conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos
Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.

Anexar modelo de contrato debidamente firmado y sellado.
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VIVIENDA BIENESTAR

B!
- ‘ LICITACION PUBLICA ESIATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: *1.-
[l i CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
d L u FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
'! r MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

I‘ LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

L

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN tA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

| MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO, BASES Y GUIA DE LLENADO, LAS NORMAS DE CALIDAD PRI EEehEh
DE LOS MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, GENERALES Y '
| PARTICULARES QUE LA VIVIENDA BIENESTAR LES HUBIERE PROPORCIONADO.

ANEXO 10

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO
GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE
MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO
SAN AGUSTfN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA
LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUST[N LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

Que esta empresa manifiesta conocer el proyecto, bases y guia de llenado, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones técnicas de construccion,
general y particular que Vivienda Bienestar ha proporcionado.

Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracién
ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del licitante, anexar planos, bases y guias de
llenado, otorgadas por VIBIEN., debidamente firmados y sellados
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—VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO:; .-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALUDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO|, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 2B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CUMPLIR A LO DISPUESTO EN EL DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X BIS AL ARTICULO 31Y LA FRACCION X BIS AL ARTICULO 51, DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL 6.1 PROPUESTA TECNICA
PERIODICO OFICIAL EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021, A INCORPORAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ANEXO T
UN PORCENTAJE MIiNIMO DE 50% DE MANO DE OBRA LOCAL. |

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

En relacién con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, N1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS
FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO],
MUNICIPIO SAN AGUST(N LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO
SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA,
24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO $AN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Decreto por el que se adiciona la fraccién X Bis al articulo 31y la fraccion X Bis al articulo S1, de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, publicado en el Periddico Oficial el 20 de noviembre de 2021, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de
decir verdad, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, cumpliré a incorporar en la ejecucion de los trabajos, un porcentaje minimo de 50%
de mano de obra local

Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificacion del cumplimiento de los requisitos sobre la incorporacién de la mano de obra local de los
trabajos que integran el proyecto, a través de la exhibicién de la informacién documental correspondiente y/o a través de una inspeccion fisica de la planta laboral
de mi representada

Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracion

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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r
| _L = \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
Frad :l ] CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2- CONSTRUCCION DE PISO
‘! TR u FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
-y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

- VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

— SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

'POLITICA DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA, EN CUMPLIMIENTO | 6.1 PROPUESTA
AL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES TECNICA
ADMINISTRATIVAS. ANEXO 12
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VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 2).- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 2B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

r
[ .—L ~ \_. LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
— (} i CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2- CONSTRUCCION DE PISO
'l T4 u FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
-y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1 PROPUESTA TECNICA

DISCO (CD) o USB ANEXO 13

DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero del procedimiento
que contenga todos los documentos del acreditamiento de las Propuestas Técnicas y Econdmicas. Los
archivos deberan estar generados en formato PDF o programa similar, comprimidos en Zip,
adicionalmente de la Propuesta econdmica los {Anexo 2, Anexo 10 Mano Grabable, anexo 11. I.- Programa
de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.) en formato Excel (un dispositivo
dentro cada sobre).

Es necesario presentar los apartados de Acreditacién, Técnico y Econdémico en formato digital PDF, de
manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamafio de cada anexo
sea menor de 150 MB por documento). Toda la propuesta debera foliarse.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: 1.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNIGCIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Ejemplo: Conforme a los requisitos sefialados en el numeral

PROPUESTA TECNICA

4, ACREDITACION DE LA PERSONA Licitante:

Il.- Programa de calendarlzados y cuantificado
mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y
Equipo de Construccién.

.- Programa calendarizados y cuantificado
mensualmente de Adquislcién de Materiales y
Equipo de Instalaclén Permanente.

4.1 Personas fisicas

B

Personas morales

3|

IV-  Programa calendarlzados y cuantificado

Documentacion general mensualmente de Utilizacién de la Mano de Obra.

3

ANEXO
6

B B g 8

V.- Programa calendarizados y cuantificado
4.4, Capital contable minimo mensualmente de Utilizacién de Personal Técnico,
Administrativo y de Servicio.

Documento mediante el cual manifieste, tener

4.5, Capacidad financiera m An:xo conocimiento de las partes de la obra que No podra
) subcontratar

) o T Relaciéon de Contratos de obras que tenga

(AN PROPUESTA TECNICA m 8 celebrados con la Administraciéon Publica o con

particulares,
A Orlginal y copia simple legible, del comprobante del pago de la Anexo Manifestaclén escrita de conocer el modelo unico
adquisicién de las Bases. de Contrato

Manifestacion escrita de no encontrarse en los supuestos del Manlfestacion escrita de conocer el contenido de las
Anexo artfculo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién, Anexo Bases, Gufa de llenado, catidlogo de conceptos,

2 o 0 planos del proyecto y demds documentos

proporcionados

Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asf Manifestaclén bajo protesta de decir verdad de
como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones cumplir a lo dispuesto en el Decreto por el que se
adlciona la fracclén X Bis al articulo 31y la fraccién
X Bls al artfculo 5, de la Ley de Obras Publicas y
Serviclos Relacionados del Estado de Oaxaca.
Politica de integridad de la empresa, en
cumplimiento al articulo 25 de la ley General de
Responsabilldades Administrativas.
USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre
de la obra y nimero del procedimiento que
contenga todos los documentos del
acreditamiento de las Propuestas Técnicas y
Econdmicas. Los archivos deberan estar generados
en formato PDF o programa similar, comprimidos
en Zip, adilcionalmente de la Propuesta econémica
los {Anexo 2, Anexo 10 Mano Grabable, anexo 1. I.-
Programa de erogaciones mensuaimente de
Ejecucién General de los Trabajos.) en formato
Excel (un dispositivo dentro cada sobre).
Registro de la documentacién recibida que la
licitante entrega en el acto de presentaclén y
apertura de proposiciones, en relacién a los
documentos requeridos en la convocatoria
(Propuesta Técnlca)

B B E B EE
B B

Anexo
n

Anexo

Datos basicos de costos de materiales y del uso de la
Anexo  magquinaria de construccién, puestos en el sitio de los trabajos,
asf como de la mano de obra a utilizarse,

3]

Relacién de maquinaria y equipo de construccién,

3]

Anexo
12
Anexo
13
Anexo Anexo

B g B B8

Programas calendarizados y cuantificado de ejecucién
m I.-Programas calendarizados y cuantificado mensualmente de
Anexo Ejecucién General de los Trabajos

6
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, €.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUG1IO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO}, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- COMSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTG DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL
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6.2 PROPUESTA ECONOMICA

Anexo 1 Carta compromiso de la proposicién.
Anexo2 Catilogo de conceptos y cantidades de obra.
Anexo 3 Andlisis de los precios unitarios.
Anexo 4  Andlisis, clculo del factor del salario real.
Anexo 5 Tabulador de salario Real.
Anexo 6  Anadlisis, calculo e integracién de los costos horarios.
Anexo7 Listado de Insumos
Anexo 8  Anilisis, calculo e integracion de los costos indirectos.
Anexo 9  Anilisis, cdlculo e integracién de los costos por financiamiento
Calculo de Utilidad con el cdlculo del total de la mano de obra gravable
Anexo 10
Mano de obra gravable.
Programas de erogaciones
I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.
Il.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de
Construccién.
Iil.- Programa de erogaciones mensualmente de Adquisicién de Materiales y Equipo de
Anexo N A
Instalacion Permanente.
IV- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Mano de Obra.
V.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de Personal Técnico,
Administrativo y de Servicio.
Anexo12 Costos globales integrados.
Anexo13 Registro de la documentacién recibida que la licitante entrega en el acto de presentacién

y apertura de proposiciones, en relacién a los documentos requeridos en la convocatoria
(Propuesta Econémica)
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

4.- ACREDITACION DE LA PERSONA LICITANTE FOLIO DEL: AL

PRESENTA

sl

NO

4.1

Personas fisicas:

DOCUMEN

TO:

1

Original de acta de nacimiento y C.U.R.P.

2

Original y copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia. La original es para
efectos de cotejo.

Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de
la apertura.

Original y copia simple del Registro Patronal (IMSS) La original es para efectos de cotejo, asimismo Original de
la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), vigente o un dia antes a la fecha de presentacién de las propuestas, pudiendo ser
verificada en cualquier momento de la evaluacién, de conformidad con los criterios vigentes, establecidos por
el Honorable Consejo Técnico de ese Instituto.

Original de la constancia vigente de situacién fiscal del INFONAVIT, de conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo aprobado mediante resolucién nimero RCA-13138-01/24, en la Sesién Ordinaria nimero 892, del Consejo
de Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y
uno de enero de dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 22 de abril de 2024,
pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluacién.

Original del escrito mediante el cual, la persona fisica manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer

4.2

Personas morales:

Original y _cppja_ simple de la identificacién oficial de la persona que funge como representante legal o
Administrador l'_Jnico, por ambos lados. La original es para efectos de cotejo.

Original o cglzria certificada por Notario Publico y copia simple de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para obligarse por su representada a lo suscrito en la Propuesta, debidamente Inscrito
en el Instituto de la Funcién Registral o en Registro Publico de Comercio. Los originales son para efectos de
cotejo.

constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, debidamente Inscritas en el Instituto de la
Funcién Registral del Estado de Oaxaca o en Instituto Piblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Oaxaca.

Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, emitida por el Servicio de Administracién Tributaria,
con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de la apertura de proposiciones técnicas.

Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismas que no han sido modificadas o revocadas)

Original y copia simple del Registro Patronal (IMSS) La original es para efectos de cotejo, asimismo Original de
la Opinién del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), vigente o un dia antes a la fecha de presentacién de las propuestas, pudiendo ser
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VIVIENDA BIENESTAR

r
| ._k. 4 \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
— [) i CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
'l L R u FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
- r MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

— VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
= SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 II

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024

4 . PRESENTA
REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

Sl NO

verificada en cualquier momento de la evaluacién, de conformidad con los criterios vigentes, establecidos por
el Honorable Consejo Técnico de ese Instituto. .

7 Original de la constancia vigente de situacién fiscal del INFONAVIT, de conformidad con lo dispuesto por el
Acuerdo aprobado mediante resolucién nimero RCA-13138-01/24, en la Sesién Ordinaria nimero 892, del Consejo
de Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y
uno de enero de dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 22 de abril de 2024,
pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluacién.

4.3. Documentacién general:

Las personas fisicas y morales deberdn presentar:

1 Original y copia simple de la solicitud de inscripcién al procedimiento, con acuse de recepcién de la Convocante.
2 Original y copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas.

1.- Original del curriculum de la Licitante (Datos generales, Misién, Visién, Objetivos y Cartera de servicios),
Organigrama de la Empresa con nombres y cargos, Relacién del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y
de Servicio de la empresa, y personal encargado de la Direccién, Supervisién y Ejecucién de los trabajos, Anexar
Curriculums e Identificaciones Oficiales vigentes del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio
de la empresa.

A.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: 1.- Curriculum. 2.- Cédula profesional. 3.- Identificacién Oficial Vigente.
4.- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigiliedad. 5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de
Finiquito que acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda rural o de interés
social y ampliacién o mejoramiento de la misma.

B.- RESIDENTE DE OBRA: 1 Curriculum. 2 Cédula profesional. 3 Identificacién Oficial Vigente. 4 Comprobante de
domicilio no mayor a 3 meses de antigliedad. 5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que acrediten
3 la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda rural o de interés social y ampliacién o
mejoramiento de la misma.

C.- AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA: 1 por cada 2 localidades. 1 Curriculum. 2 Identificacién Oficial Vigente. 3
Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que acrediten la experiencia en trabajos en materia de
construccién de vivienda rural o de interés social y ampliacién o mejoramiento de la misma.

2.- Original de Relacién de Vehiculos, Maquinaria y Herramientas (Anexar Fotografias y Facturas);

3.- Original de Listado de los Trabajos u Obras Similares en construccién de vivienda rural o de interés social y
ampliacion o mejoramiento, ejecutadas con anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copias
de Caratulas de Contratos, Actas de Entrega, Actas de Finiquito, Fianzas: Anticipo, Cumplimiento y Vicios
Ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue designada la funcién en la obra relacionada y Reporte
Fotogréfico.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: *1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALCO, 12.- CONSTRUCCION DE PISQ FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

PRESENTA

sl NO

Escrito original, en el que se manifieste domi
oficinas actuales, con la finalidad de oir y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del
procedimiento de contratacién respectivo, asi como su domicilio fiscal. En caso de ser diferente, el referido
4 domicilio servira para practicar notificaciones, aun las de caricter personal, las cuales surtiran todos sus efectos
legales mientras no sefale otro distinto, debiendo anexar comprobante domiciliario con antiguedad no mayor
de 3 meses previos a la fecha de la presentacién de su Propuesta, Croquis de ubicacién y Fotografia del
Establecimiento.

, correo electrénico y niimero o nimeros telefénicos de sus

Escrito original y en hoja membretada, conteniendo las politicas de la declaracién de integridad, en la cual, la
Contratante debera manifestar que se abstendra por si o a través de interpdsita persona, de adoptar conductas
y actitudes que induzcan o intenten inducir, al personal del servicio publico de la Ejecutora de Gasto, a manipular

. o alterar, las evaluaciones de las Propuestas de las Contratistas, el resultado del procedimiento de adjudicacién
o fallo, y/o cualquier otro aspecto que le otorgue condiciones preferentes con relacién a las demas Contratistas
6 Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. Asi como el Oficio de validez y vigencia expedido por la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones del Estado de Oaxaca (SIC) 2024. Las originales son para efectos
de cotejo.
7 Copia simple de la Cédula Gnica del Registro de Contratistas, expedida por SIC. Vigente (2024)
| Escrito original de la manifestacién bajo protesta de decir verdad, que no desempeia empleo, cargo o comisién
8 en el servicio publico o en su caso, que a pesar de desempehfarlo con la formalizacién del Contrato

correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el articulo 44, 45 y 46 de la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.

9 Original de la constancia de no inhabilitacién a contratistas, vigente emitida por la SHTFP.

10

Escrito original de la Manifestacion escrita de no estar inhabilitado en el ambito Estatal por la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Pablica y en el &mbito Federal por la Secretaria de la Funcién Pdblica.

4.4, Capital contable minimo

El capit? contable minimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: $1,848,000.00 (UN
__Mﬂ._LO'N OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)

1 Copia simple de la Declaracién Anual o Balance General 2023 y 2024.

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, presentar copia simple del instrumento notarial
en el que conste la protocolizacion del Acta de Asamblea en la que se acordé dicho aumento. Asi como su

2 inscripcién ante el Instituto de la Funcién Registral y el Balance General en el que se refleje el aumento del
capital
4.5. Capacidad financiera
1 Declaracion Fiscal 2023, Pagos Provisionales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de
presentacién de las propuestas
2 Original o copia certificada de los Estados Financieros auditados 2023 y 2024 conforme al Gltimo mes, de acuerdo

al cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de presentacién de las proposiciones.

@) Balance general;

b) Estado de resultados;
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPREC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024

) . PRESENTA
REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

Sl NO

- c) Estado de flujo de efectivo; —

d) Estado de variaciones en el capital contable; - -
e} Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y estado de
resuitados); —
)l Comparativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y

g} Original de Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracién
Tributaria (SAT), vigente a la fecha.

h) Original de la Constancia de no adeudo del impuesto sobre erogaciones por remuneracién al trabajo personal
{SEFIN), vigente a la fecha.

Copia certificada de la cédula profesional del Auditor y copia simple de la identificacién Oficial con fotografia de

2 contador publico independiente.

4 Copia del Registro del Auditor ante S.H.C.P.

5 Manifiesto de documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante.
4.6 Modelo del Convenio de Participacién conjunta
6.1. PROPUESTA TECNICA

Anexo1 | Original y copia simple legible, del comprobante del pago de la adquisicién de las Bases. La original es para
| efectos de cotejo.

Anexo 2 | Manifestacién escrita de no encontrarse en los supuestos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién,
de conformidad a lo dispuesto en el articulo 36 fraccién | de la Ley de Obras. {Anexar la opinién positiva del SAT).
Anexo 3 | Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber asistido 0 no a las juntas de
aclaraciones que se celebren, debiendo anexar copia de las actas y circulares de las juntas aclaratorias y
constancia de visita de obra.

Anexo 4 | Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccién, puestos en el sitio de los
trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse, debiendo observar el porcentaje minimo de mano de obra
local, requerido en el articulo 31, fraccién X Bis de la Ley de Obras, segun sea el caso.

Anexo 5 | Relaciéon de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicacién
fisica o vida (til, debiendo anexar, copia simple de las facturas o en su caso carta compromiso del arrendador,
propietario del equipo a utilizar, firmadas y selladas.

Anexo 6 | Programas calendarizados de ejecucién general de los trabajos

l.- Programa de calendarizados de ejecucién General de los Trabajos.

Il.- Programa de calendarizados de ejecucién de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccién.

IIl.- Programa de calendarizados de ejecucién de Adquisicién de Materiales y EqQuipo de Instalacién Permanente.

IV- Programa de calendarizados de ejecucién de Utilizacién de la Mano de Obra.

V.- Programa de calendarizados de ejecucién de Utilizacién de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio.
encargado de la direccién, supervisién y administracién de los trabajos, en la forma y términos solicitados

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar por cada anexo uno por cada obra objeto de la
_presente licitacién
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FAROQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCAUDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

PRESENTA

Sl NO

Anexo 7 | Documento mediante el cual manifieste, tener conocimiento de las partes de la NO obra que podrs subcontratar
o en su caso los materiales o equipo que pretenda adquirir, que incluya su instalacién, en cumplimiento al
articulo 31, fraccién Xll de la Ley de Obras.

Anexo B8 | Relacién de Contratos de obras que tenga celebrados con la Administracién Pablica o con particulares, en obras
publicas o privadas similares, dentro de un periodo de 5 afos previos al procedimiento de contratacién
correspondiente, incluyendo las Contratos, Actas de Entrega, Actas de Finiquito, Fianzas Anticipo, Cumplimiento
y Vicios Ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue designada la funcién en la obra relacionada que
acredite la experiencia o capacidad técnica requerida, y Reporte Fotografico..

Anexo 9 | Manifestacién escrita de conocer el modelo Gnico de Contrato publicado en el Periédico Oficial del Estado y su
conformidad de ajustarse a los términos establecidos, proporcionados por la Convocante; el cual debers ser
anexado debidamente firmado y sellado.

Anexo 10 | Manifestacién escrita de conocer el contenido de las Bases, Guia de llenado, catilogo de conceptos, planos del
proyecto y demdis documentos proporcionados por la Convocante; los cuales deberan ser anexados
debidamente firmados y sellados.

Anexo 11 | Manifestacién bajo protesta de decir verdad de cumplir a lo dispuesto en el Decreto por el que se adiciona la
fraccién X Bis al articulo 31y la fraccién X Bis al articulo 51, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, publicado en el Periédico Oficial el 20 de noviembre de 2021, a incorporar en la ejecucién
de los trabajos, un porcentaje minimo de 50% de mano de obra local.

“Anexo 12 | Politica de integridad de la empresa, en cumplimiento al articulo 25 de la ley General de Responsabilidades
Administrativas

Anexo 13 | USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero del procedimiento que contenga todos
los documentos del acreditamiento de las Propuestas Técnicas y Econdmicas. Los archivos deberin estar
generados en formato PDF o programa similar, comprimidos en Zip. adicionalmente de la Propuesta econémica
los {Anexo 2, Anexo 10 Mano Grabable, anexo 11. I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién
General de los Trabajos.) en formato Excel (un dispositivo dentro cada sobre}).

Anexo 14 | Registro de Recepcién de documentacién que el licitante, se debera entregar en el acto de presentacién y
A apertura de proposiciones. (Anexos de acreditacién y Anexos Técnicos)

27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ENTREGA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

*DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA AL INICIO PARA LA RECEPCION DE LA MISMA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE.

*EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO*
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DfA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PiSO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

PROPUESTA ECONOMICA

NOTA: TODA LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA PRESENTARSE CON TODOS LOS

DATOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

54




VIVIENDA BIENESTAR

LICITAVCION PUBLICA ESTATAL N EO-XX186-2024, QUL 5L CELEBRARA £L DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PAIRA EL FROYECTO DENCMINADC: ¥1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTC DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGD, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJDRAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, V4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGD, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZAREND, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELD ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCGION DE PISO FIRME PARA EL MEICRAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23, CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJODRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EM LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIFIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.2 PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 1
CARTA COMPROMISO

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

EL SUSCRITO _ EN REPRESENTACION DE: __ EN
ATENCION A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL SUSCRITA POR VIVIENDA BIENESTAR PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA
ESTATAL N°. EO-XX186-2024 de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN
LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE,
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN
AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

DECLARA:

QUE ESTE POSTOR CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION
ANTES MENCIONADA

QUE OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE LA LICITACION Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MISMA; QUE HEMOS
TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARA LA LICITACION CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS
APENDICES, LOS QUE SE DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO.

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, ASI COMO LAS NORMAS Y
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 03:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

]
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AN -

Hlaeral’s

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL ﬂ

ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACION
Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN.

QUE CONOCEN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES, CONFORME A LAS CUALES SE REALIZARA EL PROYECTO.

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU OFERTA, LA MEDIDA EN QUE
ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTO

QUE PARA EL CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, NOMBRAN COMO REPRESENTANTE EN EL SITIO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCION CORRECTA DE LOS MISMOS, AL SR.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA:

CON UN IMPORTE TOTAL DE: $ IVA INCLUIDO.
(CON LETRA /100 EN M.N.).

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER VIVIENDA
BIENESTAR Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS
CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO, SE ANEXA A ESTA OFERTA.

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON LOS
PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES Y SIGUIENTES A LA FECHA
EN QUE EL MISMO NOS SEA ADJUDICADO.

A PRESENTAR ANTE VIVIENDA BIENESTAR EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES (FIANZA DE ANTICIPO Y FIANZA DE
CUMPLIMIENTO).

CONVIENE

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, SERA
SANCIONADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 26 G, FRACCION VI Y 47 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LA COMPENSACION TOTAL POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS

IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE
TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar una carta compromiso por el total de la proposicién y una por obra
uno por cada obra objeto de la presente licitacién anexando en el parrafo: MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA con
numero de obra xxxxxx.

56



LS

VS3YdNE V130 Tv93T INVINISIHCIY 130 VNI A ODHVYD ‘TYAWON "3INVdIDILEVd 730 TVIO0S NOZVY O 0L31dWOD IHAWON

V.153NdOdd V130 1IvVLOL13A VINNS
vadlldvd v13aIvioL13d vINNS

VLOH V1S3 v Odv1INWNDY
VLOH V1S3 30 IVIDdVd 31340dIWI 13d VINNS

R | |H

vd1l31 NOD OdanWNN NOD

J1LAOdWI OIdVLINN O1D3dd

AvdILNVD [dVAINN | Yd80 30 OLd3IDONOD 13d NQIDdIMDSIA | JAVID ON

L0 3Q 1O VLOH
Z OX3INV SOLd3IDONOD 3d ODOTYLVD
VIOIWONOD3 v1S3aNndodd Z'9 _

_i 1VLV1S3 vOITdNd NOIDVLIDIT V1 3a OAVN3I11 3d VIND

_7 %202 3A 3YEW3ILdAS 3A LL Y 'VOVXVO DIdILOAOD OTOLEVE NVS 'NODILNVIN STATY [YHI IS A 4vDN1

"JOOTAIH YHNTd OIdIDINAN VIEYNOISVd ¥1 GYaNvI07 V1 N3 VONSIAIA v 30 OLNIINVEOE 13
wHYd FiHHid O5id 30 NOIDDNYLSNOD “B2 'WHOIXO NILSNOY NYS OIIDINAW 'YHIIXO ZNE3 VANYS Qvarivo0T v N3 'VONIIAIA ¥ 30 OLNIINVHOLIN 13 vHvd IWEI OSId 30 NQIDDNHISNDD 42 WHOIXO
NLSNOY NYS DIIDINAW 'VdWTIHD 0¥aITvD0T v1 N3 “YANSIAIA ¥1 30 OLNIIWYHOCIW 13 YaVd 3WHI OSid 30 NOIDDNHISNOD ~5Z 'WHOIXOT NLLSNOW NS OlMIDINAW “YHOIXO NILSNDY N¥S avaryaod
¥ N3 ‘VONIIAIA V1 30 OLNSIAVHOLIN T3 78vd Wi O51d 30 NOIDINMLSNGD -SZ 'VHIIXOT NLLSNOV NVS OIdIINAW SLNIDIA NVS YONVIE YHNILL OYAMYD0T ¥l N3 WONIIAIA 91 30 OLNIIMNYHOrIW
72 iV Jridld OSId 30 NOIIINHLSNOD ~9Z ‘WHIIXOT NLLSNOY NYS OIIDINNIN wANINDNC OVArTYI0T ¥ N3 'WONIIAIA v 30 OINIIWVHOCIN 13 Yivd SWHIL 0Sld 30 NODINHLENDS -2 "VHIIXOT NLLSHDY
NYS OIIDINAW ‘WHOIIXO'T VLINOS YO GVCITYIOT ¥ N3 'WONSIAIA V1 30 OLNSIWVHOCIW T3 VY IWi OSid 30 NOIDDNHLSNGD -2 “wHIIXOT NLLSADY NYS OIdIDINAN [018HYE] 0T1LLHOE 13 YarYS01
STIVHNLYN SVIA 52 || ¥ N3 WONSIAIA ¥1 30 OUNSIWTHOLIW 13 VHve Jiaid OSid 30 NOIDINHLSNGD -1 "YHIIXOT NLLSNOY N¥'S OldIJINAK ‘SIS0 S¥1 30 ZNHI VANYS OVAMYI0T V1 NS WONIIAIA ¥ 30 OLNIIWYHOCIH 13
. VaYd INHLE OSId 30 NOIIDNMISNOD 02 'VI-D1X0T NILSNOY NYS OIdIDINNW 'YaNHONOD ¥1 QVaITYI0 ¥l N3 YONSIAIA 1 30 OINSIAVHOLIM 13 VHYd JWHI OSId 30 NOIIINMLSNOD ~6L VHIIXOT NLLSADY
"NOIDNDI3CI 30 OZV1d || nys OIdIDINGK ‘HOLNYD OBY3D OYArTYD0T 1 N2 'VANSIAIA ¥ 30 OLNIIWVYHOEW T3 Vevd IWHIL OSid 30 NQIDDNULSNOD ~BL 'YHIIXOT NJLSNDY NVS OIdIZINAM *ADGOC0A ZLNIDIA NYS avariyaoT v

720T || N3 'WONSIAIA V1 30 OLNAINVHOCIN 13 VYA IWdild OSid 36 NOIDDNUISNOD L1 '0DTVAIH YWNTd GIHIDINAW ‘2N ¥.TY 01300W YarTyI0T ¥1 N2 “VANIIAIA ¥ 30 O.LNSINVHOLIN 13 Virvd JWE14 OSId 30

30 IWEWIIDIA 3d £2 || NOIDDIMULSNOD ~BL 'OTTWAIH YN OIIDINNW 'ONIUYZYN OVarvI0T vl N3 ‘YONIIAIA ¥1 30 OLNSIWVEOLIW T3 Yaivd IwWid OSid 30 NOIDDNHISNOD ~S1L'0DT¥aIH YWTd OIdIDINAK "00T¥alH YiAId
VHEO V130 ONIWYIL || GYANvI07 ¥l N3 VaNIIAIA v1 30 OLNSINVHOLIW T2 VEYd 3WHld OSId 30 NOIDINHLSNOI 71 '05TVAIH YNNId CIGIDINAW ‘OCVE NIO3 OVarYI0T V1 N3 ‘VANIIAIA ¥ 30 GLNIINYHOIZM 13 vaive SWHig
70z 30 3¥EN1D0 3a || 95'¢ 3T NOIDINUISNOD ~'51 '0DTVAIH YWNTd OIdIDINAIW ‘SOL30d OYArvI0T Y1 NI 'VANIIAIA W1 30 OLNIINVHOEW 13 YHvd 3HIE OSid 30 NOIIAHLSNG? 2L ‘00 TvaIH YWTd OIdIDINAW ‘Oluvson

: 12 QVaryo07 ¥ N3 'WaNIIAIA V1 30 OLNI WYHOLSW 13 YHvd IWHIA OSid 30 NOIIINELSNOD ~'IL ‘'ODTWAIH YIWNTd OIdIDINMW ‘OAVI 30 S3HL AYAMYI0T ¥ N3 'YANSIAIA v1 30 OLNIINVHOCLIW 13 Yavd
0L:vd80 V1 3A OIDINI I 314 Osid 30 NOIDINHULSNGD ~aL '00IVAIH YINNTd OIdIDINAN 'SaNYED OTvd 3SOC NVS Qvarivdo1 ¥ N3 ‘YANIIAIA v 30 OLNIINYHOEN 13 Viivd IWHIS OSid 30 NOIDINULSNGD -6 ‘0D TVaIH YN Id
OIdISINNW ¥XEHN3 OYArvI0T V1 N3 "VANZIAIA V1 30 OLNSINVHOCIN T3 VEvd IWHIE O5id 30 NOIDDNULSNOD ~'8 'ODTVAIH YN OIdIDINMM ‘24 YLNVS QVarmivao v N3 VANIIAIA ¥1 36 OLNIINYHOSN —
T3 vaivd 3NBid OS1d 30 NOIDDNULSNOD -4 'OTTVAIH WHNTd OIIDINNW ‘OION:3H 73 GVArYI0T Y1 N2 ‘VONIIAIA ¥1 30 OLNSINVHOLIW 12 YHYd IWHIE OSid 30 NOIDINELSNOD 3 '00TVaIH YRNTd F =

OldIINNN 'OYaS10S Q¥aITYD0T V1 NI ‘VANIIAIA v 30 OLNIINVHOLIN 13 VEVd 3WHId 0SId 30 NOIDINELSNOD -'§ '00IVAIH YIHNTd OIdIDINAM ‘08Y= T2 Qvarmedon v N3 'YANIIAIA Y1 30 OLNIINYHOIIN S e
13 vavd Ik OSId 30 NOIDINMLSNOD - ¥ ‘00 TWaIH YNNI OIdIDINDM ‘Z38YNT avary307 v N3 'VONIIALA ¥ 30 OLNIIWVEOCIW T3 YHYd SIS 0Sid 30 NOIIDNHULSNOD £ 'O0IWVAIH YN Td OIIDINMW 2T A mu
'SYLIHVOHYW O¥OrY20T 1 N3 VANSIAIA 71 30 OUNSINVEOC3W 13 wivd I 0Sid 30 NOIDINHELSNGD ~Z 'G0TVaIH YNNI OIIDINAM "WWTYd ¥ OVaryaoT w1 N3 VaNIIAA ¥ 30 OLNIINYHOLIW * —
13 YHvd Il OSid 30 NQIIONHISNOD 'L, DOYNIWONIC O123404d 13 vdvd "SHH 0060 5V v ¥Z0Z 30 IHEWILLEES 30 LZ 7I0 13 YavEEI1I0 35 IN0 “T02-981XK-03 LN Tv1¥153 vor8n= N ==y S ]

dV.LSaAN3IE YVANIIAIA




VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTO
DENOMINADQ: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4,- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARG, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO || |NICIO DE LA OBRA:
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA || 10 bE OCTUBRE DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, | o -7

EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA :
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || TERMINO DE LA
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || OBRA: 23 DE
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO || DICIEMBRE DE 2024
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE || 5 A7 DE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO - s
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA || EJECUCION: 75 DIA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA || NATURALES
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2 HOJA1DE1

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA __DE__
B). - TEXTO
NUMERO
CLAVE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE OBRA

CANTIDAD

UNIDAD
PRECIO UNITARIO CON LETRA

PRECIO UNITARIO CON NUMERO

IMPORTE EN PESOS

PARTIDA

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

IMPORTE ACUMULADQO DE ESTA HOJA

SUMATOTAL DE LA PARTIDA

TOTAL, DE LA PROPUESTA
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Se anotara el nombre o la razén social completa del licitante que
presenta la proposicion

El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este
anexo.

Se anotara el numero consecutivo.

La clave que corresponda al concepto de obra,

Se anotaran con claridad la descripcién completa de los conceptos
de obra que correspondan, empledndose en su caso un nlumero
razonable de renglones

La cantidad del concepto de obra correspondiente.

La unidad de medida del concepto de obra.

En el renglén correspondiente se anotara con letra el precio
unitario del concepto de obra

Se anotard con numero en el renglén correspondiente el precio
unitario del concepto de obra.

Se anotard el importe que resulte de multiplicar la cantidad por el
precio unitario del concepto de obra,

Nombre de la partida

El importe parcial de la hoja en cuestion

El importe acumulado hasta la hoja en cuestién,

El importe total de la partida en cuestion

Monto total de la Propuesta

La razén social del Licitante.

Suscribira el representante legal del Licitante
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186- -2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. PARA EL PROYECTO
DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, N.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCC'IQN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES

CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

6.2 PROPUESTA ECONOMICA

T B . ANEXO 3 |
NO. ! CONCEPTO: IMPORTE
MATERIALES CANTIDAD UNIDAD C.U,
SUMA
SALARIO
MENOIDECERES RENDIMIENTO Cs}\g' UNIDAD INTEGRADO IMPORTE
CUADRILLATIPO
SUMA
HERRAMIENTA, MAQUINARIAY EQUIPO CANTIDAD UNIDAD CcuU IMPORTE
SUMA
COSTO DIRECTO (C.D)) {(MAT.+M,O.+HERR.Y EQUIPO) $
COSTO INDIRECTO (C.1) (D) %
COSTO FINANCIAMIENTO (C.F.} (C.D.+Cl) %
COSTO POR UTILIDAD (CU) (C.D.ACL+CF) %
COSTOTOTAL DE P.U. (CD+CI+CF+CU) $

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. PARA EL PROYECTO
DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO INICIO DE LA OBRA;
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 10 DE OCTUBRE DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 2024

EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCIGHN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TERMINO DE LA
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OBRA: 23 DE
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO DICIEMBRE DE 2024
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE PLAZO DE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EJECUCION: 75 DIAS
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA :
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA NATURALES.
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

[ GUIA PARAEL LLENADO DEL ANEXO3 I ~ HOJA1DE1
A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del licitante
que presenta la proposicion.
HOJA_DE___ El numero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este
anexo.
No. El ndmero progresivo que corresponde al concepto de

trabajo, segun el numeral 6.2 ANEXO 3.

CONCEPTO Descripcion del concepto de trabajo y su alcance conforme
al numeral 6.2 ANEXO 3.

B).- TEXTO
MATERIALES: El nombre del material qgue interviene en el andlisis.
CANTIDAD La cantidad del material.
UNIDAD La unidad de medida del material.
C.u. El costo unitario del material sin .V.A.
IMPORTE El importe parcial del rengléon
SUMA El importe total del material.

MANO DE OBRA:
Con letra o nidmero la cuadrilla tipo que interviene en la
CUADRILLA TIPO ejecucion del concepto de obra. (CUANDO APLIQUE
BASICOS DE M.O)).

RENDIMIENTO El rendimiento del concepto de trabajo que efectua la
cuadrilla tipo por jornada.
CANTIDAD
Lo que resulte de dividir 1 (uno) entre el rendimiento
UNIDAD
La que corresponde a la cuadrilla por hora, jornada, etc.
SALARIO INTEGRADO Salario integrado del personal o cuadrilla que ejecuta el
trabajo
IMPORTE El importe parcial del renglon.
SUMA El importe total de la mano de obra
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_ VIVIENDA BIENESTAR

LICTTACION PUBLILA ESTATAL M- EQ-XX1B6-2024, QUL SE CLLEERARA EL DIA 27 DE SEPT DE 2024 A LAS 000 HRS. PARA EL PROYECTOD
LIENOMINALIO. “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PIS0 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, & CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPID PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL METORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

LICITACION No: Fecha: 6.2 PROPUESTA
ECONOMICA
Razén Social del Interesado NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ANEXO 4
Nombre del Licitante CARGO REPRESENTANTE LEGAL
DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Inicio: Terminacion: Duracion: dias

DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO

DIAS POR PRIMA
PIVAC VACACIONAL

Prima dominical
Tp TOTAL, DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DILUN DIAS LUNES
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY

DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA
DIPEC Y OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE

DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO
DIPEN PROFESIONAL

DIAS POR SINDICATO (CONTRATO
DISIN COLECTIVO})
DINLA DIAS NO LABORADOS AL ANO SUMA:
T TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA}
Tp/TI DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS

Unidad de Medida y Actualizacion UMA
SALARIO MINIMO en (VIGENTE AL

TABLA DE SALARIOS REALES UMA: 2024)

Otros cargos

Salario Obligacion Obrero Fsr=Ps (Tp /Tl) +
CLAVE CATECORIAS Nominat Tp/TI Patronal Ps= IMSS | Psx (Tp/Tl} Otros cargos _(T /‘TI;:)+G
veces UMA e INFONAVIT P
A B C D E F=ExD GC=0% H=D+F+G

“Razén Social del Interesado

Cargo: Nombre del Representante Legal
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VIVIENDA BIENESTAR 1

=y
a LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. PARA El PROYLC IO
- {i'L DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
'! — u 2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.-
E :.: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION

DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARID, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE RISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

i

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES.

LUCAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4 W HOJA1DE1

A)  ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

HOJA___ DE__ El nimero de hoja y hojas empleadas por I3 licitante en
este anexo.

B) TEXTO

NUMERO DE DIAS

En el espacio libre de cada rengldn se anotara con
numero los datos necesarios para la determinacion de
los factores de salario real.

SUMA En el renglén correspondiente se anotard la suma
parcial de cada grupo y se haradn las operaciones
indicadas.

Dias calendario para lo cual se tomardn los dias

(DICAL) anuales de enero a diciembre del afio en que se realice
el acto de presentacién de propuestas y apertura de
propuestas técnicas.

Dias que se paga de aguinaldo anualmente para el

(DIAG)) primer afo de labores de acuerdo con la Ley Federal
del Trabajo.

(PIVAC) Dias de prima vacacional anual para el primer afio de
labores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

(DIPER) Dias de percepcién anual.

Dias domingo que se presentan en el ANO EN CURSO

(DIDOM) en que se realice el acto de presentacion de
propuestas y apertura de propuestas técnicas.

(DIVAC) Dias de vacaciones anual para el primer ano de labores
de acuerdo con fa Ley Federal del Trabajo.

Dias festivos oficiales contenidos en el afio en que se

(DIFEO) realice el acto de presentacidn de propuestas y
apertura de propuestas técnicas.

(DIPEC) Dias perdidos por condiciones del clima (lluvia y otros)
de acuerdo al conocimiento de la licitante del sitio de
los trabajos y politicas internas de la empresa.

DIPCO Dias por costumbre

(DINLA) Dias no laborados

(DICLA) Dias calendarios realmente laborados.

(FSBCQ) Factor de Salario Base de Cotizacion

FSR Factor de Salario Real.

UMA Unidad de Medida y Actualizacién



VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA LSTATAL N EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA LL OlA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. PAIA L PROYLC IO
BPENOMINADC! *1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.« CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, .- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJDRAMIENTO DE LA
VIVIEMDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIRIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITES, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO EIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALCO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIRIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIEMDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19, CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUGCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LAVIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILARPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA ELMEJORAMLENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

INICIO DE LA OBRA:

10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Razén Social Interesado

6.2 PROPUESTA
ECONOMICA
ANEXO 5

HOJA 01 DE 01

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

SALARIO FACTOR DE
No. CATEGORIAS DIARIO SALARIO REAL SALAFS(E)A?_IAR'O
NOMINAL (FASAR)
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N* EO-XX186-2024, QUE SE CULOBRARA EL DA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS,, PARA EL PROYECTO
DENOMINADO: *1.» CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDA LGO,
2.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO || INICIO DE LA OBRA:
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, TL.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA || 10 DE OCTUBRE DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 2024
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA )

LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEICRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || TERMINO DE LA
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LocaALIDAD || OBRA: 23 DE
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOGALIDAD MODELO || DICIEMBRE DE 2024
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIBAD SAN VICENTE || 5y 7> 0 DE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO Rl T DIRe
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA g
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA || NATURALES,

CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO}, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO

DEL ANEXO XVII HOJA 01 DE 01

A} ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO  Se anotara el nombre o la razén social completa del interesado que presenta la
proposicién.

HOJA _DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por el interesado en este anexo.

B) TEXTO

No. Se anotara en la columna el nimero correspondiente en forma progresiva.
CATEGORIAS La categoria del personal (ayudante, albanil, liniero, cabo, etc.)

SALARIO DIARIO NOMINAL  El salario que corresponde de acuerdo con el calculo del factor de salario real.
FACTOR DE SALARIO REAL  El factor del salario Real correspondiente.

SALARIO DIARIO REAL El resultado de afectar el salario diario por el factor de Salario Real.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS, DNARA [L PROVECIO
DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIC, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENOG, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA El. MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUST(N LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

' ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS
HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

6.2 PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 6

Equipo N° Clasificacion Descripcion de la maquina
DATOS GENERALES GASOLINA DIESEL {Pm) Precio de la OTRO ___ =
magquina como nueva $ {Hp} Polencia nominal Hp
(Vn) Precio de las llantas $ (Fo) Factor de operacién
(Va) Valor de adquisicion (HPop (Polencia de operacion (HpxFo) _____ HP
{Vr) Valor de rescate % Va $ {CC)Coeficiente de combustible
{Ve) Vida econémica ___ horas {Pc) Preciodelcombustible ___ LT
(IC) Instrumentos de captacién (C)Capacidaddelcarter ___ ITS
{I) Tasa de interés anual {T) Horas enlre cambio de lubricante HORAS
{Ha} Horas efeclivas por afo HORAS (CL) Coeficiente de fubricante
(S} Prima anual promedio % (PL} Precio del lubricante $____ LT
(Q) Mantenimiento mayory menor _____ $ (HV) Vida de las llantas _ HORAS

{H} Horas efectivasporturna___ HORAS

(So) Saldriosporturno $__ TURNO
I CARGQOS FIJOS
1.1 Depreciacion D= (Va-vr)ive ===
1.2 Inversién 1= (Va+Vr)if2Ha . —
1.3 Seguros S= {Va+Vr) s/2Ha =
L4 Mantenimiento  T=Q.D = S

{1) SUMA CARGOS FIJOS =
I CONSUMDS
11 Combustisles E=COxH PR P = .
112 Otras fuentes de energia =
113 Lubricantes AL=(c/t)+ [CLxHPop)xPL -
114 Llantas N=Vn/HV A
{2)SUMA CONSUMOS —
1N OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
[Bo1= $_

1il1- OPERACION Co= So/H

COSTO DIRECTO POR HORA

{3) SUMA OPERACION

(I =12)+ 3] =
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 5 LAS 09:00 HRS., PARA EL PROVECTD
DENOMINADO: “I.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO FLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA RIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, Tl.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- COMSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

i

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 HOJA1DE 2

A) ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA DE__

| B) TEXTO
EQUIPO NUMERO

Se anotarad el nombre o la razén social completa del licitante que presenta
la proposicion

El' nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este anexo.

CLASIFICACION

DESCRIPCION DE LA MAQUINA

C)-  DATOS GENERALES:
TIPO DE COMBUSTIBLE:

{Pm) PRECIO DE LA MAQUINA

(Vn) PRECIO DE LAS LLANTAS:

(Va) VALOR DE ADQUISICION:

(Vr) VALOR DE RESCATE:

El nimero gue ie corresponda de acuerdo al numeral 62 ANEXO 6

La clasificacién correspondiente de la maquina o equipo, segun el
numeral 6.2 ANEXO 6

Nombre, marca y caracteristicas generales de la maquina o equipo, su
potencia, tipo de motor y elementos de que conste.

Indicar el tipo de combustible utilizado por la maquina o equipo.

Indicar el precio de adquisicién de la maquina, considerando el costo de
la maquina nueva

En su caso se anotara el precio de adquisicién de las llantas, considerando
el precio en el mercado ESTATAL de llantas nuevas a la fecha de apertura
de proposiciones.

| tvn)

(Ve) VIDA ECONOMICA:
{IC) INSTRUMENTO DE CAPTACION

(1) TASA DE INTERES ANUAL

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR ANO

(S} PRIMA ANUAL PROMEDIO

{HP) POTENCIA NOMINAL

Es el precio de la maquina como nueva (PM) menos el precio de las llantas

Se anotara el porcentaje considerado para el tipo de maquina o equipo
cuya aplicacién al valor de adquisicidn (Va), representa el valor comercial
que tiene la misma al final de su vida econémica.

Se anotara la vida econdmica de la maquina o equipo expresado en horas
efectivas de trabajo

Se anotara el instrumento de captacion que se toma como base para la
tasa de interés

Se anotara el porcentaje de tasa de interés anual, adecuado para el tipo
de maquina o equipo

(Q) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

Se anotara el numero de horas efectivas de trabajo de la magquina o
equipo, por ano.

Se anotars el porcentaje de prima de seguro anual, adecuado para el tipo
de maquina

Se anotara el porcentaje adecuado de acuerdo al tipo de maquina vy las
caracteristicas del trabajo

Se anotara los HP del o los motores especificados por el fabricante de la
| maquina o equipo
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VIVIENDA BIENESTAR |

[— —
LICITACION PUBLICA ESTATAL N EQ-XX186-2024, QUL SE CELEBRARA EL A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS, PARA TL PROYECTO
PENOMINADC: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO BLUMA HIDALGO,
2- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL EARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA MIDALGO, 8- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO BLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISD FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LAVIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO || |NICIO DE LA OBRA:
DIE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD THES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA || 10 DE OCTUBRE DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO; MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 2024

EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

LOCALIDAD EDEN BAIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || TERMINO DE LA
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || OBRA: 23 DE
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOGALIDAD MODELO || DICIEMBRE DE 2024
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE || 5/ 770 DE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCTION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EIECUCION: 75 DIAS
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA :
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA || NATURALES
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO EIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

|| GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

‘ GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 HOJA2DE?2

Se anotard el factor de operacion adecuado para
el motor, de la maquinaria o equipo.

Se anotard el producto de multiplicar la potencia
nominal del motor por el factor de operacion

Se anotara el producto que resulte de multiplicar

(Fo) FACTOR DE OPERACION

(HPop) POTENCIA DE OPERACION la potencia nominal del motor por el factor de
operacién.
Se anotarad el coeficiente determinado por la
(CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE experiencia, que variard de acuerdo con el

combustible que se utilice.

Se anotara el precio del combustible puesto en
la maquina.

Se anotar3 la capacidad del carter (recipiente de
lubricante) de la maquina o equipo.

Se anotara el numero de horas entre cambios
sucesivos de lubricante.

Se anotard el coeficiente determinado por la
(CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE experiencia, que variard de acuerdo con el
lubricante que se utilice.

Se anotara el precio del lubricante puesto en la

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE
(C) CAPACIDAD DEL CARTER

(T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE

(PL) PRECIO DEL LUBRICANTE

maquina.
Se anotaran las horas de vida econémica de las
(HV) VIDA DE LAS LLANTAS llantas tomando en cuenta las condiciones de

trabajo impuestas a las mismas.

Se anotaran las horas efectivas de trabajo de la
maquina dentro del turno.

Se anotaran los salarios por turno del personal
necesario para operar la maquina.

(H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO

(So) SALARIOS POR TURNO

NOTA: El Licitante podrd optar por presentar la informacidn solicitada en este Anexo en forma
computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido y la separacién de los diversos
conceptos.
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VIVIENDA BIENESTAR I

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX186-2024, QUE SE CLLERRARA [L DI 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 7 LAS 09:00 HRS, PARA L PROVECTO
DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE FISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO || [N ICIO DE LA OBRA:
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 10 DE OCTUBRE DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 2024

EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN La LOCALIDAD || TERMINO DE LA
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || OBRA: 23 DE
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO || DICIEMBRE DE 2024
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE PLAZO DE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN 1A LOCALIDAD CERRO EJECUCION: 75 DIAS
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA .
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA NATURALES.
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.2 PROPUESTA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 7
[ cédigo ] Concepto |Unidad]| Fecha | Cantidad | Precio | Importe |% Incidencial
MATERIALES

Total MATERIALES

MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA

TOTALES DE INSUMOS

Materiales
Mano de obra
Equipo

Total
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EQ-XX1B6-2024, QUE SE CELEBRARA LL YA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 0200 HRS., PARA EL PROVECIG
DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCIAN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3-
CONSTRUCCIGON DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.- CONSTRUCCION DE PiSO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO
DELA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PIS0 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARID, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELD
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPID SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PI50 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILARA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO™,

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

;_ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS INDIRECTOS

S==——=

| 6.2 PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 8

HOJA 1/2

LISTADO DE COSTO INDIRECTO

IMPORTES POR
ADMINISTRACION

IMPORTE

CONCEPTO

CENTRAL OBRA

IMP. $

TOT. %

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES
1.- Personal directivo
2.- Personal técnico
3.- Personal administrativo
4.- Personal en transito
5.- Cuota patronal de seguro social e imp. adic. sobre
remuneraciones pagadas para los conceptos1a 4
6.- Pasajes y viaticos

7.- Consultores y asesores

(SUBTOTALES)

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
1.- Edificios y locales
2.- Locales de mantenimiento y guarda
3.- Bodegas
4.- Instalaciones generales
5.- Muebles y enseres

6.- Depreciacion o renta y Operacién de vehiculos

(SUBTOTALES)

SERVICIOS
1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios

2.- Estudios de investigacién

(SUBTOTALES)

SEGURIDAD
1.- letrero de identificaciéon de obra con medidas proporcionadas en
formatos anexos a las presentes bases
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~ VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N* EO-XX186-2024, QUL S8 CELERRARA LU A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS., PARA EL PROYECTD
DENOMINALL " CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOGCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, 4.- CONSTRUCCION
DE PI50 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUIMA HIDALGO, 5,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISD EIRME PARA EL
MEIORAMIENTO DE LA WVIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO
DELAVIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTE || |NICIO DE LA OBRA:
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 10 DE OCTUBRE DE
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARID, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 2024

EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIBIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCEION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || TERMINO DE LA
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || OBRA: 23 DE
NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO || DICIEMBRE DE 2024
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE PLAZO DE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO .

CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD La || EJECUCION: 75 DIAS
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL METORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA || NATURALES
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL I
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE 6.2 PROPUESTA ECONOMICA HOJA 2/2 :
B LOS COSTOS INDIRECTOS B ANEXO 8 B ‘
LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR IMPORTE
ADMINISTRACION
CONCEPTO CENTRAL OBRA IMP. $ TOT. %
FLETES Y ACARREOS

1.- De campamentos

2.- De equipo de construccion

3.- De plantas y elementos para instalaciones
4.- De mobiliario

(SUBTOTALES)
GCASTOS DE OFICINA
1.- Papeleria y ttiles de escritorio
2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio
3.- Situacion de fondos
4.- Copias y duplicados
5.- Luz, gas y otros consumos
6.- Gastos de concursos
(SUBTOTALES)

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.- Const. Y conservaciéon de Caminos de Acceso
2.- Montajes y desmantelamiento de equipo
3.- letreros de obra

(SU BTOTALES)

SECUROS Y FIANZAS
1.- Primas por seguros
2.- Primas por fianzas
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VIVIENDA BIENESTAR

LI LAC N F‘l‘:|T3LIC.’\ ESTATAL N° ED-XX186-2024, QUE 5L CLLEHRATA EL DA 27 DE SEPT ABRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS, PARA LL PROYECTD
DENCHMINALIL: “1- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
2. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION BE MISO FIME PARA EL
MEJGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJ ORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
NAZAREND, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELD
ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE
YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO
CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCTION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO), MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23, CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE FISO FIRME PARA EL
MEIOR, iTO DE LA Wi DA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

INICIO DE LA OBRA:
10 DE OCTUBRE DE
2024

TERMINO DE LA
OBRA: 23 DE
DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE
EJECUCION: 75 DIAS
NATURALES

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

A)  ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA DE__

B) TEXTO
HONORARIO SUELDOS Y PRESTACIONES.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA; SERVICIOS;
SEGURIDAD; FLETES Y ACARREOS; GASTOS DE OFICINA;
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES.

SEGUROS Y FIANZAS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

NOTA: EL PARTICIPANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE DOCUMENTO,
EN FORMA COMPUTARIZADA SIEMPRE QUE TOME EN CUENTA EL CONTENIDO, LA SEPARACION Y DISTRIBUCION

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8 HOJA1DE1

Se anotard el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante
en este anexo.

Debera especificar claramente cua! sera el personal
encargado de la direccién, supervision y
administracién de los trabajos indicando en cada
caso si interviene en la administracién central o en la
administracién en campo, y en la columna
correspondiente valorizar el cargo tener en cuenta el
periodo de ejecucién de los trabajos y donde
corresponda los periodos de preparacion de la oferta
y la del cierre del contrato.

Los incisos que se enumeran son enunciativos mas
no limitativos, por lo que debera asentar las
categorias a emplear, segun el organigrama del
servicio propuesto.

Los conceptos que se enumeran son enunciativos
por lo que deberd asentar y valorizar en la columna
correspondiente los cargos que intervendran en la
administracién central y la de campo.

En la columna correspondiente se anotarda el
importe acumulado de los seguros vy fianzas gue el
concursante requiere para asegurar a su personal,
instalaciones, permanentes, asi como para cubrir las
garantias que solicite la Secretarfa.

En la columna correspondiente anotara la suma de
los importes parciales de cada uno de los cargos que
integran el analisis de costos indirectos para la
administracién central y la administracién de
campo.

DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTE DOCUMENTO.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICHACION PHORLICA ESTATAL N EO-XX186-2024, GUE SE CELEGNAIA LL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. DARA LL PROYLCTO DENGV TG,
“l- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA FL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, || INICIO DE LA

EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || OBRA:10 DE
SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD || 0CTUBRE DE
TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, s

MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA ;

HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- || TERMINO DE LA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15- || OBRA: 23 DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO FLUMA HIDALGO, 16, CONSTRUCCION || DICIEMBRE DE

DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELQ ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION BEPISO || 2024

FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18- coNsTRUCCION DE || 51z 0 DE
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19,. CONSTRUCCION DE PISO )

FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE piso Fipme || EJECUCION: 75
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO DIAS

FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE || NATURALES,
PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANGA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCIGN
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA,
28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9 | HOJA 01 DE 01

A) ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO Se anotara el nombre o la razén social completa del interesado
que presenta la proposicion.

HOJA__ DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por el interesado en este
anexo.

I. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO.

a) Enlacolumnal, se anotard la numeracion de los periodos programados mensuales.

b) En la columna 2, se anotaran mensualmente los periodos que correspondan a la ejecucioén de la obra
(excepto cuando se indique otro, en casos particulares).

¢) Enla columna 3 se anotard el anticipo otorgado por la dependencia, considerando para ello el 30% sobre
la suma del costo directo + costo indirecto. (Excepto cuando se indique otro para casos particulares).

d) En la columna 4 se anotaran el monto de las estimaciones programadas segun el periodo que le
corresponda, considerado a costo directo + costo indirecto.

€) En lacolumna 5 se calculara la amortizacion del anticipo en la parte proporcional que corresponda a cada
periodo de ejecucion, los cuales se veran reflejados a partir del 3er periodo de ejecucion.

f) Enla columna 6, en la primera fila, se vera reflejado el anticipo otorgado por la dependencia; y para la
obtencidn de los valores siguientes, se obtendra la diferencia de (4) - (5), de acuerdo con el periodo que
corresponda.

g) Enlacolumna 7 se anotaran los egresos contemplados en las estimaciones de acuerdo con cada periodo
de ejecucion.

h) Enlacolumna 8 se anotaran los anticipos realizados a proveedores, en caso de aplicar, anexar comprobante
(cédula de gastos de anticipos), en caso contrario, esta columna quedara en ceros.

i) Enlacolumna 9 se realizara la diferencia de (6) - (7), en caso de aplicar datos en la columna 8, |a diferencia
quedaria de la siguiente manera: (6)-[(7)+(8)]; obteniendo asi resultados positivos o negativos, segun sea el
caso.

j)  Enla columna 10, se obtendra la "diferencia acumulada”, tomando como base los datos obtenidos en (9),
para ello se iniciara el cdlculo con el valor correspondiente al anticipo, anteriormente calculado: a partir de
la segunda fila, se sumara el valor obtenido en la fila anterior de la misma columna con el valor de (9) que
se encuentre en la misma fila que la celda calculada; se realizard el mismo procedimiento en las filas
subsecuentes hasta llegar a la Ultima cantidad calculada en (9), obteniendo asi resultados positivos y
negativos, segun sea el caso.

k) En la columna 11, se aplicara el valor obtenido en “% aplicable al periodo”, recurriendo para ello a un
indicador econdmico vigente al periodo del proceso de licitacion (anexar copia de este), a los valores
obtenidos en (10), reflejando solo los valores negativos obtenidos.

I) Lasuma de las cantidades obtenidas en (11) nos dara el valor de “interés neto a pagar”, para ello considerar
solo los valores negativos.

Para obtener el porcentaje de financiamiento, realizar la divisién de "interés neto a pagar” (convirtiendo la
cantidad negativa obtenida, en positiva, para ello multiplicar por -1) entre la suma de costo directo + costo
indirecto, expresando el resultado como porcentaje

74



VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EQO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA LL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 /\ LAS 02:00 MRS, PARA EL PHOYECTO DENOMINALD
"1,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCIGN
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIRFIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCTION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EM LA
LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPID PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENIDA, EN LA LOCALIDAD SANTA

LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIC SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, Z1.- CONSTRUCCIGON DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO

FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA || INICIO DE LA
HIDALGO, 9,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALD GRANDE, MUNICIPIO PLUMA || OBRA:10 DE
HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAR TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- OCTUBRE DE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION 2024

DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIIME PARA :

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PaRa EL || TERMINO DE LA
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL || OBRA: 23 DE
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZAREND, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO || DICIEMBRE DE
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO), 17.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA 2024

VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL METORAMIENTO DE PLAZO DE

EJECUCION: 75
DIAS
NATURALES

DE LAVIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIC SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

L CALCULO DE LA UTILIDAD

‘ 6.2 PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 10 |

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 20

HOJA 1 DE 1 ‘

A} ENCABEZADO
Se anotara el nombre o la razén social completa del licitante que presenta

NOMBRE DEL LICITANTE e
la proposicion.
HOJA DE_ El'nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este anexo.
B) TEXTO
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CDh COSTO DIRECTO $
Cl INDIRECTO $ %
CF COSTO FINANCIAMIENTO $ %
UP% UTILIDAD PROPUESTA %

PTU = PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES DE LA UTILIDAD
ISR = IMPUESTO SOBRE LA RENTA

%U UTILIDAD NETA =UP% / [1-(PTU+ISR)] %
cu CARGO POR UTILIDAD (CD+CI+CF) % %U $

MOG MANO DE OBRA GRAVABLE $

SAR MOG » 2% $

INF INFONAVIT = MOG 5%

CA CARGOS ADICIONALES =CD x 0.5% $

TU IMPORTE TOTAL DE LA UTILIDAD = (CU+SAR+INF+CA) $

PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD {%=TU > 100 /(CD+CJ+CF) %

NOTA: Anexar el desglose de la mano de obra gravable. Los cargos adicionales corresponden al cargo por inspeccién de la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Pablica y es el 0.5% del costo directo.
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VIVIENDA BIENESTAR

b — —

LICTTACION PUBLICA ESTATAL N EOQ-XX186-2024, QUE 5& CLLEBRARA EL DlA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 0900 HRS., PARA EL PHOYECTO DENOMINADC: 1.~
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIDRAMIENTO DE LA, VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION OE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARCARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO BLUMA HIDALGO, 8.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYD, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELD ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PIS0 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDS, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.. CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIHME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOKICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAR CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

_ GUIAPARAELLLENADODELANEXO11() | HOJA 1 DE 1

A)- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razon social completa del licilante que presenta la proposicion.
HOJA __DE_ _ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este anexo.

B).- TEXTO

NUMERO Se anotara el numero consecutivo.

CLAVE Clave del conceplo

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotara el Nombre completo del concepto de obra segin se solicite de acuerdo

al catalogo de conceplos y cantidades de obra (Anexo 13).

ESCALA MENSUAL Se anolaran los nombres de los meses que comprenden el periodo de ejecucion de los Irabajos.

IMPORTE POR PARTIDA/CONCEPTO Se anolaré los impories con numero en miles de pesos que correspondan por cada concepto
de cada parlida, conforme a su duracion de ejecucion programada.

% DEL MONTO TOTAL Se anotara el porcentaje correspondiente de cada concepto por partida, con respecto
al importe fotal de la propasicion.

TOTAL Se anotaré con nimero en miles de pesos el importe total de cada concepto por partida.
UNIDAD/ CANTIDAD Se anolara la unidad y cantidad tolal de cada conceplo.

PROGRAMA Se elaborara el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de barras.
MONTO MENSUAL PROGRAMADO A Se anolara con nimero en miles de pesos la suma de los montos semanales y mensuales de
EJECUTAR las

Partidas o conceplos por parfidas que incidan en estos lapsos.

PARTIDA
Nombre de la parlida y descripcion del concepto seg(in anexo 13

MONTO PROGRAMADO ACUMULADO Se anotara con niymero en miles de pesos la suma de los montos semanales y mensuales
parciales de esla hoja mas las anteriores.

SUMA DE LA PARTIDA Elimporle total de la partida en cueslion

TOTAL DE LA PROPUESTA Monto lotal de la Propuesta

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE Se anotara sin abreviaturas el nombre o razén social

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Se anolara sin abreviaturas el nombre y suscribira el representante legal del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

——
e -
LICHACION PURLICA ESTATAL N* EO-XX186-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAG 09100 HRS., PARA LL PROYLCTO DENOMINADC: *1.-

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, Z.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION PE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 8.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN 10SE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10, CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.. CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, Z1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [HARRIOL MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 2%.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN La
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOKICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (1) | HOJA1DE1

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del licitante que

presenta la proposicion.

HOJA __DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este
anexo.

B).- TEXTO

NUMERO Se anotara el nimero consecutivo.

ESCALA MENSUAL Se anotaran los nombres de los meses que comprenden el
periodo
de ejecucién de los trabajos.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO El nombre de la maquinaria o equipo y marca con las abreviaturas
conocidas
en el ramo de la construccion y modelo a utilizarse en el grupo de
actividad o
No. del concepto de obra correspondiente,

CANTIDAD Cantidad de maquinas a utilizar en la partida

RENDIMIENTO POR DIA EFECTIVO Se anotara el rendimiento diario efectivo de la maquinaria y
equipo.

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DIARIO Se indicaran las horas que realmente trabajara la maquina en el
dia o jornada.

COSTO DIRECTO POR HORA Se indicara el precio de hora maquina,

IMPORTE TOTAL El importe total del costo de la maquinaria o equipo de cada
concepto de obra.

PROGRAMA Se elaborara el programa de obra siguiendo el procedimiento de
diagrama de barras.

MONTOS MENSUALES Se emplearan una columna por mes y se anotara con ndmero el
monto por cada
mes del programa de utilizacién de la maquinaria de
construccion por cada concepto
de trabajo.

MONTOS MENSUALES ACUMULADQOS Se indicaran los montos mensuales acumulados en pesos.

TOTAL MONTOS MENSUALES Se indicaran los montos totales en miles de pesos.

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotard sin abreviaturas el nombre o razén social.

LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  Se anotara sin abreviaturas el nombre y suscribirg el

representante legal del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LOCALIDAD CHILARA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.-

MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIEN

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE La VIVIENDA,
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN J10SE

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EM LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HI
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.-
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PI
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ME
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, E
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA,
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES,

LICITACION PUBLICA FSTATAL I EO-XX186-2024, QUE SE CLLLBRARA EL (1A 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 0900 HRS.. PARA EL BROYECTO DENGMINATIG *h-
DA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2 CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3- CONSTRUCCION DE PISO EIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.-
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIC PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
DALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL METORAMIENTO DE LA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
50 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
JORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIRIO PLUMA
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPID PLUMA HIDALGO, 16.-
N LA LOCALIDAD MODELD ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE BISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19,- CONSTRUCEION DE PISO FIRME PARA EL
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PI1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN. LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA,
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.-
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25,
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO Tl ()

HOJA1DE1

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA __DE_
B.-  TEXTO
NUMERO

MATERIALES Y EQUIPOS, POR CONCEPTO
DE TRABAJIO
ESCALA MENSUAL

CANTIDAD/UNIDAD

MONTO MENSUAL PROGRAMADO

TOTAL

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5e anotard el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este

anexo.

Se anotara el nimero consecutivo.
Se anotara el nombre de los materiales y equipos que se
programa su adquisicién por concepto de trabajo,

Se anotaran los nombres de los meses que comprenden el
periodo de ejecucion de los trabajos.

Se anotara la cantidad de materiales y equipos de
instalacion

permanente que se adquirirdn para la ejecucion de la
obra.

Importe con ndmero en miles de pesos de las
adquisiciones

programadas por mes.

Importe total con nimero en miles de pesos de las
Adguisiciones programadas por mesy por concepto.
Se anotara sin abreviaturas el nombre o razén social.
Se anotara sin abreviaturas el nombre y suscribira el

representante legal del licitante.

81

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO

23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
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B VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX1B6-2024, QUE S& CLLEBPARA L DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 /\ LAS 08,00 HAS., PARA LL FROVECTO DF NOMINALIO: "L-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA; MUNICIPIO PLUMA HIDALGQ, 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO EIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEICRAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARG, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUR EKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MURNICIRIO PLUMA HIDALGO, 14,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCIGON
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCTION DE PISO
FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIRFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, ZL.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEICRAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN 1A LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE RISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARLA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[ GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (IV) ] HETAPE]

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razdn social completa del licitante
que presenta la proposicion.

HOJA __DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.

B). - TEXTO

NUMERO Se anotara el nUmero consecutivo.

CATEGORIA POR CADA CONCEPTO DE TRABAJO Se escribira la categoria del personal obrero que estara a
cargo directamente de la ejecucién de los trabajos de cada
concepto.

CANTIDAD Se escribird con nimero la cantidad de personal segun su
categoria.

En la columna siguiente se anotara en pesos el salario real
semanario, segun sea la categoria

MES Se pondra el mes o meses que abarca el programa.

SEMANAS Se anotaran las semanas que durard la actividad en el 4rea
de trabajo, segun sea el afo, poniendo sus iniciales,

SUMA POR CATEGORIAS En el renglén correspondiente se anotara en pesos el
importe que resulte de multiplicar el salario real semanal del
personal por el nimero total empleado en las semanas
indicadas.

SUMA TOTAL POR MES Se anotara en miles de pesos los resultados totales que
resulten de hacer las operaciones parciales por renglény por
mes de las diversas categorias.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE La razén social completa de la compafia licitante.
FIRMA DEL PARTICIPANTE Suscribira el representante legal del licitante.
PROGRAMA Indicar con barras los dias calendario en que interviene el

personal segln su categoria en la elaboracion de la
actividad correspondiente, indicando los montos mensuales
erogados, bajo la barra de cada categoria.
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VIVIENDA BIENESTAR

LIEITACION PUGLICA ESTATAL N EQ-XX186-2024, QUL SE CELEBRARA CL (/7 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 /4 LAS 09:00 HRS. PARA EL PROVECTO DENGOMINALIC, M.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIEMDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE FISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALD GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIRIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD RPOCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISQ FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENG, MUNICIFIO PLUMA HIDALGOD, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIRID PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DEPISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPID SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARAEL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23,- CONSTRUCCION DE BiSQ FIRME PARA El. MEJORAMIENTC DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,

MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

L

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL u
o GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (V) o H OJ; DE]_ ]
o o —_ ” - ]
A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del licitante

que presenta la proposicién.

HOJA _DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este
anexo.

B).- TEXTO

PARTIDAS En este espacio se describen las actividades principales
agrupadas en partidas.

CATEGORIA Se escribira la categoria del personal técnico, administrativo y
de Servicio que estara a cargo de la direccién, supervision y
administracion de los trabajos.

CANTIDAD Se escribird con numero la cantidad de personal segun su
categoria.

En la columna siguiente se anotara en pesos el salario real
semanario, segun sea la categoria

MES Se pondra el mes o meses que abarca el programa.

SEMANAS Se anotaran las semanas que durara la actividad en el drea de
trabajo, segun sea el afo, poniendo sus iniciales.

SUMA POR CATEGORIAS En el renglén correspondiente se anotara en pesos el importe
que resulte de multiplicar el salario real semanal del personal
por el numero total empleado en las sermanas indicadas,

SUMA TOTAL POR MES Se anotard en miles de pesos los resultados totales que
resulten de hacer las operaciones parciales por renglon y por
rmes de las diversas categorias.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE La razon social completa de la compania licitante.

FIRMA DEL PARTICIPANTE Suscribird el representante legal del licitante.

PROGRAMA Indicar con barras los dias calendario en que interviene el

personal segun su categoria en la elaboracién de la actividad
correspondiente, indicando los montos mensuales erogados,
bajo la barra de cada categoria.
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LICHACION PULLICA FSTATAL | EO-XX186-2024, QUE S5E CLLLBRANA LL A 37 GE SEPT ABRE DE 2024 A LAS 09:00 MRS, PANA EL PROVECTO DENOMINADO. ™.~
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE RISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO BLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DIE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARG, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPID
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 8.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN J0SE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENG, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCEIAN
OE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISD
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA HONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA

LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Fecha de Inicio:
Fecha de Término: COSTOS GLOBALES INTEGRADOS ANEXO 12

Plazo: - ~__HOJA 01DE 01

1. COSTO DIRECTO

A) MATERIALES $
B) MANO DE OBRA $
C) MAQUINARIA Y EQUIPO $
TOTAL C.D. $

2. COSTO INDIRECTO % $
3. COSTO POR FINANCIAMIENTO ___ % $
4. COSTOPORUTILIDAD % $
5. COSTO TOTAL INTEGRADO % $
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W i LICTTACION PUBLIEA ESTATAL M- EQ-XX186:2024, QUL SE CELEBRARA LL DA 27 DE SEPTIEMBHE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. DAl EL PROYECTO DENOMINADC, *1.-
:! CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD 2.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCC!

MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIFID PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION OE PISO FIRME P

o VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIDRAMIENTO

MUNICIPIO PLUMA HIDALGO".

N DE PISO FIRME PARA EL
ARA EL MEJORAMIENTO DE LA
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 6- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, A.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALD GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGD, 10,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYQ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, Tl,- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PIS0 FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIRIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE Pi50 FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOKICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PIS0 FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CON CHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO), MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LGMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPID SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA,
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIFIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN L LOCALIDAD LA PASIONARIA,

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO Se anotard el nombre o |Ia

__GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 12 1 HOJA 01 DE 01

razén social

completa del interesado que presenta la

proposicion.

HOJA __DE __ El nimero de hoja y hojas empleadas por el

interesado en este anexo.
B).- TEXTO

En el renglén y columna correspondiente en cada Caso, se anotara el importe global de los
conceptos de materiales, mano de obra, Maquinaria y equipo, los cuales conformaran el costo
directo, asimismo, los porcentajes de costo indirecto, costo por financiamiento Yy costo por

utilidad, los cuales se determinaron en los Anexos Nos. 6.2.(8), 6.2 (9), 6.2 (10).
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N EOQ-XA186-2024, QUL SL CELERRARA LL OIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS, PARA EL PROYEC IO DENOMINADG. "1,
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCION DE PISD
FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALCO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7 CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, B.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN 10SE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 11.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 13.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME FARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJD,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOTALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE L VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZAREND, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 16.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIFIO PLUMA HIDALGO, 17.- CONSTRUCCION
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOUODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 18.- CONSTRUCCION DE PISO
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIOD SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20, CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 22.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL METORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUGCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,
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Anexo1 | Carta compromiso de la proposicion.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar una carta por el total de la
proposicién y una por obra

Anexo 2 | Catdlogo de conceptos y cantidades de obra, conteniendo descripcién detallada, unidades de
medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con ndmero y letra e importes por partida,
subpartida, concepto y el total de la proposicién.

En este anexo se incluye el letrero de identificacién de la obra, de conformidad a lo establecido por
el articulo 7 Bis de la Ley de Obras.

En el caso de contar con dos obras o mas debera presentar un resumen general donde se desglose
por obra, Asi mismo deberd de presentar un anexo por cada obra objeto de la presente licitacian.

Anexo 3 | Analisis de los precios unitarios. Correspondiente al pago total que se cubrira a la Contratista por
concepto de trabajo terminado, determinado y estructurado con costos directos, indirectos de
financiamientos y cargo por utilidad, donde se incluirdn los materiales a utilizar con sus respectivos
consumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipos de construccién

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién.

Anexo 4 | Anilisis, calculo del factor del salario real. Seran calculados por la Contratista, con base en su
experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura y lo establecido en
la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y para cada salario nominal propuesto por la
Contratista, se utilizaran los montos de aplicacién a la base del cilculo para la determinacién de las
cuotas vigentes, considerando las Medidas y Actualizacién (UMA), como unidad de cuenta, indice,
base o medida para referencia y determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos
previstos; asi mismo el salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o
referencia para anilisis, cdlculo e integracién del factor del salario real. En caso de tener un riesgo
de trabajo diferente al de la ley, se debers anexar comprobante del (IMSS).

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de Ia
presente licitacion,

Anexo 5 | Tabulador de salario Real.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de Ia
presente licitacién.

Anexo 6 | Anélisis, cdlculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipos de construccién,
debiendo considerar éstos para efectos de evaluacién, con costo rendimiento de las maquinas y

equipos nuevos,
En el caso de contar con dos obras 0 mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de Ia
presente licitacién.

Anexo 7 | Listado de Insumos que integran la propuesta

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la

presente licitacién.

88



VIVIENDA BIENESTAR

MUNICIPIO PLUMA HIDALGO",

—_—
LIEOACION PUBLICA ESTATAL N- EOQ-XX186-2024, QUL 5E CELEBRARA EL IA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / LAS 09:00 HRS. PARA CL PROYECTO DENGMINADG: "].-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 2.- CONSTRUCCH
FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALCO, 3.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 4.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 5.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 6.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO
PLUMA HIDALGO, 7.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, f.-
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 9.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 10.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, T1.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 12.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA MIDALGO, 13- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO,
MUNICIPIO PLUMA HIDALGO, 14.- CONSTRUCCION BE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA
HIDALGO, 15.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PL
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO,
DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOY, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 16.- CON
FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD. CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 19.- CONSTRUCCION DE PIS:
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 20.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTD
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CHUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 21.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO [BARRIO], MUNICIBIO SAN AGUSTIN LOXICHA, Z2.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 23.- CONSTRUCCION DE PISD FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 24.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 25.. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 26.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGLUSTIN LOXICHA, 27.- CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA, 28.- CONSTRUCCIGN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA,

UMA HIDALGO, 16.-
17.- CONSTRUCCION
STRUCCION DE PISD
O FIRME PARA EL
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Anexo B Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administracion de
oficina de campo y los de oficinas centrales.

En al caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la presente
licitacion.

Anexo 9 Anillsis, cilculo e integracion de los costos por financiamiento que sera representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos ¥ para su determinacién deberdn considerarse los gastos que realizara la
Contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por anticipos v estimaciones que recibird y la tasa de interés
aplicable. La tasa de interés aplicable se calculara con base a un indicador econédmico oficial, este indicador no
podra ser cambladoe o sustituido durante la vigencia del Contrato.

Anexar copia del ndice Bancario Utilizado.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la presente
licitacién.

Anexo 10 | Célculo de Utilidad. Sera fijada por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos,
indirectos y de financiamientos. Este rubro debera considerar los cargos por INFONAVIT, SAR e inspecciones por la
Secretar(a de Honestidad, Transparencia y Funcién Puablica.

Anexar el célculo del total de la mano de obra gravable.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de Presentar un anexo por cada obra objeto de la presente
licitacién.

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados mensualmente Por conceptos con descripcion respectiva,
para los sigulentes rubros:

l.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.

Anexo 11 Il.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccian,

lll.- Programa de erogaciones mensualmente de Adquisician de Materfales y Equipo de Instalacién Permanente.

IV- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacidn de la Mano de Obra.

V.- Programa de er 185 mer I ite de Utilizacion de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio.

Anexo 12 | Costos globales integrados,

Anexo 13 B | Registro de la doct itacion recibida que la licitante entrega en el acto de presentacién y apertura de proposiciones,
en relacién a los documentos requeridos en la convocatoria {Propuesta Econémica)

|

27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ENTREGA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

*DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LA PROPUESTA ECONOMICA AL INICIO PARA LA RECEPCION DE LA MISMA EN HOJA MEMBRETADA DEL

LICITANTE

*EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO*
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