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VIVIENDA NUMERO DE LICITACION: «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
BIENESTAR

VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre: kEMPRESA_GANADORA»
Nombre del «CARGO»: «cREPRESENTANTE».
RFC: «<RFC_MORAL___FiSICA»
IMSS: «IMSS_MORAL___FiSICA»
Domicilio fiscal: <DIRECCION_FISCAL»
Domicilio convencional: «<DIRECCION_FISCAL»
Teléfono Empresarial: «<TEL_MORAL___FiSICA»  Teléfono Celular: «<CEL_MORAL___FiSICA»
Correo electrénico: «CORREO__ELECTRONICO»

Datos del Contrato
Numero de contrato: «<No_DE_CONTRATO»
Modalidad de la contratacién: <cMODALIDAD__DE_LA_CONTRATACION»
Numero de procedimiento: <NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
Plazo de ejecucién de los trabajos: «DIAS_NATURALES» DiAS NATURALES
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos:
Fecha de Inicio: «INCIO_DE_OBRA» Fecha de Término: «TERMINO_DE_OBRA»
Numero de oficio de autorizacién de recursos: «OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: <FECHA_DEL_OFICIO__DE_AUTORIZACION»
Fuente de financiamiento: <FONDO»
NUmero de obra: <NUMERO_DE_OBRA»
Monto contratado «<sMONTO_EMPRESA_GANADORA_CON_APOSTROFE» «IMPORTE_LETRAx.
Anticipo: «<M_ANTICIPO» «ANTICIPO_CON_APOSTROFE» («<LETRA_ANTICIPO»)
Fecha de Asignacién: «<FALLO»
Fecha de Contrato: «<FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO»

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: «CARACTERISTICAS»
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NUMERO DE LICITACION: <NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera
Segunda
Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera

Vigésima segunda

Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera

Trigésima segunda

Trigésima tercera

“VIBIEN"
“La Contratista”

“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucién

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago

Subcontratacion

Cesion de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcion de los trabajos

Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspension temporal

Terminacion anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcién

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion

Jurisdiccion y tribunales competentes
Proteccion de datos personales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DEL ESTADO
DE OAXACA, QUE CELEBRAN POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, POR UNA PARTE EL
ORGANISMO DE “VIVIENDA BIENESTAR”, A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL EL PROF.
ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, ASISTIDO POR EL ING. PABLO HILARIO SANCHEZ,
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; EL LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO, DIRECTOR DE
PLANEACION Y PRESUPUESTO; LA LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL LUJAN, JEFA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, JEFE DE LA UNIDAD
JURIDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “VIBIEN"” Y POR LA OTRA PARTE
LA EMPRESA DENOMINADA «<EMPRESA_GANADORA», REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
«REPRESENTANTE», EN SU CARACTER DE «CARGO», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARA "LAS
PARTES", MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA T.P.A
YARISBETH LEON JIMENEZ, JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y PROGRAMACION Y EL LIC.
AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A
“VIVIENDA BIENESTAR"”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “VIBIEN” DECLARA QUE:

A. Esun organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de caracter
técnico, normativo y consultivo, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado
mediante Decreto numero 769 de fecha 5 de enero de 2023, cuyo objeto es ejercer las
atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de
Vivienda de conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca,
publicada en el Periédico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es
el ubicado en Avenida Gerardo Pandal Graff, nimero 1, del Centro Administrativo del
Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magén, 4° nivel, C.P. 71295, Reyes
Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

B. Tiene competencia en el Estado de promover y ejecutar los recursos asignados para
Vivienda; por si o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversion,
evaluacién y asignacién de recursos, adquisicion de inmuebles, reglas de operaciéon y
funcionamiento, mejora regulatoria y simplificacion de tramites a efecto de asegurar la
eficiencia, transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de
Vivienda popular, con fundamento en el articulo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de
Oaxaca, articulos 3 fraccion Il, 6 y 9 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado y
articulo 2 del Reglamento Interno de la Comisiéon Estatal de Vivienda ahora Vivienda
Bienestar.

C. El PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, acredita su caracter de Director General
de “VIVIENDA BIENESTAR” con el nombramiento de fecha 5 de enero de 2023, expedido
a su favor por el ING. SALOMON JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE OAXACA,; en tal virtud cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente instrumento de conformidad con lo establecido en los articulos 12, incisos b) y
h), de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fraccion | de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca.

D. EL ING. PABLO HILARIO SANCHEZ, acredita su personalidad como Director de Obras y
Adquisiciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha
02 de enero de 2023; el LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO, acredita su personalidad como
Director de Planeacion y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con el nhombramiento
expedido a su favor de fecha 16 de abril de 2023; la LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL
LUJAN, acredita su personalidad como Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda
Bienestar con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de marzo de 2023; el LIC.
OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su personalidad como Jefe de la Unidad
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Juridica de Vivienda Bienestar, con la designacion expedida a su favor de fecha 16 de
octubre de 2023; la T.P.A YARISBETH LEON JIMENEZ, acredita su personalidad como Jefa
de la Unidad de Planeaciéon y Programacion de Vivienda Bienestar, con el nombramiento
expedido a su favor de fecha 16 de junio de 2023 todos los documentos emitidos por el
PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, Director General de Vivienda Bienestar y el
LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, acredita su personalidad como Jefe del
Departamento de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a
su favor de fecha 08 de diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO
MARTINEZ RUIZ, en ese entonces Director General de la Comisién Estatal de Vivienda.

E. Paracubrirlas erogaciones que se deriven del presente contrato se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal
2023, provenientes de la fuente de financiamiento «<FONDOM, el cual fue autorizado por la
Subsecretaria de Planeacién e Inversion Publica de la Secretaria de Finanzas del Gobierno
del Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorizacion de recursos numero:
«OFICIO_DE_AUTORIZACION» de fecha «<FECHA_DEL_OFICIO__DE_AUTORIZACION», del
programa: «PROGRAMAD», y subprograma: «<SSUBPROGRAMA», por lo cual, se regira por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa
de la siguiente forma.

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD

F. De conformidad con la fraccion | del Articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de «sMODALIDAD__DE_LA_CONTRATACION» No.
«NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO» y de conformidad con el acta de fallo de fecha «FALLO»,
en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad,
experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “VIBIEN".

G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos (establecer
estudios de impacto ambiental en caso de aplicar) y todas las autorizaciones necesarias,
para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando
su personalidad con el testimonio del acta constitutiva nimero «<ESCRITURA_NUMERO»,
Volumen nimero «VOLUMEN_No», de fecha «<FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del
Notario Publico Numero «<NOTARIO_No», Licenciado «NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad
de «<EN_LA_CIUDAD_DE_», en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante
el «<REGISTRO», datos de inscripcién NCI. NGmero «FOLIO» de fecha «<FECHA_REGISTRO»,
y cuyo objeto social es «<OBJETO_SOCIAL».

B. El «<REPRESENTANTE», actia como «CARGO» de la empresa «<EMPRESA_GANADORA»,
acreditdndolo  con el testimonio de Ia escritura publica nimero

«REPRESENTANTE_ESCRITURA_No», volumen numero
«REPRESENTANTE_VOLUMEN_No», de fecha
«REPRESENTANTE_FECHA_DE_LA_ESCRITURA», otorgada ante la Fe del Notario Publico
Numero «REPRESENTANTE_NOTARIO_No», Licenciado

«REPRESENTANTE_NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de «EN_LA_CIUDAD_DE_1», en el
Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el cREPRESENTATE_REGISTRO»,
datos de inscripcion NCI Numero «REPRESENTANTE_FOLIO» de fecha
«REPRESENTANTE_FECHA_REGISTRO».

C. La «CARGO» de la persona moral se identifica con su credencial para votar con fotografia
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio «INE_FOLIO_REPRESENTANTE», afio

Pagina 4 de 30 .."

2 e e 2 Ba
(2 \veniGa Gerardo Fan
f




I’_"!
gsnw VIVIENDA NUMERO DE LICITACION: <cNUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

\Ejtj BIENESTAR
de registro «INE_ANO_DE_REGISTRO_REPRESENTANTE», clave de elector
«INE_CLAVE_DE_ELECTOR_DRO», Estado «INE_ESTADO_REPRESENTANTE», Municipio
«INE_MUNICIPIO_DRO», localidad «INE_LOCALIDAD_REPRESENTANTE» y seccion
«INE_SECCION_REPRESENTANTE»

D. Eldomicilio fiscal se encuentra ubicado en «DIRECCION_FISCAL», y goza de los siguientes
registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: <cRFC_MORAL___FiSICA».
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: «IMSS_MORAL___FiSICA».

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
«INFONAVIT_MORAL___FiSICA»:

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase
de autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en
«DIRECCION_CONVENCIONAL», en esta ciudad de Oaxaca de Judrez; de igual forma,
autorizo que me notifiquen en el correo electrénico siguiente: <CORREO__ELECTRONICO».

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas
que forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del
Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la
Resolucion Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal. Regla 2.1.24 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal

G. Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, conforme al Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado
por el H. Consejo Técnico en sesiéon ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se
abrogaron las Reglas de caracter general para la obtencién del cumplimiento de
obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situaciéon Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-5789-
0117 , tomada en su Sesién Ordinaria nimero 790, del 25 de enero de 2017, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion, el 28 de junio de 2017. RCA-13138-01/24, tomada en su
Sesion Ordinaria nUmero 892, del 31 de enero de 2024, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion, el 22 de abril del 2024

l.  Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero «CEDULA_SIC», expedida
con fecha «<FECHA__CEDULA__SIC».

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se
refiere y a no invocar la proteccién de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en
beneficio de la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin
de considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su
propuesta y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y
administrativas, en relacion con los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio
ambiente y construccion.
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L. Designa a el «<DRO», quien fungira como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con
cédula profesional nimero «CEDULA__PROF_DRO» y Registro en el Padrén de Directores
Responsables de Obra vigente, mediante oficio niumero «No_OFICIO_DE__REG_DRO»,
expedido con fecha «FECHA__OFICIO_REG_DRO», con numero de registro
«No_DE_REGISTRO_DRO», y coédigo de validacién
«CODIGO_DE_VALIDACION__REG_DRO»; se identifica con su credencial para votar con
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio «INE_FOLIO__DRO», afo

de registro «INE_ANO_DE_REGISTRO_DRO», clave de elector
«INE_CLAVE_DE_ELECTOR_DRO», Estado «INE_ESTADO_DRO», Municipio
«INE_MUNICIPIO_DRO», Localidad «INE_LOCALIDAD_DRO» y seccion

«INE_SECCION_DRO».
TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe
violencia, dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas
no limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la
proposicién, programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o
actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales,
particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitacora de obra , son los
instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO:

El objeto del presente contrato consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre
las cuales “VIBIEN” encomienda a “La Contratista”, la realizaciéon hasta su total Terminacion
de la obra publica denominada: «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: «<CARACTERISTICAS», misma que se llevara a
cabo en las localidades y municipios conforme al nimero de obra y de acciones que se
relacionan:

No.

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION MUNICIPIO LOCALIDAD ACCIONES

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente
contrato (lista de beneficiarios) para lo cual deberan de apegarse estrictamente a ellos, del
cual se anexa copia.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecuciéon de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y apertura de proposiciones de la presente
Licitacion Publica Estatal nimero «<NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y
normas de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades
(tratdndose de un servicio relacionado con la obra);
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3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, y

4. Términos de referencia (en su caso).

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente
lo establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K)
del apartado de Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“Las Partes”, convienen que el plazo de ejecucién serda de «DIAS_NATURALES»
(«<DIAS_NATURALES_LETRA») dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los
trabajos, el dia «INCIO_DE_OBRA», y la fecha programada de terminacién, el dia
«TERMINO_DE_OBRA».

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por las dos partes el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen a la firma del documento en el que
conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de extincion de derechos y obligaciones,
documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que
se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a
ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente
contrato, Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula
Vigésima Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse
por terminado anticipadamente sin responsabilidad para “VIBIEN”, cuando se actualice
alguno de los supuestos de terminacién anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera
o que derivado del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La
Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la Clausula
Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO:

ElI monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de
«MONTO_EMPRESA_GANADORA_CON_APOSTROFE» «IMPORTE_LETRA» I.V.A. incluido, el cual
fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de
“La Contratista”, incluyendo el impuesto al valor agregado. Como a continuacion se desglosa:

- MONTO
NUgEBzi DE ACCION/OBRA REGION | MUNICIPIO | LOCALIDAD ACCTg}dES CONTRATADO
IVA INCLUIDO

CUARTA.- ANTICIPO:

En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “VIBIEN” otorgard, a “La Contratista”, un anticipo del
«M__ANTICIPO» de la asignacion contratada para el presente ejercicio, que corresponde a la
cantidad de «ANTICIPO_CON_APOSTROFE» («LETRA_ANTICIPO») incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado, como a continuacion se desglosa:
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- MONTO
Nu:;gig R ACCION/OBRA REGION | MUNICIPIO | LOCALIDAD ACCTC‘;}JES tI:&NILr::AI\L/-I\gg ANT\',?JPO
INCLUIDO

El anticipo, serd otorgado a “La Contratista” en una sola exhibicién, dentro de los 15 dias
naturales posteriores a la notificaciéon del fallo y cuando esta haya entregado la garantia de
anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y ultimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera mantenerse
observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima Fraccién I, del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “VIBIEN”, serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las
Partes” suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente, lo
anterior conforme al ultimo parrafo del articulo 60, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni
en los términos y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el
diferimiento y, por lo tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se
sujetara al siguiente procedimiento:

1. La amortizaciéon debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa
Calendarizado de Ejecucién General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescisiéon del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicaciéon de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

3. Parala amortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato,
el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrara a “VIBIEN"” en un plazo no mayor de diez
dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La
Contratista”, el acuerdo de la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos
del Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
Caodigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades
no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencié
el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “VIBIEN".

Para garantizar la correcta inversién, exacta aplicacién o amortizacién o devolucién
total o parcial, del anticipo convenido en esta clausula y sus accesorios, “La
Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianza en los plazos, términos y
condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "VIBIEN" compruebe la correcta aplicacion del anticipo,
amortizacion o la devolucién total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién
y practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista”
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debera proporcionar a “VIBIEN”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso,
acreditar fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los trabajos ejecutados, las
facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

“Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante
la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con una
periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto
se fije, lo anterior conforme al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos se realizara de acuerdo a lo
siguiente:

R “La Contratista” deberad entregar a la residencia de obra de “VIBIEN”, la o las
estimaciones, acompafadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

1. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion,
debera revisar y, en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

1L En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran
un plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo
sefalado para la revision y conciliaciéon de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan
a una conciliacién, ésta quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en
la siguiente estimacion.

v. “VIBIEN" cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo
no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se
hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para
tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la residencia de obra de “VIBIEN".
La fecha de aceptacién, autorizacién y firma de las estimaciones debera asentarse en la
bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte,
sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”,
debiéndose hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "VIBIEN", a
solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal
para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o
amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencié el plazo establecido
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposiciéon de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del
supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la
fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “VIBIEN".
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No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacioén siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito
de “VIBIEN", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién
alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera
en forma de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se
refiere la cldusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a
que se refiere la Clausula Novena, se hara por “VIBIEN” en el area denominada: Departamento
de Fondos y Valores de Vivienda Bienestar”, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, nGmero
1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magén,
1° nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Para lo cual, “La Contratista” indica la cuenta bancaria para que, en esa misma, se le realicen
los pagos a que haya lugar a «<EMPRESA_GANADORA», por conceptos de anticipo e
estimaciones son:

Banco: «<BANCO»

Numero de sucursal: <cNUMERO_DE_SUCURSAL»
Numero de Cuenta: <NUMERO_DE_CUENTA»
Clabe Interbancaria: «<CLABE_INTERBANCARIA»

Anexando copia simple de estado de cuenta bancario para certificacién y validacién de los datos
antes vertidos.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta
de alguno de estos o por su presentacién incorrecta o extemporanea, no seran motivo para
solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION:

“La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de
un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Gnico responsable de la ejecucién de la
obra ante “VIBIEN".

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguiente procedimiento:

L Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN", en el que exprese su intencién de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacion necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho
de cobro.
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1. “VIBIEN" debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez
dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se
estimen.

La notificacién a “La Contratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesién de derechos,
debera hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “VIBIEN” que
corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisiéon del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién;

3. Créditos a favor de “VIBIEN”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizaciéon del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente
contrato a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos
anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS:

“Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos altin no ejecutados, conforme al programa
pactado, lo anterior conforme se establece en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos determinado
desde las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo
siguiente:

A. Elajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda,
dentro de un plazo que no exceda de (determinar los dias habiles para este efecto) dias
habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con
base en los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice
que determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices
que se requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en
conjunto, conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento
o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar, conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso
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de existir atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se
hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”,
procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante
el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estarad sujeto a las variaciones de la tasa de interés
establecida por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo
que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS:

“La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos del articulo 37 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacién o devolucién total
o parcial del Anticipo que le sea otorgado por "VIBIEN”, en los términos de la clausula cuarta
del presente instrumento.

La Pédliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La
Contratista" a “VIBIEN”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificacién de la adjudicacién y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion
de “VIBIEN", con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el
primer parrafo de la clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

s

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacién, nGmero de concurso y niumero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expediciéon, compafia afianzadora que la expide.

Programa, aplicaciéon y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan
sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga
o espera sea otorgada unilateralmente por la “VIBIEN", y se haya comunicado por
escrito al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizaciéon
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de “VIBIEN"”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos

178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor

y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las

obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las

hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de

Tmoow)»
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inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra
pendiente por ejecutar.
K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que
los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y
por ello se modifique el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdéliza de fianza en la que
debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de anticipo.

Il. Péliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pédliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberda ser entregada por "La
Contratista" a “VIBIEN”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de
notificacién de la adjudicaciéon y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion
de “VIBIEN", con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al
valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nGmero de concurso y niumero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compaiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas

disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas
en el mismo.

I. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o
espera sea otorgada unilateralmente por la “VIBIEN" y se haya comunicado por escrito
al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “VIBIEN”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido
cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos

178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor

y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las

obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las

hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de
inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra
pendiente por ejecutar.
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En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “VIBIEN", podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La
Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
podliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
otorgada para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza
de cumplimiento.
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La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La
Contratista" con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya
otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de 12 (doce)
meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

I1l. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos
materia del presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o
cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores
a la recepcién de los trabajos por parte de "VIBIEN", sus responsabilidades derivadas de
defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera
incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “VIBIEN", con valor del
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha péliza debera contener las
siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y niimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compaiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion Il de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la
ejecucion de los trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran
subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién
total de los trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan
los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizaciéon
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “VIBIEN".

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos
178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a
favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion
de “VIBIEN", por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS
CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
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publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022,
las cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes
Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al que se refiere el articulo
1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento
en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “VIBIEN” se obliga a poner a disposiciéon oportunamente
de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato.

El incumplimiento por parte de “VIBIEN", prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensién de
tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“La Contratista” ha designado al <RESIDENTE_DE_OBRA», como su representante en el sitio de
la ejecucion de los trabajos, mismo que cuenta con cédula profesional nimero
«CEDULA_PROF_DEL_RESIDENTE», y con cinco afios de experiencia en ejecucion de trabajos
afines o similares a los del objeto de este contrato; quien desempeiara el cargo como su
representante en la obra, facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con el trabajo, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Designa a él <DRO», como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con cédula profesional
namero «CEDULA__PROF_DRO» y Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra
vigente, mediante oficio numero «No_OFICIO_DE__REG_DRO», expedido con fecha
«FECHA__OFICIO_REG_DRO», con nimero de registro «<No_DE_REGISTRO_DRO», y cédigo de
validacion «CODIGO_DE_VALIDACION__REG_DRO». y no debera tener el cargo de
administrador Unico, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” durante la
vigencia de la presente contratacién.

“VIBIEN", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva
el derecho de aceptacion o remocién de la persona designada como representante de los
trabajos, por parte de “La Contratista”.

“VIBIEN", en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcciéon y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los trabajos,
a una persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y
cédula profesional en (arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) o que cuente
con experiencia comprobable en la ejecuciéon de trabajos afines o similares a los del objeto de
este contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de
Obra vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion
de las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las
instrucciones por escrito, que estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los
trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan
sido pactadas.
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“VIBIEN"” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “VIBIEN" contrate a un tercero para la supervision,
vigilancia, control y revisién de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “VIBIEN”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobaciéon de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En términos de lo previsto en el articulo
64y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en la fecha
programada para el término de los trabajos, “La Contratista” comunicara a “VIBIEN", a través
de la bitacora o por escrito, sobre la terminaciéon de los mismos, anexando en este caso, los
documentos que lo soporten, e incluird una relacién de las estimaciones o de los gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en condiciones de
operacion, los planos correspondientes a la construccién final, las normas y especificaciones
aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacion y los certificados de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“VIBIEN” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacién y al efecto, se debera informar a la (Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica, en caso de tratarse de dependencias o entidades o al Organo
Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez dias de anticipacioén: el
lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepciéon de los trabajos. De este acto, se
levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “VIBIEN".

Si durante la verificaciéon de los trabajos, “VIBIEN” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones
pactadas en el contrato, “VIBIEN”, por conducto del residente de obra, tomando en
consideracioén las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra
conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “VIBIEN”, para la
reparacion de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “VIBIEN” procedera
a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “VIBIEN” opte por la
rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en
la ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no
se procedera a la recepciéon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo
convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta
dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente,
en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las
Partes”, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la
firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos
pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales;
asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales
ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligaciéon de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no
acuda a las instalaciones de “VIBIEN” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito,
esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un
plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince

dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no
realiza gestion alguna, el finiquito se tendra por aceptado.
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Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “VIBIEN”
pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento
o la consignacion respectiva, o bien, se hara la gestiéon correspondiente y, una vez autorizado
los recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “VIBIEN”, ésta
solicitara el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago
correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de la
Secretaria de Finanzas dentro de los quince dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién
a las caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de
“VIBIEN", existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacion; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccién
final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucioén, asi como los
manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcioén total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se
obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido
o cualquier otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Ill de
la Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcién de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista”
se obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a
la construccion final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales
e instructivos de operacion y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes
instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.- SUMINISTROS:

R En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “VIBIEN"” gestionara y proporcionara
a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos
de via o en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras
federales, con linea de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad
privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores seran pagados directamente por “VIBIEN".

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra,
excepto aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente
contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la
propuesta. Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o
bodegas de la zona de trabajo donde se localice la obra.

1. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:
A. Recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “VIBIEN"” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su

riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de
la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o
listas de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.
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C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales y equipos suministrados por “VIBIEN”, obligdndose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su
facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su
almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “VIBIEN”, una vez terminada la obra, los materiales y
equipo sobrantes, clasificAndolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de
la zona de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “VIBIEN”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios
que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y
equipos que le sean suministrados por “VIBIEN” e igualmente que, si diese a los materiales y
equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos y/o bodegas, se permitira a “La
Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “VIBIEN”, los terrenos disponibles
en las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados por “VIBIEN".

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar
sus campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos
que sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes
que corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobaciéon de “VIBIEN", la localizacién de
los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los
campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que
requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar
la contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

R Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas
de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra
que se firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1. Contrataciéon de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el

articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local,
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en pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto
grado de marginacién

111 Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunhnicacién entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya
sea a través de medios remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual se
denominara bitacora electrénica, u otros medios, en cuyo caso se denominara bitacora
convencional y constituira el instrumento que permita a los érganos de control, verificar
los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con el
presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada
por el Residente de Obra de “VIBIEN".

En la Bitacora de Obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los
asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento
de los derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto
del desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de
las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten.
Asimismo, se asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, desde la fecha de iniciacién, hasta la de conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripciéon de los
documentos que identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente
de Obra y al Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”,
quienes realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y
con la descripciéon correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién
serd posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la
que dé origen y el cierre de la bitacora se consignarda en una nota que dé por
terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitacora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la
bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,

refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.
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v. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizaciéon
de la obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la

realizacion de la obra.

V. Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafia de difusién del programa del
cual proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada
por ésta, con las medidas y datos autorizados por “VIBIEN”.

VL Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,
inspeccion y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe
de cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior
con fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrd del importe de sus
estimaciones, para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro
de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas:
numero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos
de obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el
importe total de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor
agregado L.V.A, el 2.5% (dos punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en
el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacioén, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete
al millar) para ser destinadas a la capacitacién y adiestramiento de los trabajadores
de las empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el
Convenio de Colaboracion Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el
Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién y el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C, Delegacién Oaxaca,
vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las
disposiciones juridicas aplicables, “VIBIEN"” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir
discrepancias de caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se
sefialan de manera especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes
designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la
discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a diez
dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se

levantara la minuta correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo
desde ahora, total validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido,
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los representantes de “Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia,
quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en
someter a un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta
clausula, no se refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible
o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento
de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la
forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas
no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes,
huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con
dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra
parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la
otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus
efectos o dafos a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra
parte mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso
fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizaciéon
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se
satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las
penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de
comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra,
“Las Partes” estan de acuerdo en que “VIBIEN” levantara acta circunstanciada donde haga
constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “La Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de
acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, “VIBIEN”
comparara mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron
realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacion,
la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.
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Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la
obra realmente ejecutada, es menor que el de la que debié realizarse, “VIBIEN” retendra en
total el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero
de meses transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o
trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente
al ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en
beneficio de “VIBIEN", a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara
Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
debera cubrir a “VIBIEN”, la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que
incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar,
por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a
satisfaccion de “VIBIEN”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de
este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos
anteriores, “VIBIEN”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retenciones y en su caso, la aplicaciéon de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las
demoras motivadas por causas imputables a “VIBIEN", caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en
tal evento, “VIBIEN”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “VIBIEN", con base en lo establecido en los articulos 58 y 59, fraccion Il la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas
imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y
cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion de la rescision o del
incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a
configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“VIBIEN"” podra suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa

justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la que no
podra ser indefinida, de acuerdo con el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “VIBIEN” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como la
fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La
Contratista”, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 Gltimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “VIBIEN”, ésta pagara a “La
Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
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sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera
presentar su solicitud formal a “VIBIEN", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales
siguientes a la recepcién de la solicitud. En caso de que “VIBIEN”, resuelva la no suspensién de
los trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte
de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59
fraccion Il y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se
refiere la clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“VIBIEN” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “VIBIEN”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la
presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por
escrito a “VIBIEN", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion
de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN"” pagara a “La Contratista”,
los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminaciéon anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las
Partes”, cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al
erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA":

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos
objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de
todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto
y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “VIBIEN”; asi como, a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “VIBIEN” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Ill de la Clausula
Décima de este contrato.

Es facultad de “VIBIEN” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la

realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o de
fabricacion.
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Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los
trabajos, debera sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes
en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio
ambiente, que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que
al efecto le sefiale “VIBIEN". Las responsabilidades por dafnos y perjuicios que resulten por su
inobservancia seran a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a
terceros en sus bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente
contrato, por inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o
trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de
construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y prevenciéon de
accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien
el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a
responder de esos dafnos y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda
peticion de personas afectadas dirigida a “VIBIEN", debera ser atendida y resuelta por “La
Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “VIBIEN”, para exigir a
“La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda
a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a
este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“La Contratista”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se
le considera a “VIBIEN” como patrén solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “VIBIEN", en relaciéon con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones
a “VIBIEN"”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:
“VIBIEN" podra, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de
acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare
o reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones

de construccion o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensiéon de pagos, o
cualquiera otra figura analoga;
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E. Sinocubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras
y demads prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con
motivo de estas se generen discrepancias durante o después de la realizacién de los
trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades
técnicas, financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del
contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “VIBIEN”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevenciéon y/o negligencia, se ocasione un
accidente o alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto
especifico, “VIBIEN”, podrd iniciar el procedimiento de rescisién administrativa,
cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de
“La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccién ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del
sitio de los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de
la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “VIBIEN" determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

I “VIBIEN” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta,
dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas
por parte de “La Contratista”, “VIBIEN" resolvera y notificara a ésta su determinacioén,
dentro de los quince dias habiles siguientes.

1L Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “VIBIEN"” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisiéon del
contrato, “VIBIEN”, procedera a tomar inmediata posesiéon de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra, asentandose las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisién. Dicha
acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “VIBIEN"”, en un plazo de diez dias naturales,

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién
que “VIBIEN” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.
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En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en
la Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes”
convienen en que, “VIBIEN” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma
precautoria se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales
siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el
sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperaciéon de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES:

“Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “VIBIEN", sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos
en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

R Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se trate, “VIBIEN”, estarad facultada para ordenar a “La
Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se
considerara factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos
en los analisis de precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar
los nuevos con la intervencién de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
los incisos anteriores, “VIBIEN” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en
cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en
uno y en otro caso, “La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a
los nuevos precios.

v. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
la fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “VIBIEN” y dentro del plazo
que se sefale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafados
de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios,
debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los
del contrato; resolviendo “VIBIEN”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el
presente inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a
éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION:

Durante la ejecucién del Contrato, "Las Partes” se conducirdn con apego a los principios que
establecen los articulos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la

Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de los cuales tengan conocimiento
y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
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comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos
internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en
la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convenciéon Interamericana contra la
Corrupcién y Convenciéon para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de
diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefalados en los articulos 108
del Cédigo Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de
Extincién de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal
Federal; 2 fracciéon | de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resoluciéon de autoridad
gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause
ejecutoria, “VIBIEN”, podra optar por la rescisiéon administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por
si o por interpésita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico
alguno, que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o
trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a
las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

I.  Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién
de derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervisiéon y/o
ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

1. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que
“VIBIEN", le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

1L Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los
trabajos.

v. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de
“VIBIEN", la sociedad o la nacién.

V. Que por si mismo o a través de interpésita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia
pecuniaria indebida para o por los servidores publicos de “VIBIEN”, con el fin de
obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VL Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o
penales de los servidores publicos.

VIL. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputaciéon de las
instituciones gubernamentales o de terceros.

B. “VIBIEN" se obliga a lo siguiente:
R Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan
en la administracién, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los

compromisos aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de las obras
con ética.
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1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

v. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo
de compensaciéon que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas
impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervisién y/o ejecucién
de los trabajos.

VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES:

Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” estard obligada a tomar todas las
medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas,
cualquier situaciéon en la que la ejecuciéon objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada
como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “VIBIEN” de
manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés
o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “VIBIEN"
comunique dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién
presentada y “VIBIEN” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de
un plazo determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar
en ningin momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales
adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de
intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén
facultados para tomar decisiones a su hombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones
que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas
las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedié el derecho
de cobro.

Previo a la celebracién del presente Contrato, “VIBIEN” se cercioré que el particular no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempeiiarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de
Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente
contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA:

“VIBIEN” se obliga a poner a disposicion del publico en general y mantener actualizada la
informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos,
con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIII de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES:

Las notificaciones que se realicen a “VIBIEN" deberan efectuarse en el domicilio sefialado en

las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran
indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de
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“VIBIEN", previo aviso de notificacion que se envie al correo electrénico que sefalé en sus
declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliquen una resolucién administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefalado por
ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “VIBIEN"” por escrito, cualquier modificaciéon o cambio
de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “VIBIEN"” efectuara las
notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO:

“Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION:

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de los trabajos objeto de
este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la
materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la
Jurisdiccion y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez,
por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra
causa.

TRIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:

En términos de los articulos 5, fraccién VI y 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Informacién Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen
puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los
datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se
firma al margen y calce el presente por triplicado en la poblacién de Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a «<FECHA_DE_LA_FIRMA__DEL_CONTRATO_CON_LETR».

Por “VIVIENDA BIENESTAR”

PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR
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ING. PABLO HILARIO SANCHEZ LIC. EMMANUEL ANORVE JUSTO
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR
LIC. DIANA DE LOS ANGELES RANGEL LUJAN LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR

POR “EL CONTRATISTA"

«REPRESENTANTE»
«CARGO»
«EMPRESA_GANADORA»

TESTI1GOS

T.P.A YARISBETH LEON JIMENEZ LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PROGRAMACION DE VIVIENDA BIENESTAR.

DE VIVIENDA BIENESTAR

La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado numero: «No_DE_CONTRATO», celebrado
«FECHA_DE_LA_FIRMA__DEL_CONTRATO_CON_LETR», para la ejecuciéon de los trabajos «<PROYECTO» a
realizarse en el Estado de Oaxaca.

Pagina 30 de 30

Tel. Commudorm (951) 5016900 - Extension 34747




