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BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024

1. DISPOSICIONES GENERALES.

VIVIENDA BIENESTAR, por conducto del DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, emite las Bases para llevar
a cabo la Adjudicacién del CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024, de
fecha: 7 DE OCTUBRE DE 2024, de conformidad con lo establecido en los articulos; 134 parrafos primeroy
tercero de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 137 de la Constituciéon Politica del
Estado Librey Soberano de Oaxaca; 13, 26, 27 fraccion XllI; 6,7, 24, 45 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 5, 6, 14, 23 y 41 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de
Oaxaca; 1, 2, 3, 25 fraccion |, 26, 27, 29, 30, 31, 32 y 34 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

La presente LICITACION PUBLICA ESTATAL tiene por objeto que sus participantes conozcan en igualdad
de condiciones, las especificaciones técnicas y econdmicas, asi como los requisitos de participacion en
general, que regiran el presente procedimiento, a fin de asegurar al Estado, las mejores condiciones de
calidad, tiempo, oportunidad, financiamiento, entre otros, que permitan a la persona contratante ejecutar
los trabajos.

VIVIENDA BIENESTAR ha obtenido recursos a través de los oficios de autorizacién de recursos ndmeros
SF/SPIP/DPIP/FISE/1017/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/1112/2024, SF/SPIP/DPIP/FISE/1118/2024 de fechas 6
DE AGOSTO DE 2024, 7 DE AGOSTO DE 2024, emitido por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado, del programa: 129- FORTALECIMIENTO A LA VIVIENDA, y subprograma: 02.- MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA, el cual se desglosa de la siguiente forma:

NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION DISTRITO MUNICIPIO | LOCALIDAD ACC’:S‘NES Caracteristicas Generales

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1.24 X 1.50 METROS {1.86 M2
CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 3.72 METROS CUADRADOS  DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON

CONSTRUCCION DE SANITARIO
CON BIODIGESTOR PARA EL

FISE/1017/241629/2024 NI B e, MIXTECA TLAXIACO MDAl |ime o e 2 CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEfiasco PENASCO
PENASCO MUNICIPIO CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
MAGDALENA PENASCO. CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE

CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
{TRIANGULARY), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1,00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
2,10 M., INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES.  CUBIERTA
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NUMERO DE OBRA ACCION/OBRA REGION DISTRITO MUNICIPIO LOCALIDAD AC(?II(‘;‘NES Caracteristicas Generales

EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1,50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 1.50 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES, SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2
SANITARIOS ~ CON  BIODIGESTOR ~ CON
DIMENSIONES DE 1,24 X 1,50 METROS (1.86 M2
CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 372 METROS CUADRADOS  DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.2d4M X
150M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28B, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CONSTRUCCION DE SANITARIO CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CON BIODIGESTOR PARA EL CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MAGDALENA ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, RAXIECE SISO PERASCO SAUBIDRO E DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
MUNICIPIO MAGDALENA KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
PEfASCO. SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VIN[LICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADQ ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARC DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
210 M., INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION ¥  CONEXIONES.  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 1.50 X 0.60, CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
5US MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/1017/241630/2024

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1.24 X 1.50 METROS {1.86 M2
CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 3.72 METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCION DE SANITARIO CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
CON BIODIGESTOR PARA EL LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MAGDALENA CARACTER(STICAS: SANITARIO DE 124M X
EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MIXTECA TLAXIACO PENASCO CHICABAYA 2 1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
MUNICIPIO MAGDALENA TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
PENASCO DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE

FISE/1017/241631/2024
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DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO  F'C=200 KG/CM2 10X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 070 X
210 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES.  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 1.50 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1,24 X 1.50 METROS (1.86 M2
CADA UNO} QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 3.72 METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS SIGUIENTES
CARAUIERISIILAS: SANIHTAKIO DE 1.24M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE

CONSTRUCCION DE SANITARIO
CON BIODIGESTOR PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MAGDALENA SAN JUAN -

FISE/1017/241632/2024 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL MIXTECA TLAXIACO PERASCO DELRIO 2 ig’l\\lﬂiil)Egcz:O’z i—RZ“(;iDLIJ(RGKC]l.\g;zoll’O):VIZZYO(;\/L
RIO, MUNICIPIO MAGDALENA ’
PERASCO. FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON

CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINLICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARQ DE 0,30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
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CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0,70 X
2,10 M., INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS £ HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOQS, PQOZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60, CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES, SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 4
SANITARIOS ~ CON  BIODIGESTOR  CON
DIMENSIONES DE 1.24 X 1,50 METROS (1 86 M2
CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 744 METROS CUADRADOS  DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION  DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROQS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO  F'C=200 KG/CM2 10X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6XS,
CONSTRUCCION DE SANITARIO CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CON BIODIGESTOR PARA EL CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADQO CON
MEIORAMIENTO DE LAVIVIENDA, | oo ) TLAXIACO | MAGDALENA | IGNACIO ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
EN LA LOCAUDAD IGNACIO PENASCO ZARAGOZA DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
ZARAGOZA, MUNICIPIO KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
MAGDALENA PENASCO. SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
2,10 M., INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES,  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

FISE/1017/241633/2024

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE S
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
CONSTRUCCION DE SANITARIO DIMENSIONES DE 1.24 X 1,50 METROS (1.86 M2
CON BIODIGESTOR PARA  EL CADA UNOC) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MIXTECA TLAXIACO MAG_DALENA GUAPALUPE DE 930 METROS CUADRADOS DE
EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO PENASCO CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
PENASCO, MUNICIPIO LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
MAGDALENA PENASCO CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 124M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA

FISE/1017/241634/2024
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DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MURQS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULARY}, FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
210 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES.  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M ¥ LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 5
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1,24 X 1,50 METROS (1.86 M2
CADA UNO)} QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 9.30 METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1,50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F’C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10

CONSTRUCCION DE  SANITARIO
CON BIODIGESTOR PARA EL

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MAGDALENA PUEBLO

FISE/1017/241635/2024 ' | MIXTECA TLAXIACO 5 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, PENASCO VIEIO
MUNICIPIO CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE

10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 XG/CM2 10X20 CM,
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA

MAGDALENA PENASCO,
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Caracteristicas Generales

CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
{TRIANGULARY}, FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
100, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0,70 X
2.10 M. INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES.  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 1.50 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  M{NIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 7
SANITARIOS ~ CON  BIODIGESTOR ~ CON
DIMENSIONES DE 1,24 X 1.50 METROS (1,86 M2
CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE  13.02 METROS CUADRADOS  DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 124M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETQ F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR, DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CONSTRUCCION DE  SANITARIO CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CON BIODIGESTOR PARA EL CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MAGDALENA ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
EN LA LOCALIDAD CABACUA, RARCTECH ICERIECT PERASCO LR 4 DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
MUNICIPIO KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
MAGDALENA PENASCO. SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MURQS, RODAPIE DE 10X10 CM, DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
{TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADQO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
210 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODQS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES,  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 1.50 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

FISE/1017/241636/2024

CONSTRUCCION DE SANITARIO LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 8
CON BIODIGESTOR PARA EL MAGDALENA SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
TR A MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MIXTECA ——— PENASCO LACHYL: ¥ DIMENSIONES DE 1,24 X 1,50 METROS (1,86 M2

EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, CADA UNQ) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
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MUNICIPIO MAGDALENA DE  14.88 METROS CUADRADOS DE
PENASCO CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE

LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1,50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETQ £'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR, DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE f'C=200
KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
{TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS$
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
210 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES,  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFiL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1.24 X 1.50 METROS {1.86 M2
CADA UNO} QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 5.58 METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION  DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,

CONSTRUCCION DE SANITARIO
CON BIODIGESTOR PARA EL

FISE/1112/241759/2024 LU L MIXTECA TLAXIACO MAG-DALENA YOSOCAHUA 3 LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, PENASCO i
MUNICIPIO MAGDALENA F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
PENASCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10

MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
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KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MURQS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO  6X6
(TRIANGULARY), FIRME DE CONCRETO DE 10 CM$
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
2,10 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES,  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60, CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 6
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1.24 X 1,50 METROS {1 .86 M2
CADA UNO) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 1116 METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEIORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROQS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO  F'C=200 KG/CM2 10X20 CM.
ARMADQO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CON BIODIGESTOR PARA EL CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SAN MATEO CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, s EAXIACO) PeRAsSCO SANTAICRUZ & ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
MUNICIPIO SAN MATEQ DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
PENASCO. KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
{TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
2,10 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABQ, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODOS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES.  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 050 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES, SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS  NECESARIAS QUE

FISE/1118/241765/2024
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ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 14
SANITARIOS CON BIODIGESTOR CON
DIMENSIONES DE 1 24 X 1 50 METROS {1.86 M2
CADA UNOQ) QUE CORRESPONDEN A UN TOTAL
DE 2604 METROS  CUADRADOS  DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, CON LAS  SIGUIENTES
CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X
1.50M  PRELIMINARES, EXCAVACION DE
TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE
CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO A BASE
DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000
KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2,
LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
£'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10
MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE
10 CMS DE ESPESOR 10X14X28, CASTILLOS DE
CONCRETO  F'C=200 KG/CM2 10X20 CM.
ARMADO CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A
FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM CON
CONCRETO F°C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA
CON ARMADURA SECCION DE CASTILLO 6X6,
CONSTRUCCION DE SANITARIO CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE
CON BIODIGESTOR PARA EL CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MIXTECA TLAXIACO SAN_MATEO SAN'MATEO 12 ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10 CM
EN LA LOCALIDAD SAN MATEQO PENASCO PENASCO DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200
PENASCO, MUNICIPIO SAN KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA ELECTRO
MATEO PENASCO SOLDADA, 6X6 - 10/10, MAYOR A FY=5700
KG/CM2, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PINTURA
VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE
CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y REFORZADA
CON  ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULAR), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS
DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO DE F'C=
150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIQ EN
COLOR BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X
1,00, PUERTA DE LAMINA LISA POR AMBAS
CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X
2.10 M, INSTALACION ELECTRICA, SALIDAS
SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO
450 LTS, REGISTRO DE LODQS, POZO DE
ABSORCION Y  CONEXIONES.  CUBIERTA
EXTERIOR A BASE DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE
1.50 X 0,50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 150 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON LA
FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
SUS MORADORES. SE CONSIDERARA LAS
CONDICIONES  MINIMAS ~ NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN  LAS  NORMAS  OFICIALES
MEXICANAS EN MATERIA DE VIVIENDA,

FISE/1118/241766/2024

TOTAL B0

2. GLOSARIO DE TERMINOS.
Para efecto de las presentes Bases, se entendera por:

Bases: Conjunto de requisitos legales, técnicos y econdmicos, que deberdn cumplir las personas fisicas y
morales, que deseen participar en el procedimiento.

Catalogo de conceptos: Documento que contiene la descripcion de materiales, unidades de medicién,
cantidades de trabajo, precios unitarios e importe por partida, subpartida, concepto y total de la
proposicion por parte de la persona Contratista, necesarios para la construccion de la obra.

Contratista: Persona fisica, moral o conjunto de ellas, que muestran interés en la convocatoria.
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IV. Convocante: Vivienda Bienestar que, invita a todas las personas fisicas o morales, interesadas en

participar en el procedimiento para adjudicacion de la obra o servicio relacionado con la misma.
V. D.R.O.: Director Responsable de Obra.

Vl. Vivienda Bienestar: Ejecutora del gasto.

vil. Estimacion: Célculo que se formula, partiendo de una determinacién que tiene como base, una
referencia o un conjunto de datos. En el caso de la estimacién para la ejecuciéon de una obra o servicios
relacionados, se debe considerar lo establecido en la Clausula Quinta del Modelo Unico de Contrato.

VIll. Finanzas: Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

IX. Garantias: Forma de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraidas.

X. IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Xl. Invitacion: Procedimiento de Invitacidén Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas.

Xll. Invitado: La persona fisica, moral o conjunto de ellas, que participen en el procedimiento de Invitacion.

Xlll. Ley de Obras: Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

XIvV. Licitaciéon: Procedimiento de contratacion de Licitacion Publica Estatal.

XV. Licitante: La persona fisica, moral o conjunto de ellas, gue participen en el procedimiento de Licitacidn.

XVI. Padrén de Contratistas: Padron de Contratistas de Obra Publica del Estado de Qaxaca, el cual se tramita
ante la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

Xvil. Plazo de Ejecucién: Tiempo que dispondrd la Contratista, para ejecutar los trabajos de la obra y/o del
servicio relacionado adjudicado. Este plazo estard expresado en dias naturales, con fechas de inicio y
terminacioén de los trabajos.

XVIll. Precios Unitarios: Se refiere al importe de la remuneracién o pago total que deba cubrirse al Contratista,
siendo la unidad de medida, el trabajo terminado.

XIX. Propuesta Econdédmica: Conjunto de documentos, en los que consta el importe total de la propuesta y
demas procedimientos de calculo necesarios, los cuales debe presentar la Contratista en el
procedimiento de adjudicacion, de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por la Ley de Obras.

XX. Propuesta Técnica: Conjunto de documentos legales, financieros y técnicos que debe presentar la
Contratista en el procedimiento de contratacion de acuerdo a los tiempos y formalidades requeridos por
la Ley de Obras.

XXI. Proposicion Solvente: Aquella propuesta que relune las condiciones legales, técnicas y econémicas, que
garantizan la correcta ejecucion de los trabajos.

XXll. Residente de Obra: Persona servidora publica, designada por Vivienda Bienestar, que fungird como
representante ante la Contratista y sera responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision,
de la ejecucion de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por la
Contratista.

XXl Rescision Administrativa: Procedimiento a iniciar cuando la Contratista incumpla con sus obligaciones
establecidas en el Contrato y/o con la Ley de Obras y la normatividad aplicable y en el que Vivienda
Bienestar, fundada y motivadamente, podra dejar sin efecto el Contrato.

XXIV. RFC: Registro Federal de Contribuyentes, el cual se tramita ante el Servicio de Administracion Tributaria
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

XXV. SHTFP: Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

XXVI. SIC: Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones.

XXVIl. Suspensién Temporal de los Trabajos: Se refiere a cuando Vivienda Bienestar, determine de manera
fundada y motivada (incluido cuando exista una causa de fuerza mayor o caso fortuito), que la obra o los
servicios relacionados con la misma, ya sea en parte o en su totalidad, deben pausarse por un tiempo
determinado.

XXvill. Terminacion Anticipada de los Trabajos: Cuando Vivienda Bienestar, determine por razones de interés
general, la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito o, cuando "Ambas Partes" asi lo
acuerden, podran darse por finalizados, los efectos del Contrato, con anticipaciéon a la fecha pactada.

3. LA OBRA PUBLICA.

Descripcion general de los trabajos:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024
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Descripcion general de la Obra y lugar de
los trabajos:

Fecha de emisién de las bases:

Fecha limite de venta de Bases:

1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ,
MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PERASCO. EN EL ESTADO DE
OAXACA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: LA OBRA
CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR
CON DIMENSIONES DE 124 X 150 METROS (1.86 M2 CADA UNO) QUE
CORRESPONDEN A UN TOTAL DE 11.60 METROS CUADRADOS DE
CONSTRUCCION; PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SANITARIO DE 1.24M X 1.50M PRELIMINARES,
EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F C=200KG/CM2
ARMADO A BASE DE ARMADURA 15X30-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" FY= 4200 KG/CM2, LOSA DE CIMENTACION CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10 MAYOR A FY=5000 KG/CM2, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, MUROS DE TABICON DE 10 CMS DE ESPESOR
10X14X28, CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 10X20 CM. ARMADO
CON ARMADURA 10X20-4 MAYOR A FY= 5000 KG/CM2, DINTEL DE 10X10 CM
CON CONCRETO F“C= 200 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMADURA SECCION
DE CASTILLO 6X6, CADENA DE CERRAMIENTO DE 10X20 CM. DE CONCRETO
F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMADURA 6X16, LOSA DE AZOTEA DE 10
CM DE ESPESOR, CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
MALLA ELECTRO SOLDADA, 6X6 - 1010, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4,
PINTURA VINILICA EN MUROS, RODAPIE DE 10X10 CM. DE CONCRETO F'C=
150 KG/CM2 Y REFORZADA CON ARMADURA SECCION CASTILLO 6X6
(TRIANGULARY), FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO DE F'C= 150 KG/CM2 , VENTANAS DE ALUMINIO EN COLOR
BLANCO CON CRISTAL CLARO DE 0.30 X 1.00, PUERTA DE LAMINA LISA POR
AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 MM DE 0.70 X 2.10 M., INSTALACION
ELECTRICA, SALIDAS SANITARIAS E HIDRAULICAS; INCLUYE: WC CON
TANQUE, LAVABO, BIODIGESTOR 600L, TINACO 450 LTS, REGISTRO DE
LODOS, POZO DE ABSORCION Y CONEXIONES. CUBIERTA EXTERIOR A BASE
DE PERFIL TUBULAR DE 2" DE 1.50 X 0.50 M Y LAMINA DE FIBROCEMENTO P7
DE 1.50 X 0.60. CONTRIBUYENDO A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA CON
LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MORADORES. SE
CONSIDERARA LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS QUE
ESTABLEZCAN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE
VIVIENDA.

7 DE OCTUBRE DE 2024

14 DE OCTUBRE DE 2024 { www.finanzasoaxaca.,gob.mx )

Pagina 12 de 37
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magon;
Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel 01 (951) 501 6900 Ext. 24751




VIVIENDA
BIENESTAR

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024

Costo de las Bases:

$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.}

Visita al lugar de los trabajos:

El dia 11 DE OCTUBRE DE 2024 a las 08:00 HRS., teniendo como punto de
reunion en las oficinas que ocupa el Departamento de Supervision y
seguimiento de Obras nivel 1 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, soldado de la
patria”, edificio "E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes
Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295, para posteriormente partir
a las localidades de: Magdalena Pefasco, Municipio Magdalena Pefasco, San
Isidro, Municipio Magdalena Pefiasco, Chicabaya, Municipio Magdalena
Pefasco, San Juan del Rio, Municipio Magdalena Pefasco, Ignacio Zaragoza,
Municipio Magdalena Pefasco, Guadalupe Pefiasco, Municipio Magdalena
Pefiasco, Pueblo Viejo, Municipio Magdalena Pefiasco, Cabacia, Municipio
Magdalena Pefasco, La Cumbre, Municipio Magdalena Pefhasco, Yosocahua,
Municipio Magdalena Pefiasco, Santa Cruz, Municipio San Mateo Pefiasco,
San Mateo Pefasco, Municipio San Mateo Pefasco, en el Estado de Oaxaca.

Junta de aclaraciones:

El dia 14 DE OCTUBRE DE 2024 a las 12:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder
Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio "E" Ricardo
Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Qaxaca, C.P. 71295,

En los aspectos contenidos en la convocatoria de la Licitacion Publica Estatal, las
bases y sus anexos, asi como a las clausulas del modelo del contrato. Se deberan
presentar por escrito planteando las preguntas de manera concisa en hoja
membretada y en dispositivo electronico formato DOC, de lunes a viernes, en un
horario de 09:00 a 16:00 horas, preguntas que podran hacerse una vez
terminada la visita al sitio de realizacién de los trabajos y hasta una hora
antes de la hora establecida para llevarse a cabo la Junta de Aclaraciones, en
el Departamento de Licitaciones, de Vivienda Bienestar, en el domicilio de la
Convocante, asimismo podran ser enviadas al correo electrénico
licitaciones.cevi@gmail.com, proporcionando domicilio y teléfono, lo que
permitira que éste acto se efectle con la agilidad necesaria. Las solicitudes de
aclaracion que no cumplan con estos requisitos serdan desechadas por la
Convocante. No seradn consideradas las aclaraciones solicitadas por los Licitantes
gue no hayan adquirido sus bases dentro del periodo establecido y que no
presenten el acuse de la Carta manifiesto de interés en participar en la Licitacion,
a mas tardar previo al inicio de la Junta de Aclaraciones

Presentacion y apertura de proposiciones
técnicas:

Se celebrara el dia 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS., en la SALA DE
JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio "E"
Ricardo Flores Magon, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

Presentacion y apertura de proposiciones
econdémicas:

Se celebrara el dia 23 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS., en la SALA DE
JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E"
Ricardo Flores Magoén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

“Fallo:

Se celebrara el dia 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS., en la SALA DE
JUNTAS 2 DEL NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo
del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E”
Ricardo Flores Magoén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo
Coyotepec, OCaxaca, C.P. 71295,

Tipo de Contrato:

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Fecha de la firma del Contrato:

| Dia 29 DE OCTUBRE DE 2024 a las T1:00 HRS., en Departamento de Licitaciones

de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y
Judicial “Gral. Porfirio Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores
Magon, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca, C.P. 71295,

Plazo de ejecucion de los trabajos:

90 DIAS NATURALES

Fecha estimada de inicio de los trabajos:

31 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha estimada de terminacion de los
trabajos:

28 DE ENERO DE 2025

Experiencia yEapacidad técnica
requerida:

Materia de Construccion de Vivienda rural o de interés social y ampliacion o
mejoramiento de la misma
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$2,070,000.00
Capital contable minimo a acreditar:
(DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

VIVIENDA BIENESTAR no proporcionara a la Contratista, ningun material y/o equipo de instalacién permanente.

Por concepto de anticipo se entregara el 30%

4.- ACREDITACION DE LA PERSONA Licitante.

En atencidn a lo dispuesto en el articulo 31, fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Oaxaca, las Contratistas para acreditar su existencia y personalidad juridica, deberan
presentar la siguiente documentacién en los términos requeridos:

4.1. Personas fisicas:

1. Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple del acta de nacimiento.

2. Original o copia certificada por Notario Publicoy copia simple por ambos lados de |a identificacién
oficial vigente con fotografia. La original es para efectos de cotejo.

3. Original de la constancia de situacion fiscal actualizada, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias
a la fecha de la apertura.

4. Original y copia simple del registro Patronal(|MSS) la original es para efecto de cotejo, asi mismo
Opinién Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacion de las propuestas, pudiendo ser
verificada en cualquier momento de la evaluacién, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social,
conforme a las Reglas para la obtencidn de la opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que considerando dicha
disposicién, las opiniones de cumplimiento presentadas en sentido Sin opinién, seran
consideradas como negativas.

5. Qriginal de la constancia de situacion fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por el
INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccion XIX de la Ley del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracién del INFONAVIT, mediante
Resolucidn RCA-5789-01/17, tomada en su Sesion Ordinaria ndmero 790 del 25 de enero de 2017,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacidn; asi como, el Acuerdo aprobado mediante resoluciéon numero RCA-
13138-01/24, en la Sesidén Ordinaria numero 892, del Consejo de Administracién del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos
mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 22 de abril de 2024.

6. Original del escrito mediante el cual, la persona fisica manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comprometer.

4,2, Personas morales:

1. Qriginal o copia certificada por Notario Publico v copia simple de la identificacion oficial de la
persona que funge como representante legal o Administrador Unico, por ambos lados. La original
es para efectos de cotejo.
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los que se desprendan las facultades para obligarse por su representada a lo suscrito en la
Propuesta, debidamente Inscrito en el Instituto de la Funcién Registral o en Registro PUblico de
Comercio. Los originales son para efectos de cotejo.

conste el acta constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, debidamente
Inscritas en el Instituto de la Funcidn Registral del Estado de Oaxaca o en Instituto Publico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Qaxaca.

4. COriginal de la constancia de situacién fiscal actualizada, emitida por el Servicio de Administracion
Tributaria, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de la apertura de proposiciones
técnicas.

5. Qriginal del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que cuenta
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismas gue no han sido
modificadas o revocadas), el cual debera contener los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominacion o razén
social, descripcion del objeto social de la empresa; relacidn de los nombres de los accionistas,
numero y fecha de las escrituras publicas en las que conste el Acta Constitutiva, estatutos y
en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando: nombre, ndmero y circunscripciéon del
Notario o Fedatario Publico que las protocolizé; asimismo, los datos de inscripcion en el
Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, de acuerdo con el Formato 1.

b. De la persona representante legal o Administrador Unico: nombre, nimero y fecha de los
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta,
seflalando: nombre, ndmero y circunscripcion del Notario o Fedatario Publico que los
protocolizo, asi como identificacion oficial vigente con fotografia, ademads de los datos de
inscripcion en el Instituto de la Funcion Registral.

6. CQriginaly copia simple del registro Patronal{IMSS) la original es para efecto de cotejo, asi mismo
Opinion Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentaciéon de las propuestas, pudiendo ser
verificada en cualquier momento de la evaluacidon, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social {IMSS]) relativo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social,
conforme a las Reglas para la obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales
en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que considerando dicha
disposicion, las opiniones de cumplimiento presentadas en sentido Sin opinién, serdn
consideradas como negativas..

7. Orjginal de la constancia de situacion fiscal vigenle, en sentido sin adeudos, emitida por el
INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccion XIX de la Ley del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracion del INFONAVIT, mediante
Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesién Ordinaria nimero 790 del 25 de enero de 2017,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia
siguiente de su publicacién; asi como, el Acuerdo aprobado mediante resolucion ndmero RCA-
13138-01/24, en la Sesion Ordinaria numero 892, del Consejo de Administracién del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos
mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacidn, el 22 de abril de 2024.

4.3, Documentacioén general:
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Las personas fisicas y morales deberdn presentar:

1.

10.

Qriginal ¥ copia simple de la solicitud de inscripcion al procedimiento incluyendo el R.F.C., con acuse
de recepcion de la Convocante.

Original v copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas.

Original def curriculum de la Contratista, (Datos generales, Misidn, Visidon, Objetivos y Cartera de
servicios), Organigrama de la Empresa con nombres y cargos, Relacion del Personal Directivo,
Administrativo, Técnicoy de Servicio de la empresa, y personal encargado de la Direccidn, Supervision
y Ejecucion de los trabajos, identificando el cargo que asumirdn, Anexar Curriculums actualizados con
firma autografa, e Identificaciones Oficiales vigentes del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y
de Servicio de la empresa, anexando un listado de los trabajos u obras similares, ejecutadas con
anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar. copia simple de la caratula de los
Contratos de las referidas obras, y actas entrega-recepcién, fianza de vicios ocultos o en su caso, oficio
mediante el cual le fue designada la funcion en la obra relacionada: Anexo Numeral 4.3 (3)

Escrito ariginal, en el que se manifieste domicilio, correo electrénico y nimero o nimeros telefonicos
de sus oficinas actuales, con la finalidad de oir y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los
actos del procedimiento de contratacion respectivo, asi como su domicilio fiscal. En caso de ser
diferente, el referido domicilio servira para practicar notificaciones, aun las de caracter personal, las
cuales surtirdn todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto, debiendo anexar
comprobante domiciliario con antigledad no mayor de 3 meses previos a la fecha de la presentacion
de su Propuesta.

Escrito original y en hoja membretada, conteniendo las politicas de la declaracion de integridad, en
la cual, la Contratante debera manifestar que se abstendra por si 0 a través de interpdsita persona, de
adoptar conductas y actitudes que induzcan o intenten inducir, al personal del servicio publico de la
Vivienda Bienestar, a manipular o alterar, las evaluaciones de las Propuestas de las Contratistas, el
resultado del procedimiento de adjudicacién o fallo, y/o cualquier otro aspecto que le otorgue
condiciones preferentes con relacion a las demas Contratistas participantes.

Original o copia certificada y copia simple de la Licencia vigente del Director responsable de Obra
(DRO), con CLASIFICACION “A" y copia simple del Oficio de Validez y Vigencia expedidos por la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones del Estado de Oaxaca (SIC) 2024, y copias simples
de la Identificacién Oficial con fotografia por ambos lados y de la Cédula Profesional en carreras de
Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Arquitecto. Las originales son para efectos de cotejo.

Original y copia certificada de la Cédula unica del Registro de Contratistas, expedida por SIC.

0 comision en el servicio publico o en su caso, que a pesar de desempefarlo con la formalizaciéon del
Contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el
articulo 44, 45y 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Qaxaca.

Original de la constancia de no inhabilitacion a contratistas, vigente emitida por la SHTFP.

Escrito original de la Manifestacién escrita de no estar inhabilitado en el ambito Estatal por la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funciéon Publica y en el dmbito Federal por la Secretaria
de la Funcion Publica.
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4.4, Capital contable minimo

El capital contable minimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: $2,070,000.00
{DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

La forma en que se acreditara el capital referido en el parrafo anterior serd mediante copia simple de la
Declaracion Anual o Balance General, correspondiente al Ejercicio Fiscal actual e inmediato anterior al
mismo, en relacién con la fecha de Convocatoria: Numeral 4.4 (1) de las guias de llenado

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, ademas de lo anterior, deberan presentar
copia simple del instrumento notarial en el que conste la protocolizacion del Acta de Asamblea en la que
se acordd dicho aumento, asi como su inscripcion ante el Instituto de la Funcidn Registral y el Balance
General en el que se refleje el aumento del capital: Numeral 4.4 (2) de las guias de llenado

Para el caso de personas fisicas con reciente aumento de su patrimonio, deberan presentar el Balance
General donde conste dicho aumento.

4.5. Capacidad financiera

La capacidad financiera sera acreditada con copia simple de los siguientes documentos, que deberdn
presentarse en el orden que se describen:

1. Declaraciones fiscales: Declaracion anual acompafiada de la documentacion soporte que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la presente convocatoria,
asi como Pagos Provisionales acompafados con la documentacidén soporte que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de
presentacion de las propuestas.

2. Estados financieros (original o copia certificada):

Balance general;

Estado de resultados;

Estado de flujo de efectivo;

Estado de variaciones en el capital contable;

Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y

estado de resultados);

Comparativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y

g. Opinidn de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT), vigente a la fecha.

h. Constancia de NO adeudo remuneracién de personal VIGENTE emitida por la Secretaria de

Finanza dirigida a Vivienda Bienestar (VIBIEN).

00T

=h

Estos incisos deberan corresponder al Ultimo ejercicio fiscal anterior a la fecha en que se lleve a cabo Ia
Licitacion, asi como los correspondientes al ejercicio de los estados financieros conforme al Ultimo mes,
de acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de presentacidn de las proposiciones.

Los documentos mencionados deberdn estar firmados por el representante legal de la empresa vy
auditados por contador publico independiente en hoja membretada y que cuente con registro ante las
autoridades correspondientes, anexando copia certificada de la cédula profesional y copia simple de
la identificacion Oficial con fotografia de este ltimo: Numeral 4.5(3) y Numeral 4.5(4) de las guias de
llenado

En el caso de personas fisicas de reciente inscripcidn ante las autoridades fiscales competentes, personas
morales de nueva creacion, asi como personas fisicas 0 morales con reciente reanudacion de actividades,
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deberan presentar sus estados financieros mas actualizados a la fecha de presentacién de su proposicién
y las declaraciones provisionales de impuestos y/o anuales del Ejercicio fiscal actual y de los dos afios
inmediatos anteriores, en relacién a la fecha de la Convocatoria.

Ademas de los documentos solicitados en los numerales 1y 2, las personas fisicas o morales, que se
encuentren en los supuestos del articulo 32-A del Cédigo Fiscal de la Federacién o que hayan optado
por dictaminar sus estados financleros, deberan presentar:

El dictamen fiscal correspondiente;
Los estados financieros;

Balance general,

Estado de resultados;

Flujo de efectivo, y

Estados de variaciones dictaminados.

pUAWN =

La documentacion anterior, debera ser avalada por Contador Publico independiente registrado ante
las autoridades competentes, anexando copia certificada de la cédula profesional del Contador y las
declaraciones complementarias por dictamen que se hayan efectuado: Numeral 4.5(5) de las guias de
llenado

* Anexar Original de carta de Datos bancarios: Numeral 4.5(5) de las guias de llenado
4.6. Participacion conjunta

Dos o mas personas podran presentar conjuntamente una propuesta, sin necesidad de constituir una
sociedad o una nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que lo manifiesten desde el
momento de la adquisicion de las Bases, para lo cual deberan observar lo siguiente:

A. Bastara |la adquisicion de un solo ejemplar de las Bases;
B. Deberan celebrar entre si un convenio privado, el que contendr3 lo siguiente:

1. Nombre y firma de las personas representantes de cada una de las partes, identificando en
su caso, los datos de los testimonios publicos con los que se acredita su representacion.

2. Nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de los
testimonios publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de
la agrupacion.

3. Definicion de los trabajos que cada parte se obliga a cumplir.

Determinacion de un domicilio comun para oir y recibir notificaciones que le correspondan.

5. Designacion de una persona representante comun, otorgandole poder amplio y suficiente
para todo lo relacionado con la propuesta.

6. Estipulacion expresa que quedaran ambas partes obligadas, en forma conjunta y solidaria,
para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme.

&

C. En el acto de presentacion y apertura de propuestas, la persona representante comun, debera
sefalar que la proposiciéon se presenta en forma conjunta.

D. Elconvenio original a que hace referencia el inciso B de este numeral se incluira en el sobre que
contenga la propuesta técnica y la Convocante deberd revisar que cumpla con los requisitos
exigidos.

E. Para cumplir con el capital contable minimo requerido por la Convocante, se podran sumar los
correspondientes a cada una de las partes integrantes.
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5.- DE LAS PROPOSICIONES

5.1. Instructivo para elaborar y entregar las proposiciones

Se presentaran conjuntamente en dos sobres cerrados, de las Propuestas Técnicas y Econémicas, en la
misma fecha de presentacion y apertura de propuestas técnicas. Los sobres deberan identificarse con el
siguiente rotulado:

PROPUESTA TECNICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.: EO-XX234-2024

FECHA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL: 7 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1I.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO.

NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HRS., DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024.

Lugar: SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 que ocupa el Organismo Publico Descentralizado
denominado Vivienda Bienestar, Ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, Numero 1, del Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magon, Reyes Mantecén,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295.

PROPUESTA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°.: EO-XX234-2024

FECHA DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL: 7 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DEL PROYECTO: 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
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VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO.

NO ABRIR ANTES DE LAS 15:00 HRS., DEL DiA 23 DE OCTUBRE DE 2024

Lugar: SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2 que ocupa el Organismo Publico Descentralizado
denominado Vivienda Bienestar, Ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, Numero 1, del Centro
Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E" Ricardo Flores Magén, Reyes Mantecén,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

Las proposiciones con sus anexos se presentardn en idioma espafiol y en moneda nacional y
contendran el original de las propuestas.

La presentacion de las proposiciones serd de forma presencial, por parte de la persona licitante, debiendo
ser de manera completa, uniforme y ordenada, presentada en los formatos proporcionados por Vivienda
Bienestar y en caso de que se presenten otros formatos, éstos deberan cumplir con cada uno de los
elementos de fondo requeridos, observando la estructura del formato proporcionado en la Convocatoria.
Por lo que no se, recibirdn propuestas por medios remotos de comunicacion electrénica.

Se realizard un registro de las contratistas 15 (quince) minutos antes del inicio de la presentacion de las
proposiciones, debiendo exhibir una credencial oficial vigente con fotografia, en la hora sefalada para el
inicio del acto, la convocante recoger3, los sobres que contienen las propuestas de las contratitas, asi
como la documentacion original para su cotejo toda la documentacion quedara bajo el resguardo de la
convocante.

Al ingreso de las Contratistas a la sala en donde se realizara la presentacion de las propuestas, se les
entregaran sus sobres y procedera a tomar asistencia de las Contratistas que se encuentran presentes en
la sala, si alguno de los Contratistas no se encuentra presente al momento de pasar asistencia, aun
cuando se haya registrado y sus sobres se encuentren bajo resguardo de la Convocante, se tomara como
no presentada y al término del acto le serd devuelta su documentacion original.

La proposicion debera ser firmada y sellada por la persona representante legal o en su caso, la
persona facultada para ello, por todos los lados Utiles de las hojas (anverso y reverso), de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma.

Independientemente de la entrega fisica de los documentos mas adelante enumerados, los Licitantes
deberan presentar el contenido de cada sobre de manera digitalizada en formato PDF en un dispositivo
electronico DISCO (CD) o USB, adicionalmente de la Propuesta econdmica los (Anexo 2, Anexo 10 Mano
Gravable, anexo 11. I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.)
en formato Excel (un dispositivo dentro cada sobre).
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Ninguna de las condiciones contenidas en estas Bases, asi como en las proposiciones presentadas
por la persona licitante, podran ser negociadas.

5.2. Retiro de proposiciones

Una vez recibidas las proposiciones, en la fecha, hora y lugar establecidos en la presente convocatoria,
estas no podran ser retiradas o dejarse sin efecto.

6.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS

6.1. Contenido de la Propuesta Técnica

Original y copia simple legible, del comprobante del pago de la adquisicidn de las

Anexel Bases.

Manifestacion escrita de no encontrarse en los supuestos del articulo 32-D del
Anexo 2 Cédigo Fiscal de la Federacién, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 36
fraccion | de la Ley de Obras. (Anexar la opinién positiva del SAT).

Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber asistido
Anexo 3 onoalasjuntas de aclaraciones que se celebren, debiendo anexar copia de las actas
y circulares de las juntas aclaratorias y constancia de visita de obra.

Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccién,
puestos en el sitio de los trabajos, asi como de la mano de obra a utilizarse, debiendo
observar el porcentaje minimo de mano de obra local, requerido en el articulo 31,
fraccion X Bis de la Ley de Obras, segtin sea el caso.

Anexo 4

Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad
o rentados, su ubicacion fisica o vida Util, debiendo anexar, copia simple de las
facturas o en su caso carta compromiso del arrendador, propietario del equipo a
utilizar, firmadas y selladas.

Anexo 5

Programas calendarizados de ejecucion general de los trabajos

l.- Programa calendarizado General de los Trabajos.

[l.- Programa calendarizado de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de
Construccion.

Ill.- Programa calendarizado de Adquisicién de Materiales y Equipo de Instalacién

Permanente.
Anexo 6

IV- Programa de calendarizados de Utilizacién de la Mano de Obra.

V.- Programa calendarizado de Utilizacién de Personal Técnico, Administrativo y de
Servicio. encargado de la direccién, supervision y administracién de los trabajos, en
la forma y términos solicitados

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar por cada anexo uno
por cada obra objeto de la presente licitacion

Documento mediante el cual manifieste, tener conocimiento de las partes de la
obra que No podra subcontratar o en su caso los materiales o equipo que pretenda
adquirir, que incluya su instalacion, en cumplimiento al articulo 31, fraccion Xil de |a
Ley de Obras.

Anexo 7
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Anexo 8

Relacion de Contratos de obras que tenga celebrados con la Administracion Publica
o con particulares.

Anexo 9

Manifestacion escrita de conocer el modelo Unico de Contrato y su conformidad de
ajustarse a sus términos.

Anexo 10

Manifestacion escrita de conocer el contenido de las Bases, Guia de llenado,
catalogo de conceptos, planos del proyecto y demas documentos proporcionados
por la Convocante; los cuales deberdn ser anexados debidamente firmados vy
sellados.

Anexo 1

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de cumplir a lo dispuesto en el Decreto
por el que se adiciona la fraccion X Bis al articulo 31y la fraccién X Bis al articulo 51,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
publicado en el Periddico Oficial el 20 de noviembre de 2021, a incorporar en la
ejecucion de los trabajos, un porcentaje minimo de 50% de mano de obra local.

Anexo 12

Politica de integridad de la empresa, en cumplimiento al articulo 25 de la ley General
de Responsabilidades Administrativas.

Anexo 13

DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y
numero del procedimiento que contenga todos los documentos del
acreditamiento de las Propuestas Técnicas y Econdmicas. Los archivos deberan
estar generados en formato PDF o programa similar, comprimidos en Zip,
adicionalmente de la Propuesta econdémica los (Anexo 2, Anexo 10 Mano Gravable,
anexo 1. I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de
los Trabajos.) en formato Excel (un dispositivo dentro cada sobre).

Anexo 14
A

Registro de Recepcién de documentacion del licitante, se deberd entregar en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones. (Anexos de acreditacion y Anexos
Técnicos)

6.2, Contenido de la Propuesta Econémica

Anexo1 |Carta compromiso de la proposicion.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar una carta por el total de la
proposicion y una por obra

[ Anexo 2 Catalogo de conceptos y cantidades de obra, conteniendo descripcién detallada, unidades
de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por
partida, subpartida, concepto y el total de Ia proposicion.
En este anexo se incluye el letrero de identificacidon de la obra, de conformidad a lo
establecido por el articulo 7 Bis de la Ley de Obras.
En el caso de contar con dos obras o mas debera presentar un resumen general donde se
desglose por obra, Asi mismo debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacion.

' Anexo 3 | Analisis de los precios unitarios. Correspondiente al pago total que se cubrira a la

Contratista por concepto de trabajo terminado, determinado y estructurado con costos
directos, indirectos de financiamientos y cargo por utilidad, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus respectivos consumos y costos, mano de obra, maquinaria y
equipos de construccién
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En el caso de contar con dos obras o0 mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 4

Analisis, calculo del factor del salario real. Seradn calculados por la Contratista, con base en
su experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura y lo
establecido en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y para cada salario
nominal propuesto por la Contratista, se utilizaran los montos de aplicacién a la base del
calculo para la determinacién de las cuotas vigentes, considerando las Medidas y
Actualizacion (UMA), como unidad de cuenta, indice, base o medida para referencia y
determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos previstos; asi mismo el
salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para
analisis, célculo e integracién del factor del salario real. En caso de tener un riesgo de trabajo
diferente al de la ley, se deberd anexar comprobante del (IMSS).

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 5

Tabulador de salario Real.

En el caso de contar con dos obras 0 mas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo E

Analisis, calculo e integracidon de los costos horarios de la maquinaria y equipos de
construccion, debiendo considerar éstos para efectos de evaluacion, con costo rendimiento
de las maquinas y equipos nuevos.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 7

Listado de Insumos que integran la propuesta

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 8

Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administraciéon de oficina de campo y los de oficinas centrales.

En el caso de contar con dos obras o mas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Anexo 9

" Anexo 10

Analisis, cdlculo e integracion de los costos por financiamiento que serd representado por
un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacion
deberdn considerarse los gastos que realizard la Contratista en la ejecucion de los trabajos,
los pagos por anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés aplicable. La tasa de
interés aplicable se calculara con base a un indicador econdmico oficial, este indicador no
podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del Contrato.

Anexar copia del indice Bancario Utilizado.

En el caso de contar con dos obras o mas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Célculo de Utilidad. Sera fijada por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma de los
costos directos, indirectos y de financiamientos. Este rubro deberd considerar los cargos
por INFONAVIT, SAR e inspecciones por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Publica.

Anexar el calculo del total de la mano de cbra gravable.
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En el caso de contar con dos obras o mas deberd de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion.

Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados mensualmente por conceptos
con descripcidn respectiva, para los siguientes rubros:

l.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucion General de los Trabajos.

Il- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacion de la Maquinaria y Equipo de
Construccion.

1. Programa de erogaciones mensualmente de Adquisicion de Materiales y Equipa de

Anexo 1l =
Instalaciéon Permanente.

IV- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacion de la Mano de Obra.

V.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de Personal Técnico,
Administrativo y de Servicio.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar por cada anexo uno por cada
obra objeto de la presente licitacion.

Anexo 12 | Costos globales integrados.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra
objeto de la presente licitacion

Anexo 13 | Registro de la documentacion recibida que la licitante entrega en el acto de presentacion
B y apertura de proposiciones, en relacién a los documentos requeridos en la convocatoria
(Propuesta Econdmica)

7. DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL.
7.1. Presentacion

La entrega de proposiciones se hard a través de la persona fisica interesada; por medio de su
representante legal, para el caso de las personas morales o a través de la persona apoderada legal. En
tales consideraciones, se deberd presentar el documento notarial que le faculta para intervenir a nombre
y representacion de su apoderada o representada.

Todas las personas interesadas que presenten sus propuestas deberan registrarse al inicio de la apertura
que corresponda, exhibiendo para tales efectos, una credencial oficial vigente, con fotografia.

No podran presentar propuestas, todas aquellas personas fisicas o morales que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras, aunque dichas propuestas sean
presentadas por personas diferentes a ellas, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 31, fraccidn XXl de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Al momento de presentar las propuestas, la persona interesada deberd exhibir toda aquella
documentacion original que se requiera, para cotejo. La documentacion original o certificada con la que
acredite su existencia y personalidad juridica la Contratista deberd presentarse por separado,
debidamente ordenada e identificada. Llevado a cabo el cotejo, la Convocante devolvera los documentos
originales o certificados.

No se podra anexar ningun documento una vez entregada la documentacién. La falta de algan
documento serd causa de desechamiento.

Las Propuestas deberan:

Pagina 24 de 37
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magén;
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax
Tel. 01 (951) 501 6900 Ext. 24751



FA

L=0% | VIVIENDA
=5 | BIENESTAR

i

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024

1. Estar selladas y foliadas en todas y cada una de las hojas que la conforman. Los folios deberan ser
numeros consecutivos en digitos enteros, por ejemplo: carpeta No.1, del folio 0001 al 0500; carpeta
No. 2, del folio 0501 al 0950 y asi sucesivamente.

2. Estar firmadas autégrafamente en todas y cada una de las hojas que la integran, por la persona
fisica 0 en caso de personas morales por el representante legal o la persona que cuente con
facultades de representacion.

3. Las Propuestas de las personas interesadas, deberdn ser presentadas en 2 recopiladores,
identificados cada uno con una portada externa que indique si se trata de la “propuesta técnica”
0 "propuesta econdmica”, cada anexo de la propuesta debera identificarse con separadores de
color y/o pestafias que indique el anexo de que se trata.

4. Lapersona interesada debera incluir un manifiesto bajo protesta de decir verdad, donde presente
su firma, antefirma y rubrica, con el propésito de ser identificables en la propuesta. En la
propuesta en donde el documento presenta nombrey cargo, debera ser firmado autégrafamente
y podra utilizar rdbrica o antefirma en donde no contenga estos datos de identificacion, de
manera tal que todas las hojas que integran la propuesta se encuentren firmadas o rubricadas,
por la persona fisica o en caso de personas morales por el representante legal o la persona que
cuente con facultades de representacion.

Todos los escritos o manifestaciones bajo protesta de decir verdad y demas documentos solicitados en
las presentes Bases y sus anexos deberan dirigirse al Prof. Enrique Misael Feria Rodriguez director de
Vivienda Bienestar, conteniendo el nimero y nombre de procedimiento.

Las personas interesadas seran las Unicas responsables de que sus Propuestas sean entregadas en
tiempo y forma en el acto de presentacién y apertura de proposiciones, por lo que, en caso de no
presentarse en la fecha y hora sefialadas, sera motivo de descalificacion de su propuesta.

El Convocante reconoce que toda la informacién que se hubiere generado previamente y/o con motivo
del presente procedimiento de adjudicacion que obre en sus archivos fisicos y/o digitales, tiene el caracter
de publico y para su clasificacion, debera llevarse a cabo la sesién de Comité de Transparencia, en los
terminos y condiciones fijados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

7.1.1 Consentimiento expreso

Con fundamento en lo establecido en los articulos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de Oaxaca,
las personas licitantes reconocen que, tuvieron a la vista, el Aviso de Privacidad y que consiente
expresamente en el tratamiento que derive en el presente procedimiento.

7.1.2 Apertura de proposiciones técnicas

La apertura se celebrara el dia 17 DE OCTUBRE DE 2024 a las 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL
NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio "E" Ricardo Flores Magén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295,

Se tomara lista de asistencia a las y los participantes y una vez recibida la proposicién en el sobre cerrado,
la persona servidora publica, responsable de conducir el acto, procedera a la revisién de Ja
documentacién correspondiente a la acreditacién de la persona Contratista, posteriormente se
verificara cuantitativamente los anexos solicitados en las Bases.

Una vez realizada la verificacién cuantitativa de la documentacién, se procederd a rubricar los anexos,
correspondientes al catdlogo de conceptos, donde se consignen los precios vy el importe total de los
trabajos objeto de la licitacion, por la persona fisica y/o moral, sus representantes y/o apoderados legales,
asi como por las personas servidoras publicas de la Convocante, y la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica.

Pagina 25 de 37
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magon;
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel. 01 (951) 501 6900 Ext. 24751



i Ei‘u' VIVIENDA
'z2#4 | BIENESTAR

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024

Cuando el numero de participantes sea excesivo, por economia, la propuesta técnicay econémica, podran
ser firmadas Unicamente por tres de ellos, la eleccién de estos, la realizaran de comun acuerdo entre las
y los participantes, asi como también por la o las personas representantes de la Convocante y un
representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos en las Bases, se desecharan
y el sobre que contenga la propuesta econdmica correspondiente, sera devuelto por la Convocante diez
dias naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo.

Los sobres de las propuestas econdmicas que no fueron desechadas se rubricaran por la persona fisica
y/o moral, sus representantes y/o apoderados legales, asi como por las personas servidoras publicas de la
Convocante, y la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica. Estos sobres quedaran en
resguardo de la Convocante,

Se levantara el acta de esta etapa, en la que se hardn constar las propuestas aceptadas para su analisis,
asicomo las que hubieren sido desechadasy las causas motivaron su desechamiento; el acta sera firmada
por las personas participantes y se pondra a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta
de firma de algun licitante no invalidard su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposicion de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacion.

7.1.3 Apertura de proposiciones econémicas.

La apertura, se celebrara el dia 23 DE OCTUBRE DE 2024 a 1as 15:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 3 DEL
NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio "E" Ricardo Flores Magdn, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecdn,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295

En esta etapa, se dara a conocer el resultado del analisis de las propuestas técnicas, asi como también se
procedera a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econémicas de las y los participantes
cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la etapa anterior.

Se dara lectura en voz alta al importe total de las propuestas que cubran los requisitos exigidos en las
Bases y finalmente los participantes, si asistiere alguno y el servidor publico designado para presidir el
evento rubricaran del apartado 6.2. propuesta Econdmica el anexo1 Carta compromiso de la proposicion,
anexo 2 Catalogo de conceptos y cantidades de obra (conteniendo descripciéon detallada, unidades de
medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida, subpartida,
conceptoy el total de la proposicion) y el anexo 11.1 Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién
General de los Trabajos.

Cuando el nimero de participantes sea excesivo, por economia, la propuesta técnicay econdmica, podran
ser firmadas Unicamente por tres de ellos, la eleccion de estos, la realizardan de comun acuerdo entre las
y los participantes, asi como también por la o las personas representantes de la Convocante y un
representante de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

Se levantara acta de esta etapa, y la Convocante informara sobre la fecha, hora y lugar en que se dard a
conocer el fallo.

7.1.4 Vigencia de la propuesta Econémica.

La propuesta tendra validez por 90 dias después de la fecha de apertura de la propuesta Econémica
conforme al articulo 31 fraccién XV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

7.2 Causas de desechamiento de las propuestas.

Se considera suficiente para desechar propuestas, cualquiera de las causas que a continuacién se
describen, las cuales seran de forma enunciativa mas no limitativa.

Se descalifica al licitante durante el acto de apertura por las siguientes razones:
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1. Que los sobres que contienen las propuestas técnica y econémica no estén cerrados en forma
inviolable.

2. Que no cuenten con la totalidad de los documentos solicitados en la acreditacion marcada en el
punto A) de estas Bases

3. Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres.

4. Que no presente cualquiera de los anexos requeridos en los puntos 4 y 6 de las Bases, o que la
informacion proporcionada en cualquiera de ellos esté incompleta.

5. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 69-
B del Codigo Fiscal de la Federacion).

6.- Que las propuestas no se presenten plenamente identificadas y en dos paquetes (Técnica y
Econdmica).

7.- Que las propuestas no estén selladas y firmadas.

8.- Que las propuestas no se identifiquen con separadores de color y/o pestafias que indique el anexo
de que se trata.

9.- Que las propuestas no se presenten de manera uniforme y ordenada, en relacion con los formatos
proporcionados por Vivienda Bienestar.

7.2.1 Causas para descalificar la propuesta.

Se podra descalificar a las propuestas durante la evaluacién y andlisis detallado, por las siguientes
causas:

1. Que presente documentos que no satisfagan las estipulaciones correspondientes.
2. Que algun rubro en lo individual esté incompleto.

3. Que no firme con tinta y selle en todas sus hojas (anverso y reverso), la acreditacién y las propuestas
técnicas y econémicas.

4. Que no alcance el capital contable requerido en estas Bases y convocatoria.

5. Que no cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera requeridas para participar y en
general cualquier requisito de la convocatoria.

6. Que no demuestre la experiencia técnica y econdmica de su empresa; asi como experiencia técnica
de su personal técnico.

7. La ubicacion del licitante en alguno de los supuestos sefalados en el articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado det Estado de Oaxaca.

8. Si no presentan las propuestas en Moneda Nacional.
9. En caso de que el Licitante que compré las Bases transfiera a otros las mismas

10.- La omision de programar algun o algunos de los trabajos en los Anexos 5y 19 k Cuando se
compruebe que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los dem3s licitantes.
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1. Cuando no haya cotizado todos y cada uno de los conceptos de trabajo que figuren en el catalogo,
asi como la omisién de alguna tarjeta de costo bésico o precio unitario aun cuando en el catalogo lo
hubiera cotizado.

12. Cuando la investigacion de mercado no concuerde con cada uno de los insumos que intervengan
en los analisis de precios unitarios.

13. Porgue los precios de las proposiciones no fueron aceptables, en virtud de que los importes
propuestos no pueden ser pagados por la Convocante, al exceder el monto presupuestal asignado
para la realizacion de los trabajos.

14. Por la falta de cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Convocante, establecidos en la presente convocatoria, o que algun rubro en lo individual esté
incompleto o que exista incongruencia entre uno y otro;

15. Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de Contribuyentes. (Art. 69-
B del Codigo Fiscal de |la Federacion).
7.3 De la evaluacién y adjudicacién.

El andlisis de las propuestas técnicas y econdmicas se realizard de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 39 de la Ley de Obras, tomando en consideracion los siguientes criterios:

7.3.1 Evaluacién técnica.
Para la evaluacion técnica de las Propuestas se consideraran los siguientes aspectos:

. Que cada documento contenga toda la informacién solicitada y en las unidades de medida
especificadas, asimismo que su contenido sea legible y completo.

L. Que la Contratista haya respetado el procedimiento de calculo establecido en los formatos
proporcionados por la Convocante.

1IN Que las personas profesionales técnicos, encargados de la direccidn de los trabajos, cuenten con
la experiencia y capacidad nccesaria para llevar a cabo la adecuada administracién de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir las
Contratistas, se debera considerar, entre otros, el grado académico de preparacion profesional, la
experiencia laboral especifica en obras similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que
estaran relacionados con la ejecuciéon de los trabajos.

V. Que las Contratistas cuenten con la maquinaria y equipo de construccidon adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 No propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.

V. Que la planeacion integral propuesta por la Contratista, para el desarrollo y organizacion de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos y con su
listado.

VI. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que la Contratista

conoce los trabajos a realizar, que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos
satisfactoriamente y que sea acorde con el programa de ejecucion considerado en su Propuesta.

VII. Por tratarse de una Propuesta a precio unitario, se verificara lo siguiente:

A. De los programas:

L. Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por el
Convocante.
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2. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién,
sean congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

3. Que los programas de suministro y utilizaciéon de materiales, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, sean congruentes con los consumosy rendimientos considerados por
la Contratista.

4. Cuando se requiera de equipo de instalacién permanente, deberd considerarse que los
suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general.

5. Quelosinsumos propuestos por la Contratista correspondan a los periodos presentados en los
programas.

B. De la maquinaria y equipo de construccion:

1. Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes
para ejecutar los trabajos objeto de la licitacién y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el Licitante.

2. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccidn consideradas
por la Contratante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo de cada concepto en
especifico, en las condiciones particulares donde deberd ejecutarse y que sean congruentes
con el procedimiento de construccidn propuesto por la Contratante, o con las restricciones
técnicas, cuando la Convocante fije un procedimiento.

3. Que, enla maquinaria y equipo de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual, se deberdn apoyar en los rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos.

C. De los materiales:

1. Que, en el consumo del material por unidad de medida, determinado por la Contratista, para
el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y en su
caso, los usos de acuerdo con la vida (til del material de que se trate y

2. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y
particulares de construccion, establecidas en las Bases.

D. De la mano de obra:

1. Que el personal administrativo, técnico y de obra propuesto sea el adecuado y suficiente para
gjecutar los trabajos, esté disponible y coincida con el listado solicitado en las presentes Bases.

2. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables %
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por la Contratista,
considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las
condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben
realizarse los trabajos.

3. Que se haya considerado a personal de trabajo, de la especialidad requerida para la ejecucion
de los conceptos mas significativos

7.3.2 Evaluacion econémica

Para la evaluacion economica de las Propuestas se verificaran, los siguientes aspectos:
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1.

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada y que su contenido sea legible y
completo.

2. Que los importes propuestos por la Contratista sean aceptables; es decir, que sean acordes con
las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, conformando la propuesta total.

3. Que la Contratista, haya respetado el procedimiento de célculo establecido en los formatos
proporcionados por la Convocante.

4. Por tratarse de una Propuesta a precios unitarios se verificara;

A. Queentodosy cadaunodelos conceptos que lo integran, se establezca el importe del precio
unitario.

B. Que los importes de los precios unitarics sean anotados con nimero y con letra, los cuales
deberdn ser coincidentes entre siy con sus respectivos analisis. En caso de diferencia, debera
prevalecer el que coincida con el del andlisis de precio unitario correspondiente.

C. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente. En el caso de
gue una o Mmas tengan errores, se efectuardn las correcciones correspondientes. El monto
correcto, serd el que se considerard para el andlisis de las propuestas.

5. Que el anadlisis, calculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo a lo
establecido en la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, por lo que
se revisara:

A. Que los analisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos,
de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

B. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales y/o equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria, equipo de construccion y en su caso,
herramienta de mano y equipo de seguridad.

C. Que los precios basicos de adquisicion de los materiales considerados en los analisis
correspondientes se encuentren dentro de los pardmetros de precios vigentes en el
mercado.

D. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario
real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la Ley de
Obras.

E. Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando para tal
efecto, gue se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra
requerida para la ejecucion del concepto del trabajo de que se trate.

F. Que los costos horarios por la utilizacién de la maquinaria y equipo de construccion se hayan
determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquinaria o
equipo de construccion, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados.

6. Que los analisis de costos directos se hayan estructurado y determinado, de acuerdo con lo
previsto en las presentes Bases, ademas de considerar:

A. Quelos costos de los materiales sean congruentes con la relacion de los costos basicos y con
flas normas de calidad especificadas en las Bases.
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B. Que los costos de la mano de obra sean congruentes con el tabulador de los salarios y con
los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

C. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado
con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual, se
tomaran como maximos, los rendimientos que establezcan los manuales de los fabricantes
respectivos, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a realizarse los
trabajos.

7. Quc los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo
previsto en las Bases, ademas de considerar:

A. Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe
correspondiente, anotando el monto total.

B. Constatar que para el analisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente
los correspondientes a las oficinas centrales del participante, comprendiendo Unicamente,
los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a los trabajos y los de campo
necesarios para la direccién, supervision y administracion de la obra.

C. Que no se haya incluido algun cargo que, por sus caracteristicas o conforme a las Bases, su
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico.

8. Que, en el analisis y cdlculo del costo por financiamiento, se haya estructurado y determinado,
considerando lo siguiente:

A. Queg, para el pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y
pago:

B. Que el costo por financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los
costos directos e indirectos.

C. Quelatasadeinterés aplicable esté definida con base en la Tasa de Interés Interbancario de
Equilibrio como indicador econdmico especifico.

D. Que el costo por financiamiento sea congruente con el programa de ejecucion valorizado
con montos mensuales.

E. Que la mecanica para el analisis y cdlculo del costo por financiamiento empleada sea
congruente con lo que se establezca en las Bases.

9. Que el cilculo e integracion del cargo por utilidad se haya estructurado y determinado
considerando que, dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que la Contratista estima
que debe percibir por la ejecucién de los trabajos, asi como las deducciones e impuestos
correspondientes, siendo necesario, su desglose.

10. Que el importe total de la Propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

11. Que los programas especificos de erogaciones de materiales y equipo de instalacién permanente,
mano de obra y maquinaria y equipo de construccion, sean congruentes con el programa de
erogaciones de la ejecuciéon general de los trabajos, asi como con los programas presentados en
la propuesta técnica.

La Convocante establece que para calificar solvente econémicamente la propuesta, entre otros aspectos,
la presupuestacion que ofrezca, debe contener precios remunerativos que en lo individual o en su
totalidad, no rebasen el techo financiero autorizado por la dependencia responsable del proyecto
(Presupuesto base, sin incluir el IV.A), toda vez que los citados precios fueron estructurados,

Pagina 31 de 37
Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magon;
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax
Tel. 01 (951) 501 6900 Ext. 24751



VIVIENDA
BIENESTAR

BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024

considerando las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o regién en donde se
ejecutaran los trabajos. Asi mismo, deberdn observar los aspectos a considerar en la integracién de las
proposiciones, de las cuales, se desprenden los parametros que la Convocante considerard como precios
Nno remunerativos.

En sintesisy en congruencia con el presente numeral, la Convocante desechara la o las propuestas, cuyos
precios en forma individual o en su conjunto, los considere como no remunerativos o sean excesivos,
tomando como punto de referencia, el presupuesto base de los trabajos objeto del presente
procedimiento.

7.4 Del fallo.

El fallo se dara a conocer el dia 28 DE OCTUBRE DE 2024 a las 11:00 HRS., en la SALA DE JUNTAS 2 DEL
NIVEL 2 de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "Gral. Porfirio
Diaz, Soldado de la Patria”, Edificio “E" Ricardo Flores Magoén, Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecén,
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71295; pudiéndose diferir, por una sola vez, en un plazo que no
exceda de diez dias habiles, contados a partir del término del plazo establecido originalmente, en el
gue se comunicara en su caso, el nombre de la Contratista ganadora, proporcionando por escrito a los
participantes, la informacién acerca de las razones por las cuales su proposicién, no resulté ganadora.

7.5 Subcontrataciéon

Para la realizacion de esta obra, no podra subcontratarse, de conformidad con los articulos 31 fraccion Xl|
y 48 de la Ley de Obras.

8. DEL CONTRATO.

Al finalizar la evaluacion de las Propuestas, esta convocante adjudicard y fincara el Contrato, a la
Contratista cuya propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas, financieras y
econdmicas requeridas, asi como garantice satisfactoriamente, el cumplimiento de las obligaciones
respectivas, conforme a los criterios de evaluacion que se establecen en las presentes Bases, de
conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Si resultare que dos 0 mas propuestas son solventes porque rednen las condiciones antes sefaladas, el
contrato se adjudicara a quien presente la propuesta econdmica que resulte mas baja.

8.1 Anticipo.

La contratante otorgara, el monto del anticipo, el cual no sera superior al 30% del monto total de la obra
y tendra como objeto, que la contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccidn de sus oficinas,
almacenes, bodegas, instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compray produccién de materiales de construccion,
la adquisicion de equipos que deban instalarse y demas insumos que deberan otorgar.

La contratista debera considerar la comprobacién del Gasto del anticipo correspondiente, de acuerdo con
los requerimientos, las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendran por objeto,
el apoyar la debida ejecucién y continuidad de las obras, para el pago de las estimaciones
correspondientes.

Para los efectos del presente procedimiento de adjudicacion, el anticipo se sujetara a lo previsto por los
articulos 47, 48, 49, 50 y demas relativos y aplicables de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Qaxaca;

8.2 Garantias.

La Contratista ganadora, debera otorgar dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion del fallo, las siguientes garantias:

1. Garantia para la correcta amortizacién de anticipos. Pdliza de Fianza que garantice la correcta
inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial del Anticipo que le sea otorgado por la
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Convocante. El importe serd maximo del treinta por ciento del monto de la obra, expedida a favor de
Finanzas. Esta garantia debera ser entregada a la Convocante, dentro de los cinco dias naturales
siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del fallo e invariablemente antes de Ia
firma del Contrato.

2. Garantia de cumplimiento. Pdliza de fianza que garantice el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas del Contrato. La Contratista entregara péliza de fianza otorgada por
Institucion Afianzadora autorizada, cuyo importe sera del diez por ciento del monto de la obra,
expedida a favor de Finanzas., Esta garantia deberd ser entregada a la Convocante, dentro de los
cinco dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del fallo.

3. Garantia de vicios ocultos. Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a
la recepcion formal de los mismos, la Contratista quedara obligada a responder de los defectos que
resultaren en dichos trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en el Contrato y en la legislacién aplicable, con valor del diez por
ciento del monto total ejercido de la obra, esta garantia debera tener una vigencia de 12 meses, a
partir de la fecha del acta de recepcion fisica de la obra.

Cuando aparecieran defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, Ia
Convocante debera notificarlo por escrito a la Contratista, para que esta haga las correcciones o
reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias naturales. Si transcurrido
este término, no se hubieran realizado las solventaciones, la Convocante procederd a hacer efectiva
la garantia. Si la reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenir, debiendo
continuar vigente la garantia.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad, fue
constituida mediante fianza, su liberacién estaré a lo previsto en la pdliza de garantia que se otorgue.

8.3 Firma del Contrato.

La firma del Contrato se realizaréd de conformidad a lo establecido por los articulos 47, 48, 49, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca:

La Contratista que resulte ganadora del presente procedimiento de adjudicacion y, por consiguiente, se
le otorguen los trabajos respectivos, debera presentarse en fecha y hora sehaladas a formalizar el Contrato
correspondiente o bien, a falta de esta, dentro de los tres dias habiles siguientes al de la notificacién del
fallo, sin necesidad de aviso o citatorio previo.

Cuando la propuesta ganadora haya sido presentada en forma conjunta, el Contrato deberd ser firmado
por el representante de cada una de las personas fisicas o morales que la integran y nombraréan a una
persona representante comun, ademas de identificar la parte de la obra que ejecutara cada unoy laforma
en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones. El convenio mostrado en el acto de presentacion y
apertura de proposiciones serd parte integrante del Contrato, como uno de sus Anexos.

Si la Contratante ganadora no firmare el Contrato por causas imputables a si misma o no presenta las
fianzas en el plazo establecido, la Convocante podra sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar
el Contrato al participante que haya presentado la siguiente proposicién solvente més baja, siempre que
la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente resulté ganadora no sea superior al
diez por ciento.

9.- COMPLEMENTARIAS.

9.1 Del representante y supervisién en la obra.

La Contratista se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, a
Una persona como su representante en la obra, que deberd contar con titulo y cédula profesional en
(arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) y con experiencia comprobable de cinco afos, en
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ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este Contrato. Esta persona, representante de
obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato.

Es facultad de la Convocante, realizar la inspeccion de todos los materiales y maquinaria de trabajo que
vayan a ser utilizados en la ejecucion de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisicion
o fabricacion.

La persona designada por la Convocante, como su residente de obra, llevard la bitacora de obra y seré la
responsable directa de la supervision, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por la Contratista.

9.2 Sanciones por incumplimiento.

La Convocante requiere que los trabajos objeto de la presente licitacion, se ejecuten y concluyan
conforme al programa de ejecucion en montos mensuales de la proposicion y el plazo de ejecucién
consignados en el acta de fallo, por lo que, si la Contratista no concluye los trabajos en la fecha
programada para su terminacion, por causas imputables a esta, se le aplicara una pena convencional
del dos al millar, determinada Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos a satisfaccion de la Convocante.

Asi mismo y a fin de verificar si la Contratista estd ejecutando las obras de acuerdo con el Programa y
montos mensuales de obra aprobados, la Convocante comparard mensualmente, el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho Programa. Al efectuar
la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada acumulada es menor que el que debid realizarse en el mes acumulado, la
Convocante penalizara con el cinco por ciento de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el
numero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentra el atraso, hasta la revision; por lo
tanto, mensualmente se haré la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencién total
sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al Ultimo
mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de la Convocante,
a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la
Contratista.

El monto de las penas convencionales, en ningan caso podra ser superior en su conjunto al monto
de la garantia de cumplimiento.

9.3 Informacién del proyecto.

La Contratista no podra suministrar informacién alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o
articulo técnico a menos gue cuente con autorizacion escrita de la Convocante.

9.4 De las retenciones.

1. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia, inspeccion y
controt de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el articulo
38 de la Ley Estatal de Derechos.

2. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal de
Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo
personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, *La Contratista” al
presentar sufacturacion para cobro de estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una
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de las facturas: numero de trabajadores permanentes, de trabajadores eventuales y la base
gravable de la que se efectuard el cargo.

3. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de obra

publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado |.V.A, el 2.5% (dos puntos cinco
por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal de
Derechos de Oaxaca.

4. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas afiliadas a la Camara Mexicana de la Industria de la

Construccion, que celebren contratos de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma,
pagaran y causaran por el importe total de la contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al
Valor Agregado, del 0.7% (siete al millar) para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento
de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo social conforme a lo establecido en el
Convenio de Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca
y la Camara Mexicana de la industria de la Construccién vy el Instituto de Capacitacion de la
Industria de la Construccion, A.C, Delegacién Qaxaca.

5. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente 3 las sanciones

por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales,
que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, “La
Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

9.5 Tabulador.

El tabulador de los salarios que proponga la Contratista para esta obra corresponderd al vigente en la
zona o region donde se llevaran a cabo los trabajos.

9.6 Ajuste de costos.

La revision de los costos del Contrato, en su caso, se realizara mediante el procedimiento que estipula el
articulo 55 dela Ley de Obras, la cual es de la revisién de cada uno de los precios del Contrato para obtener
el ajuste.

Para la revision de cada uno de los precios que intervienen en el célculo de los ajustes de costos conforme
a los procedimientos sefialados en el articulo 55 de la Ley de Obras, los Contratistas deberan acompanar
a su solicitud la siguiente documentacién:

1.

La relacion de los indices nacionales de precios productor con servicios que determine el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o en su caso, los indices investigados por la Convacante,
mismos que deberdn ser proporcionados a la Contratista.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
Contrato.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, en el
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del
Contrato, ajustados conforme a lo sefalado en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

El programa de ejecucion de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga
convenido;

El analisis de la determinacién del factor de ajuste y
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6. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen conjuntamente la Contratista y
Vivienda Bienestar, en funcion de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

9.7 Forma y condiciones de pago.

La Contratista debera formular las estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor a
treinta dias naturales y deberd presentarlas a la residencia de obra dentro de los cuatro dias habiles
siguientes a la fecha de corte.

Las estimaciones deberan estar acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago mediante ndmeros generadores, notas de bitdcora, croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio, fotografias, analisis y célculo de integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion.

La residencia de obra contard con un plazo no mayor de ocho dias habiles siguientes desde la fecha de
presentacion, para realizar la revision y autorizacién de las mismas. En el supuesto de que surjan
diferencias numeéricas o técnicas, las partes tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento
del plazo sefalado para la revisién y conciliacién de dichas diferencias a efecto de proceder a la
autorizacion de la estimacién correspondientes, en caso de que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

La Convocante pagar3 a la Contratista, las estimaciones por trabajos ejecutados, dentro de los veinte dias
habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra
de que se trate y que la Contratista haya presentado la factura correspondiente.

9.8 Responsabilidades de la Contratista.

La Contratista a quien le fuere adjudicado el Contrato, serd la Unica responsable de la ejecucion de los
trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente, que
rijan en el ambito, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale la Convocante.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a cargo de la
Contratista.

10.- DE LA DECLARACION DE LA LICITACION DESIERTA.

En términos del articulo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, la
Convocante declarara desierta la licitacion, cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. Cuando no se reciban propuestas;
2. Cuando todas las propuestas recibidas no reinan los requisitos de las Bases y

3. Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal asignado para la realizacion
de la obra o servicio relacionado con la misma.

11.- INCONFORMIDADES Y LEGISLACION.

Las y los Participantes interesados, podran inconformarse ante la SECRETARIA DE HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA, con domicilio en Ciudad Administrativa, Edificio 2 "Rufino
Tamayo", Primer Nivel, Carretera Internacional Oaxaca-istmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Qaxaca, C.P.
68270, por cualquier acto del procedimiento de contratacion que contravenga las disposiciones que rigen
las materias con fundamento en lo dispuesto en articulo 87 de la Ley de Obras.

Las controversias gque se susciten con motivo de las presentes Bases y Contrato de obra, que no se
encuentren previstos en estas Bases o en la Ley de Obras; se aplicard de manera supletoria el Cédigo Civil
y el Codigo de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Lo anterior, con
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BASES DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024

fundamento en lo dispuesto por los articulos 9,10, 11,12, 13, 14 y 15 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

12.- REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS.,

Al formular la proposicién Técnicay Econdmica, la Contratista deberd tomar en cuenta los requerimientos
siguientes, para el cumplimiento como parte de los trabajos que se ofrecen:

1.

La Convocante debera considerar dentro de sus cargos indirectos los tramites de licencias ante
la Regiduria de Obras Publicas del Municipio correspondiente, asi como su posterior liberacion al
finalizar los trabajos.

Para la entrega-recepcion de los trabajos, se solicitara todo lo relativo a los permisos que emiten
las Dependencias correspondientes, todo en relacion a la especialidad y magnitud de los trabajos
a ejecutar.

La Contratista debe considerar en su propuesta, el equipo de comunicaciéon necesario (teléfonos,
celulares, radios de comunicacién y otros), en los cuales, el representante legal y técnico de la
empresa, estén localizables las 24 horas del dia, durante la vigencia del Contrato.

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y/o bodegas, se permitird a la
Contratista que utilice, previa autorizacién por escrito de la Convocante, los terrenos disponibles
en las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados por la misma.

La Contratista podrd utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizara por su cuenta, los arreglos que
sean necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno o agentes que
corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, la Contratista sometera a la aprobacién de la Convocante, la localizacion de
los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso, dard la autorizacion correspondiente.

La Contratista, se encuentra obligada durante todo el procesc de obra a:

A. No iniciar ninguna reparacion o construccion sin disponer de las sefiales necesarias para el
tipo de obra que se va a ejecutar, sin letreros informativos.

B. Situary conservar adecuadamente las sefiales.

“a
LN

C. No obstruir la visibilidad de las sefales. amm Y B
A7 0 ] 2
Y g . 4 % N .

teados, tan préﬁ;@ sehaya ;él’[p_lrﬁ}ado el motivo

D. Retirarinmediatamente los dispositivos
por el que fueron colocados.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA CL PROYECTO DENOMINADO: *1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO

-= MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6,- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO EENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

| GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4. REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE

4.1 DE LA PERSONA FiSICA

Original o copia certificada por Notario PUblico y copia simple del acta de nacimiento
y C.U.R.P. La original es para efectos de cotejo.
Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple por ambos lados de
la identificacion oficial vigente con fotografia. La original es para efectos de cotejo.

Numeral 4.1 (1)

Numeral 4.1 (2)

Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, con fecha de vigencia no

mayor a 30 dias a la fecha de la apertura. Numeral 4.1 (3)

Original vy copia simple del reqistro Patronal (IMSS) la original es para efecto de cotejo,
asi mismo Opinién Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacion de las
propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier momento de la evaluacion,
expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento
de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, conforme a las Reglas
para la obtenciéon de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia
de Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado
en el Diario Oficial de la Federacién el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que
considerando dicha disposicion, las opiniones de cumplimiento presentadas en
sentido Sin opinién, serdn consideradas como negativas.

Original de la constancia de situacion fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida
por el INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccion XIX de la Ley del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracion del
INFONAVIT, mediante Resolucion RCA-5789-01/17, tomada en su Sesién Ordinaria
numero 790 del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién
el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al dia siguiente de su publicacidn; asi como,
el Acuerdo aprobado mediante resolucién ndmero RCA-13138-01/24, en la Sesion
Ordinaria nimero 892, del Consejo de Administracion del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de
dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 22 de abrit de
2024

Numeral 4.1 (4)

Numeral 4.1 (5)

Original del escrito mediante el cual, la persona fisica manifieste que cuenta con

facultades suficientes para comprometer. ARSI




VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL NS EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCAI;IDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".
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LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL |

| ACREDITACION PERSONA FisiCA i ACREDITACION 4.1 (5) ‘

{NOMBRE DE LA PERSONA FiSICA), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui asentados, son ciertos y
han sido debidamente verificados, asi como que cuento con las facultades suficientes para suscribir 1a propuesta en la presente
LICITACION PUBLICA ESTATAL, por mi Propio Derecho.

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024

Nombre:

Domiicilio. - Calle y Niumero:

Clave INEGI / Colonia / Clave INEGI / Delegacién o

Localidad: Municipio:

Codigo Postal: Clave INEGI /  Entidad
Federativa:

Teléfono empresarial: Teléfono celular:

Correo Electrénico (e - mail)

Acta de Nacimiento:

Oficialia: Numero de Acta: NuUmero de Numero de Fecha de Lugar de registro
Foja: Libro: Registro:

Credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio XXX, afio de registro XXX, clave de
elector XXX, Estado XXX, Municipio XXX, Localidad XXX y Seccién XXX.

Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP):

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Registro Patronal IMSS:

Registro del INFONAVIT:

Registro de SIC 2024 numero: , de fechat

No. de Cédula Profesional:

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024,

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FiSICA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.



VIVIENDA BIENESTAR |

LICHACION PLBLICA ES1ATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,

EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.2 DE LA PERSONA MORAL

Original o copia certificada por Notario Publico y co_pia simple de la identificacion
oficial de la persona que funge como representante legal o Administrador Unico, por
ambos lados. La original es para efectos de cotejo.

Numeral 4.2 (1)

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de los instrumentos
notariales de los que se desprendan las facultades para obligarse por su representada
a lo suscrito en la Propuesta, debidamente Inscrito en el Instituto de la Funcion
Registral o en Registro Publico de Comercio. Los originales son para efectos de
cotejo.

Numeral 4.2 (2)

Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de Escrituras Publicas
en las que conste el acta constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o
modificaciones, debidamente Inscritas en el Instituto de la Funcién Registral del
Estado de Oaxaca o en Instituto Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Oaxaca.

Numeral 4.2 (3)

Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, emitida por el Servicio de
Administracién Tributaria, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de Ia
apertura de proposiciones técnicas.

Numeral 4.2 (4)

Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste
que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismas
que no han sido modificadas o revocadas)

Numeral 4.2 (5)
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|

1
. "_. LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
. — {1 i CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
l’ YL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
-1r PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
— ¥ PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL rlo, MUNICIPIO

MAGDALENA PERASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ACREDITACI!ON PERSONA MORAL ACREDITACION4.2 (5)

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui
asentados, son ciertos y han sido'debigiamente verificados, asi como que cuento con las facultades suficientes para suscribir la
propuesta en la presente LICITACION PUBLICA ESTATAL, a nombre y representacion de: (NOMBRE DE LA EMPRESA)

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024
Denominacién Social:
Domicilio. - Calle y Nimero:

Clave INEGI / Colonia / Localidad Clave INEGI / Delegacién o Municipio:
Cédigo Postal: Clave INEGI / Entidad Federativa:
Teléfono empresarial: Teléfono celular:

Correo Electrénico (e — mail):

No. de la Escritura Publica en la que consta su Acta Constitutiva:

Fecha:

No. de Registro Publico de la Propiedad:

Fecha:

Nombre, Namero y lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacién de Accionistas:
Apellido Pater Apellido Maternd Nombre(s)

Descripcién del Objeto Social:
Reformas al Acta Constitutiva:

Nombre del Apoderado o Representante Legal: |

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad:
Escritura Publica No.: | | Fecha:

Nombre, Nimero y lugar del Notario Publico ante el cual se otorgé:

No. de Registro Publico de la Propiedad: [ Fecha:

|_Registros de la Empresa:

Registro Federal de Contribuyentes:
Registro del IMSS:

Registro del INFONAVIT: B !
Registro SIC 2024: | Fecha: |
Registro de la CMIC:

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a17 DE OCTUBRE DE 2024.
PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracion alguna y se transcribird en papel membretado del licitante.
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e Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL N% EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA CL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
=[i; CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
3] iy i PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

~= PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL R(O, MUNICIPIO
- MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN MATEO P_ENASCO. MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.2 DE LA PERSONA MORAL

Original y copia simple del reqistro Patronal (IMSS) la original es para efecto de cotejo, asi
mismo Opinion Positiva vigente un dia previo a la fecha de presentacion de las
propuestas, pudiendo ser verificada en cualguier momento de la evaluacién, expedido
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento de sus
obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, conforme a las Reglas para la
obtencién de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de | Numeral 4.2 (6)
Seguridad Social, aprobadas mediante Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR,
dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en
el Diario Oficial de la Federacién el dia 22 de septiembre de 2022; por lo que considerando
dicha disposicién, las opiniones de cumplimiento presentadas en sentido Sin opinién,
seran consideradas como negativas.

Original de la constancia de situacion fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por | Numeral 4.2 (7)

el INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccién XIX de la Ley del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracién del INFONAVIT,
mediante Resoluciéon RCA-5789-01/17, tomada en su Sesidén Ordinaria nimero 790 del 25
de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017,
entrando en vigor al dia siguiente de su publicacion; asi como, el Acuerdo aprobado
mediante resolucién nimero RCA-13138-01/24, en la Sesidon Ordinaria niumero 892, del
Consejo de Administracién del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, y publicada en
el Diario Oficial de la Federacién, el 22 de abril de 2024




VIVIENDA BIENESTAR

ra
b Ak "\_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
T {} 1 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
‘! YL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

PERNASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUCAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.3 DOCUMENTACION GENERAL

Original y copia simple de la solicitud de inscripcién al procedimiento,
con acuse de recepcion de la Convocante.

Numeral 4.3 (1)

Original y copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas.

Numeral 4.3 (2)

1.- Original del curriculum de la Contratista, (Datos generales, Mision, Vision,
Objetivos y Cartera de servicios}, Organigrama de la Empresa con nombres y
cargos, Relacidn del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio
de laempresa, y personal encargado de la Direccidn, Supervision y Ejecucion
de los trabajos, identificando el cargo asumirdn, Anexar Curriculums
actualizados con firma autografa, e Identificaciones Oficiales vigentes del
Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio de la empresa,
anexando un listado de los trabajos u obras similares, ejecutadas con
anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copia simple de
la caratula de los Contratos de las referidas obras, y actas entrega-recepcion,
fianza de vicios ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue designada
la funcién en la obra relacionada.

A.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: 1.- Curriculum. 2.- Cédula profesional. 3.-
Identificacion Oficial Vigente. 4.- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
de antigledad. 5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que
acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda rural
o de interés social y ampliacién o mejoramiento de la misma.

B.- RESIDENTE DE OBRA: 1 Curriculum. 2 Cédula profesional. 3 Identificacion
Oficial Vigente. 4 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigUedad.
5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que acrediten la experiencia
en trabajos en materia de construccién de vivienda rural o de interés social y
ampliacién o mejoramiento de la misma.

C.- AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA: 1 por cada 2 localidades. 1 Curriculum. 2
Identificacién Oficial Vigente. 3 Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito
que acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda
rural o de interés social y ampliaciéon o mejoramiento de fa misma.

2.- Original de Relacién de Vehiculos, Maquinaria y Herramientas (Anexar
Fotografias y Facturas);

3.- Original de Listado de los Trabajos u Obras Similares en construccion de
vivienda rural o de interés social y ampliacidn o mejoramiento, ejecutadas con
anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copias de Caratulas
de Contratos, Actas de Entrega, Actas de Finiquito, Fianzas: Anticipo,
Cumplimiento y Vicios Ocultos o en su caso, oficio mediante el cual le fue
| designada la funcién en la obra relacionada y Reporte Fotografico.

Numeral 4.3 (3)
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VIVIENDA BIENESTAR

AL o

1??

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYLECTO DENOMINADO: “1.-
. CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL rlo, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

I

Wi

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPREC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Numeral 4.3 (4)

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Por medio del presente, manifiesto que el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratacién relacionado con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024. relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIiDRO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA,
EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA
CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO", y en su caso, para el Contrato de Obra Publica correspondiente, es el que a
continuacion se indica

Nombre del Apoderado o?epresentante Legal:

Denominacién Social de la empresa que representa:

{*) Domicilio Fiscal. - Calle y Nimero:

Clave INEGI / Colonia / Clave INEGI / Delegacién o Municipio:

Localidad

Cédigo Postal: - Clave INEGI / Entidad Federativa:

Teléfono empresarial: - Teléfono celular: o

Correo Electrénico (e - mail):

Asi mismo, sefalo como domicilio convencional en la ciudad de Oaxaca de Juarez, el ubicado en: {Calle y NGmero, Colonia o Localidad, Municipio y Cédigo
Postal), En este domicilio se me podran practicar notificaciones, aun las de caracter personal, mismas que surtiran todos sus efectos legales, mientras no senale
otro distinto

ATENTAMENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
*»Anexar: Comprobantes de domicilio no mayor a 3 meses de antigledad.
Croquis de ubicaciones.

Fotografia del establecimiento.

NOTA: El contenido de este anexo no deber3 sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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e 0 “_ LICITACION PUBLICA CSTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO "1.-
— K} 1 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
4L “ PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL rlo, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCOQ, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, .- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

Il LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DECLARACION DE INTEGRIDAD DEL INTERESADO Numeral 4.3 (5)

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacion a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024, relativo al proyecto: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PERNASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL ME3JORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

Yo, (nombre completo), {cargo) de laempresa Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada,
los socios que la conforman y el personal que en ella labora, o por interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los
servidores publicos de Vivienda Bienestar induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contratacién y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

Asimismo, manifiesto que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.

SANTA CAUZ, MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIGDIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL R{O, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIP1IO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
cABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCOQ, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Original o copia certificada y copla simple de la Licencia vigente del Director
responsable de Obra (DRO), con CLASIFICACION "A" y copia simple del Oficio de
Validez y Vigencia expedidos por la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones Numeral 4.3 (6)
del Estado de Oaxaca (SIC) 2024, y copias simples de la Identificacion Oficial con ’
fotografia por ambos lados y de la Cédula Profesional en carreras de Arquitecto,
Ingeniero Civil o Ingeniero Arquitecto. Las originales son para efectos de cotejo.

4.3 DOCUMENTACION GENERAL

Orjginal o copia certificada de la Cédula Gnica del Registro de Contratistas, expedida

por SIC. Vigente (2024)

Numeral 4.3 (7)
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VIVIENDA BIENESTAR

__k' e \ LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
- — ] I- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
'l Y dL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- T PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

— PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
— MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUCAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERES, ATENDIENDO LO
| DISPUESTO EN EL ARTICULO 44, 45 Y 46 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES Numeral 4.3 (8)
ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al
proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

Yo, (nombre completo), {(cargo) de la empresa . Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad
que mi representada, los socios que la conforman y el personal que en ella labora, no desempefian empleo, cargo o
comision en el servicio publico o en su caso, que a pesar de desempefario con la formalizacién del Contrato
correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el articulo 44, 45y 46 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del
licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICHTACION PHBELICA LSTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA £L PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL R[O, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGIIALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATED PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Original de la constancia de no inhabilitacién a proveedores, vigente

emitida por la SHTFP Numeral 4.3 (9)
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VIVIENDA BIENESTAR |

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO™.

ra
_L o ‘\_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
a— [) ' CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA

l’ !'-_‘ Ak u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFESTACION ESCRITA DE NO ESTAR INHABILITADO EN EL AMBITO ESTATAL POR LA
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCION PUBLICA Y EN EL AMBITO

FEDERAL POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. I pllicic el

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacién a la Licitacién Pablica Estatal N° EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

Esta empresa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, NO ESTAR INHABILITADO en el ambito Estatal por la Secretaria de Honestidad,

Transparencia y Funcion Pablica y en el ambito Federal por la Secretaria de la Funcion Publica.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA CSTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PE_NASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4 4 Capital contable minimo
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA CL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 5AN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PERASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

N

SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGA

RY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CAPITAL CONTABLE

MINIMO DEL LICITANTE Numeral 4.4

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

En relacién con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al
proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO". Con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi
representada, anexo la declaracién fiscal 2023, a la presente LICITACION, mismo que manifiesto que cuento con
capacidad financiera solicitada de $2,070,000.00 (DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

Sin mas por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracion alguna y se transcribira en papel membretado del
licitante.
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YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PE_NASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD




VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Orlginal o copia certificada de la Declaracion Anual o Balance General 2023

Numeral 4.4 (1)

del instrumento notarial en el que conste la protocolizacidon del Acta de Asamblea en
la que se acordd dicho aumento. Asi como su inscripcién ante el Instituto de la Funcion
Registral y el Balance General en el que se refleje el aumento del capital

Numeral 4.4 (2)
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VIVIENDA BIENESTAR

—_ = x LICITACICN PUHLICA ESTATAL M° EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-

S— (} CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
'l AL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA

- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL rio, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, TI.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

4.5 CAPACIDAD FINANCIERA
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VIVIENDA BIENESTAR

r
_L \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N* EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
k. ] " CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA

'i L u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
— T PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

DEL LICITANTE Numeral 4.5

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

En relacién con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°% EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO". Con el fin de acreditar la capacidad financiera de mi representada, anexo la siguiente documentacion:

1. Declaraciones fiscales: Declaracion anual acompanada de la documentacién soporte que acredite el cumplimiento de sus obligaciones
del Ejercicio Fiscal inmediato anterior a la presente convocatoria, asi como Pagos Provisionales acompafados con la documentacion
soporte que acredite el cumplimiento de mis obligaciones fiscales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de
presentacion de las propuestas.

2. Estados financieros (original o copia certificada):

Balance general;

Estado de resultados;

Estado de flujo de efectivo;

Estado de variaciones en el capital contable;

Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros {balance general y estado de resulitados);
Comparativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia y estabilidad), y

Opinidon de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT), vigente a la fecha.
Constancia de NO adeudo remuneracion de personal VIGENTE emitida por la Secretaria de Finanza dirigida a Vivienda
Bienestar (VIBIEN).

sampooTe

3. Copia certificada de la Cédula Profesional del Auditor y copia simple de la identificacién Oficial con fotografia
4. Copia del Registro del Auditor ante S.H.C.P.

ATENTAMENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

el \‘ LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
et [1 1 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
'i it PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
-—r ] PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

— PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
= MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO. MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

DOCUMENTOS DATOS BANCARIOS DEL LICITANTE Numeral 4.5 (5)

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.

PRESENTE

Por medio del presente, solicito tenga a bien dar de alta mi cuenta bancaria para que, en esta misma, se realicen los pagos a que haya
lugar a mi representada, por conceptos de Anticipo, estimaciones y finiquito del Contrato de Obra Pubtlica a Precios Unitarios y Tiempo
Determinado numero VIBIEN/L.P.E./COP/FISE/234/2024 que realiza mi empresa a Vivienda Bienestar, la cual Usted dignamente
representa.

A continuacion, enlisto los datos de mi representada y de mi cuenta bancaria empresarial:
Datos de la Empresa:
Razén Social:
Con numero XXX del acta constitutiva, del Volumen ndmero XXX, de fecha XXX, otorgada ante el Notario Publico Numero XXX,
Licenciado XXX, de la ciudad de XXX, en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Registro Publico de XXX, de fecha
XXX.
Registro Federal de Contribuyentes:
Direccién Fiscal:
Teléfonols):
Celular:
Correo Electronico:
Contacto:
Datos Bancarios:
Banco:
Beneficiario:
Numero de Cuenta:
Numero de sucursal:
Clave Interbancaria:

Se anexa al presente, fotocopia simple de estado de cuenta bancario para certificacién y validacion de los datos antes vertidos.

Se expide la presente a los __ dias del mes de del 2024

Nombre y Firma del representante legal

Nota: Este escrito debera ser presentado en papel membretado y firmado por el Representante legal.
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VIVIENDA BENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N&: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA EL PROYCCTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEI0, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIP1O SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO”.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA Numeral 4.6

CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE » REPRESENTADA POR EN
SU CARACTER DE , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL PARTICIPANTE A", Y POR OTRA
REPRESENTADA POR _____, EN SU CARACTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
PARTICIPANTE B", Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARAN “LAS PARTES”,
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

11 “EL PARTICIPANTE A", DECLARA QUE

111 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN
CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA (POLIZA) NUMERO __, DE FECHA ___, OTORGADA
ANTE LA FE DEL LIC. ___ NOTARIO ({CORREDOR) PUBLICO NUMERO ___, DEL ___, E INSCRITA EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ,EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO)} HATENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caseo, se deberdn relacionar las escrituras enn que consten las reformas o modificaciones de la
sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON: _____ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

112 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NUMERO __

113 SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARACTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO ____ DE FECHA _, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC.
___ NOTARIO PUBLICONUMERO __, DEL ____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO DE FECHA _, MANIFESTANDO “BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD"”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _ —

11.4 SUOBIETOSOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDEA:_____ ;PORLO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS
FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5 SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL
UBICADO EN:

2.1 “EL PARTICIPANTE B", DECLARA QUE:
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCARUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

211  ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, SEGUN CONSTA EL TESTIMONIO (POLIZA) DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO __,
DE FECHA __, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ___ NOTARIO (CORREDOR) PUBLICO NUMERO __, DEL __, E
INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL
NUMERO ____ DE FECHA ___

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ {SI/NO) HATENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberdn relaciondr las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la
sociedad.

LOS NOMBRES DE SUSSOCIOSSON:____ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES .

212 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO

Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NUMERO ____.

2.1.3 SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARACTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMEROC DE FECHA , PASADA ANTE LA FE DEL LIC.
NOTARIO PUBLICO NUMERO ___, DEL ____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NUMERO ____ DE FECHA ___, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD"” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, Ni LIMITADAS O
MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LECAL ES EL UBICADOEN ___.

214 SUOBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDEA: [ PORLOQUE CUENTA CON LOS RECURSOS
FINANCIEROS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5 SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL

UBICADO EN:

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUANTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACION CONJUNTA
PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1

CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA
LICITACION PUBLICA (ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO

MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE
PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACION, PRESENTANDO PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA,
CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACION Y CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SICUIENTES:

PRIMERA. -

CLAUSULAS

OBIJETO. - “PARTICIPACION CONJUNTA".
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VIVIENDA BIENESTAR

ra

_k = m LICITACION PUBLICA ESTATAL N EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
S—! [} 3 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
" TdL PENASCO, 2,- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

— PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
= MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TECNICQOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS,
ECONOMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA EN LA
LICITACION PUBLICA (ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO _____ Y EN CASO DE SER
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON
LA PARTICIPACION SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A™ (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A EJUCUTAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACION CONJUNTA PARA LA
PRESENTACION DE PROPOSICIONES DEBERA DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A EJECUTAR).

SEGUNDA. - REPRESENTANTE COMUN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESICNAR COMO REPRESENTANTE COMUN AL
_ A TRAVES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGANDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE,
PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA EN EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION, ASI COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA
COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACION AL CONTRATO QUE SUS
REPRESENTANTES LECALES FIRMEN CON VIVIENDA BIENESTAR, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION __ , ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE VIVIENDA
BIENESTAR POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN'Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE
DERIVEN DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA. - DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES"” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE (LOS PARTICIPANTES,
DEBERAN INDICAR CUAL DE ELLOS ESTARA FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA
EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON MOTIVO DEL
CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACION PUBLICA (ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)
NUMERO

CUARTA. - VIGENCIA.

“LAS PARTES"” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERA EL DEL PERIODO
DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA (ESTATAL,
NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO __ INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR
ADIUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ESTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE
CONVENIOS DE MODIFICACION.

QUINTA. - OBLIGACIONES.

“LAS PARTES"” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE
EN QUIEBRA O EN SUSPENSION DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR
LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER
SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR

“LAS PARTES"” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PUBLICO EL PRESENTE

CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO
EN LA LICITACION PUBLICA (ESTATAL, NACIONAL O INTERNACIONAL) NUMERO EN QUE
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EOQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL R{O, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEQ PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

'liEur)

-
ot 1] ] o

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARA PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE
Y VIVIENDA BIENESTAR.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES"” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES,
ACEPTANDO QUE NO EXISTIO ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD

EN LA CIUDAD DE ELDIA___ DE__ DE20_.
“EL PARTICIPANTE A" “EL PARTICIPANTE B”
NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO
DEL APODERADO LEGAL DEL APODERADO LEGAL

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del
licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EOQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RrRIO, MUNICIPIO
= MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
-PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PE_NASCO. MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”,

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1 PROPUESTA TECNICA
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VIVIENDA BIENESTAR

¥
k] ‘\ LICITACION PUBLICA ESTATAL N¢ EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
w— (1 ._ CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
t! E JL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

- PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
— MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANEXO 1

Original y copia simple legible, del
comprobante del pago de la
adquisicion de las Bases.

25



VIVIENDA BIENESTAR

tcfln Y | LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
=0 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PERASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
2] = U PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
s 1 PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

- T

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

| MANIFESTACION ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO I 6.1 PROPUESTA
FISCAL DE LA FEDERACION, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 36 NUMERAL | DE LA LEY DE OBRAS TECNICA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. | ANEXO 2

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al proyecto: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

Declaramos BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que esta empresa actualmente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, por lo que no se ubica en los supuestos del Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién, que nos impidan suscribir

contratos de obra publica o servicios relacionados con Vivienda Bienestar.
Lo anterior para dar cumplimiento al Articulo 36 numeral | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca

Anexar la opinién positiva del SAT

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

“\ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DLNOMINADO: “1.-
1 = CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
s PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
r PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
= PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
= MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIE3JO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

[ MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS, AS| COMO DE HABER
ASISTIDO O NO A LA VISITA.

6.1 PROPUESTA TECNICA
ANEXO 3

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

Por medio del presente declaro bajo protesta de decir verdad que conozco el sitio donde se ejecutaran los trabajos referentes al proyecto:
"1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO", de la LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024. Asi como haber (asistido y/o no
haber asistido), por lo tanto se han tomado en consideracion las caracteristicas climaticas, topograficas y geoldgicas de la region, asi como
de estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la LICITACION PUBLICA ESTATAL, sus anexos y las
modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, los proyectos arquitecténicos y de ingenieria; el haber
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que la entidad
convocante les hubiere proporcionado, asi como haber considerado en la integracion de la proposicion, los materiales y equipos de
instalacion permanente que, en su caso, le proporcione Vivienda Bienestar y el programa de suministro correspondiente

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante
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VIVIENDA BIENESTAR

LICTPACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX234-2024, QUL SE CELLBIARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA LL PROVECIO DLNOMINALD. “L-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICHIO MAGDALENA
PENASCD, .- CONSTRUCCION DE SANITARIDO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARID CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARID CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EM LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL Rlo, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGODZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJTORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, Tl- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATED PERASCO )2 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PEﬂASCD, MUNICIPIO SAN MATED PERASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

' DATOS BASICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA 61 PROPUESTA TECNICA

| MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PUESTOS EN EL SITIO DE LOS

. : ANEXO 4
| TRABAJOS, ASi COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE.
DESCRIPCION DEL MATERIAL Y ESP"EAQE‘C&%ON . CANTIDAD CosTo
EQUIPO DE INSTALACION —EONICA |
PERMANENTE i
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA | UNIDAD CANTI[_DAD = BT A
|
. — L
- DESCRIPCION DE Hl MARCA Y ' ' ' i m—
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y | ESPECIFICACION | UNIDAD COSTO HORARIO
EQUIPO DE CONSTRUCCION TECNICA CANTIDAD
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°® EOQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA LCL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS.,, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
i CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".
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LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024.

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4 HOJA1DE1

A).

ENCABEZADO

NOMBRE DEL LICITANTE

HOJA __DE___
No.
CONCEPTO

B). - TEXTO

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y EQUIPO
DE

INSTALACION PERMANENTE
MARCA O ESPECIFICACION TECNICA

UNIDAD
CANTIDAD

COSTO
DESCRIPCION DE MANO DE OBRA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO REAL

HERRAMIENTA, MAQUINARIAY EQUIPQO.
MARCA Y ESPECIFICACION TECNICA

UNIDAD
CANTIDAD

COSTO HORARIO

Se anotard el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.

El nimero progresivo que corresponde al concepto de
trabajo, segun el numeral 61 ANEXO 4.

Descripcion del concepto de trabajo y su alcance
conforme al segun el numeral 61 ANEXO 4.

El nombre del material que interviene en la propuesta.

La marca a utilizar propuesta o en su caso la
especificacion técnica del material.

La unidad de medida del material.
La cantidad del material.

El costo del material sin IVA puesto en obra.

El nombre de la mano de obra especializada en la
ejecucion de los trabajos

La que corresponde a la cuadrilla por hora, jornada, etc.
Cantidad de jornales utilizados.

El salario real de la mano de obra.

El nombre del equipo que se utiliza en la propuesta.

La marca y especificacion técnica de la maquinaria o
herramienta a utilizar

La que corresponde al equipo (hora, m3, etc.)

La cantidad de utilizacion del equipo.

El costo horario de la maquina o equipo de construccion.
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~ VIVIENDA BIENESTAR

ra
Lo

VICTTACION PLUELICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CLLEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: 1.~

- I’ |m CO!JSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
'l Lve ERS u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

i

= PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL riO, MUNICIPIO
— MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, .- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEDQ PENASCO 12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 )] - ‘ HOJA1DEI1

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotard el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

HOJA __DE__ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.

B). - TEXTO

NUMERO Se anotara el ndmero consecutivo.

CLAVE Se anotara la clave del concepto de obra.

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA  Se anotard el Nombre completo del concepto de obra
segun se solicite de acuerdo al catalogo de conceptos y
cantidades de obra (Anexo 13).

ESCALA MENSUAL Se anotaran los nombres de los meses que comprenden
el periodo de ejecucién de los trabajos.

UNIDAD/ CANTIDAD Se anotard la unidad y cantidad total de cada concepto.

PROGRAMA Se elaborard el programa de obra siguiendo el
procedimiento de

Diagrama de barras.

CONCEPTO Nombre de la partida y descripcion del concepto segun
anexo 2 Propuesta Econdmica

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotara sin abreviaturas el nombre o razdn social.
LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  Se anotard sin abreviaturas el nombre y suscribira el
representante

Legal del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR |

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO™.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (n HOJA 01 DE 01
A) ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO Se anotard el nombre o la razén social

completa del interesado que presenta la
proposicion.

HOJA___DE ___ El nimero de hoja y hojas empleadas por el
interesado en este anexo.

B) TEXTO

(CLAVE No.) El que corresponda en el Presupuesto de

NOMBRE DEL CONCEPTO DE OBRA.

obra (Anexo XV).

Se anotard el nombre del concepto de obra
segln se solicite, de acuerdo con el
Presupuesto de obra (Anexo XV).

CATEGORIA Se escribird la categoria del personal que

CANTIDAD

ESCALA MENSUAL/SEMANAL

trabajara en el concepto.

Se anotard el numero total de hrs, jornales,
etc. De trabajo.

Se anotara los nombres de los meses que
comprenden el periodo de ejecucion de los
trabajos.

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotard sin abreviaturas el nombre o

INTERESADO razén social.
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Se anotara sin abreviaturas el nombrey firma
LEGAL del representante legal.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (!lI) HOJA 01 DE 01

A) ENCABEZADO

NOMBRE DEL INTERESADO Se anotara el nombre o la razén social completa
del interesado que presenta la proposicion.

HOJA__ DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por el
interesado en este anexo.

B) TEXTO

NUMERO El niumero progresivo que le corresponda.

MATERIALES Y EQUIPOS Se anotardn el nombre de los materiales y
equipos que se programa obtener.

CANTIDAD/UNIDAD Se anotard la cantidad de materiales y equipos de
instalacion permanente que se adquirirdn para la
ejecucion de la obra y su unidad de medida.

MESES/ANO Se anotard la escala conveniente de acuerdo con el
plazo de ejecucidn solicitado.

NOMBRE DEL INTERESADO Sin abreviaturas de nombre o razén social de la
compania.

FIRMA Suscribira el representante legal del interesado.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUL SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGCAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (IV) HOJIA 1 DE ]

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA___DE___
B).-  TEXTO
NUMERO

CATEGORIA POR CADA CONCEPTO DE
TRABAJO

CANTIDAD

MES

SEMANAS

SUMA POR CATEGORIAS

SUMA TOTAL POR MES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
FIRMA DEL PARTICIPANTE
PROGRAMA

Se anotara el nombre o la razén social completa
del ticitante que presenta la proposicion.

El numero de hoja y hojas empleadas por la
licitante en este anexo.

Se anotard el numero consecutivo.

Se escribira la categoria del personal obrero que
estard a cargo directamente de la ejecucion de los
trabajos de cada concepto.

Se escribird con numero la cantidad de personal
segun su categoria.

En la columna siguiente se anotard en pesos el
salario real semanario, segun sea la categoria

Se pondra el mes o meses que abarca el
programa.

Se anotaran las semanas que durard la actividad
en el area de trabajo, segun sea el ano, poniendo
sus iniciales.

En el rengldon correspondiente se anotard cantidac
de jornales que resulte semanal del personal por e
numero total empleado en las semanas indicadas.

Se anotard la cantidad de jornales resultados
totales que resulten de hacer las operaciones
parciales por renglén y por mes de las diversas
categorias.

La razén social completa de la compafdia licitante.
Suscribira el representante legal del licitante.

Indicar con barras los dias calendario en que
interviene el personal segun su categoria en la
elaboracién de la actividad correspondiente,
indicando los montos mensuales erogados, bajo la
barra de cada categoria.
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VIVIENDA BIENESTAR

ra

if _1 s \_ LICITACION PUBLICA CSTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA CL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
— :! I CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA

" rNJaL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

- PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
- MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, N1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

| GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 (V) | 'HO3JA 01 DE 01 |

A) ENCABEZADO

Se anotard el nombre o la razén social

NOMBRE DEL INTERESADO comple;tg} del interesado que presenta la
proposicion.

El niumero de hoja y hojas empleadas por el

HOJA__DE___ )
interesado en este anexo.

B) TEXTO

PARTIDAS Se especificarda claramente cual sera el
personal encargado de la direccion,
supervision o administracion de los trabajos.

CATEGORIA Se escribird la categoria del personal de
direccion, supervision o administracion
correspondiente.

ANO Se pondrad el afio o aflos que abarca el
programa.

MESES Se anotardn los meses que durard la

actividad en el area de trabajo, segun sea el
afno, poniendo sus iniciales.

NOMBRE DEL INTERESADO La razén social completa de la compafia.

FIRMA DEL INTERESADO Suscribir él represente legal del interesado.
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VIVIENDA BIENESTAR

r
e x LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EOQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
— [) 1 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
t] ™MaL u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPI® MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

M

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE CONOCER LAS PARTES QUE ESTA OBRA NO PODRA 6.1 PROPUESTA TECNICA
SUBCONTRATARSE ' ANEXO 7

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024,
C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

Con relacion a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al proyecto: “I1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, Tl.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO
SAN MATEO PENASCO".

Esta Empresa manifiesta conocer que, para la realizaciéon de esta Obra, NO podra SUBCONTRATARSE, en cumplimiento al Articulo 31

fraccion Xl de ta Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracién

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.

41




[474

09ye.bojo4 apoday A (soynaQ soIA £ ojuaiudwng ‘odianuy) sezuerd ‘oynbiuld ap sejoy ‘eBagug ap sely ‘solenuog p seidoa sexauy

{eba7 2juejuasaiday |2p a2iquoN A obied opesalaiul |e120S uozey
__ OIN3ANOD AVNOIJIay av3y ONIWY3L vdg80 FANVLVHLINOD
WUA-”N‘_\W/_M J1YOdNI 13Ad ONIWY3L OIN3ANOD ONIWNYd3L 3aa vHO3d 0_<U_.__M_mw0 W..n..(““”mvuu mOO._.MM__.Wﬂ‘nW._w‘ NOIDVIIgn V130 34aNON avdailN3 oN
3d vHD3d 3d YHD3d 3AQ vHO34 E O VYIDN3IAN3d3a

"EWISIW B| 3p ojuajwesofsw o
uoinedwe A [e120S S3193Ul 9P O |BIN1 BPUSIAIA 9P UQIIDNIISUOD 3P BLISIRW US sofeqen Ua epdusuadxs e) aypalde anb ajusipuodssiiod ugloeIRIUOD 3P OjualWIpad0.d |e solaa.d
soue g ap opolad un ap oJjuap ‘sale|iwis sepeaud o seslqnd seiqo ua ‘salendiued Uod o ed1|qNd UYIDEIISIUIWPY B| UOD SOPEIqalad ebual anb seiqo ap S03eIIU0D 3P UOIOR|RY

== 3a - VCOH
g oxauy
‘esiusa) eysandoid L'9

wODSYNId OILYIW NVS OIdIDINNW ‘OISYNId OFLVYIW NVS AVaAITYI0T v N3 ‘'YANIIAIA V1 30 OLNIIWVHOLIW 13 vHVd HOL153D1Q0I8 NOD OIVLINYS 3A NOIDDNHLSNOD
DALY NVS OIdIDINAW ‘ZNYD VANVS avdilvd01 V1 N3 ‘VANIIAIA V1 3a OLNIIWVIOL3IW T3 vivd HOLSIDIAOIS NOD OIHVLINYS 3d NOIDINYLSNOD -1t '0ISVNId VNITVAOVI OIdIDINNKW ‘YNHYDOSOA avarvool
lIA ¥ 30 OLNIINVYHOCLINW 13 VHVd HOLS3IDIACIA NOD OIMVLINYS 3d NODINYULSNOD -°0L ‘'OISYNId VNITVADVI OIdIDINNKW ‘IYEWND V1 avarvool v N3 ‘VANIIAIA V1 30 OLNIINVEOLAW 13 Vavd 4015301019
's 30 NOIDINYLSNOD -6 ‘OISVYNId YNITVADVIW OIdIDINNW 'YNOVYEvYD avaltvool V1 N3 ‘VANIIAIA V1 3d OLNIINVHOLIN 13 ViVd JO1SIDIAO0IT NOD ORIVLINYS 30 NOIDINULSNOD -8 ‘02SVYN3d YNITVADVN
J1A 0793Nd AVANYI01 V1 N3 ‘VANIIAIA Y1 3A OLNIIWVHOLIW 13 vivd ¥O1S3DIA0IE NOD OIMVLINYS 3@ NOIDINYLISNOD =4 'OISYNId VNITVADVI OIdIDINNW ‘ODSYNId IdNTvavno avarivdol v N3 'VaNIIAIA
*H0C3IW 13 VHVd 301S301A0Ig NOD ORIVLINYS 3a NOIDINULSNOD ~'9 '0DSVYNId YNITVADVI OIdIDINNKW “¥ZOSVYVZ OIDVNDI AVAITy201 V1 N3 ‘'VANIIAIA V1 30 OLNIAINVHOCANW 13 vHYd HOLSIDIAOIA NOD OINVLINYS
NOD =S 'ODSYN3d YNITVAOVIN OIdISINNW ‘'Ol 13d NVYNC NVS avalivo07 v N3 ‘VANIIAIA V1 3a OLNIIWVYOLIN T3 viVd HOLS3IDIA0IE NOD ORIVLINYS 30 NOIDIONYULSNOD - '0JSYNId YN3TVADVI OIdIDINNKW
YQIMY20T V1 N3 ‘'VANIIAIA V1 30 OLNIINVHOLIW 13 viYd HOLSIDIQOIE NOD OIYVLINYS 3A NOIDINYLSNOD '€ ‘0ISVNId YNITVAD VI OIdIDINAKW ‘OHaAIS| N¥S Avanydo1 v N3 “YANTIAIA ¥1 30 OLNIINVHOLIW 13 vivd
NOD OIMV.LINYS 3A NOIDINYLSNOD -'Z ‘0ISYNId YNITYADIVI OIdIDINAW ‘'OISYNId YNITVAOVYW Avallvyd0oT v N3 “YANZIAIA V1 30 OLNIINVIOLIW 13 viivd 401S301A018 NOD OIIVLINYS 3a NOIDONYLSNOD -, '®IG0
HT0T-7ETXX-0 "ON O1USIUWLIPS20.d
YV.LS3INIIG VNIIAIA eouapuadaq

opesalaiu| [9p [2j305 uozey

#20Z 30 349N120 3a L1

AVLVLS3 VOI79Nd NOIDVLIDIT V1 3d OAVN3IT1 3d VIND

%207 3A 34ANLO0 34 L V 'VIVXVO 'DIdILOAOD OT10LHYE NVS 'NODILNVIN SIATY 'VHDIIJ A dvOM

~2005VN3d O3LVA NS OIJIDINNW ‘0DSVNEd OZLVIN NVS Avarnvoo1 v N3 'VANIIAIA V1 3d OLNIINVHOLEN

13 vivd 3OLS3DIA0I8 NOD ORIVLINYS 30 NQIDINULSNOD -Zl' ODSYNId OZLVW NVS OIdIDINAW ‘ZN¥D VLINVS avarviol v1 N3 ‘VANIIAIA V1 30 OLNIIWVHOLAW
93 vdvd ¥01530IA0IE NOD ORIVLINYS 30 NOIDINALSNOD ~LL ‘OISYNId VNITVADVW OIdIDINNW ‘VNHYIOSOA avarvdol V1 N3 'VANIIAIA V1 3d OLNIIWVHOCLIW
13 vidvd 801530IA0IE NOD ORIVLINYS 3 NQIDINULSNOD ~'0L ‘O0SVNId YNITVADVI OIdIDINMA ‘FHEWND Y1 AvarvoOoT v N3 'VANIIAIA Y1 3a OLNIIWYHOLAW 13 vavd
) HOLSIOIAOIA NOD OVLINVS 3a NOIDDINHLSNOD -'6 '0DSYNId YNITVADVI OIIDINAW ‘VNIVEYD avarvo0o v N3 ‘YANIIAIA Y130 OLNIINVHOLAW 13 Vavd 4015391001
SIFTVUNLYN SVIA 06 ‘NOIDND3C3 30 OZV1d || NOD ORIVLINYS 3a NOIDINULSNOD -8 ‘'OISYNId VNIFTYAOVIW OIdIDINNW 'OEIA 0183Nd Avarvool ¥1 N3 ‘VANIIAIA V1 3Q OLNIIWVHOLIW 13 vivd dOLsanigold
620z 3a O¥3ANI 3d 82 V490 V1 3d ONIWHIL || NOD ORIvLINYS 30 NQIDDNULSNOD 'L ‘0ISVNId YNITIWADYIW OIdIDINAW ‘0ISYNId 3dNTYAYND Avarivd0T Vi N3 'VANIIAIA V1 3G OLNIIWVHOCIW 13 vaivd 301S301a018
20z 30 IUANLYO0 3d L€ 'vHE0 v 30 OIDINI || NO3 ORIVLINYS 30 NQIDDINAULSNOD ~'9 ‘0JSVNId YNITVADVIN OIIDINNW ‘YZOOVVZ OISYNOI AVAMVI01 ¥1 N3 'VANIIAIA V1 30 OLNIINVHOCEW 13 viivd 40153010018
NOS OIMVLINYS 30 NOIDINYLSNOD 'S ‘OISYNId VNI TVADVIN OIdIDINAW ‘O 13d NVNL NVS avarvIo1 v N3 ‘VANIIAIA V1 3a OLNIINVHOCIW 13 Vavd HOL1S3niaolg

i

NOD OIIVLINYS 3d NOIDINYULSNOD - ‘0DSVYNId VNITVADVI OIdIDINNIW ‘VAVEVYIIHD avarvo0l v N3 ‘VANIIAIA ¥ 3a OLNIINVHOLANW 13 Yivd dO1S3DIa0I8 NOD o & ==

OIMVLINYS 3d NQIIDINYLSNOD -'€ ‘0ISYNId YNITVADV OIdIDINNW 'OUAISI NYS avaiTyI0T v1 N3 ‘VANIIAIA Y1 3Q OLNIIWYHOLIW 13 YHVd ¥O1S3DIQOI8 NOD OI¥VLINYS J 1T M“

3a NQIDDNYLSNOD -'T '0DSVYNId VNITVADVI OIdIDINNKW ‘ODSYNId YNITVADVIW AVAMYIO0T v N3 ‘YANIIAIA V1 30 OLNIIWVHOLIW 13 VHVd JOLSIDIAQ0IE NOD OIBVLINYS ' M —

3A NOIDINHLSNOD ~’L, “0OQVNIWON3AQ O1DIA0HA 13 vavd “SdH 00:SL SV V ¥Z0Z 30 JHENLI0 3A LL VIJ 13 VvEEI13D IS IND “9T0Z-7£XX-03 N TV1IV.ISI v2II80d NOIDVLIDN .lr o
(S

dV1S3IN3I9 VANIIAIA




VIVIENDA BIENESTAR

ra

_t. ~ \_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
— ) 1 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
t] i u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

— PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO

- MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEQ PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD

DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS. GHIBROPUESTA TECNICA

ANEXO 9

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

Con relaciéon a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al proyecto: “I.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL
RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO
SAN MATEO PENASCO".

Esta Empresa manifiesta conocer el modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.
Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.

Anexar modelo de contrato debidamente firmado y sellado.
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VIVIENDA BIENESTAR

rFo

_k = - LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX2364-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-

— r] i CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
" TH4L u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA

- F PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
= PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
== MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFIESTO DE CONOCER EL PROYECTO, BASES Y GUIA DE LLENADO, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS |
MATERIALES, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, GENERALES Y PARTICULARES QUE LA
| VIVIENDA BIENESTAR LES HUBIERE PROPORCIONADO.

6.1 PROPUESTA TECNICA
ANEXO 10

Reyes Mantecdn, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

Con relacién a la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al
proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

Que esta empresa manifiesta conocer el proyecto, bases y guia de llenado, las normas de calidad de los materiales, las
especificaciones técnicas de construccién, general y particular que Vivienda Bienestar ha proporcionado.
Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracion.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LECAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribird en papel membretado del
licitante, anexar planos, bases y guias de llenado, otorgadas por VIBIEN., debidamente firmados y sellados.
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- VIVIENDA BIENESTAR

._l o L= LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-

— {) ¥ CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA

‘l e A" u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA

- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

=] PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
o MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCGAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PE_P:J_ASCO".

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPREC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CUMPLIR A LO DISPUESTO
EN EL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCION X BIS AL ARTICULO 31Y LA
FRACCION X BIS AL ARTICULO 51, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL
EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021, A INCORPORAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
| UN PORCENTAJE MINIMO DE 50% DE MANO DE OBRA LOCAL.

6.1 PROPUESTA TECNICA
ANEXO 11

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.
PRESENTE

En relacion con la LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE DE 2024 relativo al proyecto: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el Decreto por el que se adiciona la fraccion X Bis al articulo 31y la fraccion X Bis al
articulo 51, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, publicado en el Periddico Oficial el 20 de noviembre
de 2021, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el supuesto de gue me sea adjudicado el contrato respectivo, cumpliré
aincorporar en la ejecucion de los trabajos, un porcentaje minimo de 50% de mano de obra local.

Me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificacién del cumplimiento de los requisitos sobre la incorporacion de la mano
de obra local de los trabajos que integran el proyecto, a través de la exhibicion de la informacion documental correspondiente y/o a través de
una inspeccidn fisica de la planta laboral de mi representada

Sin mas por el momento, quedo de usted, a su apreciable consideracion

ATENTAMENTE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOTA: El contenido de este anexo no debera sufrir alteracién alguna y se transcribira en papel membretado del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA CL PROYECTO DENOMINADQO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PERASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL R{O, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUCAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

' POLITICA DE INTEGRIDAD DE LA EMPRESA, EN CUMPLIMIENTO | 6.1 PROPUESTA
AL ARTICULO 25 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES TECNICA
 ADMINISTRATIVAS. . ANEXO 12
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VIVIENDA BIENESTAR ‘l

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUL SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIQ CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1 PROPUESTA TECNICA

DISCO (CD) o USB ANEXO 13

DISCO (CD) o USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero del procedimiento
que contenga todos los documentos del acreditamiento de las Propuestas Técnicas y Econdmicas. Los
archivos deberan estar generados en formato PDF o programa similar, comprimidos en Zip,
adicionalmente de la Propuesta econdmica los {(Anexo 2, Anexo 10 Mano Grabable, anexo 1. I.- Programa
de erogaciones mensualmente de Ejecucion General de los Trabajos.) en formato Excel (un dispositivo
dentro cada sobre).

Es necesario presentar los apartados de Acreditacion, Técnico y Econdmico en formato digital PDF, de
manera separada e independiente (NOTA IMPORTANTE se recomienda que el tamaro de cada anexo
sea menor de 150 MB por documento). Toda la propuesta debera foliarse.
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~ VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA LL PROYECTO DENOMINADO: .-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOGALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REY

ES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Ejemplo: Conforme a los requisitos sefalados en el numeral

3

B B B

HEHEEHEBE B B

PROPUESTA TECNICA

4.

43

4.2

4.3,

4.6,

4.5.

6.1.

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

ACREDITACION DE LA PERSONA Licitante:
Manifestacién escrita de conocer el contenido
Anexo de las Bases, Guia de llenado, catilogo de
10 conceptos, planos del proyecto y demads
documentos proporcionados
Manifestacion bajo protesta de decir verdad de
cumplir a lo dispuesto en el Decreto por el que

Anexo se adiciona la fraccién X Bis al artfculo 31y la
m n fraccion X Bis al articulo 51, de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
QOaxaca.

Anexo Politica de integridad de la empresa, en
Documentacién general =3 cumplimiento al articulo 25 de la ley General de
Responsabilidades Administrativas.

USB, rotulado con el nombre del licitante,
nombre de |la obra y numero del procedimiento
que contenga todos los documentos del
acreditamiento de las Propuestas Técnicas y
Econdmicas. Los archivos deberin estar
m Anexo generados en formato PDF o programa similar,
13 comprimidos en Zip, adicionalmente de la
Propuesta econémica los (Anexo 2, Anexo 10
Mano Grabable, anexo 1. i.- Programa de
erogaciones mensualmente de Ejecucion
General de los Trabajos.) en formato Excel (un
dispositivo dentro cada sobre).
Registro de la documentacién recibida que la
licitante entrega en el acto de presentacién y
apertura de proposiciones, en relacién a los
documentos requeridos en la convocatoria
{Propuesta Técnica)

Personas fisicas

Personas morales

Capital contable minimo

Capacidad financiera ANSxo

PROPUESTA TECNICA

Original y copia simple legible, del comprobante del pago
de la adquisicion de las Bases.

Manifestacién escrita de no encontrarse en los supuestos
del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién,

Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos,
asi como de haber asistido o no a las juntas de
aclaraciones

Datos basicos de costos de materiales y del uso de la
maquinaria de construccion, puestos en el sitio de los
trabajos, asf como de la mano de obra a utilizarse,

Relacién de maquinaria y equipo de construccién,

Programas calendarizados y cuantificado de ejecucién
l.-Programas calendarizados y cuantificado
mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos

.- Programa de calendarizados y cuantificado
mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de
Construccion.

.- Programa calendarizados y cuantificado
mensualmente de Adquisicién de Materiales y Equipo de
Instalacion Permanente,

V- Programa calendarizados y cuantificado
mensualmente de Utilizacion de 1a Mano de Obra.

V.- Programa calendarizados y cuantificado
mensualmente de Utilizacidn de Personal Técnico,
Administrativo y de Servicio.

Documento mediante el cual manifieste, tener
conocimiento de las partes de la obra que No podra
subcontratar
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PERASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

Il LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

| GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

Anexo Relacién de Contratos de obras que tenga celebrados con

B8 la Administracién Publica o con particulares,
IAREX0 Manifestacion escrita de conocer el modelo Unico de
= 9 Contrato

6.2 PROPUESTA ECONOMICA

roP] Anexol Carta compromiso de |la proposicion.
3 23 L Anexo2 Catalogo de conceptos y cantidades de obra.
[POF] Anexo 3  Analisis de los precios unitarios.
=3 Anexo 4  Andlisis, cdlculo del factor del salario real.
=3 Anexo5 Tabulador de salario Real.
= Anexo 6  Analisis, calculo e integracién de los costos horarios.
3 Anexo7 Listado de Insumos
[s0F ] Anexo B Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos.
=3 Anexo 9 Analisis, calculo e integracién de los costos por financiamiento
907 ] Ciélculo de Utilidad con el cilculo del total de la mano de obra gravable
Anexo 10
= E', Mano de obra gravable.
Programas de erogaciones
= 1. l.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.
1l.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de
= Construccién.
lll.- Programa de erogaciones mensualmente de Adquisicién de Materiales y Equipo de
Anexo 1 e
= Instalacion Permanente.
IV- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Mano de Obra.
=3
V.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de Personal Técnico,
= Administrativo y de Servicio.
Anexo12 Costos globales integrados.
=
Anexo13 Registro de la documentacidn recibida que la licitante entrega en el acto de presentacién
=3 y apertura de proposiciones, en relacién a los documentos requeridos en |la convocatoria

(Propuesta Econémica)
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PERASCO".

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A
LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024
) ) ) _ PRESENTA
REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA
Sl NO
4.- ACREDITACION DE LA PERSONA LICITANTE FOLIO DEL: AL
4.1 Personas fisicas:
DOCUMENTO:

1 Original de acta de nacimiento y C.U.R.P.

5 Original v copia simple por ambos lados de la identificacién oficial vigente con fotografia. La original es para efectos de
cotejo.

3 Original de la constancia de situacion fiscal actualizada, con fecha de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de la apertura.
Original y copia simple del l_l_eg'[i_s_t_r_o_lﬁat(ona_'l' -I__ME]-La or_iginal es p;a efectos de cotejo, asimismo Original de la Opinién
del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social

4 {IMSS), vigente o un dia antes a la fecha de presentacién de las propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier
momento de la evaluacion, de conformidad con los criterios vigentes, establecidos por el Honorable Consejo Técnico de
ese Instituto. — -

Original de la constancia vigente de situacion fiscal del INFONAVIT, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo
aprobado mediante resolucién ndmero RCA-13138-01/24, en la Sesién Ordinaria nimero 892, del Consejo de

5 Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treintay uno de enero
de dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacidn, el 22 de abril de 2024, pudiendo ser verificada
en cualquier momento de la evaluacién.

6 Original del escrito_mediante el cual, ia persona fisica manifieste que cuenta con facultades suficientes para
comprometer |

4.2 Personas morales:

1 Q[ig_{naj_y_cg_pj_a_&lmm de la identificacion oficial de la persona que funge como representante legal o Administrador
Unico, por ambos lados. La original es para efectos de cotejo. -

2 Original o copia certificada por Notario Publico y copia simple de los instrumentos notariales de los que se desprendan
las facultades para obligarse por su representada a lo suscrito en la Propuesta, debidamente Inscrito en el Instituto de la
Funcidn Registral o en Registro Publico de Comercio. Los originales son para efectos de cotejo. |

3 Original o copia certificada por Notario Publico v copia simple de Escrituras Publicas en las que conste el acta
constitutiva, estatutos y en su caso, sus reformas o modificaciones, debidamente Inscritas en el Instituto de la Funcién
Registral del Estado de Oaxaca o en Instituto Publico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Oaxaca.

4 Original de la constancia de situacién fiscal actualizada, emitida por el Servicio de Administracién Tributaria, con fecha
de vigencia no mayor a 30 dias a la fecha de la apertura de proposiciones técnicas.

5 Original del escrito mediante el cual, el representante de la persona moral manifieste que cuenta con facultades
suficientes para comprometer a su representada, mismas que no han sido modificadas o revocadas)

6 Original y copia simple del Registro Patronal (IMSS) La original es para efectos de cotejo, asimismo Original de la Opinién
del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), vigente o un dia antes a la fecha de presentacién de las propuestas, pudiendo ser verificada en cualquier
momento de la evaluacidn, de conformidad con los criterios vigentes, establecidos por el Honorable Consejo Técnico de

- ese Instituto.

7 Original de la constancia vigente de situacién fiscal del INFONAVIT, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo
aprobado mediante resolucién ndmero RCA-13138-01/24, en la Sesién Ordinaria namero 892, del Consejo de
Administracion del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno de enero
de dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacién, el 22 de abril de 2024, pudiendo ser verificada
en cualguier momento de la evaluacién.

4.3, Documentacién general:
Las personas fisicas y morales deberan presentar:
1 Original y copia simple de la solicitud de inscripcién al procedimiento, con acuse de recepcién de la Convocante.
2 Original ¥ copia simple del recibo de pago de las Bases, ante Finanzas.

50




VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024

6.1. (14) ANEXO A

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

PRESENTA

Sl

NO

1.- Original del curriculum de la Licitante (Datos generales, Misidn, Visién, Objetivos y Cartera de servicios), Organigrama
de la Empresa con nombres y cargos, Relacién del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio de la empresa,
y personal encargado de la Direccién, Supervision y Ejecucion de los trabajos, Anexar Curriculums e Identificaciones
Oficiales vigentes del Personal Directivo, Administrativo, Técnico y de Servicio de la empresa.

A.- DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA: 1.- Curriculum. 2.- Cédula profesional. 3.- Identificacién Oficial Vigente. 4.-
Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigliedad. 5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que
acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccion de vivienda rural o de interés social y ampliacién o
mejoramiento de la misma.

B.- RESIDENTE DE OBRA: 1 Curriculum. 2 Cédula profesional. 3 Identificacién Oficial Vigente. 4 Comprobante de domicilio
no mayor a 3 meses de antigliedad. 5.- Contratos y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que acrediten la experiencia en
trabajos en materia de construccién de vivienda rural o de interés social y ampliacion o mejoramiento de la misma.

C.- AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA: 1 por cada 2 localidades. 1 Curriculum. 2 Identificacién Oficial Vigente. 3 Contratos
y Actas de Entrega o Actas de Finiquito que acrediten la experiencia en trabajos en materia de construccién de vivienda
rural o de interés social y ampliaciéon o mejoramiento de la misma.

2.- Original de Relacién de Vehiculos, Maquinaria y Herramientas (Anexar Fotografias y Facturas);

3.- Original de Listado de los Trabajos u Obras Similares en construccion de vivienda rural o de interés social y ampliacion
o mejoramiento, ejecutadas con anterioridad a la presente convocatoria, debiendo adjuntar: copias de Caratulas de
Contratos, Actas de Entrega, Actas de Finiquito, Fianzas: Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos o en su caso, oficio
mediante el cual le fue designada la funcidén en la obra relacionada y Reporte Fotografico.

de su Propuesta, Croquis de ubicacién y Fotografia del Establecimiento.

Escrito original, en el que se manifieste domicilio, correo electrénico y nimero o nimeros telefénicos de sus oficinas
actuales, con la finalidad de oir y recibir todo tipo de notificaciones que deriven de los actos del procedimiento de
contratacion respectivo, asi como su domicilio fiscal. En caso de ser diferente, el referido domicilio servira para practicar
notificaciones, aun las de caracter personal, las cuales surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto,
debiendo anexar comprobante domiciliario con antigiiedad no mayor de 3 meses previos a la fecha de la presentacién

debera manifestar que se abstendra por si o a través de interpdsita persona, de adoptar conductas y actitudes que
induzcan o intenten inducir, al personal del servicio publico de la Ejecutora de Gasto, a manipular o alterar, las
evaluaciones de las Propuestas de las Contratistas, el resultado del procedimiento de adjudicacién o fallo, y/o cualquier

ootro aspecto que le otorgue condiciones preferentes con relacidn a las demas Contratistas participantes.

Original ¥y Copia simple por ambos lados de Ia identificacién oficial con fotografia y de |a licencia vigente del Director
Responsable de Obra del Estado de Oaxaca. Asi como el Oficio de validez y vigencia expedido por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones del Estado de Oaxaca {SIC) 2024. Las originales son para efectos de cotejo.

Copia simple de la Cédula unica del Registro de Contratistas, expedida por SIC. Vigente {2024)

Escrito original de la manifestacion bajo protesta de decir verdad, que no desempefia empleo, cargo o comision en el
servicio plblico o en su caso, que a pesar de desempeiiarlo con la formalizacién del Contrato correspondiente no se
actualiza un conflicto de interés, atendiendo lo dispuesto en el articulo 44, 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca.

Original de la constancia de no inhabilitacién a contratistas, vigente emitida por la SHTFP.

10

Escrito original de la Manifestacion escrita de no estar inhabilitado en el ambito Estatal por la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcion Publica y en el ambito Federal por la Secretaria de la Funcién Publica.

4.4,

Capital contable minimo

El capital contable minimo, requerido para participar en el presente procedimiento es de: $2,070,000.00 (DOS MILLONES
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

Copia simple de la Declaracién Anual o Balance General 2023 y 2024.

Para personas morales con reciente aumento de Capital Social, presentar copia simple del instrumento notarial en el que
conste la protocolizacién del Acta de Asamblea en la que se acordé dicho aumento. Asi como su inscripcién ante el

Instituto de la Funcién Registral y el Balance General en el que se refleje el aumento del capital
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUCAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A
LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024
. ) i . PRESENTA
REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA
Si NO
4.5, Capacidad financiera
1 Declaracién Fiscal 2023, Pagos Provisionales de los tres meses anteriores de conformidad a la fecha de presentacién de
las propuestas
s Original o copia certificada de los Estados Financieros auditados 2023 y 2024 conforme al lltimo mes, de acuerdo al
| cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de presentacién de las proposiciones.
A) Balance general; B B B
b) Estado de resultados;
) Estado de flujo de efectivo;
d) Estado de variaciones en el capital contable;
k) Relaciones analiticas de los principales renglones de los estados financieros (balance general y estado de resultados);
] rativo de razones financieras basicas (liquidez, solvencia y estabilidad), |
3) iq de Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el Servicio de Administracién Tributaria
(SAT), vigente a la fecha.
h) Original de la Constancia de no adeudo del impuesto sobre erogaciones por remuneracion al trabajo personal (SEFIN),
vigente a la fecha. =
3 Copia certificada de la cédula profesional del Auditor y copia simple de la identificacién Oficial con fotografia de contador
publico independiente. B
Copia del Registro del Auditor ante S.H.C.P.
5 Manifiesto de documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante.
4.6 Modelo del Convenio de Participacién conjunta
6.. PROPUESTA TECNICA
Anexo1 Original y copia simple legible, del comprobante del pago de la adquisicién de las Bases. La original es para efectos de
cotejo. - _
Anexo2 | Manifestacién escrita de no encontrarse en los supuestos del articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 36 fraccién | de la Ley de Obras. (Anexar la opinidn positiva del SAT).
Anexo 3 | Manifestacién escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que
se celebren, debiendo anexar copia de las actas y circulares de las juntas aclaratorias y constancia de visita de obra.
Anexo 4 | Datos basicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construccién, puestos en el sitio de los trabajos, asi
como de la mano de obra a utilizarse, debiendo observar el porcentaje minimo de mano de obra local, requerido en el
articulo 31, fraccién X Bis de la Ley de Obras, segun sea el caso.
Anexo 5 | Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicacién fisica o vida
atil, debiendo anexar, copia simple de las facturas o en su caso carta compromiso del arrendador, propietario del equipo
a utilizar, firmadas y selladas. o
Anexo 6 | Programas calendarizados de ejecucién general de los trabajos o
I.- Programa de calendarizados de ejecucién General de los Trabajos.
Il.- Programa de calendarizados de ejecucién de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de Construccién.
IIl.- Programa de calendarizados de ejecucién de Adquisicién de Materiales y Equipo de Instalaciéon Permanente.
| IV- Programa de calendarizados de ejecucion de Utilizacién de la Mano de Obra. ]
V.- Programa de calendarizados de ejecucién de Utilizacion de Personal Técnico, Administrativo y de Servicio. encargado
| de la diﬁccién, supervision y administraciéon de los trabajos, en la forma y términos solicitados
En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar por cada anexo uno por cada obra objeto de la presente I
licitaciéon - -
Anexo7 | Documento mediante el cual manifieste, tener conocimiento de las partes de la NO obra que podra subcontratar o en su
caso los materiales o equipo que pretenda adquirir, que incluya su instalacién, en cumplimiento al articulo 31, fraccién
Xl de la Ley de Obras.
Anexo 8 | Relacién de Contratos de obras que tenga celebrados con la Administracion Piblica o con particulares, en obras publicas
o privadas similares, dentro de un periodo de 5 ahos previos al procedimiento de contratacién correspondiente,
incluyendo las Contratos, Actas de Entrega, Actas de Finiquito, Fianzas Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos o en su
caso, oficio mediante el cual le fue designada la funcién en la obra relacionada que acredite la experiencia o capacidad
técnica requerida, y Reporte Fotografico..
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIP|O MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.1. (14) ANEXO A

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 4. ACREDITACION Y 6.1 PROPUESTA TECNICA

PRESENTA

Sl NO

Anexo 9

Manifestacion escrita de conocer el modelo unico de Contrato publicado en el Periédico Oficial del Estado y su
conformidad de ajustarse a los términos establecidos, proporcionados por la Convocante; el cual debera ser anexado
debidamente firmado y sellado.

Anexo 10

Manifestacion escrita de conocer el contenido de las Bases, Guia de llenado, catalogo de conceptos, planos del proyecto
y demas documentos proporcionados por la Convocante; los cuales deberdn ser anexados debidamente firmados y
sellados.

Anexo 11

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de cumplir a lo dispuesto en el Decreto por el que se adiciona la fraccién X
Bis al articulo 31y la fraccién X Bis al articulo 51, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, publicado en el Periéddico Oficial el 20 de noviembre de 2021, a incorporar en la ejecucién de los trabajos, un
porcentaje minimo de 50% de mano de obra local.

Anexo 12

Politica de integridad de |la empresa, en cumplimiento al articulo 25 de la ley General de Responsabilidades
Administrativas

Anexo 13

USB, rotulado con el nombre del licitante, nombre de la obra y nimero del procedimiento que contenga todos los
documentos del acreditamiento de las Propuestas Técnicas y Econémicas. Los archivos deberan estar generados en
formato PDF o programa similar, comprimidos en Zip. adicionalmente de la Propuesta econémica los (Anexo 2, Anexo 10
Mano Grabable, anexo 1. I.- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.) en formato
Excel (un dispositivo dentro cada sobre).

Anexo 14
A

Registro de Recepcién de documentacién que el licitante, se deber3 entregar en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones. {Anexos de acreditacién y Anexos Técnicos)

17 DE OCTUBRE DE 2024

ENTREGCA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

*DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LA PROPUESTA TECNICA AL INICIO PARA LA RECEPCION DE LA MISMA EN HOJA
MEMBRETADA DEL LICITANTE.

*EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO*
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEOQ PE_NASCO. MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

PROPUESTA ECONOMICA

NOTA: TODA LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA PRESENTARSE CON TODOS LOS
DATOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.
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VIVIENDA BIENESTAR

Foa
s \_. LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS,, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "1.-
ti —_— {) u CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
L L PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

- PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
o MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO 12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”.

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.2 PROPUESTA ECONOMICA ANEXO 1
CARTA COMPROMISO
Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 DE OCTUBRE DE 2024.

C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
PRESENTE

EL SUSCRITO EN REPRESENTACION DE: -
EN ATENCION A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL SUSCRITA POR VIVIENDA
BIENESTAR PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA ESTATAL N°. EO-XX234-2024 de fecha 7 DE OCTUBRE
DE 2024 relativo al proyecto: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 4.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN
LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO
CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO
CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ,
MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

DECLARA:

QUE ESTE POSTOR CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA
LICITACION ANTES MENCIONADA.

QUE OPORTUNAMENTE SE RECOGIERON LAS BASES DE LA LICITACION Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MISMA; QUE
HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARA LA LICITACION CONFORME A LAS CUALES SE
LLEVARA A CABO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS; QUE SE ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES
CONTENIDAS EN LAS CITADAS BASES Y SUS APENDICES, LOS QUE SE DEVUELVEN FIRMADOS POR EL SUSCRITO

QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y LAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE NORMAN LA CONTRATACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS, ASI
COMO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE LA CONVOCANTE Y QUE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN EN
LO APLICABLE PARA ESTA LICITACION Y LOS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN.

QUE CONOCEN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES, CONFORME A LAS CUALES SE REALIZARA EL PROYECTO.

QUE CONOCE EL SITIO EN QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y HA CONSIDERADO AL FORMULAR SU OFERTA, LA
MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN TIEMPQ Y COSTO.
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[

— x LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
‘l —— l] u CO[‘JSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
L B LS PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
—y 1 PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

= PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RlO, MUNICIPIO
T MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A'7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

QUE PARA EL CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, NOMBRAN COMO REPRESENTANTE EN EL SITIO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCION CORRECTA DE LOS MISMOS, AL SR.

PROPONE:

MEDIANTE EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA: --- e

CON UN IMPORTE TOTAL DE: $ IVA INCLUIDO.
(CON LETRA /100 EN M.N.).

DE ACUERDO CON LOS TRABAJOS A EJECUTARY ESPECIFICACIONES, DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER
VIVIENDA BIENESTAR Y CONFORME CON LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS
PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO QUE DEBIDAMENTE FIRMADO, SE ANEXA A ESTA OFERTA,

SE COMPROMETE

A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A
CONOCER Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATALOGO ANEXO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS HABILES Y SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL MISMO NOS SEA ADJUDICADO.

A PRESENTAR ANTE VIVIENDA BIENESTAR EN EL TRANSCURSO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE HUBIESE ENTREGADO COPIA DEL ACTA DE FALLO, LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES (FIANZA DE
ANTICIPO Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO).

CONVIENE

QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y NO LO FIRME DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE
ESTIPULADO, SERA SANCIONADO EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 26 G, FRACCION V1Y 47 SEGUNDO PARRAFO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LA COMPENSACION TOTAL POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATA ESTA INTEGRADA CON LA

SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ACEPTADOS EN EL CATALOGO
ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar una carta compromiso por el total de la proposicién
y una por obra uno por cada obra objeto de la presente licitacién anexando en el parrafo: MEDIANTE EL CONTRATO
RELATIVO A LA OBRA con numero de obra xxxxxx.
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VIVIENDA BTENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARICO CON BIODIGESTOH PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPICQ MAGDALENA PENASCO, 6. CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEID, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTHUCCION DE SANITARIO CON BIGIDNGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, .- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PERASCO 12 CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEQ PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A'7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 2

HOJA1DE 1

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA __DE___
B). - TEXTO
NUMERO
CLAVE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO DE OBRA

CANTIDAD

UNIDAD
PRECIO UNITARIO CON LETRA

PRECIO UNITARIO CON NUMERO

IMPORTE EN PESOS

PARTIDA
SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA
IMPORTE ACUMULADO DE ESTA HOJA

SUMA TOTAL DE LA PARTIDA

TOTAL, DE LA PROPUESTA
NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LECAL

Se anotarda el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicion.

El numero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.

Se anotara el numero consecutivo.

La clave gue corresponda al concepto de obra.

Se anotaran con claridad la descripcidon completa de los
conceptos de obra que correspondan, empledndose en su
caso un nuimero razonable de renglones.

La cantidad del concepto de obra correspondiente,

La unidad de medida del concepto de obra.

En el renglon correspondiente se anotard con letra el
precio unitario del concepto de obra.

Se anotara con nimero en el renglén correspondiente el
precio unitario del concepto de obra.

Se anotara el importe que resulte de multiplicar la
cantidad por el precio unitario del concepto de obra.

Nombre de la partida

El importe parcial de la hoja en cuestion.

El importe acumulado hasta la hoja en cuestion.

El importe total de la partida en cuestion

Monto total de la Propuesta

La razon social del Licitante.

Suscribira el representante legal del Licitante
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, .- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025
PLAZO DE
NATURALES

EJECUCION: 90 DIAS

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

" 3 ANEXO 3
NO. . CONCEPTO:
MATERIALES CANTIDAD | UNIDAD Cu. VIFSRIE
SUMA
SALARIO
MANO DE OBRA RENDgM'ENT Cﬁ}\g' UNIDAD INTEGRADO IMPORTE
CUADRILLA TIPO
SUMA
RSN LG LS CANTIDAD | UNIDAD c.u. IMPORTE
EQUIPO
SUMA
(MAT +M.O.+HERR. Y
COSTO DIRECTO (C.D)) EQUIPO) $
COSTO INDIRECTO [C 1) (C.D) %
COSTO FINANCIAMIENTO (C.F.) (C.D.+C.I) %
COSTO POR UTILIDAD (CU) (C.DA4CI+CF) %
COSTO TOTAL DE P.U. (CD+CI+CF+CU) $

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: "I.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO 12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE

DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
NATURALES

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

‘GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 3 |

HOJA 1 DE 1

A). - ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotard el nombre o la razon social completa del
licitante que presenta la proposicién
HOJA__DE___ El niumero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.
No. El niumero progresivo que corresponde al concepto de
trabajo, segun el numeral 6.2 ANEXO 3.
CONCEPTO Descripcion del concepto de trabajo y su alcance
conforme al numeral 6.2 ANEXO 3.
B).- TEXTO
MATERIALES: El nombre del material que interviene en el analisis.
CANTIDAD La cantidad del material.
UNIDAD La unidad de medida del material.
C.U. El costo unitario del material sin I.V.A.
IMPORTE El importe parcial del renglon.
SUMA El importe total del material.

MANO DE OBRA:

Con letra o numero la cuadrilla tipo que interviene en la

CUADRILLA TIPO
BASICOS DE M.O.).

ejecucion del concepto de obra. (CUANDO APLIQUE

RENDIMIENTO El rendimiento del concepto de trabajo que efectua la
cuadrilla tipo por jornada.
CANTIDAD
Lo gue resulte de dividir 1 (uno) entre el rendimiento.
UNIDAD

La que corresponde a la cuadrilla por hora, jornada, etc.

SALARIO INTEGRADO

trabajo
IMPORTE El importe parcial del renglén.
SUMA El importe total de la mano de obra

Salario integrado del personal o cuadrilla que ejecuta el

60



o

et Y
SETIIES
Hilawreo

‘u-u..?

VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA CL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO 12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO",

DE 2024

DE 2025
PLAZO DE
NATURALES

EJECUCION:

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO

90 DIAS

LUCARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

. 6.2 PROPUESTA
LICITACION No: Fecha: ECONOMICA
Razdn Social del Interesado NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ANEXO 4
Nombre del Licitante CARGCO REPRESENTANTE LEGAL
DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Inicio: Terminacion: Duracién: dias

DICAL DIAS CALENDARIO
DIAGI DIAS DE AGUINALDO

DIAS POR PRIMA
PIVAC VACACIONAL

Prima dominical
Tplull TOTAL, DE DiAS REALMENTE PAGADOS AL ANO SUMA:
DIDOM DIAS DOMINGO
DIVAC DIAS DE VACACIONES
DILUN DIAS LUNES
DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY

DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA
DIPEC Y OTROS)
DIPCO DIAS POR COSTUMBRE

DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO
DIPEN PROFESIONAL

DIAS POR SINDICATO (CONTRATO
DISIN COLECTIVO)
DINLA DiAS NO LABORADOS AL ANO SUMA:
Tl TOTAL DE DiAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (DICAL)-(DINLA)
Tp /Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS
FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para calculo de IMSS

Unidad de Medida y Actualizacién UMA
SALARIO MINIMO en (VIGENTE AL

TABLA DE SALARIOS REALES UMA: 2024)

Otros cargos

Salario Obligacién Obrero Fsr= Ps (Tp /T +
CLAVE CATEGORIAS Nominal Tp/TI Patronal Ps= IMSS | Psx (Tp/Tl) Otros cargos (T /TI;D+G
veces UMA e INFONAVIT i
A B C D E F=ExD G=0% H=D+F+G

Razén Social del Interesado

Cargo: Nombre del Representante Legal
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EQO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEQO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
NATURALES

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

L GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 4

A)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA DE__

B)

NUMERO DE DIAS

HOJA1DE1

ENCABEZADO

Se anotara el nombre o la razén social completa

del licitante que presenta la proposicion.

licitante en este anexo.
TEXTO

El nimero de hoja y hojas empleadas por la

En el espacio libre de cada rengldén se anotara

con numero los datos necesarios para la
determinacién de los factores de salario real.

SUMA En el renglon correspondiente se anotard la
suma parcial de cada grupo y se hardn las
operaciones indicadas.

Dias calendario para lo cual se tomaran los dias

(DICAL) anuales de enero a diciembre del afio en que se
realice el acto de presentacion de propuestas y
apertura de propuestas técnicas.

Dias que se paga de aguinaldo anualmente para

(DIAGH el primer aflo de labores de acuerdo con la Ley
Federal del Trabajo.

Dias de prima vacacional anual para el primer

(PIVAC) afo de labores de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.

(DIPER) Dias de percepcion anual.

Dias domingo que se presentan en el ANO EN
CURSO en que se realice el acto de presentacion

(DIDOM)
de propuestas y apertura de propuestas
técnicas.

Dias de vacaciones anual para el primer afo de

(DIVAC) labores de acuerdo con la Ley Federal del
Trabajo.

Dias festivos oficiales contenidos en el afio en

(DIFEO) que se realice el acto de presentacion de
propuestas y apertura de propuestas técnicas.

(DIPEC) Dias perdidos por condiciones del clima (lluviay
otros) de acuerdo al conocimiento de la licitante
del sitio de los trabajos y politicas internas de |la
empresa.

DIEEC Dias por costumbre

(DINLA) Dias no laborados

(DICLA) Dias calendarios realmente laborados.

(FSBC) Factor de Salario Base de Cotizacion

FSR Factor de Salario Real.

UMA Unidad de Medida y Actualizacion
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r
i ‘\- LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL

—— [1 PROYECTO DENOMINADO: “'I.-_CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
'i— u LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
E :: PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION

DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
= MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA .

= LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PaRa EL || 'VIC!O DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION || DE 2024
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO || TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA || DE 2025
LOCALIDAD PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARAEL || pLAZ0 DE  EJECUCION: 90 DIAS
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA || NATURALES
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, .- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEQ PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEOG
PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.2 PROPUESTA
ECONOMICA
ANEXO 5
HOJA 01 DE 01

Razoén Social Interesado

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA

FACTOR DE
No. CATEGORIAS SERSRICIEISRE SALARIO REAL SALARIO DIARIO REAL
NOMINAL Akl

GUIA PARA EL LLENADO

DEL ANEXO XVII HOJA 01 DE 01

A}  ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO Se anotara el nombre o la razén social completa del interesado que presenta la
proposicion.

HOJA __DE__ El numero de hoja y hojas empleadas por el interesado en este anexo.

B) TEXTO

No. Se anotara en la columna el numero correspondiente en forma progresiva.
CATEGORIAS La categoria del personal (ayudante, albanil, liniero, cabo, etc.)

SALARIO DIARIO NOMINAL  El salario que corresponde de acuerdo con el calculo del factor de salario real.
FACTOR DE SALARIO REAL  El factor del salario Real correspondiente.

SALARIO DIARIO REAL El resultado de afectar el salario diario por el factor de Salario Real.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
I—'J MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

| ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS

| 6.2 PROPUESTA ECONOMICA

| HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ANEXO 6

Equipo N° Clasificacion Descripcién de la maguina

DATOS GENERALES GASOLINA I DIESEL {(Pm) _ — OTRO

Precio de la maquina como nueva $ (Hp) Potencia nominal Hp

(Vn) Precio de las llantas L S {Fo) Factor de operacion ______

(Va} Valor de adquisicion e {HPop (Potencia de operacion (HpxFo) . HP

(Vr} Valor de rescate % Va $ o {CC)Coeficiente de combustible ___

(Ve) Vida econémica __ horas {Pc) Precio del combustible LT

{IC) Instrumentos de captacién . (C) Capacidad del carter __ TS

{I) Tasa de interés anual {T) Horas entre cambio de lubricante ____ HORAS

{Ha) Horas efectivas porano _____ HORAS {CL) Coeficiente de lubricante ___

(S) Prima anual promedio % (PL) Precio del lubricante $__ LT

(Q) Mantenimiento mayorymenor ______ $ (HV) Vida de las llantas _______ HORAS
{H) Horas efectivas por turno __HORAS
(So) Salarios porturno $ TURNO

1. CARGOS FI30S

1.1 Depreciacion D= (Va-Vr)/ve =

1.2 Inversién 1= (Va+Vr)i/2Ha : -

1.3 Seguros S= (Va+Vr) s/2Ha E

| 4 Mantenimiento T=QD

() SUMACARGOSFIJOS =

Il. CONSUMOS

111 Combustibles E=CCxHPxFoxPc =
11.2 Otras fuentes de energia

11.3 Lubricantes AL=(c/t}+ (CLxHPop)xPL B

1.4 Llantas N=Vn/HV
(2)SUMA CONSUMOS gy
Il. OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)= $_
1111.- OPERACION Co= So/H

(3) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA M +(2)+(3) =
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ro
L'y \- LICITACION PUBLICA ESTATAL N : EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
— {l PROYECTO DENOMINADO: “'I.-_CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
" — u LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
TR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
_,,1_ 2 . DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO

— g MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE

LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION || DE 2024

DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO || TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA || DE 2025

LOCALIDAD PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL || piA70 DE EIECUCION: 90 DIAS
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE

SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA || NATURALES

PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO”.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6 | HOJA 1DE 2 ‘

- | N

| Se anotara el nombre o la razén social completa del
licitante que presenta la proposicién.

|A)  ENCABEZADO

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE

HOJA DE__

El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en
este anexo.
|B) TEXTO . - !
. El ndmero que le corresponda de acuerdo al numeral
EQUIPO NUMERO | 6.2 ANEXO®6. )
La clasificacién correspondiente de la maquina o
equipo, segun el numeral 6.2 ANEXO 6.

CLASIFICACION

Nombre, marca y caracteristicas generales de la
DESCRIPCION DE LA MAQUINA maquina o equipo, su potencia, tipo de motor 2
elementos de que conste. |

C).- DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE:

Indicar el tipo de combustible utilizado por la maquina
0 equipo.

(Pm) PRECIO DE LA MAQUINA Indicar el precio de adquisicidon de la maquina,
considerando el costo de la maquina nueva.

En su caso se anotarad el precio de adquisicion de las
llantas, considerando el precio en el mercado ESTATAL
de llantas nuevas a la fecha de apertura de
proposiciones.

Es el precio de la maquina como nueva (PM) menos el
precio de las llantas (Vn).

(Vn) PRECIO DE LAS LLANTAS:

(Va) VALOR DE ADQUISICION

Se anotara el porcentaje considerado para el tipo de
maquina o equipo cuya aplicacién al valor de
adquisicion (Va), representa el valor comercial que
tiene la misma al final de su vida econdémica.

(Vr) VALOR DE RESCATE:

Se anotara la vida econdmica de la maquina o equipo
expresado en horas efectivas de trabajo.

(IC) INSTRUMENTO DE CAPTACION Se anotara el instrumento de captacién que se toma
como base para la tasa de interés.

(1) TASA DE INTERES ANUAL

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR ANO

(Ve) VIDA ECONOMICA:

Se anotard el porcentaje de tasa de interés anual,
adecuado para el tipo de maquina o equipo.

Se anotara el nimero de horas efectivas de trabajo de
la maquina o equipo, por ano.
Se anotara el porcentaje de prima de seguro anual,

(S) PRIMA ANUAL PROMEDIO ) L
adecuado para el tipo de maquina.

Se anotard el porcentaje adecuado de acuerdo al tipo

(QIFENTENIMIENFOIM MR IVIENOR de maquina y las caracteristicas del trabajo.

Se anotara los HP del o los motores especificados par

(HP) POTENCIA NOMINAL ; N ;
el fabricante de la maquina o equipo.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADQ: *1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN 2UAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
NATURALES

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

(Fo) FACTOR DE OPERACION

(HPop) POTENCIA DE OPERACION

(CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE
(C) CAPACIDAD DEL CARTER

(T) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE
(CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE

(PL) PRECIO DEL LUBRICANTE

(HV) VIDA DE LAS LLANTAS

{H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO

(So) SALARIOS POR TURNO

NOTA:

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 6

HOJA2DE?2

Se anotara el factor de operacion adecuado para

el motor, de la maquinaria o equipo.
Se anotara el producto de multiplicar la potencia

nominal del motor por el factor de operacion
Se anotara el producto que resulte de multiplicar

operacion.

la potencia nominal del motor por el factor de

Se anotara el coeficiente determinado por la

combustible que se utilice.

la maquina.

sucesivos de lubricante.

experiencia, que variard de acuerdo con el
Se anotara el precio del combustible puesto en
Se anotara la capacidad del carter (recipiente de

lubricante) de la maquina o equipo.
Se anotarda el nimero de horas entre cambios

Se anotarad el coeficiente determinado por la

lubricante que se utilice.

maquina.

experiencia, que variara de acuerdo con el

Se anotard el precio del lubricante puesto en la

Se anotardn las horas de vida econdmica de las

maqguina dentro del turno.

llantas tomando en cuenta las condiciones de
trabajo impuestas a las mismas.
Se anotaran las horas efectivas de trabajo de Ia

Se anotaran los salarios por turno del personal
necesario para operar la maguina.

El Licitante podrd optar por presentar la informacion solicitada en este Anexo en forma
computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido y la separacién de los diversos

conceptos.

67




i B
1?.—?

eI

VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOTALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025
PLAZO DE
NATURALES

EJECUCION: 90 DIAS

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

6.2 PROPUESTA

LISTADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO 7
| Coédigo | Concepto |Unidad| Fecha | Cantidad Precio | Importe |% Incidencia

MATERIALES
Total MATERIALES

MANO DE OBRA
Total MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Total EQUIPO Y HERRAMIENTA

TOTALES DE INSUMOS

Materiales
Mano de obra
Equipo

Total
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA CL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA L
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE

DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

[ ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS

6.2 PROPUESTA ECONOMICA

INDIRECTOS - ANEXO 8 HEDAN2
LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR IMPORTE
ADMINISTRACION
CONCEPTO CENTRAL OBRA IMP. $ TOT. %

1.- Personal directivo

2.- Personal técnico

3.- Personal administrativo
4.- Personal en transito

5.- Cuota patronal de seguro social e imp. adic. sobre
remuneraciones pagadas para los conceptos 1a 4

6.- Pasajesy viaticos
7.- Consultores y asesores

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

(SUBTOTALES)

1.- Edificios y locales

2.- Locales de mantenimiento y guarda

3.- Bodegas

4 - Instalaciones generales

5.- Muebles y enseres

6.- Depreciacion o renta y Operacidon de vehiculos

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

(SUBTOTALES)

1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios
2.- Estudios de investigacion

SERVICIOS

(SUBTOTALES)

.=

proporcionadas en formatos anexos a las presentes bases

SEGURIDAD

letrero de identificacién de obra con medidas
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO”.

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DiAs
NATURALES.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A'7 DE OCTUBRE DE 2024

|

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE

6.2 PROPUESTA ECONOMICA |

1.- De campamentos

2.- De equipo de construccion

3.- De plantas y elementos para instalaciones
4.- De mobiliario

~ LOS COSTOS INDIRECTOS _ANEXO 8 || HO3A 2/2
LISTADO DE COSTO INDIRECTO IMPORTES POR IMPORTE
ADMINISTRACION
CONCEPTO CENTRAL [ OBRA IMP.$ | TOT.%
FLETES Y ACARREOS

(SUBTOTALES)
GASTOS DE OFICINA
1.- Papeleria y Utiles de escritorio
2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio
3.- Situacién de fondos
4.- Copias y duplicados
5.- Luz, gas y otros consumos
6.- Gastos de concursos
(SUBTOTALES)

1.- Const. Y conservacion de Caminos de Acceso
2.- Montajes y desmantelamiento de equipo
3.- letreros de obra

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.- Primas por seguros
2.- Primas por fianzas

(SUBTOTALES)

SEGUROS Y FIANZAS
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUL SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: *1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MACDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ;12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEQO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: 90 DiAS
NATURALES

LUGARY FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

‘ GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 8 HOJA1DE1

A)  ENCABEZADO
Se anotard el nombre o la razén social

NOMBRE DEL PARTICIPANTE completa del licitante que presenta la
proposicion.

HOIA DE__ El_numero de hoja y hojas empleadas por la
licitante en este anexo.

B) TEXTO

HONORARIO SUELDOS Y PRESTACIONES.

SERVICIOS; SEGURIDAD; FLETES Y ACARREOS;
GASTOS DE OFICINA; TRABAJOS PREVIOS Y
AUXILIARES.

SEGUROS Y FIANZAS

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

NOTA:

Debera especificar claramente cudl sera el
perscnal  encargado de

la direccion,

supervision y administracion de los trabajos

indicando en cada caso si

interviene en la

administraciéon central o en la administracion
en campo, y en la columna correspondiente
valorizar el cargo tener en cuenta el periodo de
ejecucion de los trabajos y donde corresponda
los periodos de preparacion de la oferta y la del

cierre del contrato.

Los incisos que se enumeran son enunciativos
mas no limitativos, por lo que debera asentar
las categorias a emplear, segun el
organigrama del servicio propuesto.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTA; Los conceptos que se

central y la de campo.

enumeran son
enunciativos por lo que debera asentar y
valorizar en la columna correspondiente los
cargos que intervendran en la administracion

En la columna correspondiente se anotara el

importe acumulado de los seguros y fianzas
que el concursante requiere para asegurar a su
personal, instalaciones, permanentes, asi
como para cubrir las garantias que solicite la

Secretaria.

En la columna correspondiente anotara la

suma de los importes parciales de cada uno de
los cargos gque integran el analisis de costos
indirectos para la administracién central y la

administracién de campo.

EL PARTICIPANTE PODRA OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION SOLICITADA EN ESTE DOCUMENTO,
EN FORMA COMPUTARIZADA SIEMPRE QUE TOME EN CUENTA EL CONTENIDO, LA SEPARACION Y DISTRIBUCION

DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN ESTE DOCUMENTO.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUL SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECIO DENOMINALIY “1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEICRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- GONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODICESTOR PARA EL. MEIORAMIENTD DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIFIO

MAGDALENA PERASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJDRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE

LOCALIDAD SAN JUAN DEL RID, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION || DE 2024

DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO || TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO

MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA DE 2025

LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL || plAZO DE  EIECUCION:

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON
BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO",

NATURALES

90 DIAS

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

| —

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 9 | HOJA 01 DE 01

Al

ENCABEZADO

NOMBRE DEL INTCRESADO

Se anotard el nombre o la razén social completa del interesado
que presenta la proposicion.

HOJA ___DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por el interesado en este

anexo.

I. DETERMINACION DEL PORCENTAIJE DE FINANCIAMIENTO.

a)
b)

c)
d)
e

f)

9)

h)

i

k)

Enla columna 1, se anotara la numeracién de los periodos programados mensuales.

En la columna 2, se anotaran mensualmente los periodos que correspondan a la ejecucion de la obra
(excepto cuando se indique otro, en casos particulares).

En la columna 3 se anotard el anticipo otorgado por la dependencia, considerando para ello el 30% sobre
la suma del costo directo + costo indirecto. (Excepto cuando se indique otro para casos particulares).

En la columna 4 se anotaran el monto de las estimaciones programadas segun el periodo que le
corresponda, considerado a costo directo + costo indirecto.

En la columna 5 se calculara la amortizacion del anticipo en la parte proporcional que corresponda a cada
periodo de ejecucion, los cuales se veran reflejados a partir del 3er periodo de ejecucion.

En la columna 6, en la primera fila, se vera reflejado el anticipo otorgado por la dependencia; y para la
obtencion de los valores siguientes, se obtendra la diferencia de (4) - (5), de acuerdo con el periodo que
corresponda.

En la columna 7 se anotaran los egresos contemplados en las estimaciones de acuerdo con cada periodo
de ejecucion.

Enla columna 8 se anotaran los anticipos realizados a proveedores, en caso de aplicar, anexar comprobante
(cédula de gastos de anticipos), en caso contrario, esta columna quedara en ceros.

Enla columna 9 se realizard la diferencia de (6) - (7}, en caso de aplicar datos en la columna 8, |a diferencia
quedaria de la siguiente manera: (6)-[(7)+(8)]; obteniendo asi resultados positivos o negativos, segun sea el
caso.

En la columna 10, se obtendra la "diferencia acumulada”, tomando como base los datos obtenidos en (9),
para ello se iniciara el calculo con el valor correspondiente al anticipo, anteriormente calculado; a partir de
la segunda fila, se sumara el valor obtenido en la fila anterior de la misma columna con el valor de (9) que
se encuentre en la misma fila que la celda calculada; se realizard el mismo procedimiento en las filas
subsecuentes hasta llegar a la ultima cantidad calculada en (9}, obteniendo asf resultados positivos y
negativos, segun sea el caso.

En la columna 11, se aplicarad el valor obtenido en "% aplicable al periodo”, recurriendo para ello a un
indicador econémico vigente al periodo del proceso de licitaciéon (anexar copia de este), a los valores
obtenidos en (10), reflejando solo los valores negativos obtenidos.

La suma de las cantidades obtenidas en (11) nos dara el valor de “interés neto a pagar”, para ello considerar
solo los valores negativos.

Para obtener el porcentaje de financiamiento, realizar la division de “interés neto a pagar” (convirtiendo la
cantidad negativa obtenida, en positiva, para ello multiplicar por -1) entre la suma de costo directo + costo
indirecto, expresando el resultado como porcentaje
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LICITACION PUBLICA LESTATAL N*: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL
PROYECTO DENOMINADO: "1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 2- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 3.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN JUAN DEL RfO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION
DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE
SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PERASCO ,12- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON

BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO
PENASCO".

INICIO DE LA OBRA: 31 DE OCTUBRE
DE 2024

TERMINO DE LA OBRA: 28 DE ENERO
DE 2025

PLAZO DE EJECUCION:
NATURALES

90 DIAS

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

CALCULO DE LA UTILIDAD

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 20

A)  ENCABEZADO

NOMBRE DEL LICITANTE

HOJA__DE__

6.2 PROPUESTA ECONOMICA
~ ANEXO 10

HOJA 1 DE1

Se anotara el nombre o la razon social completa del

licitante que presenta la proposicion.

El numero de hoja y hojas empleadas por la licitante en

este anexo.

B) TEXTO
CLAVE CONCEPTO FORMULA IMPORTE %
CD COSTO DIRECTO $
Cl INDIRECTO $ %
CF COSTO FINANCIAMIENTO $ %
UP% UTILIDAD PROPUESTA %

PTU = PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES DE LA UTILIDAD

ISR = IMPUESTO SOBRE LA RENTA
%U UTILIDAD NETA =UP% /[1-(PTU+ISR)] %
Cu CARGO POR UTILIDAD (CD+CI+CF) > %U $
MOG MANO DE OBRA GRAVABLE $
SAR MOG » 2% $
INF INFONAVIT = MOG » 5%
CA CARGOS ADICIONALES =CDx 0.5% $
TU IMPORTE TOTAL DE LA UTILIDAD = (CU+SAR+INF+CA} $
PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=TU » 100 /(CD+CI+CF) %
NOTA: Anexar el desglose de la mano de obra gravable. Los cargos adicionales corresponden al cargo por inspeccion
de la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica y es el 0.5% del costo directo.
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VIVIENDA BIENESTAR

r
._L - ‘\___ LICITACION PUBLICA ESTATAL N° EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
=< [l i CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA

Il i u PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
- PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PE-NASCO. MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

~ GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (l) " HOJA 1DE 1

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotard el nombre o la razén social completa det licitante que presenta Ia
proposicion

HOJA_DE___ El nimero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este anexo.

B).- TEXTO

NUMERO Se anotara el nimero consecutivo.

CLAVE Clave del concepto.

NOMBRE COMPLETO DEL CONCEPTO DE OBRA Se anotara el Nombre completo del concepto de obra segun se solicite de acuerdo

al catalogo de conceptos y cantidades de obra (Anexo 13).

ESCALA MENSUAL Se anotaran los nombres de los meses que comprenden el periodo de ejecucion de
los trabajos.

IMPORTE POR PARTIDA/CONCEPTO Se anotara los importes con niimero en miles de pesos que correspondan por cada

concepto

de cada partida, conforme a su duracion de ejecucion programada.

% DEL MONTO TOTAL Se anotara el porcentaje correspondiente de cada concepto por partida, con
respecto
al importe total de la proposicion.

TOTAL Se anotara con niimero en miles de pesos el importe total de cada concepto por
partida.

UNIDAD/ CANTIDAD Se anotaré la unidad y cantidad total de cada concepto.

PROGRAMA Se elaborara el programa de obra siguiendo el procedimiento de diagrama de
barras.

MONTO MENSUAL PROGRAMADO A Se anotara con numero en miles de pesos la suma de los montos semanales y

EJECUTAR mensuales de las
Partidas o conceptos por partidas que incidan en estos lapsos.

PARTIDA

MONTO PROGRAMADO ACUMULADO

SUMA DE LA PARTIDA

TOTAL DE LA PROPUESTA

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre de la partida y descripcion del concepto segun anexo 13

Se anotara con nimero en miles de pesos la suma de los montos semanales y
mensuales

parciales de esta hoja mas las anteriores.

Elimporte total de la partida en cuestion

Monto total de la Propuesta

Se anotara sin abreviaturas el nombre o razon social.

Se anotaré sin abreviaturas el nombre y suscribira el representante legal del
licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICHACION PUBLICA ESTATAL N* EO-XX234-2024, QUL SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN 1SIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RrRIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PERNASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”,

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (Il ' HO3JA1DE1 \

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del licitante que

presenta la proposicion.

HOJA_DE___ El ndmero de hoja y hojas empleadas por la licitante en este
anexo.

B).- TEXTO

NUMERO Se anotara el nimero consecutivo.

ESCALA MENSUAL Se anotaran los nombres de los meses que comprenden el
periodo
de ejecucion de los trabajos.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO El nombre de la maquinaria o equipo y marca con las abreviaturas
conocidas
en el ramo de la construccién y modelo a utilizarse en el grupo de
actividad o
No. del concepto de obra correspondiente.

CANTIDAD Cantidad de maquinas a utilizar en la partida

RENDIMIENTO POR DIA EFECTIVO Se anotara el rendimiento diario efectivo de la maquinaria y
equipo.

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DIARIO Se indicaran las horas que realmente trabajara la maquina en el
dia o jornada.

COSTO DIRECTO POR HORA Se indicara el precio de hora maquina,

IMPORTE TOTAL El importe total del costo de la maguinaria o equipo de cada
concepto de obra.

PROGRAMA Se elaborard el programa de obra siguiendo el procedimiento de
diagrama de barras.

MONTOS MENSUALES Se empleardn una columna por mesy se anotara con numero el
monto por cada
mes del programa de utilizacién de la maquinaria de
construccién por cada concepto
de trabajo

MONTOS MENSUALES ACUMULADOS Se indicaran los montos mensuales acumulados en pesos.

TOTAL MONTOS MENSUALES Se indicaran los montos totales en miles de pesos,

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotara sin abreviaturas el nombre o razén social.

LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  Se anotara sin abreviaturas el nombre y suscribira el

representante legal del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL NI EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL. MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”.

I‘ LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (l11) | HOJA1DE1

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEI PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del

licitante que presenta la proposicion.

HOJA ___DE___ El ndmero de hoja y hojas empleadas por la
licitante en este
anexo.

B). - TEXTO

NUMERO Se anotara el nUmero consecutivo.

MATERIALES Y EQUIPOS, POR CONCEPTO Se anotard el nombre de los materiales y equipos

DE TRABAJO que se programa su adquisicion por concepto de
trabajo,

ESCALA MENSUAL Se anotaran los nombres de los meses que
comprenden el periodo de ejecucion de los trabajos.

CANTIDAD/UNIDAD Se anotara la cantidad de materiales y equipos de
instalacion
permanente que se adquiriran para la ejecucion de
la obra.

MONTO MENSUAL PROGRAMADO Importe con numero en miles de pesos de las
adquisiciones
programadas por mes.

TOTAL Importe total con nimero en miles de pesos de las
Adquisiciones programadas por mes y por
concepto.

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL Se anotara sin abreviaturas el nombre o razén social.

LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Se anotara sin abreviaturas el nombre y suscribird

el

representante legal del licitante.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EQ-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA CL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS. PARA EL PROYECTO DENOMINADO: *1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T1.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 1 (IV) HOJA 1 DE T

A).- ENCABEZADO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social complcta

del licitante que presenta la proposicion.

HOJA _DE___ El ndmero de hoja y hojas empleadas por la
licitante en este anexo.

B). - TEXTO

NUMERO Se anotard el numero consecutivo.

CATEGORIA POR CADA CONCEPTO DE Se escribira la categoria del personal obrero que

TRABAJO estara a cargo directamente de la ejecucién de los
trabajos de cada concepto.

CANTIDAD Se escribira con numero la cantidad de personal
segun su categoria.

En la columna siguiente se anotard en pesos el
salario real semanario, segun sea la categoria

MES Se pondra el mes o meses que abarca el
programa.

SEMANAS Se anotaran las semanas que durara la actividad
en el drea de trabajo, segun sea el afio, poniendo
sus iniciales.

SUMA POR CATEGORIAS En el renglén correspondiente se anotara en pesos
el importe que resulte de multiplicar el salario real
semanal del personal por el nimero total
empleado en las semanas indicadas.

SUMA TOTAL POR MES Se anotard en miles de pesos los resultados totales
que resulten de hacer las operaciones parciales
por renglén y por mes de las diversas categorias.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE La razon social completa de la compania licitante.

FIRMA DEL PARTICIPANTE Suscribira el representante legal del licitante.

PROGRAMA Indicar con barras los dias calendario en que

interviene el personal segln su categoria en la
elaboracién de la actividad correspondiente,
indicando los montos mensuales erogados, bajo la
barra de cada categoria.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RiO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEZORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO".

LUCAR Y FECHA:

REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 11 (V) HOIATDET

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL PARTICIPANTE Se anotara el nombre o la razén social completa del

licitante que presenta la proposicion.

HOJA __DE___ El numero de hoja y hojas empleadas por la licitante

en este anexo.

B).- TEXTO

PARTIDAS En este espacio se describen las actividades principales
agrupadas en partidas.

CATEGORIA Se escribird la categoria del personal técnico,
administrativo y de Servicio que estard a cargo de la
direccion, supervision y administraciéon de los trabajos.

CANTIDAD Se escribira con ndmero la cantidad de personal segun
su categoria.

En la columna siguiente se anotard en pesos el salario
real semanario, segun sea la categoria

MES Se pondra el mes o0 meses que abarca el programa.

SEMANAS Se anotaran las semanas que durara la actividad en el
area de trabajo, segun sea el ano, poniendo sus iniciales.

SUMA POR CATEGORIAS En el rengldn correspondiente se anotard en pesos el
importe que resulte de multiplicar el salario real
semanal del personal por el nimero total empleado en
las semanas indicadas.

SUMA TOTAL POR MES Se anotara en miles de pesos los resultados totales que
resulten de hacer las operaciones parciales por renglén
y por mes de las diversas categorias.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE La razon social completa de la compania licitante.

FIRMA DEL PARTICIPANTE Suscribira el representante legal del licitante.

PROGRAMA Indicar con barras los dias calendario en que interviene

el personal segun su categoria en la elaboracién de la
actividad correspondiente, indicando los montos
mensuales erogados, bajo la barra de cada categoria.
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VIVIENDA BIENESTAR
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LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADQ: “t.-
u CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA

PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO",

e g’
'

N CTIT

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

: |
Fecha de Inicio: 6.2 PROPUESTA ECONOMICA

Fecha de Término: COSTOS GLOBALES INTEGRADOS ANEXO 12
Plazo: | | ~ HOJA 01 DE 01

1. COSTO DIRECTO

A) MATERIALES $
B) MANO DE OBRA $
C) MAQUINARIA Y EQUIPO $
TOTAL C.D. $
2. COSTO INDIRECTO % $
3.COSTO POR FINANCIAMIENTO ___ % $
4, COSTO POR UTILIDAD % $ -
5.COSTO TOTAL INTEGRADO__ % $
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VIVIENDA BIENESTAR

LICHACION PUOBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE LLLLUKARA EL |4 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROVEE [ DENGRMINALL .-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCGION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEID, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
50N MATEQ F’Eﬂ.ﬁSCD‘ MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO".

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

GUIA PARA EL LLENADO DEL ANEXO 12 ~ HOJA 01 DE 01

A).- ENCABEZADO
NOMBRE DEL INTERESADO Se anotard el nombre o la razdn social

completa del interesado que presenta la
proposicion.

HOJA _DE _ El ndmero de hoja y hojas empleadas por el

B). -

interesado en este anexo.

TEXTO

En el renglén y columna correspondiente en cada caso, se anotara el importe global de los
conceptos de materiales, mano de obra, maqguinaria y equipo, los cuales conformaran el costo
directo, asimismo, los porcentajes de costo indirecto, costo por financiamiento y costo por
utilidad, los cuales se determinaron en los Anexos Nos. 6.2. (8), 6.2 (9), 6.2 (10).
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i VIVIENDA BIENESTAR

(S
I)\_ LICITACION PUBLICA ESTATAL N* EO-XX234-2024, QUE SE CELEBRARA EL DIiA 17 DE OCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “1.-
t] u CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
L4k PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
o " L PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA

PENASCO, 4.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, B.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, T.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO N2~ CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO”.

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANEXO 13 B

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX00-2023

PRESENTA
st | NO |

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA FOLIO DEL: AL

Anexo1 | Carta compromiso de la proposicién.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar una carta por el total de la
B proposicién y una por obra
Anexo 2 | Catdlogo de conceptos y cantidades de obra, conteniendo descripcion detallada, unidades de
medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida,
subpartida, concepto y el total de la proposicién.
En este anexo se incluye el letrero de identificacién de la obra, de conformidad a lo establecido por
el articulo 7 Bis de la Ley de Obras.
En el caso de contar con dos obras o mis debera presentar un resumen general donde se desglose
il por obra, Asi mismo debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la presente licitacién.
Anexo 3 | Analisis de los precios unitarios. Correspondiente al pago total que se cubrira a la Contratista por
concepto de trabajo terminado, determinado y estructurado con costos directos, indirectos de
financiamientos y cargo por utilidad, donde se incluiran los materiales a utilizar con sus respectivos
€onsumos y costos, mano de obra, maquinaria y equipos de construccién
En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién.

Anexo 4 | Andlisis, calculo del factor del salario real. Seran calculados por la Contratista, con base en su
experiencia, el conocimiento del sitio de los trabajos, la politica para su postura y lo establecido en
la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente y para cada salario nominal propuesto por la
Contratista, se utilizaran los montos de aplicacién a la base del calculo para la determinacién de las
cuotas vigentes, considerando las Medidas y Actualizacién (UMA)}, como unidad de cuenta, indice,
base o medida para referencia y determinar la cuantia del pago de las obligaciones y supuestos
previstos; asi mismo el salario minimo no podra ser utilizado como indice, unidad, base, medida o
referencia para analisis, calculo e integracién del factor del salario real. En caso de tener un riesgo
de trabajo diferente al de la ley, se debera anexar comprobante del (IMSS).

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién.
Anexo 5 | Tabulador de salario Real.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién.
Anexo 6 | Anadlisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipos de construccién,
debiendo considerar éstos para efectos de evaluacién, con costo rendimiento de las maquinas y
equipos nuevos. -
En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién. B
Anexo 7 | Listado de Insumos que integran la propuesta

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién. -
Anexo 8 | Anailisis, célculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de
| administracién de oficina de campo y los de oficinas centrales. _—
En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién. )
Anexo 9 | Andlisis, calculo e integracion de los costos por financiamiento que seri representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y para su determinacién deberan
considerarse los gastos que realizara la Contratista en la ejecucién de los trabajos, los pagos por
anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de interés aplicable. La tasa de interés aplicable se
calculara con base a un indicador econémico oficial, este indicador no podra ser cambiado o
sustituido durante la vigencia del Contrato.
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VIVIENDA BIENESTAR

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX234-2024, QUE SE CE|EHRARA EL D|A 17 DE GCTUBRE DE 2024 A LAS 15:00 HRS., PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “I.-
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 2.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOGALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 3.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA
PENASCO, 4. CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOTALIDAD SAN JUAN DEL RO, MUNICIPIO
MAGDALENA PENASCO, 5.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEICGRAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA,
MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 6. CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE
PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO, 7.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 8.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 9.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTQ DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA
CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 10.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, 11.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD
SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEQ PENASCO ,12.- CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD

SAN MATED PENASCO MUNICIPIO SAN MATEO PERASCO",

LUGAR Y FECHA: REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 7 DE OCTUBRE DE 2024

GUIA DE LLENADO DE LA LICITACION PUBLICA ESTATAL

ANEXO13 B

LICITACION PUBLICA ESTATAL N°: EO-XX00-2023

REGISTRO DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

PRESENTA

Sl

NO

Anexar copia del indice Bancario Utilizado.

En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitacién.

| Anexo 10 | Calculo de Utilidad. Sera fijada por el licitante, mediante un porcentaje sobre la suma de los costos
directos, indirectos y de financiamientos. Este rubro debera considerar los cargos por INFONAVIT,
SAR e inspecciones por la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Pablica.
Anexar el calculo del total de la mano de obra gravable.
En el caso de contar con dos obras o mas debera de presentar un anexo por cada obra objeto de la
presente licitaciéon.
Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados mensualmente por conceptos con
descripcion respectiva, para los siguientes rubros:
I- Programa de erogaciones mensualmente de Ejecucién General de los Trabajos.
Il.- Programa de ert_)gaciones mensualmente de Utilizacién de la Maquinaria y Equipo de |
Anexo 11 | Construccién.
lll.- Programa de erogaciones mensualmente de Adquisicién de Materiales y Equipo de Instalacion
Permanente.
IV- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de la Mano de Obra.
V.- Programa de erogaciones mensualmente de Utilizacién de Personal Técnico, Administrativo y de i
Servicio. -
Anexo 12 | Costos globales integrados.
Anexo 13 | Registro de la documentacién recibida que la licitante entrega en el acto de presentacién y apertura
B de proposiciones, en relacién a los documentos requeridos en la convocatoria (Propuesta Econémica)

17 DE OCTUBRE DE 2024

ENTREGA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

*DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LA PROPUESTA ECONOMICA AL INICIO PARA LA RECEPCION DE LA MISMA
EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

*EL NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO SERA CAUSAL DE DESECHAMIENTO*
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