= VIVIENDA BIENESTAR
REGION: ISTMO VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO IXHUATAN BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO IXHUATAN
(OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN,
MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN.
No. LIGITACION:  EO-XX328-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1318/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1318/242028,/2024 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédiga [ Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
1 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
A PRELIMINARES
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES,
AO1 ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE M2 225.80
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR
TOTAL PRELIMINARES
B CAPTACION-SISTEMA DE SEPARACION DE LLUVIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PLUVIAL DE PVC DE 4", INCLUYE:
TAPAS AL INICIO Y TERMINO DE CADA TRAMO, 1 CONECTOR DE BAJADA DE
BO1 PVC AL TERMINO DE CADA TRAMO, UNIONES PARA CANALETA, SISTEMADE ML 140.40
SOPORTE Y FIJACION A BASE DE SOLERA DE 2.5X0.64X55 CMS. CON UNA
SFPARACION MAXIMA DF 1 50 MTS  LINIONFS MATFRIAIFS MANO DF
SUMINISTRO Y COLOCACION OE REDUCCION CAMPANA DE PVC SANITARIO
802 REFORZADO 4x3", IINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y  PZA 20.00
HERRAMIENTA MENOR.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 57 TG0
90x4", INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR '
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4", L 77765
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
SUMINISTRO.Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 100 MM (4")
BOS INCLUYE: MATERIALES MENORES (TAQUETES, TORNILLOS), MANO DE OBRA  PZA 140.00
Y HERRAMIENTA MENOR
TOTAL CAPTACION-SISTEMA DE SEPARACION DE LLUVIAS
C SISTEMA DE SEPARACION DE PRIMERAS LLUVIAS CON VALVULA DE PASO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE SEPARACION DE PRIMERAS
LLUVIAS CON VALVULA DE PASO, INCLUYE 4 PIJAS DE ACERO INOXIDABLE.
co1 10”X1" PARA FIJACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA MENOR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 4", INCLUYE: o
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
B0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4", L B0
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
&3 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VALVULA DE PVC SANITARIO DE 4", . oo
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
653 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE =0 T
90x4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
G0l SUMINSTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4"X p7A Sos

4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

TOTAL SISTEMA DE SEPARACION DE PRIMERAS LLUVIAS CON VALVULA DE PASO




VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

REGION: ISTMO H=Mu
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO [XHUATAN \’.;E:E#') BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO IXHUATAN =

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN,

MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN.
No. LICITACION:  EO-XX328-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1318/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1318/242028/2024 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS
i Cadigo [ Concepta | Unidad | cantidad | P. Unitario | Importe | % I
D FILTROS

SISTEMA FLOTANTE DE DESINFECCION DE AGUA A BASE DE ESFERAS
CERAMICAS TRATADAS CON IONES DE PLATA EN CAVIDADES INDIVIDUALES
D01 CON CAPACIDAD TOTAL DE 10,000 LITROS QUE CUMPLA CON LA NOM-244-  PZA 20.00
SSA1-2008, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR.
TOTAL FILTROS

E TUBERIA DE DEMASIAS
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "lil
EO1 A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 16.40

OBRA'Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
E02 "II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 4.00
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 DE 4",
EO3 INCLUYE: MALLA MOSQUITERO AL FINAL DEL TRAMO, MATERIALES, MANO ML 119.60
DE OBRA Y HERRAMIENTA,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90 x 4",
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMOQ,

EO4 PZA 40.00

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PIZON DE MANO EN CAPAS
£05 DE 20 CM. MEDIDO EN BANCO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 20.00
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROF. INCL. TRASPALEO ACARREO '

LIBRE COMPACTADO AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

TOTAL TUBERIA DE DEMASIAS

F TANQUE DE ALMACENAMIENTO
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "Il
EO1 A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 10.00

OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
E02 "II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 2,60
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR,

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN
OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

FO1 M2 84.60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON
CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PREFABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA
FO2 DENSIDAD Y CAPA ANTI BACTERIAL, REFORZADA CON CINTURONES Y CON  PZA 20.00
HOMBROS, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
Total del presupuesto




VIVIENDA BIENESTAR

REGION ISTMO VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO IXHUATAN BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO IXHUATAN
OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN,
MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN,
No, LICITACION:  EQ-XX328-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/1318/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1318/242029/2024 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | imparte | % Il
2 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA
G RAMAL DE SUCCION DE TANQUE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PIE DE 1" PLASTICA
GO1 (PICHANCHA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 20.00
EQUIPO,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1" DE CPVC
G02 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTAY EQUIPO,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 1" A 3/4" DE CPVC
GO3 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
s SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO CEMENTAR DE " 5T
3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X3/4" CPVC HIDRAULICO
GO5 CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 60.00
EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 3/4" CPVC
GO6 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"
GO7 DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 20.00
EQUIPO.
TOTAL RAMAL DE SUCCION DE TANQUE
H BOMBA DE AGUA MANUAL
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES,
AO01 ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE MANO DE OBRA Y M2 3.20
HERRAMIENTA MENOR.
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "(1}
E01 A" EN SECO, DE 0,00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 0.40
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
£02 “II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 0.20
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
HO1 CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE: KG 46.80
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
w0 SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION, . 5
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=150
HO3 KG/CM2 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, M3 0.40
HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA BOMBA DE AGUA MANUAL
Ho4 PREFABRICADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 20.00

EQUIPO.




VIVIENDA BIENESTAR

(AN | VIVIENDA

REGION: ISTMO 3

MUNICIPIO: SAN FRANCISCO IXHUATAN -»(.-E’J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN FRANCISCO IXHUATAN -

OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN,

MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN.
No. LICITACION:  EO-XX328-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1318/2024
AUTORIZACION:
ILI}IUM. OBRA: FISE/1318/242029/2024 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [ P. Unitario [ Importe | % |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA MANUAL (TIPO
REHILETE), INCLUYE: CONECTORES, CONEXION HEXAGONAL, RAMAL DE
HO5 SALIDA DE LA CISTERNA, VALVULA GENERAL, VALVULA DE ALIMENTACION A PZA 20.00
LA BOMBA, MANIVELA Y LLAVE DE NARIZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

TOTAL BOMBA DE AGUA MANUAL

DISTRIBUCION

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "IlI

EOL A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 16.00
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
E02 “II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 4.00
OBRA'Y HERRAMIENTA MENOR.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PIZON DE MANO EN CAPAS
€05 DE 20 CM. MEDIDO EN BANCO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 20.00
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROF. INCL. TRASPALEQ ACARREC )

LIBRE COMPACTADO AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

101 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO CEMENTAR DE ML 142.00
1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X1/2" CPVC HIDRAULICO
102 CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 40.00
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA DE 1/2" CPVC
103 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTAY EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"i,

104
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 20.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1/2" CPVC
105 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTAY EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE NIQUEL DE 1/2" DE
106 DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 20,00
EQUIPO,

TOTAL DISTRIBUCION
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%
Total del presupuesto
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REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR o
7N | VIVIENDA
I ““:J:j BIENESTAR

SANTO DOMINGO ZANATEPEC Q=
SANTO DOMINGO ZANATEPEC
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO
DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
EO-XX328-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024

FISE/1516/242622/2024

PRESUPUESTO DE OBRA

1 Caédigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %

1
A

AO1

BO1

BO2

BO3

BO4

BOS

col

Cco2

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

PRELIMINARES

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS

MANUALES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE:

MATERIALLS, MANO DL OBRA Y | IERRAMICNTA MENOR. M2 595 80 $11.59 $2,617.02  0.26%

TOTAL PRELIMINARES $2,617.02
CAPTACION-SISTEMA DE SEPARACION DE LLUVIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PLUVIAL DE PVC
DE 4", INCLUYE: TAPAS AL INICIO Y TERMINO DE CADA
TRAMO, 1 CONECTOR DE BAJADA DE PVC AL TERMINO DE
CADA TRAMO, UNIONES PARA CANALETA, SISTEMA DE
SOPORTE Y FIJACION A BASE DE SOLERA DE 2.5X0.64X55 CMS. ML 140.40 $514.72 $72,266.68 7.23%
CON UNA SEPARACION MAXIMA DE 1.50 MTS., UNIONES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE
PVC SANITARIO REFORZADO 4x3". IINCLUYE: MATERIALES, PZA 20.00 $66.82 $1,336.40 0.13%
MANO DE OBRA'Y HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO
REFORZADO DE 90x4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PZA 40.00 $87.54 $3,501.60 0.35%
Y HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ML 77.60 $124.16 $9,634.81 0.96%
HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO.Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 100
MM (4") INCLUYE: MATERIALES MENORES (TAQUETES, P7A 140.00 $89.79 $12,570.60 1.26%
TORNILLOS), MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR ' ' T e

TOTAL CAPTACION-SISTEMA DE SEPARACION DE LLUVIAS $99,310.09

SISTEMA DE SEPARACION DE PRIMERAS LLUVIAS CON
VALVULA DE PASO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE SEPARACION DE
PRIMERAS LLUVIAS CON VALVULA DE PASO, INCLUYE 4 PIJAS
DE ACERO INOXIDABLE. 10”X1” PARA FIJACION, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR. Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION,

PZA 20.00 $2,176.34 $43,526.80 4.35%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC SANITARIO DE
4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PZA 20.00 $126.64 $2,532.80
MENOR.




N | VIVIENDA

VIVIENDA BIENESTAR

REGION: ISTMO [ P Y

MUNICIPIO:  SANTO DOMINGO ZANATEPEC S J BIENESTAR
LOCALIDAD:  SANTO DOMINGO ZANATEPEC =

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO

DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
No. LICITACION: EO-XX328-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1516/242622/2024

PRESUPUESTO DE OBRA
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % Il
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO
BO4 DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y ML 120.00 $124.16 $14,899.20 1.49%

HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC SANITARIO
co3 DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y PZA 20.00 $1,132.36 $22,647.20 2.26%
HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO
BO3 REFORZADO DE 90x4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA  PZA 40.00 $85.21 $3,408.40 0.34%
Y HERRAMIENTA MENOR.

SUMINSTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC SANITARIO
Co4 REFORZADO DE 4"X 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 20.00 $84.49 $1,689.80 0.17%
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

TOTAL SISTEMA DE SEPARACION DE PRIMERAS LLUVIAS CON VALVULA DE PASO $88,704.20

D FILTROS

SISTEMA FLOTANTE DE DESINFECCION DE AGUA A BASE DE
ESFERAS CERAMICAS TRATADAS CON (ONES DE PLATA EN
CAVIDADES INDIVIDUALES CON CAPACIDAD TOTAL DE 10,000
LITROS QUE CUMPLA CON LA NOM-244-SSA1-2008, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

DO1 PZA 20.00 $3,365.69 $67,313.80 6.73%

TOTAL FILTROS $67,313.80

E TUBERIA DE DEMASIAS

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "IlI-A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR.

€01 M3 16.40 $355.61 $5,832.00 0.58%

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD,

EO2
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

M3 4.00 $225.45 $901.80 0.09%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO
RD26 DE 4", INCLUYE: MALLA MOSQUITERO AL FINAL DEL

EQ3 ML 119.60 $329.73 $39,435.70 3.94%
TRAMO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

E04 SUMIITI'ISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE PZA 40.00 $594.30 $23,772.00 2.38%
90 x 4", INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PIZON DE
MANO EN CAPAS DE 20 CM. MEDIDO EN BANCO CON

€05 MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. M3 20.00 $102.17 $2,043.40
DE PROF. INCL. TRASPALEO ACARREO LIBRE COMPACTADO

AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.




VIVIENDA BIENESTAR

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ZANATEPEC 'g;“
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO ZANATEPEC -

DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
No. LICITACION: EO-XX328-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1516/242622/2024

7
REGION: ISTMO 'lﬁglj X}Xg&ggﬁl{

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO

PRESUPUESTO DE OBRA
| codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
TOTAL TUBERIA DE DEMASIAS $71,984.90
F TANQUE DE ALMACENAMIENTO
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
n "
E01 MATERIAL "llI-A" EN SECO, DE 0.00 A 200 M. DE M3 10.00 $355.61 $3,556.10 0.36%
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR,
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "II"' EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD,
Eg2 INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. e 260 st <55 Qo
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,
FO1 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA M2 84.60 $212.13 $17,946.19 1.79%
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
SUMINISTRO N COLOCACION DE TANQUE DE
ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 10,000 LITROS,
F02 PREFABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y CAPA PZA 20.00 $32,399.11 $647,982.20 64.80%
ANTI BACTERIAL, REFORZADA CON CINTURONES Y CON
HOMBROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO $670,070.66
SUETOTRL $1,000,000.67  100.00%
L.V.A. 16.00% $159,999.33
TOTAL DEL PRESUPUESTO $1,160,000.00

UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACION:
El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.78 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorizacién de Recursos,
esto se debe a que el costo y cuantificacién de volumetria que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y |a Secretaria de Finanzas, es
por precio unitario y estdn dados con dos décimas, es por ello que tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad, y
al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construccién, por las unidades que se autorizan en cada una de las
etapas del oficio de autorizacion, estas cantidades varian en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan centavos
demds o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el .V.A., para poder llegar a los montos autorizados del
oficio de autorizacién de recursos correspondiente




VIVIENDA BIENESTAR =
REGION: ISTMO ?Eun?';l VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ZANATEPEC &39 BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO ZANATEPEC =
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO

ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
No. LICITACION:  E0-XX328-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1516/242622/2024 cH
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe [ %
1 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
A PRELIMINARES

LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES,
A01 ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE M2 22580
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

TOTAL PRELIMINARES

B CAPTACION-SISTEMA DE SEPARACION DE LLUVIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PLUVIAL DE PVC DE 4", INCLUYE:
TAPAS AL INICIO Y TERMINO DE CADA TRAMO, 1 CONECTOR DE BAJADA DE
BO1 PVC AL TERMINO DE CADA TRAMO, UNIONES PARA CANALETA, SISTEMADE ML 140.40
SOPORTE Y FIJACION A BASE DE SOLERA DE 2.5X0.64X55 CMS. CON UNA
SFPARACION MAXIMA DF 1 50 MTS  LINIONFS MATFRIAIFS MANQO DF

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA DE PVC SANITARIO
BO2 REFORZADO 4x3". IINCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y PZA 20.00
HERRAMIENTA MENOR.

803 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODQ DE PVC SANITARIO REFORZADO DE PZA 40.00
90x4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4",

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. ML e

SUMINISTRO.Y COLOCACION DE ABRAZADERA OMEGA DE 100 MM (4")
BO5 INCLUYE: MATERIALES MENORES {TAQUETES, TORNILLOS), MANO DE OBRA PZA 140.00
Y HERRAMIENTA MENOR

TOTAL CAPTACION-SISTEMA DE SEPARACION DE LLUVIAS

[o SISTEMA DE SEPARACION DE PRIMERAS LLUVIAS CON VALVULA DE PASO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE SEPARACION DE PRIMERAS
LLUVIAS CON VALVULA DE PASO, INCLUYE 4 PIJAS DE ACERO INOXIDABLE.

Co1 10”X1” PARA FIJACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA MENOR. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE PVC SANITARIO DE 4", INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

Cco2 PZA 20.00

804 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4“ ML 120.00
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. )

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC SANITARIO DE 4",
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

Co3 PZA 20.00

803 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE PZA 20.00
90x4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR !

coa SUMINSTRO Y COLOCACION DE TEE DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4"X PZA 20.00
4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '

TOTAL SISTEMA DE SEPARACION DE PRIMERAS LLUVIAS CON VALVULA DE PASO




VIVIENDA BIENESTAR =
REGION ISTMO VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ZANATEPEC BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO ZANATEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO
ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC,
No. LICITACION:  EO-XX328-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA; FISE/1516/242622/2024 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
D FILTROS

SISTEMA FLOTANTE DE DESINFECCION DE AGUA A BASE DE ESFERAS
CERAMICAS TRATADAS CON IONES DE PLATA EN CAVIDADES INDIVIDUALES
D01 CON CAPACIDAD TOTAL DE 10,000 LITROS QUE CUMPLA CON LA NOM-244- PZA 20.00
SSA1-2008, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR.
TOTAL FILTROS

E TUBERIA DE DEMASIAS
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "lll
EO01 A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANQO DE M3 16,40

OBRAY HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
E02 "iI" EN SECO,DE 0.00 A 2,00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 4.00
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD26 DE 4",
EO3 INCLUYE: MALLA MOSQUITERO AL FINAL DEL TRAMO, MATERIALES, MANO ML 119.60
DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC HIDRAULICO DE 90 x 4",
INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO.

EO4 PZA 40.00

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PIZON DE MANO EN CAPAS
£05 DE 20 CM. MEDIDO EN BANCO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 20.00
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROF. INCL. TRASPALEO ACARREO '

LIBRE COMPACTADO AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

TOTAL TUBERIA DE DEMASIAS

F TANQUE DE ALMACENAMIENTO
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "Il
EO1 A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 10.00

OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
E02 "I" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 2.60
OBRA'Y HERRAMIENTA MENOR.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN
OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

FO1 M2 84.60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON
CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, PREFABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA
FO2 DENSIDAD Y CAPA ANTI BACTERIAL, REFORZADA CON CINTURONES Y CON PZA 20.00
HOMBROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

TOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto




VIVIENDA BIENESTAR = —
L'
REGION ISTMO €=[l?ﬂ FIVIENDA
10N: 33
MUNICIPIO:  SANTO DOMINGO ZANATEPEC C=Y BIENESTAR
LOCALIDAD:  SANTO DOMINGO ZANATEPEC -
OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO
DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
No. LICITACION: EO-XX328-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA:  FISE/1516/242623/2024
PRESUPUESTO DE OBRA
| cédigo | Concepto | Unidad | cantidad [ P. Unitario | Importe % I
2 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
G RAMAL DE SUCCION DE TANQUE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PIE DE 1"
G01 PLASTICA (PICHANCHA}, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE  PZA 20.00 $282.94 $5,658.80 2.74%
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1" DE
G02 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO  PZA 20,00 $273.97 $5,479.40 2.65%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 1" A 3/4" DE
G03 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO ~ PZA 20.00 $64.95 $1,299.00 0.63%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO
G4 CEMENTAR DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 112.20 $142.09 $15,942.49 7.71%
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X3/4" CPVC
G0S HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE  PZA 60.00 $81.92 $4,915.20 2.38%
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 3/4"
@06 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO  PZA 20.00 $141.26 $2,825.20 137%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC PARA
G07 CEMENTAR DE 3/4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES,  PZA 20.00 $224.72 $4,494.40 2.17%
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
TOTAL RAMAL DE SUCCION DE TANQUE $40,614.49
H BOMBA DE AGUA MANUAL
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS
A1 MANUALES, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE ~ M2 3.20 $9.59 $30.68 0.01%
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
- MATERIAL "ll-A" EN SECO, DE 000 A 200 M. DE . = s355.61 S
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR.
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
= MATERIAL "Il" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, . o EopenE B -
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. ' ‘ ' e
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE
- REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN | - e SEoTEE 5 J5ES

ADELANTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA MENOR.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
L
. {f;@ VIVIENDA
ik
SANTO DOMINGO ZANATEPEC = BIENESTAR

SANTO DOMINGO ZANATEPEC
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO
DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.

EO-XX328-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024

FISE/1516/242623/2024

PRESUPUESTO DE OBRA

codigo

Concepto | unidad | cantidad [ P. Unitario | Importe | %

HO2

HO3

HO4

HO5

EO1

EQS

101

102

103

SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA DE MADERA EN
CIMENTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y M2 3.20 $203.58 $651.45 0.31%
HERRAMIENTA MENOR,

SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO EN CIMENTACION DE
F'C=150 KG/CM2 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, M3 0.40 $3,766.03 $1,506.41 0.73%
MANOQO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA BOMBA DE
AGUA MANUAL PREFABRICADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 20.00 $1,923.90 $38,478.00 18.60%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA MANUAL

(TIPO  REHILETE), INCLUYE: CONECTORES, CONEXION

HEXAGONAL, RAMAL DE SALIDA DE LA CISTERNA, VALVULA

GENERAL, VALVULA DE ALIMENTACION A LA BOMBA, PZA 20.00 $3,873.62 $77,472.40 37.44%
MANIVELA Y LLAVE DE NARIZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL BOMBA DE AGUA MANUAL $121,117.89

DISTRIBUCION

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "Ill-A" EN SECO, DE 0.00 A 200 M. DE
PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
MENOR.

M3 16.00 $355.61 $5,689.76 2.75%

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN
MATERIAL "N" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD,

M3 4.00 $225.45 $901.80 0.44%
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PIZON DE
MANQO EN CAPAS DE 20 CM. MEDIDO EN BANCO CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS.
DE PROF. INCL. TRASPALEQ ACARREO LIBRE COMPACTADO
AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M3 20.00 $102.17 $2,043.40 0.99%

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO
CEMENTAR DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 142.00 $93.97 $13,343.74 6.45%
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X1/2" CPVC
HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE PZA 40.00 $85.31 $3,412,40
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA DE 1/2"
CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 20.00 $91.13 $1,822.60
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR i
[
e gg(% VIVIENDA
Inae
SANTO DOMINGO ZANATEPEC =) BIENESTAR
SANTO DOMINGO ZANATEPEC
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO
DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.

EOQ-XX328-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1516/242623/2024
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario | Importe | % I
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE
104 DE 1/2"i, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00 $388.90 $7,778.00 3.76%
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1/2"
|05 CPVC HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 20.00 $98.89 $1,977.80 0.96%
DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE
106 NIQUEL DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO PZA 20.00 $409.77 $8,195.40 3.96%

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL DISTRIBUCION $45,164.90
SUBTOTAL $206,897.28 100.00%

1.V.A. 16.00% $33,102.72

TOTAL DEL PRESUPUESTO $240,000.00

DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CERO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACION:

El importe total del presente presupuesto base, varia en 0.84 décimas al importe autorizado en el Oficio de Autorizacidn de Recursos,
esto se debe a que el costo y cuantificacién de volumetria que se valida y autoriza ante Vivienda Bienestar y la Secretaria de Finanzas, es
por precio unitario y estdn dados con dos décimas, es por ello que tanto los generadores como el presupuesto base son por una unidad, y
al multiplicar las cantidades de los conceptos que intervienen para la construccién, por las unidades que se autorizan en cada una de las
etapas del oficio de autorizacidn, estas cantidades varian en milésimas, por lo cual al sumar las cantidades totales se reflejan centavos
demds o de menos en el precio unitario, es por ello que se ajusta la diferencia en el I.V.A., para poder llegar a los montos autorizados del
oficio de autorizacién de recursos correspondiente.




VIVIENDA BIENESTAR =
L
REGION ISTMO @En?! VIVIENDA
H Ty an
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ZANATEPEC __") BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO ZANATEPEC =
OBRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO
ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX328-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
IAUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1516/242623/2024 CH
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo [ Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitarlo | Importe | % |
2 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA
G RAMAL DE SUCCION DE TANQUE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PIE DE 1" PLASTICA
Go1 (PICHANCHA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 20.00
EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1" DE CPVC
G02 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION DE 1" A 3/4" DE CPVC
G03 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
& SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO CEMENTAR DE . T
3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. '
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X3/4" CPVC HIDRAULICO
GO5 CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 60.00
EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 3/4" CPVC
G06 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PVC PARA CEMENTAR DE 3/4"
G07 DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 20.00
EQUIPO.
TOTAL RAMAL DE SUCCION DE TANQUE
H BOMBA DE AGUA MANUAL
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES,
A0l ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. INCLUYE MANO DE OBRA Y M2 3.20
HERRAMIENTA MENOR.
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "llI
E01 A" EN SECO, DE 0.00 A 2,00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 0.40
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
E02 “N" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 0.20
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN
HO1 CIMENTACION FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, INCLUYE: KG 46.80
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.
o SUMINISTRO Y HABILITADO DE CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACION, T =50
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. '
SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO EN CIMENTACION DE F'C=150
HO3 KG/CM2 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, M3 0.40
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA BOMBA DE AGUA MANUAL
Ho4 PREFABRICADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y  PZA 20.00

EQUIPO.




A5\ | VIVIENDA

VIVIENDA BIENESTAR

REGION: 1STMO ngnm

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO ZANATEPEC (G BIENESTAR
3

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO ZANATEPEC

0BRA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO

ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC,
No. LCITACION:  EO-XX328-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/1516/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1516/242623/2024 CH

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE AGUA MANUAL (TIPO
REHILETE), INCLUYE: CONECTORES, CONEXION HEXAGONAL, RAMAL DE
HO5 SALIDA DE LA CISTERNA, VALVULA GENERAL, VALVULA DE ALIMENTACION A PZA 20.00
LA BOMBA, MANIVELA Y LLAVE DE NARIZ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TOTAL BOMBA DE AGUA MANUAL

I DISTRIBUCION
EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "1l
EO1 A" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 16.00
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL
EO02 "II" EN SECO,DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE M3 4.00
OBRAY HERRAMIENTA MENOR.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON PIZON DE MANQ EN CAPAS
€05 DE 20 CM. MEDIDO EN BANCO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 20.00
EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROF. INCL, TRASPALEO ACARREO '

LIBRE COMPACTADO AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE CPVC HIDRAULICO CEMENTAR DE ML 142.00
1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90X1/2" CPVC HIDRAULICO
102 CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 40.00
EQUIPO,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA DE 1/2" CPVC
103 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2'"f,

104
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PZA 20.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO DE 1/2" CPVC
105 HIDRAULICO CEMENTAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 20.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE NIQUEL DE 1/2" DE
106 DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PZA 20.00
EQUIPO.

TOTAL DISTRIBUCION
SUBTOTAL

.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
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