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VIVIENDA BIENESTAR
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTADO DE OAXACA

Datos de “LA CONTRATISTA”
Nombre de la persona (fisica, moral o conjunto de ellas): kEMPRESA_GANADORA»

Nombre de Ila persona representante legal o administradora Unica: «CARGO»:
«REPRESENTANTE_».

RFC: «<RFC_MORAL__FiSICA»

IMSS: «IMSS_MORAL__FiSICA»

Domicilio fiscal: <DIRECCION_FISCAL»

Domicilio convencional: «<DIRECCION_FISCAL»

Teléfono Empresarial: «<TEL_MORAL__FISICA»  Teléfono Celular: «<CEL_MORAL__FiSICA»
Correo electrénico: «CORREO_ELECTRONICO»

Nombre del superintendente: «<SUPERINTENDENTE__DE_OBRA»

Nombre del Director Responsable de Obra: «<kDRO»

Datos del Contrato
Numero de contrato: «<No_DE_CONTRATO»
Modalidad de la contratacién: <cMODALIDAD_DE_LA_CONTRATACION»
Numero de procedimiento: <NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
Plazo de ejecucién de los trabajos: «DIAS_NATURALES» DiAS NATURALES
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos:
Fecha de Inicio: «INICIO_DE_OBRA» Fecha de Término: «TERMINO_DE_OBRA»
Numero de oficio de autorizacién de recursos: «OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: <FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACION»
Fuente de financiamiento: <FONDO»
Nudmero de obra: <cNUMERO_DE_OBRA»

Monto contratado: «MONTO_EMPRESA_GANADORA_CON_APOSTROFE» «IMPORTE_LETRA» con
I.V.A. incluido.

Anticipo: «<M__ANTICIPO» «ANTICIPO_CON_APOSTROFE» («<LETRA_ANTICIPO»)
Fecha de Asignacion: «<FALLO_»
Fecha de Contrato: «<FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO»

NOMBRE DEL PROYECTO DE OBRA: «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS
SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: «CARACTERISTICAS»
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR CONDUCTO DEL PODER
EJECUTIVO, POR UNA PARTE, EL ORGANISMO DE “VIVIENDA BIENESTAR”, A TRAVES DE SU
DIRECTOR GENERAL EL PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, ASISTIDO POR EL ING.
PEDRO MARTINEZ BARROSO DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES; EL ING. PABLO HILARIO
SANCHEZ, DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO; EL LCPF. GIOVANNI OLIVERA CRUZ,
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA'Y EL LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, JEFE DE LA
UNIDAD JURIDICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “VIBIEN” Y POR LA OTRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: kEMPRESA_GANADORA», REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL «REPRESENTANTE_», EN SU CARACTER DE «CARGO», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES LLAMARA "LAS
PARTES", MISMOS QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, LA MTRO. OMAR
ARANGO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y PROGRAMACION Y EL LIC. AGUSTIN
DAVID MARTINEZ LOPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES, ADSCRITOS A “VIVIENDA
BIENESTAR", SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “VIBIEN"” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Oaxaca, de caracter
técnico, normativo y consultivo, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado
mediante Decreto niumero 769 de fecha 5 de enero de 2023, cuyo objeto es ejercer las
atribuciones que le corresponden al titular del Ejecutivo del Estado en materia de Vivienda de
conformidad con lo previsto en la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, publicada en el
Periddico Oficial del Estado el 28 de marzo del 2009 y cuyo domicilio es el ubicado en Avenida
Gerardo Pandal Graff, niumero 1, del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial,
Edificio “E" Ricardo Flores Magdn, 4° nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecdén, San Bartolo Coyotepec,
Oaxaca.

B. Tiene competencia en el Estado de promover y ejecutar los recursos asignados para Vivienda;
por si o por conducto de terceros; emitir y publicar los criterios de inversidn, evaluaciéon y
asignacion de recursos, adquisicion de inmuebles, reglas de operacién y funcionamiento,
mejora regulatoria y simplificacion de tramites a efecto de asegurar la eficiencia,
transparencia, rentabilidad y el cumplimiento de sus fines de programas de Vivienda popular,
con fundamento en el articulo 9 de la Ley de Vivienda para el Estado de Oaxaca, articulos 3
fraccién Il, 6y 9 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado y articulo 2 del Reglamento
Interno de la Comisién Estatal de Vivienda ahora Vivienda Bienestar.

C. El PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, acredita su caracter de Director General de
“VIVIENDA BIENESTAR"” con el nombramiento de fecha 5 de enero de 2023, expedido a su
favor por el ING. SALOMON JARA CRUZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
OAXACA; en tal virtud cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
instrumento de conformidad con lo establecido en los articulos 12, incisos b) y h), de la Ley de
Vivienda para el Estado de Oaxaca y 14 fraccién | de la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Oaxaca.

D. El ING. PEDRO MARTINEZ BARROSO, acredita su personalidad como Director de Obras y
Adquisiciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 01 de
febrero de 2025; el ING. PABLO HILARIO SANCHEZ, acredita su personalidad como Director
de Planeaciéon y Presupuesto de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor
de fecha1de abril de 2025; el LCPF. GIOVANNI OLIVERA CRUZ, acredita su personalidad como
Jefe de la Unidad Administrativa de Vivienda Bienestar con el nombramiento expedido a su
favor de fecha 16 de febrero de 2025; el LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO, acredita su
personalidad como Jefe de la Unidad Juridica de Vivienda Bienestar, con la designacion
expedida a su favor de fecha 16 de octubre de 2023; el MTRO. OMAR ARANGO CASTILLO,
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acredita su personalidad como Jefe De La Unidad de Planeacién y Programacion de Vivienda
Bienestar, con el nombramiento expedido a su favor de fecha 1 de abril de 2025 todos los
documentos emitidos por el PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ, Director General de
Vivienda Bienestary el LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ, acredita su personalidad como
Jefe del Departamento de Licitaciones de Vivienda Bienestar, con el nombramiento expedido
a su favor de fecha 08 de diciembre de 2016, documento emitido por el LIC. LUIS ALFONSO
MARTINEZ RUIZ, en ese entonces Director General de la Comisién Estatal de Vivienda.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2025,
provenientes de la fuente de financiamiento «FONDO», el cual fue autorizado por la
Subsecretaria de Planeacién e Inversion Publica de |la Secretaria de Finanzas del Gobierno del
Estado de Oaxaca, mediante oficio de autorizacibn de recursos numero:
«OFICIO_DE_AUTORIZACION» de fecha «FECHA_DEL_OFICIO_DE_AUTORIZACION», del
programa: «<PROGRAMA_», y subprograma: «SSUBPROGRAMA», por lo cual, se regira por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el cual se desglosa de
la siguiente forma.

NUMERO DE

OBRA ACCION/OBRA REGION DISTRITO MUNICIPIO LOCALIDAD

De conformidad con la fraccién | del Articulo 25 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”,
a través del procedimiento de «MODALIDAD_DE_LA_CONTRATACION» No.
«NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO» y de conformidad con el acta de fallo de fecha «FALLO_»,
en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad,
experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “VIBIEN".

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos (establecer estudios
de impacto ambiental en caso de aplicar) y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio
de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A.

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva ndmero «ESCRITURA_NUMERO»,
Volumen numero «VOLUMEN_No», de fecha «<FECHA_ESCRITURA», otorgada ante la fe del
Notario Publico NUumero «NOTARIO_No», Licenciado «NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de
«EN_LA_CIUDAD_DE_ESCRITURA», en el Estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita
ante el kREGISTRO_»,datos de inscripcion NCI. Numero «FOLIO» de fecha «FECHA_REGISTRO»,
y cuyo objeto social es «<OBIETO_SOCIAL».

El «<REPRESENTANTE_», actia como «CARGO» de la empresa «<EMPRESA_GANADORAY,
acreditandolo con el testimonio de la escritura publica numero
«REPRESENTANTE_ESCRITURA_No», volumen numero «REPRESENTANTE_VOLUMEN_No»,
de fecha «<REPRESENTANTE_FECHA_DE_LA_ESCRITURA», otorgada ante la Fe del Notario
Publico NuUmero «REPRESENTANTE_NOTARIO_No», Licenciado
«REPRESENTANTE_NOMBRE_NOTARIO», en la ciudad de
«EN_LA_CIUDAD_DE_REPRESENTANTE_», en el Estado de Oaxaca, misma gue se encuentra
inscrita ante el «REPRESENTANTE_REGISTRO», datos de inscripcién NCI Numero
«REPRESENTANTE_FOLIO» de fecha «REPRESENTANTE_FECHA_REGISTRO».

El/La «<REPRESENTANTE_» «CARGO» de la persona moral se identifica con su credencial para
votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio
«INE_FOLIO_REPRESENTANTE», ano de registro
«INE_ANO_DE_REGISTRO_REPRESENTANTE», clave de elector
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«INE_CLAVE_DE_ELECTOR_REPRESENTANTE», Estado «INE_ESTADO_REPRESENTANTE,
Municipio «INE_MUNICIPIO_REPRESENTANTED», localidad
«INE_LOCALIDAD_REPRESENTANTE» y seccidn «INE_SECCION_REPRESENTANTE»

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en «DIRECCION_FISCAL», y goza de los siguientes
registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: <RFC_MORAL__FISICA».
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: «lMSS_MORAL__FISICA».

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
«INFONAVIT_MORAL__FISICA»:

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en «DIRECCION_CONVENCIONAL», en
esta ciudad de Oaxaca de Juarez; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo
electrénico siguiente: «CORREO_ELECTRONICO».

Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del
Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.24 de la
Resolucién Miscelanea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social,
conforme al Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo
Técnico en sesién ordinaria del 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de
caracter general para la obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
seguridad social, asi como su Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el
22 de septiembre de 2022.

Cuenta con la constancia de situacioén fiscal vigente, en sentido sin adeudos, emitida por el
INFONAVIT, con fundamento en el Articulo 16 fraccion XIX de la Ley del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administracion del INFONAVIT, mediante
Resolucién RCA-5789-01/17, tomada en su Sesidén Ordinaria nimero 790 del 25 de enero de
2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 28 de junio de 2017, entrando en vigor al
dia siguiente de su publicacién; asi como, el Acuerdo aprobado mediante resolucién numero
RCA-13138-01/24, en la Sesidon Ordinaria nimero 892, del Consejo de Administracion del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, celebrada, el treinta y uno
de enero de dos mil veinticuatro, y publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 22 de abril
de 2024

Cuenta con Registro en el Padréon de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la
Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica, con numero
«CEDULA_HONESTIDAD», expedida con fecha «FECHA_CEDULA_HONESTIDAD».

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refierey
a no invocar la proteccién de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de
la Nacidén Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y
que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacién con
los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccién.
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Designa a El/La «<SUPERINTENDENTE__DE_OBRA», el cual cuenta con cédula profesional
ndmero «CEDULA_PROF_DEL_SUPERINTENDENTE», en
«PROFESION_DEL_SUPERINTENDENTE», quien fungird como superintendente, quien se
identifica con su credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional

Electoral, con folio «INE_FOLIO_SUPERINTENDENTE», afo de registro
«INE_ANO_DE_REGISTRO_SUPERINTENDENTE», vigencia
«INE_VIGENCIA_SUPERINTENDENTE», clave de elector
«INE_CLAVE_DE_ELECTOR_SUPERINTENDENTED», Estado
«INE_ESTADO_SUPERINTENDENTE», Municipio «INE_MUNICIPIO_SUPERINTENDENTE,
Localidad «INE_LOCALIDAD_SUPERINTENDENTE» y Seccion

«INE_SECCION_SUPERINTENDENTE>».

Designa a El/La «<DRO», quien fungird como Director Responsable de Obra, el cual cuenta con
el Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente en el Estado de Oaxaca,
mediante oficio ndmero «NUMERO_OFICIO_DE_REG_DRO», expedido con fecha
«FECHA_OFICIO_REG_DRO», con numero de registro «NUMERO_DE_REGISTRO_DRO», y
cédigo de validacion «CODIGO_DE_VALIDADCION_REG_DRO»; quien se identifica con su
credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio
«INE_FOLIO_DRO», ano de registro «INE_ANO_DE_REGISTRO_DRO», vigencia
«INE_VIGENCIA_DRO», clave de elector «INE_CLAVE_DE_ELECTOR_DRO», Estado
«INE_LESTADO_DRO», Municipio «INE_MUNICIPIO_DRO», Localidad «INE_LOCALIDAD_DRO» y
seccion «INE_SECCION_DRO». y su cédula profesional de nimero «CEDULA_PROF_DRO»,
declara en este acto que no ostenta cargo de administrador Unico, representante, apoderado,
gerente o socio de “La Contratista”.

Conocen el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; la convocatoria, sus anexos y la
documentacién técnica con las que elabord su proposicion, las normas para la construcciéon e
instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para la obra o servicio
materia del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A.

C.

Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades
juridicas, con las cuales contratan.

Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,
programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,
términos de referencia, bitdcora de obra , son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”,
en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

El objeto del presente contrato consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las
cuales “VIBIEN” encomienda a “La Contratista”, la realizacién hasta su total Terminacién de la
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obra publica denominada: «PROYECTO» EN EL ESTADO DE OAXACA, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS GENERALES: «CARACTERISTICAS», misma que se llevard a cabo en las
localidades y municipios conforme al niumero de obra y de acciones que se relacionan:

NUMERO DE - - No.
e ACCION/OBRA REGION DISTRITO MUNICIPIO LOCALIDAD ACCIONES

Para tal caso no se aceptan cambios de beneficiarios a los previstos en el anexo del presente
contrato (lista de beneficiarios) para lo cual deberan de apegarse estrictamente a ellos, del
cual se anexa copia.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecuciéon de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como
reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron
rubricados por “La Contratista”, en la presentaciéon y apertura de proposiciones de la presente
Licitacion Publica Estatal nimero «NUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas
de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos o actividades (tratandose
de un servicio relacionado con la obra);

3. Catdlogo de conceptos, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, y

4. Términos de referencia (en su caso).

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaraciéon Segunda, inciso K) del
apartado de Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“Las Partes”, convienen que el plazo de ejecucién serd de «DIAS_NATURALES»
(«DIAS_NATURALES_LETRA») dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos,
el dia «INICIO_DE_OBRA», y la fecha programada de terminacién, el dia <TERMINO_DE_OBRA».

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que
“La Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las
dos partes el acta de extincidén de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito,
la liquidaciéon de los saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste
tendra el caracter del acta de extincién de derechos y obligaciones, documento en que “Las
Partes”, deberdan manifestar que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los
derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente
contrato, Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima
Quinta, suspenderse de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado
anticipadamente sin responsabilidad para “VIBIEN”, cuando se actualice alguno de los supuestos
de terminacién anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del
incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda
administrativamente el mismo, de conformidad con la Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO:
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El monto total de los trabajos, objeto del presente  contrato, es de
«MONTO_EMPRESA_GANADORA_CON_APOSTROFE» («IMPORTE_LETRA») LV.A. incluido, el
cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicién de “La
Contratista”, incluyendo el impuesto al valor agregado. Como a continuacién se desglosa:

NUMERO No MONTO
ACCION/OBRA REGION | DISTRITO | MUNICIPIO | LOCALIDAD . CONTRATADO
DE OBRA ACCIONES | |\/A INCLUIDO

CUARTA.- ANTICIPO:

Entérminos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, “VIBIEN" otorgarg, a “La Contratista”, un anticipo del «M__ANTICIPO» de
la asignacion contratada para el presente ejercicio, que corresponde a la cantidad de
«ANTICIPO_CON_APOSTROFE» («LETRA_ANTICIPO») incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado, como a continuacién se desglosa:

30%

. MONTO
NUMER ACCION/OBR | REGIO | DISTRIT | MUNICIPI | LOCALIDA No. CONTRATAD | ANTICIP
O DE ACCIONE OIVA
OBRA A N o o b S O IVA INCLUID

INCLUIDO o

El anticipo, serd otorgado a “La Contratista” en una sola exhibiciéon, dentro de los 15 dias
naturales posteriores a la notificacion del fallo y cuando esta haya entregado la garantia de
anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y Gltimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, deberd mantenerse observancia
a lo dispuesto en la Clausula Décima Fraccion I, del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “VIBIEN”, serd motivo para diferir en igual plazo
el programa de erogaciones de la ejecucidén general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente, lo anterior conforme
al altimo parrafo del articulo 60, de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en
los términos y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento
y, por lo tanto, deberdan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacién del anticipo pactado en la presente cldusula se
sujetara al siguiente procedimiento:

1. La amortizacidén deberad efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa
Calendarizado de Ejecucién General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar, en la estimacion final o finiquito.

2. Paralaamortizacién del anticipo en los casos de rescisién del Contrato, el saldo por aplicar
o0 amortizar, se reintegrara a “VIBIEN"” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la
determinacién de rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la
aplicacidn de las penalidades pactadas en el presente instrumento.
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3. Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el

saldo por aplicar o amortizar, se reintegrara a “VIBIEN” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el
acuerdo de la terminacidon anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo
sefalado con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del
Estado de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas
0 amortizadas y se computaran, por dias calendario, desde que se vencidé el plazo
establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “VIBIEN".

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacién o devolucién total o
parcial, del anticipo convenido en esta cldusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga
a presentar una pdliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el
apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "VIBIEN" compruebe la correcta aplicacién del anticipo, amortizaciéon
o la devolucién total o parcial de mismo, esta podrd solicitar informacién y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberd proporcionar
a “VIBIEN"”, todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar
fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los
pagos y demas documentaciéon de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

“Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la
formulaciéon de estimaciones que abarcardn los conceptos de trabajo terminados, con una
periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se
fije, lo anterior conforme al articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos se realizard de acuerdo a lo
siguiente:

“La Contratista” deberd entregar a la residencia de obra de “VIBIEN”", |a o las estimaciones,
acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcidn, deberd
revisar y, en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un
plazo de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado
para la revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una
conciliacién, ésta quedard pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la
siguiente estimacion.

“VIBIEN" cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no
mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La autorizacién de las estimaciones se hard por conducto de la residencia de obra de “VIBIEN". La
fecha de aceptacién, autorizaciéon y firma de las estimaciones deberd asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.
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En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la
presente clausula, la estimaciéon correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin
gue ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose

hacer constar en la bitacora tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "VIBIEN", a
solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa de
prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado
de Oaxaca; y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencioé el plazo establecido en el parrafo anterior,
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Contratista”.
En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prdérroga para
el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales, desde |la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “VIBIEN".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacién siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de
“VIBIEN", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacidén alguna
del plazo de ejecucion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en
forma de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO:

“Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere
la cladusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se
refiere la Clausula Novena, se hara por “VIBIEN” en el drea denominada: Departamento de
Fondos y Valores de Vivienda Bienestar”, ubicada en Avenida Gerardo Pandal Graff, nimero 1,
del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, Edificio “E” Ricardo Flores Magén, 1°
nivel, C.P. 71295, Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Para lo cual, “La Contratista” indica la cuenta bancaria para que, en esa misma, se le realicen los
pagos a que haya lugar a <EMPRESA_GANADORAN», por conceptos de anticipo y estimaciones son:

Banco: «cBANCO»

NUmero de sucursal: «<NUMERO_DE_SUCURSAL»
Numero de Cuenta: <NUMERO_DE_CUENTA»
Clabe Interbancaria: «CLAVE_INTERBANCARIA»

Anexando copia simple de estado de cuenta bancario para certificacion y validacion de los datos
antfes vertidos.

“La Contratista” serd la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de

alguno de estos o por su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar
el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION:
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“La Contratista” no podré hacer ejecutar los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un
tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra
ante “VIBIEN".

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“La Contratista” podrad ceder en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “VIBIEN”, en el que exprese su intencién de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacién necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

Il. “VIBIEN" deberd resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de diez dias
naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacién a “La Contratista” de la resoluciéon sobre su solicitud de cesién de derechos, deberd
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberd notificarse una copia de conocimiento al area de “VIBIEN"” que
corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisidn del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendrdn la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cddigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “VIBIEN"”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacioén del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato
a “La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS:

“Las Partes” acuerdan la revisidn y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados
en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentaciéon de sus propuestas, ocurran
circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, lo
anterior conforme se establece en el articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisidon y ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro
de un plazo que no exceda de (determinar los dias habiles para este efecto) dias habiles.
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B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en
los relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que
determine la Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se
requieran, no se encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de
Infraestructuras y Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los
precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas
nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularadn a partir de la fecha en gue se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir
atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere
convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederd el
ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del
presente contrato.

E. Elcosto por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida
por “La Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estard a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS:

“La Contratista’ se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos del articulo 37 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversién, exacta amortizacion o devolucién total o
parcial del Anticipo que le sea otorgado por "VIBIEN", en los términos de la clausula cuarta del
presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“VIBIEN", dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la adjudicacion
y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “VIBIEN”, con valor del
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la cldusula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nUmero de concurso y niumero de obra.

D. NuUmero de fianza, Fecha de expedicién, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demads disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.
G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.
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H. Que lafianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prdérroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera
sea otorgada unilateralmente por la “VIBIEN", y se haya comunicado por escrito al
contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacién
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de “VIBIEN”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido
debidamente aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su
fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los
costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello
se modifique el anticipo otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento
adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que deberd indicarse que
es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o
presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de anticipo.

Il. Pdéliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a
“VIBIEN", dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la adjudicaciéon
y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “VIBIEN", con valor del
10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

NuUmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compania afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones

reglamentarias y administrativas aplicables en la materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun
cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

I. Que lafianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prdérroga o espera al deudor,
para el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas
y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por la “VIBIEN" y se haya comunicado por escrito al contratista o
fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacién
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “VIBIEN", quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido
en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,

279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que

renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su

fiado en caso de incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los

. H

oow>

nm

Pagina 13 de 31




A
Ld
€E[lw VIVIENDA NUMERO DE LICITACION: «<cNUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
G_ ) BIENESTAR
importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este
apartado, “VIBIEN", podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos
gue sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga
a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que
deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentard un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de '"La
Contratista" con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido
satisfactoriamente con el contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento
de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que
garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrd una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir
de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia
del presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque
certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la
recepciéon de los trabajos por parte de "VIBIEN", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido '"La
Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada
por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “VIBIEN", con valor del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes
declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nidmero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicidén, compafia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Ill de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos
o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los
trabajos motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I. Que lafianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total
de los trabajos y, en caso de defectos de construccidn, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos
y se satisfagan las responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion
expresa y por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por
solicitud de la “VIBIEN".

Pagina 14 de 31




=

Bn..

C=J

VIVIENDA NUMERO DE LICITACION: <cNUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
BIENESTAR

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178,
279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de
“VIBIEN", por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza de fianzas antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE
CARACTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS
CONSTITUIDAS COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL
AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
publicadas mediante Decreto, en el Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las
cuales se entenderan hechas a las Entidades Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de
unas y otros, cuando estos se ubiguen en el supuesto al que se refiere el articulo 1, fraccién VI de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las
posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en
términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “VIBIEN" se obliga a poner a disposicién oportunamente de
“La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato.

Elincumplimiento por parte de “VIBIEN", prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente pactada
de terminaciéon de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensién de tiempo o no,
deberd constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“La Contratista” ha designado al «<SUPERINTENDENTE__DE_OBRA», como su representante en el
sitio de la ejecucidn de los trabajos, mismo que cuenta con titulo, cédula profesional niumero
«CEDULA_PROF_DEL_SUPERINTENDENTE», como su superintendente de construccién de la obra,
quien cuenta con titulo, cédula profesional y con experiencia comprobable de cinco afos, en
ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato.

El superintendente de construccién, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de
construccion, bitacora (serd el encargado de realizar anotaciones semanales o segun considere
pertinentes durante la ejecucién de los trabajos), convenios y demas documentos inherentes, que
se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos; toda vez que sera responsable de la solicitud
de modificaciones al proyecto, programas de ejecucidn convenidos, elaboracién de estimaciones,
solicitud de ajuste de costos, solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y
cantidades adicionales, solicitud de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y
terminaciones anticipadas.

Asi mismo, “La Contratista” ha designado a él «kDRO», como su Director Responsable de Obra, el
cual cuenta con cédula profesional nimero «CEDULA_PROF_DRO» y Registro en el Padrén de

Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio ndmero
«NUMERO_OFICIO_DE_REG_DRO», expedido con fecha «FECHA_OFICIO_REG_DRO», con nUmero
de registro «NUMERO_DE_REGISTRO_DRO», \Y codigo de validacion

«CODIGO_DE_VALIDADCION_REG_DRO», quien serd el encargado de revisar detalladamente
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previo al inicio de los trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas
generales y particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente para
realizar sus funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar
la adecuada ejecucion de los trabajos, dar seguimiento al programa de gjecuciéon de los trabajos y
atender en conjunto con el superintendente las acciones de prevencidn y atencién prioritaria que
permitan terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora, vigilar que el
superintendente cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones
presentadas por el superintendente, llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar
las cantidades de los insumos, rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo, de los
conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos, coadyuvar en la elaboracién del finiquito de
los trabajosy en la integraciény conformaciéon del expediente de los trabajos, y demas obligaciones
establecidas en los articulos 200 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el
Estado de Oaxaca y 60 del Reglamento de Construccidn y Seguridad Estructural para el Estado de
Oaxaca.

“VIBIEN", de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva el
derecho de aceptaciéon o remocién de la persona designada como superintendente de
construccién y del Director Responsable de Obra, por parte de “La Contratista”.

“VIBIEN", en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcciéon y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacién al inicio de los trabajos, a
una persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula
profesional en (arquitectura, ingenieria civil o ingenieria-arquitectura) o que cuente con
experiencia comprobable en la gjecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra
vigente en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de:
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de
las estimaciones presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las
instrucciones por escrito a través de la bitdcora haciendo anotaciones semanales o segun considere
relevantes o necesarias de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos
hayan sido formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspondientes y
necesarias para la correcta ejecuciéon de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las
consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizaciéon que presente el Director Responsable
de Obra o el superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones
derivadas del contrato; vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los avances,
recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los
trabajos las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su
formalizaciéon; rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, asi como un
informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos,
financieros y administrativos.

“VIBIEN"” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “VIBIEN” contrate a un tercero para la supervision,

vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades, documentos
y datos necesarios; sin embargo “VIBIEN", a través del residente de obra sera responsable, de
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- cualquier autorizacién y aprobaciéon de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

En términos de lo previsto en el articulo 64 y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en la fecha programada para el término de los trabajos, “La Contratista”
comunicara a “VIBIEN”, a través de la bitacora o por escrito, sobre la terminacién de los mismos,
anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una relacién de las estimaciones
o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en
condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccién final, las normas y
especificaciones aplicadas durante su ejecucidon, manuales e instructivos de operacién y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“VIBIEN” verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacién y al efecto, se deberad informar a la (Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica, en caso de tratarse de dependencias o entidades o al Organo
Interno de Control en caso de tratarse de Ayuntamientos), con diez dias de anticipacién: el lugar,
la fecha y hora, en que se efectuard la recepcién de los trabajos. De este acto, se levantara acta
entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “VIBIEN".

Si durante la verificacidn de los trabajos, “VIBIEN" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las condiciones pactadas en
el contrato, “VIBIEN"”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La
Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “VIBIEN", para la reparacion de las
deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que
“La Contratista” haya reparado los trabajos, “VIBIEN" procederéd a hacer efectivas las garantias a
que haya lugar, sin perjuicio de que “VIBIEN" opte por la rescisién administrativa de este contrato.
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procederd a la recepcidon y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.
Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas partes procederdn a los treinta dias
naturales contados a partir de dicha recepcidn, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que
se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste,
“La Contratista” deberda acreditar con las constancias, gue no existen adeudos pendientes con la
comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, debera
acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS,
INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o
derechos derivados de la ejecucidon de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda
a las instalaciones de “VIBIEN” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima
procederd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez
dias naturales, contados a partir de su emisioén.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza
gestién alguna, el finiquito se tendrd por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “VIBIEN”
pondré a disposicidon de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los
recursos, se hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “VIBIEN", ésta solicitara
el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizard el pago
correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de |la Secretaria
de Finanzas dentro de los quince dias naturales siguientes a su requerimiento.
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Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “VIBIEN”,
existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacién; “La
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucidn, asi como los manuales e instructivos
de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga
a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier
otra responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Ill de la Clausula
Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se
obliga a entregar el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la
construcciéon final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e
instructivos de operaciéon y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si
asi corresponde.

DECIMA CUARTA.- SUMINISTROS:

I En los casos que proceda y, en razdn del tipo de obra, “VIBIEN"” gestionara y proporcionard a
“La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via
0 en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con
linea de comunicacién o transmisidn o de cualquier propiedad privada.

B. EIl retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Losgastosdeindemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores serdn pagados directamente por “VIBIEN".

D. Los materialesy equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra.

1L A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarle “VIBIEN" para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la
instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materialesy equipos suministrados por “VIBIEN", obligdndose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “VIBIEN", una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificdndolos e inventariandolos convenientemente en comparacién con
los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.
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E. Pagar a “VIBIEN", el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |la responsable directa de los materiales y equipos
gue le sean suministrados por “VIBIEN” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacién de campamentos y/o bodegas, se permitird a “La
Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “VIBIEN", los terrenos disponibles en
las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados por “VIBIEN".

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagarg, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacién de “VIBIEN", la localizacién de los
terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos,
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la
ejecucioéon de la obra.

Seradn propiedad de “La Contratista’, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligaciéon de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores,
oficinas y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones
razonables de comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a
establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya no deberan descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

R Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1L Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacion

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, deben
realizarse anotaciones semanales, ya sea a través de medios remotos de comunicacion
electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrdnica, u otros medios, en cuyo caso
se denominard bitacora convencional y constituird el instrumento que permita a los érganos
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucidon de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.
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“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual serd custodiada por
el Residente de Obra de “VIBIEN".

En la Bitadcora de Obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacidon respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se
asentardn y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la
fecha de iniciacién, hasta la de conclusion.

A.

VI

Se deberd iniciar la Bitadcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcidn de los documentos que
identifiquen oficialmente al superintendente de construcciéon, Director Responsable de
Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, y al Residente de obra, como parte
de “VIBIEN", quienes realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se
autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo registros.

Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

Las notas deberdn manifestarse de manera clara.

Cuando se cometa algun error en la redaccién, la nota deberd anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nUmero consecutivo que corresponda y con la
descripcidn correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resoluciéon con la que dé
origen y el cierre de la bitdcora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitdcora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o0 anexando copias.

Las hojas originales y sus copias deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de
la obra.

Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusién del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta,
con las medidas y datos autorizados por “VIBIEN".

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
lo siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccién y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de
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cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con
fundamento en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos en relacién con el articulo
76 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendrd el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones,
deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: niumero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el
cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagardn y causaran por el importe
total de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 3%
(tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal
de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causardn por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.7% (siete al
millar) para ser destinadas a la capacitacidn y adiestramiento de los trabajadores de las
empresas constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de
Colaboracién Para el Fomento de la Capacitacién, suscrito por el Estado de Oaxacay la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccidén y el Instituto de Capacitacién de la
Industria de la Construccion, A.C, Delegacién Oaxaca, vigente.

Dicha retencidn esta integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacidn (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construccion, y el 5 al millar (0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se genereny que, en términos de las disposiciones
juridicas aplicables, “VIBIEN"” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO:

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias
de caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especificay limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente
de recibida la notificacidn y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un
acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, deberd constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de
“Las Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus
derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en
someter a un procedimiento de resoluciéon, para el caso de que se llegaren a presentar
discrepancias. “Las Partes” reconocen que el procedimiento de resolucidon establecido en esta
clausula, no se refiere al procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de
alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma
convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir
con sus respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafos y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se
produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra
parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus efectos o dafios
a las personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacién alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen
las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas
convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerd de comun
acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “VIBIEN"” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “La Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo
con el Programa de Erogaciones de Ejecucidon General de los Trabajos, “VIBIEN" comparard
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacién, la obra mal
ejecutada se tendrd por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra
realmente ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “VIBIEN” retendra en total el 0.5%
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el niumero de meses
transcurridos, a partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el
de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencidon o devolucién que corresponda, a fin
de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio de
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“VIBIEN"”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en
funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional
deberd cubrir a “VIBIEN", |la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye
los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de gjecutar, por cada dia
calendario de demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfacciéon de
“VIBIEN", esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este
contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores,
“VIBIEN", podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacidon de la sancidn estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas
por causas imputables a “VIBIEN"”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “VIBIEN”,
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “VIBIEN”, con base en lo establecido en los articulos 58 y 59, fracciéon Il la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a
“La Contratista”, procederad ésta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento,
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta
gue se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta dias naturales
siguientes, a la fecha de notificacion de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL:

“VIBIEN"” podra suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensién, la que no podra
ser indefinida, de acuerdo con el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “VIBIEN"” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como la
fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a
su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberd notificarse a “La Contratista”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando la suspensiéon de los trabajos sea por causas imputables a “VIBIEN”, ésta pagard a “La
Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en
observancia de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada,
considere que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su
solicitud formal a “VIBIEN", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcioén de la solicitud. En caso de que “VIBIEN", resuelva la no suspensidon de los trabajos, "La
Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una declaratoria por parte de la autoridad
judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Ill y Gltimo
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que impidan la continuacidn de los trabajos y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas, se ocasionaria un dano o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, se
podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“VIBIEN" deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del contrato, mediante
acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “VIBIEN", la terminacién anticipada del Contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesidon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, dicha acta, se levantard ante la presencia
de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La
Contratista” podrd optar por no ejecutarlos. En este supuesto, deberd presentar solicitud por
escrito a “VIBIEN", quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de
la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” deberd obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “VIBIEN” pagara a “La Contratista”, los
trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™:

“La Contratista” se obliga a que los materiales y equipo gue se utilicen o instalen en los trabajos
objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas
y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectien de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “VIBIEN"; asi como, a responder por su
cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “VIBIEN" o a terceros, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado lll de la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “VIBIEN" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la
realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisiciéon o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucidn de los trabajos,
debera sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de
construccidn, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale
“VIBIEN". Las responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia seran a
cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberd cubrir los dafos y perjuicios que cause a terceros
en sus bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o
municipal), las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafios y perjuicios contra
terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La
Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos dafos y perjuicios
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causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas afectadas dirigida a
“VIBIEN", debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “VIBIEN", para exigir a “La
Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a juicio
de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“La Contratista”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera
a “VIBIEN"” como patrdén solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaran en su contra o en contra de “VIBIEN”, en relacién con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a
“VIBIEN", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado
de ello por esta ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“VIBIEN" podrd, en cualgquier momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo
a lo dispuesto en los articulos 58 y 59 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescisiéon administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los
siguientes supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por
falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o
reponga, alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de
construccién o normas de calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera
otra figura andloga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadorasy
demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y gue con motivo de
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en
perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la gjecucidén de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Se le revogque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizaciéon
gubernamental necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacién expresa por parte de “VIBIEN", ceda o transfiera sus obligaciones
y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos
normativos necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “VIBIEN”,
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podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades
judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecuciéon de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y
proteccidn ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio
de los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “VIBIEN" determine rescindir el contrato, dicha rescisidon operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

I “VIBIEN"” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta,
dentro del término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por
parte de “La Contratista”, “VIBIEN” resolverd y notificara a ésta su determinacion, dentro
de los quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “VIBIEN"” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
“VIBIEN", procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentdndose las causas
gue motivaron el inicio del procedimiento de rescisiéon. Dicha acta, se levantara ante la presencia
de fedatario publico.

“La Contratista” estard obligada, a devolver a “VIBIEN”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que
“VIBIEN" |le hubiere entregado para la realizaciéon de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la
Décimo Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen
en que, “VIBIEN"” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liuidados, desde el inicio de dicho
procedimiento de rescisidon y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera
efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.
En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos auln no ejecutados, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La
Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES:

“Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

Cuando ajuicio de “VIBIEN", sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el
proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucién y esta se compromete a llevarlos
a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:
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I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “VIBIEN", estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

R Si para los trabajos no existieron conceptosy precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la
intervencién de “La Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme
a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los
incisos anteriores, “VIBIEN" aplicard los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que
sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La
Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

v. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la
fraccion anterior, “La Contratista” a requerimiento de “VIBIEN” y dentro del plazo que se
sefale, someterd a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompanados de sus
respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacidn de estos precios, deberd aplicar
el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de los del contrato;
resolviendo “VIBIEN”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.
VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION:

Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se conduciran con apego a los principios que
establecen los articulos 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de los cuales tengan conocimiento y
en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a
actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York,
el 31 de octubre de 2003; Convencidén Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para
Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefalados en los articulos 108 del
Cédigo Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, 111, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién
de Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2
fraccion | de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal
para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad
gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio nacional que cause
ejecutoria, “VIBIEN", podra optar por la rescisiéon administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecerd, prometera o dard por si
o por interpdsita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
gue pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsidn y el soborno de la siguiente forma:
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“La Contratista” se obliga a lo siguiente:

Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y/o
ejecucioén de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que
“VIBIEN", le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

Desempefar con honestidad las actividades que conforman la ejecucidon de los trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de
“VIBIEN", |la sociedad o la nacién.

Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “VIBIEN”, con el fin de obtener o conservar,
un Nnegocio u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “VIBIEN" se obliga a lo siguiente:

VI.

Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en
la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos
aqui pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucién de las obras con
ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacién que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucién de
los trabajos.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES:

Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” estarad obligada a tomar todas las medidas
necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose por éstas, cualquier
situaciéon en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como
resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones politicas o
personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberd comunicar a “VIBIEN” de
manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o
gue pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “VIBIEN"” comunique
dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funciéon Publica.
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“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada
y “VIBIEN” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcidn de medidas adicionales dentro de un plazo
determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningdn
momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el
presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados
para tomar decisiones a su hombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberd hacer extensivas las obligaciones
aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedid el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “VIBIEN" se cerciord que el particular no desempefia
empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefarlo, con la
formalizacidn del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones
respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA:

“VIBIEN"” se obliga a poner a disposiciéon del publico en general y mantener actualizada la
informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y demas portales electrénicos, con
la informacién a la que se refiere el articulo 70, fracciéon XXVIIl de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES:

Las notificaciones que se realicen a “VIBIEN" deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las
declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La Contratista” éstas se realizardn
indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el domicilio de “VIBIEN",
previo aviso de notificacidén que se envie al correo electrénico que sefalé en sus declaraciones “La
Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién
administrativa, se realizaran en el correo electréonico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “VIBIEN" por escrito, cualquier modificacién o cambio de
domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “VIBIEN"” efectuara las
notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por instructivo.
TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO:

“Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerd lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.- LEGISLACION:

“Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la
Jurisdiccion y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por

lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES:

Pagina 29 de 31




L
{];E[]w VIVIENDA NUMERO DE LICITACION: «<cNUMERO_DE_PROCEDIMIENTO»
QE—HJ BIENESTAR
En términos de los articulos 5, fraccién VI y 6 fraccion VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a
la Informacién Publica y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen
puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no limitativa, del tratamiento para los datos
personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se
firma al margen y calce el presente por triplicado en la poblacién de Reyes Mantecén, San
Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a «<FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA».

Por “VIVIENDA BIENESTAR”

PROF. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
DE VIVIENDA BIENESTAR

ING. PEDRO MARTINEZ BARROSO ING. PABLO HILARIO SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y ADQUISICIONES DIRECTOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR
LCPF. GIOVANNI OLIVERA CRUZ LIC. OSCAR CAMARILLO MALDONADO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
DE VIVIENDA BIENESTAR DE VIVIENDA BIENESTAR

POR “EL CONTRATISTA"

«REPRESENTANTE_»
«CARGO»
«EMPRESA_GANADORA»
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«SUPERINTENDENTE__DE_OBRA» «DRO»
SUPERINTENDENTE DE OBRA DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
«EMPRESA_GANADORA» «EMPRESA_GANADORA»

TESTI1GOS

MTRO. OMAR ARANGO CASTILLO LIC. AGUSTIN DAVID MARTINEZ LOPEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
PROGRAMACION DE VIVIENDA BIENESTAR.

DE VIVIENDA BIENESTAR

La presente hoja de firmas corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
ndmero: «No_DE_CONTRATO», celebrado «FECHA_DE_LA_FIRMA_DEL_CONTRATO_CON_LETRA», para la
ejecucion de los trabajos «PROYECTO» a realizarse en el Estado de Oaxaca.
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