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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

"PLAN MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE 
SERICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS” 

 
El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, en adelante “EL FIDEICOMISO”, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en 
los artículos 25 fracción III, Artículo 42 y 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca y demás disposiciones aplicables en la materia vigentes, publica los siguiente términos de referencia para 
el procedimiento de Adjudicación Directa No. AD-920052973-E03-2019; por conducto del Departamento de 
Licitaciones, dependiente de la Dirección de Infraestructura; para la adjudicación del contrato de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública, sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de obra de trabajo 
terminado. 
 
A continuación, se mencionan los datos del procedimiento en el cuadro de referencia siguiente: 
 

 
1.- ANTECEDENTES. 
 
El Gobierno del Estado de Oaxaca ha puesto las miras en alto para iniciar la ejecución de una nueva estrategia de 
desarrollo para transformar la condición social, económica y humana de nuestra entidad. El objetivo es mejorar de 
forma significativa la calidad de vida de las familias oaxaqueñas y heredar a sus nuevas generaciones una plataforma 
de impulso más sólida, con los elementos necesarios para asegurar un mayor progreso y un mejor porvenir, para 
ello estructuró el Plan estatal de Desarrollo 2016-2022, en cinco ejes rectores.  
 
El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, en su plan de Trabajo para el ejercicio 2019, 
aprobado en la Primera Sesión ordinaria del Comité Técnico del 16 de enero de 2019, contempla el proyecto de 
inversión SANTUARIO DEL GUSANO DE SEDA 2da ETAPA, cuyo objetivo es fomentar la industria textil en el Municipio 

Ubicación de los trabajos: Nombre del Servicio: 

 
LOCALIDAD: 0001 – SAN PEDRO 
CAJONOS. 
MUNICIPIO:   303 – SAN PEDRO 
CAJONOS 
REGIÓN: 06–SIERRA NORTE 
ESTADO: 020 OAXACA 

"PLAN MAESTRO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN 
LABORATORIO DE SERICULTURA EN SAN PEDRO CAJONOS” 

Recursos provenientes: 
OF. N°: SF/SPIP/DPIP/AUT/0406/2019 de fecha 13 de mayo de 2019 

100% 

Plazo de Ejecución Fecha de inicio Fecha de Término Fallo 

30 días naturales 24 de mayo de 2019 22 de junio de 2019 
23 de mayo de 2019; 

18:00 hrs. 
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de San Pedro Cajonos, innovando el proceso de producción y desarrollo de la materia prima, generando la 
infraestructura adecuada para la extracción y transformación de la seda, donde las MiPyMeS puedan contar con las 
herramientas y conocimientos necesarios para generar una producción competitiva, impulsando el desarrollo de la 
sericicultura a través de la creación de un laboratorio para la producción de seda. 
 
2.- OBJETIVO DE LOS ESTUDIOS. 
 
Se ha conformado un paquete de estudios de ingeniería básica, consistentes en topografía, hidrología, modelación 
hidráulica, geofísica y mecánica de suelos. 
 
Los resultados de estos estudios, servirán como insumos para desarrollar la ingeniería de detalle en todos los 
ámbitos del proyecto de infraestructura para el SANTUARIO DEL GUSANO DE SEDA. 
 
En concreto, se desarrollarán trabajos de topografía que consisten en el levantamiento de poligonales de los 
predios donde se llevará a cabo el proyecto, levantamiento para configuración del terreno con curvas de nivel, 
levantamiento de cauces de escurrimientos dentro del predio y de la infraestructura existente en la zona. 
 
Este estudio servirá para llevar a cabo la planeación del desarrollo, determinar áreas vulnerables de inundación, 
desarrollar los niveles de plataformas del proyecto general, determinar a nivel ejecutivo el proyecto, entre otras 
aplicaciones. 
 
Se harán estudios de mecánica de suelos a través de pozos a cielo abierto, con el fin de determinar la capacidad de 
carga del suelo y poder desarrollar en la etapa ejecutiva del proyecto, el diseño de plataformas, movimiento de 
tierras, etc. 
 
3.- ALCANCES. 
 
A continuación, se presenta el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, de las actividades a desarrollar y posteriormente se 
describe el alcance de cada una de ellas:  
 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

A PROYECTO ARQUITECTÓNICO   

A01 PLAN MAESTRO ESTUDIO 1 

A02 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS DOC 1 

A03 CORTES ARQUITECTÓNICOS DOC 1 

A04 FACHADAS ARQUITECTÓNICAS DOC 1 

A05 MAQUETA VOLUMÉTRICA DE TRABAJO PZA 1 
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

A06 LÁMINAS DE PRESENTACIÓN DOC 3 

B PROYECTO EJECUTIVO   

B.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ESTUDIO 1 

B.3 ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS ESTUDIO 1 

B.4 MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DOC 1 

B.5 MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL ESTUDIO 1 

B.6 MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES ESTUDIO 1 

B.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y PAQUETE DE 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN 

DOC 1 

B.8 PLANOS EJECUTIVOS DOC 76 

B.9 NUMERO GENERADORES DE OBRA ESTUDIO 1 

B.10 TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS ESTUDIO 1 

B.11 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA DOC 1 

B.12 PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONCEPTO Y POR PARTIDAS DOC 1 

B.13 VALIDACIÓN ANTE LA ENTIDAD NORMATIVA. DOC 1 

 
A. PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 
Que mediante planos, maquetas, perspectivas y dibujos artísticos, entre otros, define la forma, estilo, distribución 
y el diseño funcional de la obra. 
 
A01. PLAN MAESTRO 
 
El plan comenzara con la definición de los elementos del programa y un resumen de los objetivos del proyecto. 
 
Los análisis físicos y cualitativos deben realizarse para determinar las oportunidades de desarrollo y la vialidad del 
proyecto. Este análisis incluye la visita al sitio y sus alrededores para documentar las características físicas y analizar 
el potencial de desarrollo con un enfoque global, desde los límites de la propiedad y las características ambientales 
hasta la gestión de los permisos. Realizar la propuesta del programa del uso del suelo y prever la sostenibilidad del 
mercado en el tiempo. 
 
La empresa contratista realizará una visita previa al sitio de los trabajos a fin de realizar la planeación de las 
actividades encomendadas, para lo cual, acudirá con sus especialistas para verificar las condiciones físicas y 
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meteorológicas de la zona, con la finalidad de que se programe la ejecución de cada actividad bajo las mejores 
condiciones. 
 
Como producto final entregable, se elaborara un documento que integre soluciones de planificación y de diseño 
creando entornos que maximicen el valor del proyecto, con una evaluación económica que aterrice con el proceso 
de ejecución del desarrollo, este incluirá: la definición de los elementos del programa, resumen de los objetivos del 
proyecto, un reporte fotográfico sobre las condiciones actuales del predio, mismo que deberá ser entregado en 
hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado y sellado. Se entregarán dos juegos del 
producto final de manera física y se entregará un juego más escaneado con firmas y sellos en formato PDF en un 
disco compacto. 
 
A02. Plantas Arquitectónicas 
 
Se elaboraran planos conceptuales del uso del suelo inicial y los modelos de desarrollo, estos tendrán una escala 
de 1/100, se incluirá un cuadro con las características del proyecto; nombre de la empresa; nombre de la entidad 
contratante; nombre, firma y n° de registro del Director Responsable de Obra, su entrega será en papel bond al 
tamaño requerido por la escala, una vez aprobado por el residente, se escaneara para generar un archivo pdf, 
adicional se entregara el archivo dwg. 
 
A03. Cortes Arquitectónicos. 
 
Se elaboraran planos integrando los diferentes cortes marcados en los planos de plantas, indicando niveles y cotas 
de alturas, estos tendrán una escala de 1/100, se incluirá un cuadro con las características del proyecto; nombre 
de la empresa; nombre de la entidad contratante; nombre, firma y n° de registro del Director Responsable de Obra, 
su entrega será en papel bond al tamaño requerido por la escala, una vez aprobado por el residente, se escaneara 
para generar un archivo pdf, adicional se entregara el archivo dwg. 
 
A04 Fachadas Arquitectónicas. 
 
Se elaboraran planos integrando las diferentes fachadas, indicando niveles y cotas de alturas, estos tendrán una 
escala de 1/100, se incluirá un cuadro con las características del proyecto; nombre de la empresa; nombre de la 
entidad contratante; nombre, firma y n° de registro del Director Responsable de Obra, su entrega será en papel 
bond al tamaño requerido por la escala, una vez aprobado por el residente, se escaneara para generar un archivo 
pdf, adicional se entregara el archivo dwg. 
 
A05 Maqueta volumétrica de trabajo. 
 
Se elaborara una maqueta en una escala de 1/200, con madera balza, respetando la orografía del lugar, con base 
al estudio topográfico realizado previamente de todo el predio. Se realizara la presentación de la maqueta en las 
oficinas del FIDELO, en las condiciones que establezca el residente. 
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A06 Láminas de Presentación. 
 
La lámina de presentación se realizara con imágenes lo más real posible, mediante el cálculo de iluminación GI 
partiendo de un modelo en 3D virtual realizado en algún programa especificado, la contratista propondrá el 
comportamiento tanto de luces, texturas y materiales, bajo criterio del residente. 
Una vez aprobada la información que contendrá cada lámina por la residencia, esta se entregara de forma impresa 
en formato de alta resolución y de manera digital en cd. 
 

B. PROYECTO EJECUTIVO 
 
Comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y 
particulares, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. 
 
B01. Levantamiento Topográfico 
 
Es el conjunto de trabajos necesarios para trazar, nivelar y en su caso referenciar en campo, obtener perfiles con el 
propósito de proveer al proyectista de la información topográfica que le permita ejecutar la ingeniería de detalle 
para elaborar el proyecto ejecutivo correspondiente, apoyándose en el anteproyecto correspondiente. 
 
Se establecerá en la zona de estudio, una poligonal topográfica de control primario, a partir de la cual deberán 
efectuarse el levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico georreferenciado.  
 
La empresa contratista, deberá de establecer inicialmente una línea de control primario mediante el Sistema de 
Posicionamiento Global, con el propósito de determinar las coordenadas geográficas de al menos dos puntos 
situados sobre la superficie, esta actividad inicial implicará la medición con apoyo satelital, utilizando el método 
estático, con equipo GPS de dos frecuencias. 
 
El método estático consiste en captar información de mínimo cuatro satélites en cada vértice, por un lapso de 40 a 
60 minutos por vértice, para asegurar que los resultados que se obtengan estén dentro de la exactitud del circulo 
de error probable y exactitud posicional vertical dentro del nivel de confianza del 95% en apego a la Norma Técnica 
NTG002_2005 del INEGI, los valores a obtener serán coordenadas geográficas y coordenadas en proyección UTM 
(Universal Transversal de Mercator) dentro del marco de referencia horizontal ITRF-92 época 1988,0 y el marco de 
referencia vertical representado en metros sobre el nivel medio del mar; las coordenadas producto del 
posicionamiento serán transformadas al sistema de coordenadas ortogonal existente para el proyecto. 
Se elaborará una ficha técnica por cada punto GPS de control primario, con sus coordenadas, elevación, referencias 
y reporte fotográfico. 
 



 
                                                               
 
 
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROCEDIMIENTO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  AD-920052973-E03-2019   
OBRA:   "PLAN MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN LABORATORIO DE SERICULTURA EN SAN PEDRO 
CAJONOS" 

 

 
PÁGINA 6 DE 15 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 
Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050 

Tel. 01 (951)514 50 52 

 

En todos los casos los puntos de inflexión de esta poligonal, estarán referenciados por dos puntos para facilitar su 
localización en campo. Las referencias podrán ser postes, árboles, o cualquier otro elemento que se considere como 
permanente.   
 
Con la finalidad de tener elementos para replantear coordenadas en etapas posteriores al presente estudio, la 
empresa contratista deberá de asegurar que todos los puntos GPS y de inflexión, permanezcan en el sitio, para tal 
efecto, la empresa contratista deberá de monumentar los puntos mediante mojoneras.  
 
Las mojoneras deberán ser de concreto de f´c = 100 kg/cm2 en forma de pirámide truncada y cuyas dimensiones 
serán de 0.40 x 0.40 m. en la base y en  la parte superior será de 0.30 x 0.30 m. con 1.10 m. de altura; a la cual le 
sobresaldrán dos (2) centímetros de varilla corrugada de 1/2" de diámetro y fy =  4,200 kg/cm2, misma que tendrá 
dos (2)  incisiones en la punta expuesta, en forma de cruz con profundidad de 2 a 3 mm.   
 
En ambos casos, se deberá de rotular el número de punto de inflexión con pintura de aceite o una placa metálica 
con letras de impacto, para su correcta identificación en campo.   
 
Se elaborará un reporte técnico por cada punto de inflexión, donde se indiquen las coordenadas, su elevación, su 
ubicación, referencias y reporte fotográfico. 
 
Se entregara archivo DWG en donde se identifiquen curvas de nivel, área de la poligonal, puntos de referencia, así 
como demás información solicitada por la residencia a satisfacción del FIDELO, dentro del concepto de topografía. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, gastos de 
operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio, se 
realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los 
trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B03. Estudios de Mecánica de Suelos. 
 
El estudio de mecánica de suelos servirá para determinar la capacidad de carga del suelo mediante sondeos de 
pozos a cielo abierto (PCA) a la profundidad de 3 m, entregando estudio con interpretación de resultados, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Introducción. 
 
Este método consiste en excavar un pozo de dimensiones suficientes para que un técnico pueda bajar y examinar 
los diferentes estratos de suelos en su estado natural, así como darse cuenta de las condiciones precisas referentes 
al agua contenida en el suelo. 
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Objetivo. 
 
Observar directamente la estratigrafía realizando de manera eficiente y clara la exploración de una muestra de 
suelo, la cual deberá ser llevada al laboratorio y así obtener datos relevantes del sitio en que se efectuará la 
construcción. 
 
Desarrollo. 
 
La empresa contratista realizará pozos a cielo abierto, que consisten en una excavación de 3 metros de profundidad, 
localizados en zonas específicas y previamente seleccionadas, donde se requiera observar los distintos estratos del 
suelo, rescatando muestras alteradas e inalteradas. 
 
Se llevará un registro completo de las condiciones del subsuelo durante la excavación, ya que una vez que se llega 
al nivel freático la excavación debe detenerse. 
 
Excavación. 
 
El método de pozo a cielo abierto consiste en realizar una excavación de sección cuadrada que debe contar con el 
diámetro suficiente para que un técnico pueda entrar y extraer la muestra a la profundidad que se requiera o hasta 
donde se encuentre el nivel freático, en este caso la excavación se hará con retroexcavadora a la profundidad de 
tres metros. 
 
Muestras alteradas. 
 
Se obtendrán muestras alteradas mismas que se protegerán contra pérdidas de humedad introduciéndolas en 
frascos o bolsas. 
 

Procedimiento: 
a) se rebaja la parte seca y suelta de suelo con el propósito de obtener una superficie fresca. 
b) se toma una muestra de cada capa en un recipiente y se coloca una tarjeta de identificación. 
c) las muestras se envían en bolsas al laboratorio. 
 

Muestras inalteradas 
 
Se obtendrán muestras que se tratan de forma tal, que no pierdan o conserven la mayoría de las propiedades del 
sitio en que fueron extraídas. Deberán tomarse con precauciones, generalmente labrando la muestra en una 
oquedad que se practique al efecto en la pared del pozo, la cual debe protegerse contra perdidas de humedad 
envolviéndola en una o más capas de manta con brea y parafina. 
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a) Se limpia un área de 50 cm de diámetro, alisando cuidadosamente la cara de la superficie y se marca el 
contorno. 
b) Se excava alrededor y por atrás dándoles forma al trozo, utilizando un cuchillo de hoja delgada. 
Normalmente el trozo deberá ser un cubo de 30 cm por lado. 
c) Se corta el trozo con el cuchillo y se retira del hoyo cuidadosamente, se marca la cara superior para 
conocer la posición que ocupaba en el lugar de origen. 
d) Inmediatamente se achaflanan las aristas de la muestra y se envuelve con una manta de cielo, que se 
impregna con tres capas de parafina y brea mediante una brocha. 
e) En la parte superior de la muestra se coloca una etiqueta de identificación. 

 
Trabajos en laboratorio. 
 
Las muestras obtenidas de la exploración se enviarán al laboratorio a la brevedad para evitar los cambios físicos 
que ocurren durante un almacenamiento prolongado y se le determinarán las propiedades índice y mecánicas para 
obtener los parámetros de diseño reales, los ensayes a realizar son los siguientes: 
 
Para muestras alteradas: 
 

 Análisis granulométrico 
 Determinación de límites de consistencia 
 Determinación de pesos volumétricos secos sueltos 
 Determinación de pesos volumétricos secos máximos y humedad óptima 
 Densidad de sólidos 

 
Para muestras inalteradas: 
 

 Prueba de compresión triaxial en una serie de tres veletas 
 Pruebas de consolidación 

 
Como producto final entregable, se elaborará un informe con los resultados de los pozos a cielo abierto y que 
contenga la siguiente información:  
 

 Descripción geotécnica 
 Análisis e interpretación de los resultados 
 Resultados de cada una de las pruebas de laboratorio, desarrollo técnico y experimental 
 Gráficas de las pruebas de laboratorio y los perfiles estratigráficos 
 Determinación de la capacidad de carga del subsuelo y asentamientos 
 Reporte de las actividades desarrolladas, incluyendo el análisis de las teorías de la mecánica de suelos 

aplicadas al diseño de cimentaciones y recopilación fotográfica. 
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El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el técnico o profesionista responsable del laboratorio y firma de enterado del proyectista, del D.R.O. y el 
corresponsable en seguridad estructural y sellado por la empresa contratante. Se entregarán dos juegos del 
producto final de manera física y se entregará un juego más escaneado con firmas y sellos en formato PDF en un 
disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, gastos de 
operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio, se 
realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los 
trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B04. Memoria Técnica Descriptiva del Proyecto 
 
Es el documento en donde se definen las características fundamentes del proyecto con base a las necesidades de 
los usuarios, los materiales, las instalaciones, las tecnologías empleadas y la justificación técnica del cumplimiento 
de las especificaciones requerida por la normativa técnica aplicable, tomando como propuesta el siguiente índice 
de manera ejemplificativa mas no limitativa. 
 

 Generalidades 
 Localización del Proyecto 
 Problemática 
 Justificación 
 Aspectos Generales 
 Aspectos Técnicos 

a. Topografía 
b. Hidrología 
c. Composición Estratigráfica 

 Descripción del Proyecto 
a. Trabajos preliminares 
b. Cimentación 
c. Concretos 
d. Agregados 
e. Revenimiento 
f. Recubrimiento 
g. Acero 
h. Estado físico del acero 
i. Materiales a emplear para la realización del proyecto 
j. Tipos de edificios 
k. Instalaciones especiales 
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l. Limpieza final 
 Conclusión del Proyecto 

 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo DWG en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, gastos de 
operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio, se 
realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los 
trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B05. Memoria de Cálculo y Diseño Estructural. 
 
La memoria de cálculo incluirá el análisis de diseño de todos los elementos estructurales que constituyen el 
proyecto. Estos cálculos se presentarán en forma ordenada, los cálculos acompañados de textos o comentarios en 
lo que se indique la metodología seguida para el análisis y diseño, se señale qué objetivos se buscan en cada paso 
y se comenten los resultados obtenidos. Los cálculos incluirán croquis claros y explícitos. 
 
En el caso de que se realicen cálculos con el auxilio de un programa de cómputo, se indicara el nombre del programa 
y el número de su versión. 
 
En la verificación de la capacidad estructural de los miembros, se indicara la norma en que se apoya el proyectista. 
Enunciando lo que a la letra dice.  
 
La memoria de cálculo incluirá también las cubicaciones de los conceptos de obra, debidamente ordenados para 
facilitar si revisión, tomando en cuenta el siguiente contenido: 
 

 Estudio analítico mediante el cual se obtiene el dimensionamiento de los elementos estructurales. 
 El diseño de las secciones estructurales de proyecto, derivadas de dicho estudio. 

 
Todo lo anterior basado en el reglamento de construcción y seguridad estructural para el estado de Oaxaca, en las 
normas técnicas complementarias de la CDMX; en el manual de Diseño por Sismo y por viento, de la comisión 
federal de Electricidad, o en algún otro organismo reconocido por la SINFRA, como órgano estatal Normativo. 
 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo Word en un disco compacto. 
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El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, gastos de 
operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio, se 
realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los 
trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B06. Memoria de Cálculo y Diseño de Instalaciones 
 
En este estudio se integrarán el análisis, cálculo, diseño y planos de las Instalaciones: Hidráulicas, Sanitarias, 
Eléctricas y Especiales, los cuales deberán de contener la firma del D.R.O., proyectista y corresponsable.  
 
Se entregará paquete original, con especificaciones, detalles de instalaciones, conexiones y armados coincidentes 
con las mostradas en los planos del proyecto, firmados por el proyectista, por el D.R.O. y corresponsables en su 
caso.  
 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo Word en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B07. Descripción del procedimiento constructivo y paquete de especificaciones generales y particulares de 
construcción. 
 
La descripción se presentará firmada por el proyectista, por el D. R. O. y corresponsable, misma que debe desglosar 
detalladamente, los siguientes aspectos: 
 

a) Antecedentes y contexto; 
b) Trabajos Preliminares 
c) Subestructura 
d) Súperestructura 
e) Trabajos complementarios 

 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
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del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo Word en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio, se realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B08. Planos Ejecutivos 
 
Los planos deberán contener las especificaciones particulares de construcción que deban ser acatadas en la 
ejecución de la obra, por mencionar los siguientes, sin limitar a la ejecución de los mismos a criterio del residente: 
 

a) Planos arquitectónicos 
I. Plantas por nivel 

II. Planta de conjunto 
III. Alzados 
IV. Corte transversal 
V. Corte longitudinal 

b) Planos de Albañilería 
I. Por Nivel 

II. Azotea 
III. Baños y áreas de servicios 
IV. Cortes 
V. Detalles constructivos 

c) Planos de Accesos y área de estacionamiento 
d) Planos de Andadores 
e) Planos de Áreas de jardinería 
f) Planos de Rampas 
g) Planos de Herrería 
h) Planos de Cancelería 
i) Planos de Iluminación por niveles 
j) Planos de Instalaciones Hidráulicas por niveles 
k) Planos de Instalaciones Sanitarias por niveles 
l) Planos de Instalaciones Pluviales por niveles 
m) Planos de Instalaciones Eléctricas por niveles 
n) Planos de Instalaciones Especiales por niveles 
o) Planos estructurales 

I. Cimentación 
II. Entrepiso 
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III. Azotea 
IV. Cadenas 
V. Columnas 

 
Los planos se presentaran de forma impresa en papel bond, con firmas autógrafas, firmados y sellados por la 
empresa contratistas, firma del proyectista, el D.R.O. (Clasificación “A”) y corresponsables, en su caso, los cuales 
deben contener: toda la información técnica (Arquitectónica, Estructural y de Instalaciones) para la ejecución de la 
obra, basados en los ordenamientos federales y estatales; sistema normativo de equipamiento urbano, las normas 
técnicas complementarias de la CDMX y demás preceptos aplicables. Se entregarán dos juegos del producto final 
de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el editable en archivo 
Word en un disco compacto. 
 
El proyecto no debe omitir en manera alguna, los criterios y soluciones de accesibilidad para personas con 
capacidades diferentes. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B09. Números generadores de obra 
 
Los numero generadores debes estar referidos a ejes y tramos del proyecto ejecutivo; anexar hojas de cálculo de 
volúmenes, (para la etapa de revisión de los mismos, anexar archivo digital), firmados por el D.R.O. y 
corresponsables, en su caso. 
 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo Word en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
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B10. Tarjeta de Precios Unitarios 
 
Se realizaran conforme a los cálculos vigentes en mano de obra y precios de materiales actuales. Impresas y 
firmadas por el D.R.O. y el corresponsable. 
 
En caso de que el sobrecosto acumulado de los indirectos exceda el 25%, se debe presentar el analítico del 
procedimiento de su cálculo. 
 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo compatible con NEODATA 2018 en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B11. Programa de ejecución de obra 
 
Original, descrito por conceptos y partidas, firmado por el D.R.O. y corresponsable, respetando el formato marcado 
por el Residente de proyecto. 
 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en el programa generado en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B12. Presupuesto Desglosado por concepto y por partidas 
 
Acorde al tabulador vigente, firmado por el D.R.O. y corresponsable. 
 
El producto final deberá ser entregado en hojas de papel bond tamaño carta membretada debidamente firmado 
por el proyectista, el D.R.O. y Superintendente, así como sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
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del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato PDF y el 
editable en archivo NEODATA 2018 en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta, Este precio incluirá lo que corresponda por 
personal, gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados para 
este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular 
el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
B13. Validación ante la entidad normativa. 
 
Para este punto se brindara oficio, de presentación ante la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA), para llevar a cabo el trámite de validación. 
 
Una vez aprobado, el oficio resultante se entregara en original. 
 
El pago se hará al precio fijado por el contratista en su propuesta. 
 
 
 
 
Los presentes términos de referencia acompañan al contrato, siendo estos el referente para su presentación, no 
limitando al FIDELO el requerimiento de información adicional necesaria para que los estudios se entreguen, a su 

Satisfacción.  
 


