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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
"OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y MAQUILADOR OAXACA 

2000, MAGDALENA APASCO, ETLA, OAXACA, CONSISTENTES EN LA 
AUTOMATIZACIÓN DE ACCESO VEHICULAR, VIDEO VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCADO PERIMETRAL DE MALLA 
GALVANIZADA ” 

 
El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, en adelante “El 
FIDEICOMISO”, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 137 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los artículos 
números 25, Fracción I, 28 Fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca y de acuerdo con la Convocatoria número IE-
920052973-E01-2019 de fecha 09 de mayo de 2019, que es publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, y en uno de los diarios de mayor circulación en el estado 
y por medio del portal de Internet de este Fideicomiso, pública los siguientes términos de 
referencia que son parte del procedimiento de Invitación Restringida No. IE-920052973-
E01-2019; por conducto del Departamento de Licitaciones, dependiente de la Dirección 
de Infraestructura; para la adjudicación del contrato de Servicios Relacionados con la Obra 
Pública, sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto de obra de trabajo 
terminado. 
 
Los presentes términos de referencia son la parte objetiva y específica de las bases de la 
Licitación y en los cuales se describe el ámbito espacial, dónde y cómo se efectuarán las 
obras solicitadas. 
 
A continuación, se mencionan los datos de la Convocatoria en el cuadro de referencia 
siguiente: 
 

 

No. de  invitación 

Costo 
de las 
bases 

 

Visita al lugar de 
la obra o los 

trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones. 

Apertura 
propuesta 

Técnica  

Apertura de 
propuestas 
económicas 

IE-920052973-E01-2019  
Son 

gratuitas 

14 de mayo de 
2019;  

10:00 hrs. 

14 de mayo de 
2019;  

18:00 hrs. 

20 de mayo de 
2019, 10:00 hrs. 

21 de mayo de 
2019; 10:00 hrs. 
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La empresa adjudicataria que realizará los trabajos deberá tomar en cuenta lo establecido 
en el contrato correspondiente, así como todos y cada una de las disposiciones 
enunciadas en los presentes Términos de Referencia  y que no contravengan a lo 
establecido en el citado contrato. En general se considerará lo siguiente: 
 
La empresa adjudicataria, previo al inicio de los trabajos deberá validar toda la 
información referente a las ingenierías básicas entregadas y complementar todo lo que 
requiera la obra para cumplir con los objetivos y será esto bajo su responsabilidad, sin 
que genere cargo adicional alguno a la Dependencia, la descripción de actividades es 
informativa no limitativa, toda la documentación se recabará, a través de la Contratante 
y con las dependencias involucradas. De los recorridos técnicos para reconocimiento a 
los sitios, se detectarán las condiciones imperantes en el mismo en cuanto a: topografía, 
condiciones físicas, delimitaciones, así como accesibilidad a los frentes de trabajo, a los 
bancos de préstamo propuestos por la empresa adjudicataria y a los bancos de tiro del 
material no aprovechable. 
 
Las Actividades y Sub-actividades consideradas en el catálogo y sus cantidades 
estimadas son únicamente de carácter informativo y no limitativo; siendo 
responsabilidad de la adjudicataria definir las Actividades y Sub-actividades para la 
integración de sus propuestas. 
 
Todas las actividades del catálogo y los trabajos complementarios que a juicio de la 
adjudicataria se requirieran, serán considerados Costo de Actividad, por lo que se deberá 
incluir lo que corresponda en cada uno por: suministro de materiales, fletes, peaje, 
andamiaje, almacenaje, acarreos, colocación, materiales para su colocación o instalación, 
pruebas, traslado de maquinaria, maniobras, mano de obra, cimbra, cimbrado, 

Ubicación de los trabajos: Nombre del Servicio : 

 

Localidad: 0001 Magdalena Apasco. 
Municipio: 045 Magdalena Apasco. 
Región: 08 Valles Centrales. 
Estado: 020 Oaxaca. 

"OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y 
MAQUILADOR OAXACA 2000, MAGDALENA APASCO, ETLA, 
OAXACA, CONSISTENTES EN LA AUTOMATIZACIÓN DE ACCESO 
VEHICULAR, VIDEO VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCADO 
PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA " 

RECURSOS CON CARGO AL PATRIMONIO 
FIDEICOMITIDO (ACUERDO. 01/07.S.E.C.T./290319) 

100% 

Fallo  Fecha de inicio Fecha de Término Plazo de Ejecución 

22 de mayo de 2019; 
10:00 hrs. 27 de mayo de 2019 25 de junio de 2019 30 días naturales 
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descimbrado, curado, limpieza del sitio, herramienta, equipo, agua para compactación, 
desperdicios, mermas, obras de protección a terceros, seguros y lo necesario para 
considerarse, así como todo lo que puedan involucrar las especificaciones y normas 
aplicables correspondientes. 
 
I.- EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR 
QUE: 
 

A.-En la ejecución de los trabajos, deberá utilizar de manera intensiva la mano de obra 
de la localidad y de la región. 

B.- Los bancos para la extracción de los materiales con los que se llevarán a cabo los 
trabajos de rellenos, gaviones y plataformas, deberán ser localizados por el 
proponente y su ataque deberá ser negociado con los propietarios o usufructuarios 
del predio donde estos se ubican, siendo a su cargo también la negociación y el 
pago de las regalías, costos que deberá incluir en los análisis de los precios unitarios 
correspondientes, ya que no serán motivo de pago por separado. 

C.-. Los acarreos de los materiales para terracerías, desperdicios y pétreos podrán 
hacerse con camiones propios o con los de las diferentes alianzas, agrupaciones, 
sindicatos u otros, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria el acuerdo 
que lleguen en las tarifas. En este último caso, en sus análisis de costos 
correspondientes se considerará la tarifa vigente a la fecha de presentación de 
proposiciones, la cual forma parte del presente pliego de requisitos y que se incluirá 
en la propuesta económica en apartado de costos básicos de insumos. 

D.- Las condiciones climáticas, principalmente el historial de lluvia particularmente 
crítico en la región, ambientales, topográficas y geológicas de la región, 
compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra y 
que el desconocimiento de tales condiciones, en ningún caso servirá 
posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para 
solicitar bonificación consignado en la proposición. 

E.-LA DEPENDENCIA fijará el sitio de los almacenamientos y el contratista observará 
las precauciones necesarias para evitar contaminar el material útil aprovechable, ya 
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que no se efectuará ningún pago por separado por este concepto ni por los 
desperdicios. 

F.-El contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el 
concurso, sin embargo, puede poner consideración de la Dependencia para su 
aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su 
equipo y mejorar en los programas de trabajo: pero en caso de ser aceptado no 
será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el 
contrato. 

II.- DEFINICIONES 
 
Para estos términos de referencia, aplican las siguientes definiciones: 

 II.1 Contratista 
Es la persona física o moral que realiza las Obras. 

 II.2 Licitante 
Es la persona física o moral que cumple con los requisitos técnicos y financieros 
solicitados en la Convocatoria de la invitación restringida y por consiguiente está 
calificado para participar en ésta. 

 II.3 Residente de obra del FIDELO 
Es quien representa directamente al Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del 
Estado de Oaxaca ante el Contratista en asuntos relacionados con la ejecución de 
los trabajos, o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras y tiene a 
su cargo cuando menos: 
a. Elaborar y controlar la bitácora de la obra. 
b. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo estipulado en los aspectos 

legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos. 
c. Revisar conjuntamente con el Representante del Contratista los trabajos 

ejecutados. 
d. Realizar informes periódicos mensuales y llevar control de avances de obra. 

 II.4 Suministro. 
Se refiere a los equipos y materiales proporcionados para ser instalados en las 
Obras. 
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III.- Alcance y descripción de los trabajos. 
 
Las "OBRAS DE MODERNIZACIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL Y MAQUILADOR 
OAXACA 2000, MAGDALENA APASCO, ETLA, OAXACA, CONSISTENTES EN LA 
AUTOMATIZACIÓN DE ACCESO VEHICULAR, VIDEO VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y CERCADO PERIMETRAL DE MALLA 
GALVANIZADA ", consta de intervenir de los siguientes conceptos: 
 

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

A SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y CONTROL VEHICULAR   

BVG01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERA VEHICULAR GARD8, MASTIL DE 7.6 M. MOD. 
GARD-8, MARCA: CAME, INCLUYE: LAZO MÁGNETICO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS 
DE GRAN TAMAÑO, MODELO SYS-LM8, MARCA: ACCESSPRO INDUSTRIAL, SENSOR DE 
MASA PARA BARRERAS BI-CANAL, MOD. 010-MATRIX-D-1224, MARCA: BEA;CABLES DE 
22 AWG DE 6 CONDUCTORES TIPO CCA DE COLOR BLANCO PARA APLICACIONES EN 
ALARMAS DE INTRUSIÓN, CONTROL DE ACCESO, AUTOMATIZACIÓN, INTERFON Y TV . 
MODELO SF-22-06-LE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

PZA 2.00 

CCTV01 

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CCTV, INCLUYE: TUBERÍA, INSTALACIÓN DE CABLE DE 
ALIMENTACIÓN Y CABLE DE DATOS HASTA CASETA, MONTAJE DE BARRERAS, 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL KIT PUESTO EN MARCHA Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO CON CAPACITACIÓN BÁSICA SOBRE EL EQUIPO, DISCO DURO DE 
1TB CON GARANTÍA DE 3 AÑOS PARA VIDEOVIGILANCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

LOTE 1.00 

PPL01 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA PROFESIONAL LED, RESOLUCIÓN 
1920x1080p, ENTRADAS DE VIDEO HDMI/DVI-I/ DISPLAY PORT.- MODELO PM49H, 
MARCA: SAMSUNG ELECTRONICS; INCLUYE MONTAJE DE PARED UNIVERSAL FIJO PARA 
MONITORES DE 32 A 60", SOPORTA HASTA 50 KG. , TORNILLERÍA, CABLES DE 
CONEXIÓN DE MONITOR A LOS DIFERENTES APARATOS, Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

PZA 1.00 

B CERCA PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA   

B.1 
LIMPIEZA Y TRAZO DE LA LÍNEA DE CERCA, POR LO MENOS A 50 CM. DE CADA LADO: 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN M2 3,138.00 

B.2 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE LÍNEA DE 48 MM DE DIÁMETRO 
GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 2.40 MT A CADA 2.50 MTS; TUBOS ESQUINEROS DE 60 
MM DE DIÁMETRO CALIBRE 16 DE 3.00 MT Y TUBOS DE ARRANQUE DE 60 MM CALIBRE 
16 DE 3.00 MT, INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.50 A 2.0 
MT. DE PROFUNDIDAD, ACARREO DE MATERIAL DE EXTRACCIÓN, NIVELACIÓN A 
PLOMO, COLADO DE CIMENTACIÓN CON AGUA CEMENTO ARENA Y GRAVA, 
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

ML 3,138.00 
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B.3 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPADA SIMPLE, TUBO BARRA SUPERIOR DE 38 MM, 
COPLE  Y RETENIDA A BASE DE TUBO PARA EL MISMO DIÁMETRO CALIBRE 18, INCLUYE: 
NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 3,138.00 

B.4 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS 3 HILOS FIJADO A ESPADA SIMPLE 
Y MALLA CICLON 63 X 63 MM CAL. 11, DE 2 MT. DE ALTURA, INCLUYE: SOLERA 
GALVANIZADA, TUERCAS Y TORNILLOS, INSTALACIÓN, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 3,138.00 

B.5 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA GALV. DE PUNTAS DE 1.8" DISTRIBUIDA 
CADA 25 CM, SUJETANDO LA CONCERTINA AL CERCO A CADA 3 VUELTAS DE ESPIRAL 
CON ALAMBRE GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

ML 3,138.00 

B.6 

REHABILITACIÓN DE MALLA EXISTENTE, UBICADA EN ALGUNOS PUNTOS DE FORMA 
PARALELA, DEJANDO A PLOMO Y TENSADA. INCLUYE: DESARMADO, SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE PIEZAS FALTANTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

LOTE 1.00 

C 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO PRINCIPAL 
DEL PARQUE INDUSTRIAL   

C01 CASETA DE VIGILANCIA   

PRE PRELIMINARES   

PRE 01 
DESMONTAJE Y RETIRO DE ANTENA CENTRAL EN AZOTEA DE LA CASETA DE 
VIGILANCIA, INCLUYE: ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, TRASLADO A DONDE 
INDIQUE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

LOTE 1.00 

PRE 02 
DESMONTAJE Y RETIRO DE CÉSPOL (CUALQUIER MATERIAL), INCLUYE: MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

PRE 03 
DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTA DE MADERA, INCLUYE: RETIRO DE MARCO, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

PRE 04 
DESMONTAJE DE LAVABO SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN DEL MUEBLE, 
RETIRO DE LLAVES Y CESPOL, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 
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PRE 05 
DESMONTAJE DE W.C. DE TANQUE BAJO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DEL MUEBLE 
SANITARIO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

PRE 06 
DESMONTAJE Y RETIRO DE FIJO EN REJA DE ACCESO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 0.35 
X 2.5 METROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 1.00 

PRE 07 

DESMONTAJE DE TUBERÍA DE COBRE DE 25 Y 32 MM DE DIÁMETRO HASTA UNA 
ALTURA DE 7 M, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: DESCONEXIÓN 
HIDRÁULICA, RETIRO DE SOPORTES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA,  ANDAMIOS 
Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 6.00 

PRE 08 

DESMONTAJE Y RETIRO DE CABLES, LUMINARIAS, REFLECTORES, CÁMARAS DE 
VIDEOGRABACIÓN, TOLDOS DE CÁMARAS Y LO QUE AFECTE LAS FACHADAS PARA 
LIMPIEZA DE IMAGEN INCLUYENDO DEPÓSITO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE LA 
OBRA.  4 REFLECTORES, 1 VIDEOCÁMARA, UN TOLDO PEQUEÑO DE 1.0x0.5. INCLUYE: 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

LOTE 7.00 

PRE 09 
DESMONTAJE DE LUMINARIA TIPO SPOT HASTA UNA ALTURA DE 4 M., INCLUYE: 
DESCONEXIÓN, RETIRO DE SOPORTERÍA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

PZA 5.00 

PRE 10 
DESMONTAJE DE TABLERO O CENTRO DE CARGA HASTA 8 CIRCUITOS CON 
INTERRUPTORES, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TUBERÍAS, CABLES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

JA 02 

CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14", PROFUNDIDAD DE CORTE DE 
6 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
CORTADO FUERA DE LA OBRA. 

ML 18.00 

JA 21 

CORTE DE ASFALTO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14", PROFUNDIDAD DE CORTE DE 6 
CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
CORTADO FUERA DE LA OBRA. 

ML 50.00 

JA 03 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE A MANO, CON MARRO Y CUÑA A CUALQUIER 
NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M2 6.00 

PRE 11 
DESMONTE DE TINACO DE POLIETILENO, CON RECUPERACIÓN, CON CAPACIDAD DE 
450LT., INCLUYE: DESCONEXIÓN HIDRÁULICA, DESCENSO HASTA UNA DE ALTURA DE 
7M, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 
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IE INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

JA 04 

EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TIPO DE TERRERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, TRAZO, APILE DE 
MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA  DE MATERIAL NO ÚTIL Y LIMPIEZA 
DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M3 13.00 

IE 01 

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE ALUMBRADO (CENTRO), CONTACTO Y/O 
APAGADOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ANDAMIOS, DESMONTAJE DE CABLE CONTACTO Y/O APAGADOR, ASÍ COMO LA 
SUSTITUCIÓN DE CABLEADO CON CABLE THW-LS/THHW-LS 600 V, CONTACTO Y/O 
APAGADOR. 

SAL 19.00 

IE 002 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA PARA 12 CIRCUITOS 
MONOFÁSICO, UNA FASE 3 HILOS DE SQUIARE D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y 
CARACTERÍSTICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL TABLERO Y MATERIALES, INTERRUPTOR 
TERMOMAGNÉTICO 1X100 AMP. 

PZA 1.00 

IE 03 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED EN CASETA DE VIGILANCIA DE 4.5 
W. MODELO L5960-100 MARCA MAGG, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y HERRAMIENTA. 

PZAS 5.00 

IE 021 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED MOD EP 60 MARCA MAGG: 
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 

PZA 3.00 

IE 020 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED MOD EP 100 MARCA MAGG: 
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PZA 8.00 

IE 004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES DE 200 W. TIPO LED, MODELO LP-66 
MARCA GRYC. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZAS 4.00 

IE 05 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, COPLES, CURVAS, ABRAZADERAS, CONECTORES, CAJAS DE PVC, ANDAMIOS, 
ACARREOS Y CORTES. 

ML 41.00 

IE 006 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, COPLES, CURVAS, ABRAZADERAS, CONECTORES, CAJAS DE PVC, ANDAMIOS, 
ACARREOS Y CORTES. 

ML 20.00 

IE 007 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN, COPLES, CURVAS, ABRAZADERAS, CONECTORES, CAJAS DE PVC, ANDAMIOS, 
ACARREOS Y CORTES. 

ML 30.00 

IE 008 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, PARA ALUMBRADO INCLUYE: 
CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y DE CONTINUIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA 
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN 

ML 450.00 

1E 06 
COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THWLS-75° CAL. 
# 8. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

ML 100.00 

IE 07 
COLOCACIÓN DE ELECTRONIVELES, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, CONEXIÓN Y PRUEBAS. 

PZAS 1.00 
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IE 031 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASFALTO INCLUYE: MATERIAL: MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN M2 18.00 

IE 08 

FABRICACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 100X100X100 CM. MEDIDAS INTERIORES, 
MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MOR-CEM-ARENA 1:3, CON APLANADO PULIDO 
EN EL INTERIOR, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO PERIMETRAL, TAPA DE 5CM 
DE ESPESOR CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 ARMADA CON ALAMBRÓN NO. 2 @ 14 
CM. AMBOS SENTIDOS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1"X1"X3/16", 
CADENA DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM ARMADA CON 5 VARILLAS DEL 
NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @20 CM, FONDO DE GRAVA,  FIRME  DE  8.0 CM  DE  
ESPESOR  DE  CONCRETO F´C=100 KG/CM2 PARA DESPLANTE DE MUROS, ÁNGULO DE 
SOPORTE PARA CABLES DE 1"X1"X1/8", LETRAS DE IDENTIFICACIÓN (B.T.), PASOS DE 
DUCTOS, SOPORTE PARA LEVANTAR TAPA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

IS INSTALACIÓN SANITARIA   

IS 01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOBOMBA DE 3/4 DE H.P. MARCA SIEMENS O 
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUCCIÓN, CON TUBO DE 
COBRE DE 32 MM, VÁLVULA CHECK, CONEXIONES, TUBERÍA DE ELEVACIÓN A TINACO 
CON TUBO DE COBRE DE 1", VÁLVULA DE FLOTADOR Y FLOTADOR, TUERCA UNIÓN, 
ELECTRONIVELES Y CONTROLADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 

PZA 1.00 

IS 02 

REHABILITACIÓN DE SALIDA HIDRO-SANITARIA. INCLUYE: MATERIAL, RANURADO, 
DESCONEXIÓN Y RETIRO DE TUBERÍA EN MAL ESTADO, REPOSICIÓN DE LA MISMA 
(COBRE TIPO "M" Y PVC TIPO ANGER), SOLDADURA, CONEXIONES, LIMPIADOR DE 
TUBO DE PVC, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SAL 5.00 

IS 05 

COLOCACIÓN  DE  LLAVE  ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO PARA LAVABO 
MCA. HELVEX TV-105 O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, FABRICADA 
EN LATÓN ACABADO CROMADO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS; PERILLA 
MULTIDIRECCIONAL, VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO, RANGO DE PRESIÓN DE 
TRABAJO 0.2 A 6.0 KG /CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANGUERA FLEXIBLE CON 
ENTRAMADO DE ACERO INOXIDABLE, VÁLVULA ANGULAR CROMADA, CONEXIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y PRUEBAS. 

PZA 1.00 

IS 06 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACO DE POLIETILENO DE 600 LTS. TRICAPA DE 
ROTOPLAS  O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, FABRICADO CON 
PLÁSTICO ANTIBACTERIAS, INCLUYE: SUMINISTRO DEL TINACO, VÁLVULA FLOTADOR, 
FILTRO PARA RETENER SEDIMENTOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

IS 07 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR PARA TINACO DE 25 MM, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 
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IS 08 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE PISO CON REJILLA REDONDA 
REMOVIBLE, MODELO 24, MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y 
CALIDAD, CÉSPOL, PLATO DE DOBLE DRENAJE, RECUBRIMIENTO DE PINTURA 
ANTICORROSIVA, CONTRA DE LATÓN, CUERPO DE FIERRO COLADO, REJILLA DE ACERO 
INOXIDABLE, ROSCAS DE INSTALACIÓN DE 5.0 CMS DE DIÁMETRO. INCLUYE: 
MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

IS 09 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 13 MM, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. 

PZA 1.00 

IS 10 
COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO "M"  DE 25 MM, INCLUYE: MATERIAL, 
CONEXIONES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, GAS BUTANO,  
PASTA FUNDENTE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 6.00 

WCE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. LÍNEA ECONÓMICA COLOR BLANCO MCA 
LAMOSA, INCLUYE: CUELLO DE CERA, PIJAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PZA 1.00 

LAVJ 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO MODELO JAZMÍN SIN PEDESTAL MCA CATO, 
INCLUYE: LLAVE DE CONTROL, MANGUERAS COFLEX, CESPOL DE PVC, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

CA CANCELERÍA Y HERRERÍA   

CA 01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE 0.80 X 2.10 M CON MARCO DE 
ALUMINIO DE 3" EN COLOR NEGRO, CRISTAL SATINADO DE 6 MM DE ESPESOR Y CHAPA 
DE DOBLE MANIJA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 1.00 

CA 02 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.50 X 2.10 M. A DOS HOJAS CORREDIZAS 
DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR NEGRO Y CRISTAL SATINADO DE 6 MM DE ESPESOR, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 1.00 

AC ACABADOS   

AC 01 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MARCA  FESTER, 
IMPERQUIMIA, CURACRETO, THERMOTEK, PASA O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DE 
4 MM. DE ESPESOR FIBRA POLIESTER ACABADO GRANULAR ROJO TERRACOTA 
ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, INCLUYE: BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, 
APLICACIÓN DE PRIMARIO BASE SOLVENTE, A DOS MANOS, CALAFATEO DE FISURAS 
CON CEMENTO PLÁSTICO BASE ASFALTO,  REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON 
MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, 
TUBERÍAS MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, GAS BUTANO, MANO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO, RETIRO DE ESCOMBRO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ASI COMO APLICACIÓN 
DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ROJO TERRACOTA EN JUNTAS Y TRASLAPES,  
GARANTÍA DEL SISTEMA POR ESCRITO DE 10 AÑOS EN HOJA MEMBRETADA FIRMADA 
Y SELLADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

M2 20.37 
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AC 02 

FABRICACIÓN DE CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 EN AZOTEA DE 10X10 
CM. SECCIÓN PROMEDIO, INCLUYE: ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE 
SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 17.58 

AC 03 
CONSTRUCCIÓN DE  PRETIL EN AZOTEA CON EL SISTEMA DUROCK, A DOS CARAS 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

M2 11.70 

PI PINTURA Y LIMPIEZA   

PI 01 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE  PINTURA  VINIL  ACRÍLICA, A DOS MANOS ACABADO 
UNIFORME, SEMI MATE MCA. COMEX REALFLEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS 
Y CALIDAD COLORES A ELECCIÓN DEL CONTRATANTE  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE,  MUESTRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, 
SELLADOR VINÍLICO 5X1 , APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 166.54 

PI 02 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE  PINTURA  DE ESMALTE BASE SOLVENTE, A DOS MANOS 
ACABADO UNIFORME, ESMALTE 100 DE  COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS 
Y CALIDAD COLORES A ELECCIÓN DEL CONTRATANTE  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE,  MUESTRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, REMOVEDOR, DESOXIDANTE, DESENGRASANTE 
SEGÚN SEA EL CASO,  REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO , APLICACIÓN DE LAS 
MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL 
ÁREA DE TRABAJO. APLICACIÓN   DE  PINTURA  ESMALTE  A MANO O POR ASPERSIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REMOVEDOR, RETIRO DE PINTURA 
EXISTENTE, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS 
NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

M2 127.56 

PI 03 

REINSTALACIÓN DE CRISTALES EXISTENTES. INCLUYE: DESMONTAJE Y RETIRO DE 
VIDRIO CLARO DE 9MM DE ESPESOR PARA SU LIMPIEZA DE SELLOS, ACRÍLICOS, 
CANALETAS, SELLADOR, GOMAS Y REINSTALACIÓN DE LOS MISMOS CON SUS 
ACCESORIOS, LOS CUALES DEBEN GARANTIZAR QUE NO TENGAN FILTRACIONES AL 
INTERIOR. MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 35.00 

PI 04 
LIMPIEZA FINA DE LA OBRA, INCLUYE: LAVADO, DETERGENTES, HERRAMIENTA Y 
DESALOJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FUERA DE LA OBRA, TRABAJO 
TERMINADO. 

M2 41.70 

C02 MÓDULO DE SERVICIOS   

PRE PRELIMINARES   

PRE 12 
DESMONTAJE DE CANCELARÍA METÁLICA, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA 
OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 7.98 
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IE INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

IE 08 
SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA GALV. Y TUBO FO. GALV. PARED DELGADA. 
INCLUYE: MATERIAL, CABLES DIFERENTES CALIBRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

SAL 14.00 

IE 03 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED DE 4.5 W. EN CASETA DE 
VIGILANCIA. MODELO L5960-100, MARCA MAGG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZAS 2.00 

CA 04 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE METAL MICROPERFORADO, INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 3.78 

CA 05 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE METAL MICROPERFORADO. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 3.68 

CA 06 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERGOLADO DE HERRERÍA TUBULAR DE 1 1/2", 
INCLUYE: MATERIAL, REMACHES, GANCHOS PARA FIJACIÓN, ANDAMIOS, CORTES, 
DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, ELEVACIÓN DE LOS MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 4.00 

CA 07 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TRASLUCIDA (POLICARBONATO DE 6 MM 
COLOR HUMO), SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE 
LÁMINA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, REMACHES, GANCHOS PARA 
FIJACIÓN, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, ELEVACIÓN DE 
LOS MATERIALES. 

M2 4.00 

CA 08 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR EN FORMA DE MÉNSULA PARA SOSTENER EL 
PERGOLADO EN LATERALES Y EN EL FRENTE DEL MÓDULO DE 15 CMS DE ALTURA 0 6". 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 6.00 

AC ACABADOS   

PI 01 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE  PINTURA  VINIL  ACRÍLICA, A DOS MANOS ACABADO 
UNIFORME, SEMI MATE MCA. COMEX REALFLEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS 
Y CALIDAD COLORES A ELECCIÓN DEL CONTRATANTE  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE,  MUESTRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, 
SELLADOR VINÍLICO 5X1 , APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 21.08 
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PI 02 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE  PINTURA  DE ESMALTE BASE SOLVENTE, A DOS MANOS 
ACABADO UNIFORME, ESMALTE 100 DE  COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS 
Y CALIDAD COLORES A ELECCIÓN DEL CONTRATANTE  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE,  MUESTRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, REMOVEDOR, DESOXIDANTE, DESENGRASANTE 
SEGÚN SEA EL CASO,  REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO , APLICACIÓN DE LAS 
MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL 
ÁREA DE TRABAJO. APLICACIÓN DE  PINTURA  ESMALTE  A MANO O POR ASPERSIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REMOVEDOR, RETIRO DE PINTURA 
EXISTENTE, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS 
NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

M2 7.46 

C03 PARADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO   

PRE PRELIMINARES   

PRE 13 LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO. M2 39.00 

PRE 14 

EXCAVACIÓN A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40% DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y EL ABUNDAMIENTO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA 
EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL NO ÚTIL, CARGADO A MANO. 

M2 5.85 

IE ALBAÑILERÍA   

PI-002 

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O 
RAYADO CON BROCHA DE PELO, PERFILADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: MATERIAL, 
ACARREOS, COLOCACIÓN DE MAESTRAS, REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR MÓDULOS 
TIPO AJEDREZ, COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO, FORJADO 
DE NARIZ, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MANO DE OBRA, CIMBRA, 
DESCIMBRA,  EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 39.00 

PI-003 
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2  DE 6 CM DE ESPESOR. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 7.60 

PI-004 

FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 20 
CM DE BASE POR 15 CM DE CORONA Y 40 CM DE ALTURA, ARMADA CON 4 VARILLAS 
DE # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM., INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA APARENTE LISA, 
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, RETIRO DE 
SOBRANTES FUERA DEL PLANTEL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

ML 19.00 

IS MOBILIARIO URBANO   

PAR-01 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARABUS MODELO INP-PB04   MARCA INOPLAY 
SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE  SUJETO Y ANCLADO AL PISO, CON 
SOMBRA. INCLUYE: FLETES Y ACARREOS, INSTALACIÓN EQUIPO, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE: LAS BASES Y DADOS 
NECESARIOS SEGÚN EL FABRICANTE, EXCAVACIONES Y RELLENOS NECESARIOS. 

PZAS 1.00 
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CA PINTURA   

PIN-002 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA,  EN RODAPIE DE 
COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 19.00 

AC ALUMBRADO   

REF-003 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCOS PROYECTOR DE ACENTUACIÓN TIPO LED, 
MARCA MAGG, MOD LQ-LED/04 DE 50 WATTS. INCLUYE: MATERIAL, CABLEADO, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZAS 4.00 

C04 TABLEROS DE INFORMACIÓN   

PRE  PRELIMINARES   

DES-003 

DESMONTAJE, RETIRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO INTERIOR Y TRASLADO DEL MISMO, 
MEDIDAS 6 X 4 METROS DE LARGO Y ALTO RESPECTIVAMENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN 
DE 5 MUERTOS DE CONCRETO DE 40X40X35 CMS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, TRASLADOS EN CAMIONETA DE TRES TONELADAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 2.00 

IE ALUMBRADO   

REF-003 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCOS PROYECTOR DE ACENTUACIÓN, LED, MARCA 
MAGG MOD LQ-LED/004/65 DE 50 WATTS. INCLUYE: CABLEADO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZAS 6.00 

IS IMPRESIÓN LONA   

LON-01 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA PLÁSTICA CON LEYENDAS REFERENTES AL 
PARQUE INDUSTRIAL EN LETREROS EXISTENTES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 84.00 

CA PINTURA   

PI 02 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BASE SOLVENTE, A DOS MANOS 
ACABADO UNIFORME, ESMALTE 100 DE  COMEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS 
Y CALIDAD COLORES A ELECCIÓN DEL CONTRATANTE  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE,  MUESTRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, REMOVEDOR, DESOXIDANTE, DESENGRASANTE 
SEGÚN SEA EL CASO,  REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO , APLICACIÓN DE LAS 
MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL 
ÁREA DE TRABAJO. APLICACIÓN DE PINTURA  ESMALTE  A MANO O POR ASPERSIÓN, 
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REMOVEDOR, RETIRO DE PINTURA 
EXISTENTE, LIJADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE LAS MANOS 
NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

M2 84.00 
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AC LETREROS LUMINOSOS   

LUM 001 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO LUMINOSO CON MEDIDAS 3.75 X 0.45 MTS, 
APROX. CON EL TEXTO "PARQUE INDUSTRIAL Y MAQUILADOR OAXACA 2000"  CON 
LETRAS A BASE ALUMINIO CON REALCE DE 6 CMS. FIJADAS A MURO MEDIANTE 
TORNILLOS Y TAQUETES  EXPANSIVOS.  INCLUYE ILUMINACIÓN LED 100 WATTS DE 
ALTO BRILLO COLOR BLANCO EN TODAS SUS LETRAS. 

PZA 1.00 

LUM 002 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOGOTIPO  LUMINOSO 0.80 METROS X 2.30 APROX. 
"PIMO"   A BASE LAMINA GALVANIZADA CON TONOS AUTOMOTIVOS  CON REALCE DE 
8 CMS. FIJADAS A MURO MEDIANTE TORNILLOS Y TAQUETES  EXPANSIVOS.  INCLUYE 
ILUMINACIÓN LED 100 WATTS DE ALTO BRILLO COLOR BLANCO, MANIOBRAS CON 
GRÚA PARA ELEVACIÓN A DOCE METROS. 

PZA 1.00 

IE 044 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD DE 1/2" X 1.50MT. PARA 
ATERRIZAR CABLE SUBTERRÁNEO DE ALUMINIO INCLUYE: CONECTOR, CONEXIONES, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

PZA 2.00 

IE 062 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA 1P 50A. MARCA SQUARE D, 
INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30X 50 AMP. CONEXIONES, PRUEBAS 
DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 2.00 

IE 031 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA SOQUETE MODELO 2021 MARCA TORK 
DE 105130V INCLUYE: COLOCACIÓN DE FOTOCELDA, CONEXIONES NECESARIAS EN 
FOTOCELDA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 2.00 

C05 JARDINERO FRONTAL   

PRE PRELIMINARES   

JA 01 
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE 
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 70.44 

JA 02 

CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14", PROFUNDIDAD DE CORTE DE 
6 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
CORTADO FUERA DE LA OBRA. 

ML 153.94 

JA 03 

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE A MANO, CON MARRO Y CUÑA A CUALQUIER 
NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD. INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

M2 70.44 
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IE ALBAÑILERÍA   

JA 04 

EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TIPO DE TERRERO. INCLUYE: MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS, TRAZO, APILE DE 
MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA  DE MATERIAL NO ÚTIL Y LIMPIEZA 
DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M3 14.08 

JA 05 
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 10.60 

PI 004 

FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 20 
CM DE BASE POR 15 CM DE CORONA Y 40 CM DE ALTURA, ARMADA CON 4 VARILLAS 
DE #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. INCLUYE: NIVELACIÓN, CIMBRA APARENTE LISA, 
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS, MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 57.50 

PI 005 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE ESPUMA DE POLIETILENO (COLA DE 
RATA) DE 3/8" DE ESPESOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN 

ML 57.50 

PI 006 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE COLOR GRIS MARCA 3M O 
SIMILAR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA APLICACIÓN 

ML 57.50 

JA 07 
ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES FUERA DE 
LA OBRA, TIRO MÍNIMO DE 7 KM, CARGADO A MANO, INCLUYE: CAMIÓN VOLTEO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 27.63 

JA 010 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA DREN DE AGUAS PLUVIALES DE 20X30 CMS. DE 
PROFUNDIDAD DE TABICÓN  PESADO CON 14 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: REJILLA DE 
FIERRO COMERCIAL, ÁNGULO DE 1 1/2", APLANADO INTERIOR CON MORTERO-
CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 13.10 

IS ACABADOS   

JA 11 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA,  EN RODAPIÉ DE 
COLOR AMARILLO, MARCA COMEX O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

  

CA JARDINERÍA   

JA 001 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YOCUELA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: ACARREO, 
ACOMODO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACOMODO. 

  

JA 12 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA ANTI-HIERBA MCA. VIGORO INCLUYE: 
ACOMODO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACOMODO. 
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JA 09 
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE DIFERENTES VARIEDADES DE FLORES Y PLANTAS DE 
ORNATO EN JARDINERA FRONTAL, INCLUYE: RIEGO Y CUIDADO HASTA ENTREGA DE LA 
OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

  

JA 13 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" EN JARDINERA FRONTAL 
INCLUYE: ACARREO, ACOMODO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO ACOMODO. 

  

JA 14 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA TRITURADA DE 3/4" INCLUYE: ACARREO, 
ACOMODO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACOMODO.   

JA 15 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE CANTERA AMARILLA EN JARDINERA 
FRONTAL INCLUYE: ACARREO, ACOMODO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
ACOMODO 

  

C06 MUROS DE CANTERÍA LATERALES   

PRE PRELIMINARES   

MU 01 
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE 
REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 50.35 

001 
RETIRO DE ÁRBOL HASTA LA RAÍZ POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
EQUIPO, RETIRO DEL ÁRBOL FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN 

PZA 1.00 

MU 02 

CORTE DE CONCRETO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14", PROFUNDIDAD DE CORTE DE 
6 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL 
CORTADO FUERA DE LA OBRA. 

ML 33.20 

MU 03 
DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE A MANO, CON MARRO Y CUÑA A CUALQUIER 
NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

  

MU 04 

EXCAVACIÓN A MANO EN CUALQUIER TIPO DE TERRERO. INCLUYE: EQUIPO, AFINE DE 
TALUDES, TRASPALEOS, TRAZO, APILE DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE 
OBRA  DE MATERIAL NO ÚTIL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
TRABAJO. 

  

MU 013 

DESMONTAJE, RETIRO, Y ACARREO DE POSTE DE CONCRETO DE LUZ, UBICADO EN LA 
PARTE IZQUIERDA DEL ACCESO Y DE LA CASETA, INCLUYE: MANIOBRAS, 
DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, CABLES Y CONEXIONES, AISLAR  CABLES Y 
ACCESORIOS, TRASLADO A LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, SUSTITUCIÓN POR 
RETENIDA DE BANQUETA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN. ASÍ COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN Y 
PERSONAL CALIFICADO PARA LA MANIOBRA. 
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IE ALBAÑILERÍA   

REL 01 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 
ADICIONADO CON AGUA. EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

M3 51.08 

MU 05 
PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2, DE 6 CMS DE ESPESOR, 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M2 25.80 

1-001 

FORMACIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 285X400 CM, Y 
20 CM DE ESPESOR, F´C=250KG/CM2 CON VARILLA DEL NO 3 @ 18 CM INCLUYE: MANO 
DE OBRA, CIMBRA COMÚN, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCE DE 
VARILLAS, ELEVACIÓN DE MATERIAL-0.ES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, 
ANDAMIOS,  DESPERDICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 11.40 

1-002 

FORMACIÓN DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 400X285 CM, Y 20 CM DE 
ESPESOR, F´C=250KG/CM2 CON VARILLA DEL NO 3 @ 18 CM AMBOS SENTIDOS 
INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, 
CRUCE DE VARILLAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, 
ANDAMIOS,  DESPERDICIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 14.40 

CT-18 

CONTRATRABE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C_250 KG/CM2, DE 20X100 CM 
ARMADA CON 5 VARILLAS DEL NO. 5, 2 VARILLAS DEL NO. 6, 4 VARILLAS DEL NO 3 Y 
ESTRIBOS DEL NO 3 @ 15 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, 
INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, 
CRUCE DE VARILLAS, ELEVACIÓN DE MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, 
ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO 

ML 7.21 

CT-19 

CONTRATRABE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C_250 KG/CM2, DE 15X100 CM 
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 5, 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO 3 @ 
20 CM, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, 
CIMBRA COMÚN, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCE DE VARILLAS, 
ELEVACIÓN DE MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 8.00 

CT-20 

DADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C_250 KG/CM2, DE 30X65 CM ARMADA CON 
6 VARILLAS DEL NO. 8, 4 VARILLAS DEL NO. 6 Y ESTRIBOS DEL NO 3 @ 10 Y 20 CM, A 
CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA 
COMÚN, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCE DE VARILLAS, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 2.00 

006 

CONTRATRABE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 30X50 CM 
ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 6 (3/4") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A 
CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA 
APARENTE, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCES DE VARILLAS, ELEVACIÓN 
DE MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. 

ML 12.00 
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1-003 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 
DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADO CON PARRILLA DEL NO 3 @ 15 CM, AMBOS SENTIDOS 
EN LECHO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA COMÚN, 
DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCE DE VARILLAS, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 15.20 

007 

COLUMNA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 30X30 CM ARMADA 
CON 8 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A CUALQUIER 
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA APARENTE, 
DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCES DE VARILLAS, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. 

ML 28.00 

1-005 

COLUMNA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C_250 KG/CM2, DE 25X60 CM ARMADA 
CON 6 VARILLAS DEL NO. 8, 4 VARILLAS DEL NO. 6 Y ESTRIBOS DEL NO 3 @ 10 Y 20 CM, 
A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA 
COMÚN, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCE DE VARILLAS, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA 
Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 16.00 

MU 07 

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 30X30 CM 
ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A 
CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA 
APARENTE, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCES DE VARILLAS, ELEVACIÓN 
DE MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. 

ML 21.04 

008 

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 DE 15X30 CM 
ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20CM A 
CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, CIMBRA 
APARENTE, DESMOLDANTE, DESCIMBRA, TORZALES, CRUCES DE VARILLAS, ELEVACIÓN 
DE MATERIALES, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ANDAMIOS, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO. 

ML 3.21 

MU 08 

IMPERMEABILIZACIÓN EN CADENAS DE CIMENTACIÓN, CON IMPERMEABILIZANTE 
ASFALTICO MARCA IMPERQUIMIA, SIKA, FESTER O SIMILAR , REFORZADO CON FIBRA 
POLIESTER, GARANTÍA DE 5 AÑOS, EN DOS CAPAS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

ML 12.30 

TAB-01 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 7X14X28 CM (NOMINAL), DE 28 
CM. DE ESPESOR (NOMINAL), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN. INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE DESPLANTE, TRAZO Y  DESPLANTE, REPARTICIÓN UNIFORME DE JUNTAS 
VERTICALES, CUATRAPEO Y REMATES ADECUADOS, JUNTAS HORIZONTALES 
CONTINUAS Y A NIVEL, JUNTAS VERTICALES, AL CENTRO Y A PLOMO, CON UN ESPESOR 
MÁXIMO DE 1 CM, REMATES VERTICALES COMO PREPARACIÓN DE CASTILLOS, 
CERCHAS O ESCANTILLONES PARA EL TRAZO DE HILADAS HORIZONTALES DE ACUERDO 
A UNIFORME DISTRIBUCIÓN, REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300 

M2 21.45 
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TAB-02 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABICÓN LIGERO DE 7X14X28 CM (NOMINAL), DE 28 
CM. DE ESPESOR (NOMINAL), A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, 
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN. INCLUYE: 
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE DESPLANTE, TRAZO Y  DESPLANTE, REPARTICIÓN UNIFORME DE JUNTAS 
VERTICALES, CUATRAPEO Y REMATES ADECUADOS, JUNTAS HORIZONTALES 
CONTINUAS Y A NIVEL, JUNTAS VERTICALES, AL CENTRO Y A PLOMO, CON UN ESPESOR 
MÁXIMO DE 1 CM, REMATES VERTICALES COMO PREPARACIÓN DE CASTILLOS, 
CERCHAS O ESCANTILLONES PARA EL TRAZO DE HILADAS HORIZONTALES DE ACUERDO 
A UNIFORME DISTRIBUCIÓN, REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y 
LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. NO SE ADMITEN DESPLOMES MAYORES A 1:300. 

M2 29.98 

MU 010 

APLANADO EN MUROS, ACABADO RUSTICO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 
1:2:6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO CON LLANA DE MADERA DEJANDO TEXTURA 
UNIFORME. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS 
HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS  Y ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR APLANAR (PICADO Y/O 
HUMEDECIDO DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE), LOS EMBOQUILLADOS, LOS 
REMATES Y ARISTAS A REGLA, A NIVEL Y A PLOMO (NO SE ADMITEN DESPLOMES 
MAYORES A 1:300), REGLEADO, CURADO DEL APLANADO, ESPESOR PROMEDIO DEL 
APLANADO 2.5 CM, REMOCIÓN Y RETIRO DE ESCOMBRO ANDAMIOS Y  LIMPIEZA DE 
ÁREA DE TRABAJO. 

M2 154.57 

IS COMPLEMENTARIOS Y ACABADOS   

MU 011 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE CANTERÍA DE 3 A 4 CMS DE 
ESPESOR PROMEDIO, DE COLOR VERDE Y AMARILLA,  ASENTADO CON MORTERO 
CEMENTO ARENA A UNA ALTURA DE 12 MTS., INCLUYE: JUNTEO DEL MISMO TONO,  
ADITIVO, PERMABOND DE FESTER O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, ACABADO APROBADO POR LA 
SUPERVISIÓN. 

M2 58.20 

PI 01 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA, A DOS MANOS ACABADO 
UNIFORME, SEMI MATE MCA. COMEX REALFLEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS 
Y CALIDAD COLORES A ELECCIÓN DEL CONTRATANTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE, MUESTRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,  
RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, 
SELLADOR VINÍLICO 5X1, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

M2 77.42 

009 
ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 1 KM PRODUCTO 
DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA, VOLTEO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

M3 11.03 

PI-002 

PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O 
RAYADO CON BROCHA DE PELO, PERFILADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: MATERIAL, 
ACARREOS, COLOCACIÓN DE MAESTRAS, REALIZACIÓN DEL TRABAJO POR MÓDULOS 
TIPO AJEDREZ, COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO, FORJADO 
DE NARIZ, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MANO DE OBRA, CIMBRA, 
DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

M2 24.45 
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010 

FABRICACIÓN DE CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 8X8 CM SECCIÓN 
PROMEDIO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, ELEVACIÓN DE 
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE 
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. 

ML 14.56 

011 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA METÁLICA TIPO IRVING, CON SOLERA DE 
CARGA DE 3/16"X2 1/2" DE 231X177 MM INCLUYE: CONTRAMARCO MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

012 

FABRICACIÓN DE DESAGUE PLUVIAL DE 128X231 MM ALTURA 1.60 MTS HECHO  A 
BASE MORTER CEMENTO ARENA 1:5 INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, RELLENO, AFINE 
Y COMPACTACIÓN, CIMBRA, VACIADO DE MORTERO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

PZA 1.00 

013 

DENTELLÓN DE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 200 KG/CM² DE SECCIÓN 15x20 CMS., 
CON ARMEX DE DE 15X20-4 ACABADO COMÚN, INCLUYE; SUMINISTRO DE LOS 
MATERIALES, ARMADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, GANCHOS, 
TRASLAPES, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, 
VIBRADO, CURADO, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y 
EQUIPO DE SEGURIDAD. 

ML 14.70 

MU 012 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN M2 5.40 

CA INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

MU 014 
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, 
INCLUYE: MATERIAL,  MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 75.10 

MU 015 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CUADRUPLEX 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 59.90 

MU 016 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA, REA, CON CABLE AG 5/16" , AISLADOR 3R, 
REMATE AG, 5/16, MANIOBRA Y TENSIOANAMIENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

EST 1.00 

MU 017 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 52A CON DUCTO PAD 
CORRUGADO DE 2" DIÁMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 45 CMS, RELLENO EN CAPAS 
Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

ML 35.77 

MU 018 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO PAD, CORRUGADO NEGRO DE 3" DE 
DIÁMETRO, PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 2.00 
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MU 019 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PULPOS 4 VÍAS, TIPO RAB, INCLUYE: CONEXIONES Y 
PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

PZA 4.00 

MU 020 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO TIPO RBTB1, INCLUYE: 
FLETES, EXCAVACIÓN, RELLENO, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 2.00 

 
IV.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES 
 

 IV.1.  Obligaciones 
 
El encargado de la construcción debe tener en cuenta en las etapas previas a la 
construcción, las siguientes consideraciones del sitio y trayectoria: 

a. La topografía del terreno. 
b. Condiciones climatológicas de la región. 
c. Sondeos realizados para definir el tipo de material existente y que determina las 

características tipo del alumbrado público. 
d. Mano de obra de la región y costo de los materiales y equipo que empleará para 

la construcción. 
e. Vías de comunicación y servicios existentes, así como problemática relativa a 

asentamientos irregulares y crecimiento urbano constante. 
 

 IV.2. En la ejecución de los trabajos 
 

La etapa de las obras, será de acuerdo con lo estipulado en esta especificación, y de 
acuerdo con el plazo y programa de ejecución establecido y autorizado por el FIDELO. 
 
El responsable de la construcción está obligado a tener una copia permanente de los 
planos del proyecto aprobados para la construcción en su residencia de obra. 
 
Para los cruzamientos con vías de comunicación, se deben las maniobras de tal modo 
que no se Interrumpan los servicios o se propicien accidentes. 
 
El contratista debe instalar en forma provisional almacenes de obra, bodegas, 
campamentos, oficinas, entre otros y es responsable ante las autoridades y terceros del 
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incumplimiento de las disposiciones federales, estatales y municipales, así como de los 
daños que su personal cause a terceros. 
 
El responsable de la construcción proporciona todos los elementos y materiales de 
construcción y de consumo que sean necesarios para ejecutar la obra, incluyendo su 
transporte, almacenaje y movimientos locales hasta los sitios de utilización. Los 
materiales de instalación permanente suministrados para la obra, deben corresponder 
con los indicados en las Características Particulares del proyecto y anexos 
correspondientes. 
 
El proceso constructivo aplicado debe considerar el menor impacto sobre el ecosistema 
y acatar las observaciones y recomendaciones establecidas en los términos ambientales 
de la obra. 
 
Durante la construcción se deben mantener disponibles por parte de la Residencia de 
Obra, los certificados que amparen la calidad de los materiales de construcción y 
consumo aplicados. 
 
Una vez terminada la construcción de la obra, se efectuará una revisión final haciendo 
pruebas de conductividad y aislamiento; aplicando para ello, los lineamientos 
establecidos en la sección inspección, mediciones y pruebas previas a la energización 
indicadas en este documento. El responsable de la construcción está obligado a efectuar 
las reparaciones y modificaciones que se requieran. 
 
Durante la construcción se debe aplicar un Manual de seguridad e higiene industrial, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de requerimientos de seguridad 
e higiene industrial para obras en construcción. 
 
Al concluir los trabajos de construcción, es obligación del responsable de la construcción 
integrar y entregar al FIDELO toda la documentación del proyecto que se requiera para 
su mantenimiento en caso de ser necesario, entre los cuales se mencionan a 
continuación de manera enunciativa y no limitativa: 
 

a. La lista general de materiales y equipos instalados. 
b. Planos del sistema de vigilancia, cámaras. 
c. Manuales de operación de los equipos, tanto como el que es proveído por el 

fabricante como uno redactado por el contratista, asociado específicamente a las 
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condiciones y elementos del sitio, de tal manera que la operación pueda ser 
ejecutada sin problemas por un tercero. 

 
 IV.3. Sistema de Videovigilancia y Control Vehicular.  

 
Se suministrara e instalaran: dos barreras de control vehicular automatizadas y mástil de 
7.6 metros; kit de cámaras bala; disco duro de 1 tb con garantía de 3 años para 
videovigilancia, botonera triple de uso rudo para el control de las barreras, lazo magnético 
para detección de vehículos de 1.5 x 1.5 m. para la detección de vehículos de gran tamaño, 
sensor de masa para barreras, juego de fotoceldas alcance de 10 m.; pantalla profesional 
led, con resolución de 1920x1080 p; de acuerdo a las especificaciones que marque el 
proveedor de la marca, así como los accesorios correspondientes para su óptimo 
funcionamiento, se brindara en hoja membretada por la empresa, manual de uso, 
cuidados y mantenimiento del mismo.  
 

 IV.4 Cerca perimetral de malla galvanizada 
 
Se realizara la limpieza y nivelación de la zona, para la colocación de la cerca, retiro de la 
malla existente en los puntos marcados en campo por el Residente de Obra, se hará la 
perforación en el suelo, por cada uno de los postes verticales de 30 cm de diámetro, 
tomando como centro del poste y 80 cm de profundidad, colocando con concreto 
f’c=200 kg/cm2. 
 
Se suministrara y colocara poste esquinero y de arranque (puntual) de tubular 
galvanizado por inmersión en caliente (por dentro y por fuera), de 73 mm de diámetro 
exterior, con lamina calibre 16 y una altura de 2.75 m ( 75 cm para cimentación) lleva 
capucha tipo cúpula de aluminio de 73 mm, 10 abrazaderas galvanizadas de tensión 
calibre 18 de 25 mm de ancho, 2 soleras verticales para tensar la malla y dos abrazaderas 
de arranque, además de la tornillería cadminizada para la fijación de todos los elementos. 
El poste de arranque llevara la mitad de los elementos. 
 
Suministro y colocación de postes de línea de tubular galvanizado por inmersión en 
caliente (por dentro y por fuera) de 48mm de diámetro exterior (1-7/8”) con lamina 
calibre 18 y una altura total de 2.40 (50 cm para cimentación) lleva una capucha simple 
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(cúpula) de aluminio de 48x42 mm y 4 amarres de alambre galvanizado calibre 12.5 
espaciados a cada 30 cm para fijar la malla. El poste de la línea llevara capucha – marco 
para el paso de la barra horizontal superior en caso de continuidad de módulos. 
 
Suministro y colocación de barra superior y retenida horizontal, de tubular galvanizada 
por inmersión en caliente por dentro y por fuera de 38mm (1-1/2”) de diámetro exterior 
la barra superior será de 6 m. de longitud en lamina calibre 20 lleva amarres galv a cada 
50cm para sujetar la malla y coples de aluminio en cada extremo para sujetarse al poste 
correspondientes para la unión de barras se usaran conectores tubulares de 300 mm 
calibre 20, las retenidas horizontales serán de 3000 mm de longitud en lamina calibre 
18, se fijan también con los coples correspondientes con tirante de acero galv calibre 10.5 
mecanismo tensor galvanizado completo, usando tornillería. 
 
Suministro y colocación de malla ciclónica de tela de alambre galvanizado por inmersión 
en caliente, calibre 10.5 con abertura de 55 x 55 mm. Altura de 2 metros, acabado 
entorchado en un extremo y nudo en el otro, en el extremo inferior lleva alambre liso 
galvanizado calibre 10.5 entretejido cada tres rombos, la malla va “amarrada” a los postes 
de línea, con alambre liso galvanizado calibre 12.5 a cada 35 cms y asegurada a los postes 
de arranque o esquineros por medio de soleras galvanizadas de 3/16” x ¾” de ancho 
entretejida cada tres rombos y unida a los postes de cada 35 cms con abrazaderas calibre 
18 con 25 mm de ancho, usando tornillos y tuercas cadminizadas. La malla también 
puede llevar recubrimiento de P.V.C. para usarse según necesidad de proyecto. 
 
Suministro y colocación de espada simple, alambre de púas 3 hilos fijado a espada simple 
y concertina galvanizada de puntas de 1.8” distribuida a cada 25 cm, sujetando la 
concertina al cerco a cada 3 vueltas de espiral con alambre galvanizado. 
 
Existirán tramos en los que se realizara el retiro la malla existente, debido al área reducida 
de trabajo y tramos en los que ubicara la malla de forma paralela a la existente dejando 
a plomo, tensada y de ser necesario el refuerzo de la misma. 
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 IV.5 Conservación y Mantenimiento de Caseta de Vigilancia y Acceso Principal 
del Parque Industrial. 

 
Se realizara el retiro de la antena y cableado que ya no dan servicio, así como substituir 
tinaco, muebles sanitarios (y herrajes hidráulicos, ya que los existentes tienen constantes 
fugas. Se suministrara y colocara una motobomba y todos sus conectores para el 
aprovechamiento de la cisterna existente para su óptimo funcionamiento, se realizara la 
ampliación de la instalación eléctrica para dar soporte al consumo necesario por el 
sistema de videovigilancia, los sistemas de barreras vehiculares automáticos y el nuevo 
sistema de iluminación. 
 
Se sustituirán puertas interiores, incluidos los marcos de las mismas, se realizara 
impermeabilización de la caseta de vigilancia, reconstrucción de pretiles dañados, 
renovación de pintura en muros y herrerías, tanto interiores como exteriores. 
 
Para la construcción de los muros en la zona de acceso, se iniciara por el corte de 
concreto y asfalto en las zonas especificadas de acuerdo a las dimensiones de cada uno 
de los dos elementos a construir, al igual que la jardinera proyectada frente a la caseta 
de vigilancia, se realizara excavación a mano en cualquier tipo de terreno, así como el 
retiro de material producto de desperdicio. 
 
Se suministrara y aplicara impermeabilizante prefabricado de acuerdo a las 
especificaciones de catálogo de conceptos, con acabado granular rojo terracota adherido 
por termofusión, se construirá el chaflán de mortero cemento: arena 1:5 en azotea de 10 
x 10 cm, construcción de pretil en azotea con el sistema durock, a dos caras. 
 
Se colocaran lonas plásticas con leyendas referentes a los trabajos a realizar estos 
pueden incluir fotos o imágenes de forma representativa mas no limitativa. 
 
Se realizara la colocación de letreros luminosos con medidas de 3.75 x 0.45 m aprox. 
Con el texto “Parque Industrial y maquilador, Oaxaca 2000” con letras a base de aluminio 
con realce de 6 cm fijadas a muro mediante tornillos y taquetes expansivos, se incluida 
iluminación led. 
 
Se realizaran maniobras de retiro y acarreo de poste de concreto de luz, ubicado en la 
parte izquierda del acceso y la construcción de las obras necesarias consideradas dentro 
del catálogo de conceptos para la canalización que llevara la conducción y el cableado 
por tierra, así como registros y cuadros de control. 
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El acabado en los muros de acceso se realizara con recubrimiento de cantería de 3 a 4 
cms de espesor promedio, asentado con mortero: cemento – arena, a una altura de hasta 
12 m, incluye: junteo del mismo tono, aditivo permabond de fester o similar. 
 
V.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL 
EQUIPO BÁSICO Y PERSONAL 
 
El concursante presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y de personal 
que considere básicos en sus Programas de Utilización de Maquinaria y Equipo de 
Construcción y de Personal, que se obliga a mantener en la obra durante el plazo de 
ejecución del contrato, de los que no procederán ningún pago adicional. 
 
El Contratista previamente a la iniciación de los trabajos recabará el conocimiento y 
conformidad de la Dependencia, de la mencionada relación de vehículos, equipo, 
maquinaria y personal que permanecerá en la obra durante el plazo de ejecución. 
 
V.1.  PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
 
El Contratista realizará un plan de trabajo en coordinación con la Residencia de Obra, el 
cual será ajustado quincenalmente. 
Si por cualquier causa la Residencia juzga que con los medios disponibles no se 
realizaron las actividades previstas, El Contratista estará obligado a aumentar tanto la 
maquinaria como la mano de obra que se requiera. 
 
V.2. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, 
MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS 
 
El contratista para la ejecución de las obras deberá prever lo necesario para: 
 

 Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización y obtención 
de la renovación de la licencia de construcción ante las dependencias 
correspondientes aplicable a la ejecución de la obra, según sea necesario. 

 Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la "Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente", a los reglamentos y 
a las normas técnicas ecológicas expedidas por la extinta Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en especial las normas SEDUE, NTE-CCAT-007/88 relativa 
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al control de contaminantes provenientes de procesos de combustión de 
combustóleo en fuentes fijas y NTE-CCAT-009/88 sobre partículas sólidas 
provenientes de fuentes fijas y NTE-CCAT-005/88 relativa al control de 
contaminantes provenientes de procesos de combustión de diésel en fuentes 
fijas. Para controlar la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las 
plantas de asfalto y de trituración, se instalarán los equipos para el control de esas 
emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos. 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del 
suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados. 

 Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en 
caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando 
aviso a las autoridades correspondientes. 

 En todos estos casos, El Contratista será responsable de los daños y perjuicios 
que cause a la Dependencia o a terceras personas; con motivo de la ejecución de 
las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las 
instrucciones dadas por escrito por la Dependencia o por violación a las leyes y 
reglamentos en vigor. 

 
VI.- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES GENERALES ALUMBRADO PÚBLICO 
 
VI.1. Transporte de materiales  
La Contratista, será responsable del transporte de equipos a emplear, y tomará las 
medidas necesarias, tales como servicio de carga y descarga, entre otros, que aseguren 
la correcta instalación de los bienes en las condiciones requeridas y en las instalaciones 
asignadas por el Fideicomiso. 
 
VI.2. Pruebas de funcionamiento de instalación   
Para verificar la correcta instalación y operatividad de los equipos, La Contratista deberá 
realizar las pruebas de correcto funcionamiento de cada uno de los equipos instalados. 
 
VI.3  VEHÍCULOS:   
Los vehículos a utilizarse para prestar el presente servicio de manera enunciativa más 
no limitativa, pueden ser:  
a) Camioneta pick up 4x4 doble cabina  
b) Camioneta pick up 4x2 doble cabina  
c) Camioneta pick up cabina simple  
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d) Camioneta rural  
e) Minivans  
f) Camión Grúa y/o Brazo Hidráulico.   
El vehículo propuesto por el postor para la ejecución del presente servicio, será a 
dedicación exclusiva en el periodo de los trabajos, no pudiendo presentar en su 
propuesta técnica al mismo vehículo a los demás servicios de mantenimiento. 
 
EQUIPAMIENTO MÍNIMO DEL PERSONAL  
 
 LA CONTRATISTA deberá entregar, a su personal, herramientas y equipos que sean 
necesarios para el cumplimiento del trabajo encargado; así como de todos los 
implementos de seguridad necesaria y vestimenta apropiada, la relación debidamente 
sustentada será presentada a la dirección de Infraestructura del FIDELO. 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Los planos están disponibles para su consulta en el Departamento de Licitaciones 
del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, ubicado en 
calzada Porfirio Díaz No. 233- f, tercer nivel, Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., 
C.P. 68050. 
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