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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, NÚMERO FIDELO/OBRA/RP/0--
-/2019 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGÍSTICO DEL ESTADO DE 
OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL FIDELO” 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR EL ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS EN SU CARÁCTER 
DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO DEL ARQUITECTO CARLOS ALFREDO GONZÁLEZ CERVANTES, DIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURA Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA “______________”  A QUIEN EN LO 
SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR ___________, EN SU CARÁCTER DE  _______________  Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA 
CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, MISMOS QUE SUJETAN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

I.- "EL FIDELO", DECLARA: 

I.1.- Que es un Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, creado de conformidad con el 
Decreto número 140, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número siete tomos LXXIX, de 
fecha quince de febrero de mil novecientos noventa y siete, y de conformidad con el contrato de fideicomiso 
Irrevocable Traslativo de dominio y de Administración para el Desarrollo Logístico que se hizo constar en la 
escritura pública número 17925,Volumen número DLXI, pasado ante la fe de la Licenciada Judith Yolanda 
Chagoya Méndez, notario Público número veintisiete en el Estado de Oaxaca, así como de conformidad a los 
convenios de sustitución fiduciaria y Convenio Modificatorio del Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio 
y de Administración para el Desarrollo Logístico que se hicieron constar en el Instrumento número 3,801, 
Volumen 77, de fecha quince de octubre del año dos mil trece, del protocolo del Notario Público número 33 en 
el Estado, Licenciado Miguel Ángel Guzmán Labastida; al convenio Modificatorio del Fideicomiso Irrevocable 
Traslativo de Dominio y de Administración para el Desarrollo Logístico de fecha diecinueve de diciembre del año 
dos mil dieciocho consignado en la escritura 5,524, volumen 184, del protocolo de la notaría pública número 
117 en el Estado de Oaxaca.  

I.2.- Que forma parte de la Administración Pública Paraestatal en términos de lo establecido en los artículos 2, 
33, 34 y demás relativos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, sectorizado a la Secretaría 
de Economía. 

I.3.- Que el Director General de “EL FIDELO”, Arq. César Rubén Moreno Villalobos, acredita su personalidad con 
el nombramiento otorgado por el ciudadano Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en términos de lo establecido en los artículos 66, 79 
fracciones V y XXVIII; 80 fracción II; 82 y 83 de la Constitución Política del estado Libre y soberano de Oaxaca; 2; 
3 fracción II última parte; 5 párrafo segundo y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, 1; 
2 fracción I y 10 párrafo tercero de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca. 

I.4.-  Que dentro de los objetivos del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca se encuentra: 

“…Impulsar iniciativas empresariales e institucionales y hacer realidad proyectos logísticos que tengan gran 
impacto en la generación de empleos y que sean considerados como claves para proyectar al Estado de Oaxaca 
como un nuevo eje internacional; turístico, Cultural, Industrial y comercial…Asesorar, Financiar y realizar 
actividades de inversión en: y todas aquellas actividades que sean importantes en el desarrollo del Estado” 
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 “…Celebrar contratos con terceros con respecto a la adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras, previa 
obtención de los permisos y licencias que se requieran, dando cumplimiento con todo los trámites y requisitos 
necesarios para llevar a cabo sus objetivos 

I.5.-  Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de Invitación Restringida 
a Cuando Menos Tres Contratistas  número  IE-920052973-E01-2019, en términos de los artículos 25 fracción II, 
42, 43 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con la finalidad de 
asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad se 
adjudicó la ejecución de los trabajos materia del presente contrato a “EL CONTRATISTA” según acta de fallo de 
fecha ____ de _______ de 2019. 

I.6.- Que las erogaciones que se generen como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto del presente 
contrato, se cubrirán con cargo a los recursos fideicomitidos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 
para el Desarrollo Logístico del estado de Oaxaca en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha veintinueve de 
marzo del dos mil diecinueve mediante el acuerdo número 01/07.S.E.C.T./290319 

I.7.- Que, para los efectos del presente contrato, tiene establecido su domicilio legal, en Calzada Porfirio Díaz 
233-F, tercer piso, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P 68050, manifestando que cuenta con 
Registro Federal de Contribuyentes número FDL971112T67. 

II.- “EL CONTRATISTA”, DECLARA: 

II.1.-Que es una Sociedad _______, que se rige, de acuerdo con las leyes mexicanas y acredita  su constitución 
legal con el instrumento número _______________, Volumen número _________ de fecha ____________, 
otorgada ante la fe de_________, Notario Público número _____del Estado de ______ e inscrita en Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio  de _______, bajo el Folio Mercantil Electrónico número __________  con 
fecha de registro _______ 

II.2.- Su objeto social es, entre otras, ___________________.  
II.3.-Que su ____ ________ cuenta con las facultades suficientes y el poder amplio para contratar y obligar a su 
representada en los términos del presente contrato, de conformidad con _______________________ 

II.4.- Que su _____ se identifica con ________________________________ 
 
II.5.- Que cuenta con Registró Federal de Contribuyentes número ___________ expedido por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, y que no tiene adeudo alguno por concepto de Impuesto Federal, Estatal o Municipal. 

II.6.- Que es su interés el celebrar el presente Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
para la ejecución de los trabajos de “Obras de Modernización en el Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000 
(PIMO 2000), consistentes en Sistema de Video Vigilancia y Control Vehicular, Cerca Perimetral de Malla 
Galvanizada y Mantenimiento y Modernización de Caseta de Vigilancia y Acceso Principal del Parque 
Industrial”,, toda vez que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir 
cabalmente con las obligaciones que a su cargo se deriven del presente instrumento. 
 
II.7.- Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las 
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 
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II.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca; el contenido del procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres 
Contratistas número __________________, así como las demás normas que regulan la ejecución de los 
trabajos. 
II.9.- Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio Fiscal el ubicado 
___________________________________ 

II.10.- Declara bajo protesta de decir verdad, que “EL CONTRATISTA”, sus socios, o las personas que forman parte 
de ella, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

Vistas las declaraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25 fracción II, 50 fracción I 
y 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “LAS PARTES” tienen a bien 
otorgar las siguientes:  

C L A U S U L A S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato, consiste en establecer las bases, términos y condiciones, sobre las cuales “EL 
FIDELO”, encomienda a “EL CONTRATISTA”, la ejecución de los trabajos de “Obras de Modernización en el 
Parque Industrial y Maquilador Oaxaca 2000 (PIMO 2000), consistentes en Sistema de Video Vigilancia y 
Control Vehicular, Cerca Perimetral de Malla Galvanizada y Mantenimiento y Modernización de Caseta de 
Vigilancia y Acceso Principal del Parque Industrial”, ubicado en el kilómetro 521.7 de la Carretera Internacional 
Cristóbal Colón, en Jurisdicción Municipal de Magdalena Apasco Etla, Oaxaca, obligándose “EL CONTRATISTA” a 
ejecutarlos atendiendo a los conceptos y volúmenes establecidos en el catálogo de conceptos propuesto y 
aprobado por “EL FIDELO”, así como a los términos de referencia proporcionados en el procedimiento, que se 
agregan al presente contrato  como ANEXO1.  

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido 
por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato, así como las disposiciones en 
materia de construcción vigentes en el ámbito estatal y municipal,  

El procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas número IE-920052973-E01-2019, 
el presente contrato, la Bitácora de obra son los documentos que vinculan a “EL FIDELO” y a “EL CONTRATISTA” 
en sus derechos y obligaciones. 

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual Forma, queda pactado el acta 
administrativa que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a 
formar parte integrante del mismo. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. 

El monto total del presente contrato es por la cantidad de ________ (_____________________________-/100 
M.N.), incluyendo el impuesto al valor agregado, conforme a las siguientes partidas:  
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No. NOMBRE DE LA OBRA MONTO  
(con I.V.A.) 

1 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL VEHICULAR  
2 CERCA PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA  

3 
MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA Y ACCESO 
PRINCIPAL DEL PARQUE INDUSTRIAL  

TOTAL  

 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. 

“EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, estableciéndose como 
fecha de inicio el día --- de ---- del año 2019 y fecha de terminación el día --- de ---- de 2019, de conformidad con 
el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, bajo el entendimiento  que la vigencia del 
presente instrumento iniciará con su suscripción y finalizará cuando se firme el acta de extinción de derechos y 
obligaciones de “LAS PARTES”, o cuando la liquidación de los saldos derivados del finiquito se realice dentro de 
los quince días naturales siguientes  a la firma de éste, por lo cual el finiquito podrá utilizarse  como el acta 
administrativa que extinga los derechos y obligaciones de “LAS PARTES” en el contrato, para lo cual solo se 
deberá agregar una manifestación de “LAS PARTES” de que no existen otros adeudos, dándose por terminados 
los derechos y obligaciones que haya generado el presente contrato, sin derecho a ulterior reclamación. 

La fecha de terminación señalada podrá ser diferida sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del 
contrato, adecuando el programa de trabajo, únicamente en los siguientes casos: 
 

 Por retraso en la entrega del anticipo. 
 Si ocurre algún acontecimiento por caso fortuito o fuerza mayor, el diferimiento será por un 

periodo de tiempo igual a la duración de dicho caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido que 
deberá probarse el evento como caso fortuito o de fuerza mayor. 

 Si “EL FIDELO” ordena a “EL CONTRATISTA” la suspensión total o parcial de los trabajos en los 
términos de los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, el diferimiento será otorgado por un periodo de tiempo igual al de la suspensión. 

 
En caso de diferimiento de la fecha de terminación pactada y la adecuación del programa de trabajo, deberá 
celebrarse convenio entre “LAS PARTES” para formalizar dicho diferimiento y la adecuación correspondiente. 
Si en algún momento el Residente de la Obra advierte que el avance de los trabajos registra un atraso de más 
del diez por ciento respecto del programa de trabajo, comunicará por escrito a “EL CONTRATISTA” tal situación, 
indicándole que tome las medidas necesarias para mejorar su avance. Si después de haberse realizado la 
comunicación anterior, “EL CONTRATISTA” no mejora su rendimiento para abatir el retraso registrado, el 
residente de la obra podrá requerirle a “EL CONTRATISTA” que realice cualesquiera o todas las acciones que se 
indican a continuación, sin costo adicional para " EL FIDELO ": 

 Aumento en la mano de obra;  
 Aumento del número de turnos de trabajo;  
 Trabajo extraordinario;  
 Aumento de jornadas laborales. 
 Aceleración de los envíos de equipo y materiales;  
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Lo anterior en la inteligencia de que ni dicha notificación, ni la ausencia del envío de la misma por parte del 
residente de la obra, exonera a “EL CONTRATISTA” de su responsabilidad de lograr la calidad de los trabajos y el 
avance requerido de conformidad con el programa de trabajo. El incumplimiento de las instrucciones del 
residente de obra en este sentido será la causa para que éste determine que “EL CONTRATISTA” no está 
realizando los trabajos con una diligencia que asegure la terminación en la fecha especificada. En tal evento “EL 
FIDELO” podrá rescindir administrativamente este contrato de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
respectiva del presente contrato. 

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

“EL FIDELO”, se obliga a poner a disposición de “EL CONTRATISTA”, el o los inmuebles en que se llevarán a cabo 
los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que 
sean necesarias para su realización, con excepción de las que corresponda obtener a “EL CONTRATISTA”, por 
ser inherentes al objeto de este contrato. 
 
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del estado de Oaxaca, “EL FIDELO” mediante escrito dirigido a “EL CONTRATISTA” designará a su representante 
en la obra, quien fungirá como residente de la misma y que tendrá las facultades y obligaciones del artículo en 
mención. 
 
QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 fracción VIII, 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, para el inicio de los trabajos materia del presente Contrato, "EL FIDELO", 
otorgará a “EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% del monto total contratado equivalente a $______ 
(______________ /100 M.N.) IVA incluido.  

Para proceder al pago del anticipo señalado en el párrafo anterior, “EL CONTRATISTA”, deberá presentar la 
garantía de anticipo conforme al artículo 37 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de “EL CONTRATISTA” con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo 
el programa de ejecución pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo previamente 
a la entrega del anticipo, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha 
establecida originalmente. 

“LAS PARTES” acuerdan que el anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados 
que presente “EL CONTRATISTA” conforme al programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser 
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.  

Cuando en la estimación presentada no se logre amortizar el anticipo conforme al importe previsto en el 
programa de ejecución convenido, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, dicho importe se sumará al que 
corresponda amortizar en la siguiente estimación de acuerdo al mencionado programa. 
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Cuando por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” no se logre amortizar el anticipo otorgado conforme a 
los importes establecidos en el programa de ejecución convenido, la amortización del importe pendiente se 
ajustará de acuerdo a la modificación de dicho programa 

En caso de que exista un saldo faltante por amortizar, éste deberá liquidarse totalmente en la estimación final.  

SEXTA. - FORMA DE PAGO 

“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de 
estimaciones de trabajos ejecutados, por periodos no mayores a treinta días naturales que deberán cubrir por 
unidad de obra terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con las especificaciones y normas de 
calidad requeridas, las que serán presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL FIDELO” acompañadas de la 
documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha 
de su corte; y la residencia de supervisión dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción deberá 
revisar y en su caso autorizar la estimación de que se trate. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el 
término antes señalado, se incorporarán a las siguientes estimaciones para que “EL FIDELO” inicie su trámite de 
pago. 
En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo de 
quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. 
Lo anterior de conformidad a lo establecido por el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca.  

EL FIDELO” cubrirá a “EL CONTRATISTA” el importe contratado dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado, la falta de presentación de la factura por el 
contratista  exime al FIDELO del pago en el plazo indicado en este párrafo.  
“LAS PARTES” convienen en que el pago se realizara en el domicilio ubicado en Calzada Porfirio Díaz número 
233-f, Tercer nivel, colonia Reforma en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  

 “EL CONTRATISTA” conviene y acepta que “EL FIDELO”, al realizar el pago, le aplique las siguientes deducciones:  

 El 2.5%, sobre el importe total de la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado 
por los servicios de supervisión, de conformidad con el artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de 
Derechos del Estado de Oaxaca. 

“EL FIDELO”, al hacer el pago del anticipo, retendrá el importe del derecho a que se refiere el 
párrafo anterior y lo depositará de inmediato a la cuenta bancaria que para tal efecto apertura 
la Secretaría de Finanzas dando aviso de la misma. 

 El cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones, sin incluir el importe sobre el Impuesto 
al Valor Agregado, misma que se retendrá al hacer el pago de las estimaciones, que servirá para la 
vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de los servicios y que “EL FIDELO” enterará 
a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.   

 3% relativo al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal en términos de 
los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda 
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Tratándose de pagos en exceso, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más 
los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación., 
como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computaran por días naturales 
desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL 
FIDELO”. 

No se considerarán pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas 
en la estimación siguiente. 

SÉPTIMA. - GARANTÍAS. 

“EL CONTRATISTA”, se obliga a constituir ante el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico el Estado de Oaxaca y 
a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en términos del artículo 37 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las siguientes garantías:  

I.- Garantía de anticipo, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada. Esta garantía deberá 
constituirse previa entrega del anticipo y por la totalidad del monto otorgado. 

II.- Garantía de cumplimiento, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, la cual 
equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Cláusula Segunda, más el impuesto al valor 
agregado (IVA), debiendo ser entregada por “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 15 (quince) días 
naturales posteriores a la notificación de la adjudicación. 

La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “EL CONTRATISTA” a “EL 
FIDELO” a la firma del presente contrato o dentro de los quince días posteriores a la notificación del fallo y deberá 
ser expedida por Institución de Fianzas Mexicana, debidamente autorizada. 

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL 
FIDELO” en los términos de la CLÁUSULA DÉCIMA del presente contrato podrá determinar la rescisión 
administrativa de este contrato. 

En el caso que se celebre un convenio modificatorio al contrato en monto o plazo, “EL CONTRATISTA” se obliga 
a entregar un documento adicional a la fianza que será conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada 
para el contrato original. 

De igual manera para garantizar los vicios o defectos ocultos y de cualquier otra responsabilidad que de ello 
pudieran derivarse, “EL CONTRATISTA”, se obliga a otorgar previamente a la recepción de los trabajos materia 
del presente contrato una fianza equivalente al 10% del monto total ejercido, misma que tendrá una vigencia de 
doce meses, contados a partir de la fecha de la entrega recepción de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta fianza expedida por 
institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse en el momento de la recepción formal de los trabajos, a favor 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y ante el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del 
Estado de Oaxaca.  

Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”, 
el finiquito de los trabajos, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor de diez días hábiles, siguientes a la 
fecha de la entrega recepción de los trabajos. 
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OCTAVA. – AJUSTE DE COSTOS. 
 
“LAS PARTES” convienen que cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el presente contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos 
de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, revisarán dichos costos en forma conjunta, 
debiendo observar para tal efecto, el procedimiento que establece el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
NOVENA. - SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO. 

Es cosa convenida por “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” no podrá ceder o subcontratar la ejecución de los 
trabajos, salvo autorización de “EL FIDELO”, por escrito y en los términos señalados en dicho escrito de 
autorización,  también es cosa convenida entre “EL FIDELO” y “EL CONTRATISTA” que únicamente los derechos 
de cobro podrán cederse siempre y cuando “EL CONTRATISTA” ceda los mismos ante fedatario público, 
acreditando “EL CONTRATISTA” su personalidad en relación a la obra pública contratado y conforme al 
procedimiento de la materia. 

DÉCIMA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a los requisitos plazos que para tal 
efecto establecen los artículos 64 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así 
como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "EL FIDELO", el derecho de exigir por cualquier 
vía que permita la ley la terminación de los trabajos faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantía 
otorgada para tal efecto. 
 
“EL CONTRATISTA” deberá notificar la terminación de los trabajos a través de la bitácora o excepcionalmente 
por escrito, “EL FIDELO” dentro de un plazo no mayor a diez días naturales a partir del día siguiente a aquél en 
que reciba la notificación, iniciará el procedimiento de recepción de los trabajos. 

Al finalizar la verificación de los servicios, “EL FIDELO” contará con un plazo de diez días naturales para proceder 
a su recepción, lo cual se efectuará mediante el acta de entrega recepción correspondiente.  

Recibidos físicamente los trabajos, dentro de un término no mayor a sesenta días naturales a partir de la fecha 
de recepción de los trabajos, “EL CONTRATISTA” y “EL FIDELO” deberán elaborar el finiquito de los mismos.  
Una vez finiquitado los trabajos, “EL CONTRATISTA”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”, el 
acta administrativa, que dará por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
presente contrato.  

Cuando “EL CONTRATISTA” no acude a la elaboración del finiquito. “EL FIDELO” procederá a elaborarlo 
unilateralmente, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 días naturales 
contados a partir de la emisión del mismo, una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL 
CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de diez días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si 
transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
 
DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" 
“EL CONTRATISTA”, se obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realización de 
los mismos un representante permanente que actuará como su superintendente de construcción, el cual deberá 
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tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato en 
este caso, “EL FIDELO”, se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier momento. 
El superintendente de construcción designado por “EL CONTRATISTA”, tendrá la obligación de conocer el 
contrato, el catálogo de conceptos y deberá estar facultado para dirigir la ejecución de los trabajos a que se 
refiere el presente contrato, así como para aceptar u objetar las estimaciones de obra que se formulen y, en 
general, para actuar a nombre de “EL CONTRATISTA”, con las facultades legales suficientes para el cumplimiento 
de este contrato. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. 
“LAS PARTES” expresamente manifiestan que entre ellas no existe relación laboral de ningún tipo y por ello “EL 
CONTRATISTA”, como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del presente contrato, 
será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social, aceptando en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de “EL FIDELO”, en relación con los trabajos objeto de este contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DE " EL CONTRATISTA". 
“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto 
del presente contrato, cumplan con las normas de calidad y especificaciones técnicas establecidas y que la 
realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL FIDELO”, así como 
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que 
por falta de pericia, inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “EL FIDELO” o a terceros, en 
cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total. 
Asimismo, “EL CONTRATISTA”, será el único responsable de la ejecución de los trabajos, cuando estos no se 
hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o de acuerdo a las especificaciones que por 
escrito le proporcione “EL FIDELO”, en este supuesto, éste ordenará su reparación o reposición inmediata y 
serán por cuenta de “EL CONTRATISTA”. 
 
Además de lo anterior, “EL CONTRATISTA”, en la ejecución de los trabajos, deberá observar las disposiciones de 
seguridad que “EL FIDELO”, tenga establecidos en el lugar de ejecución de los trabajos, sujetándose así mismo, 
a los demás ordenamientos o reglamentos expedidos por las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad y uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito 
federal, estatal o municipal. 
 
Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, también los daños y perjuicios que cause a “EL FIDELO” o a terceras 
personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no sujetarse a lo pactado en este contrato, por 
inobservancia de las leyes y reglamentos aplicables; en este caso, los riesgos y la conservación de los trabajos 
hasta el momento de su entrega definitiva a “EL FIDELO”, serán a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
 
Bajo estas circunstancias, si dentro de los doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos 
por “EL FIDELO”, aparecieren desperfectos o vicios en la obra, “EL CONTRATISTA”, los reparará o repondrá 
inmediatamente por su propia cuenta, en caso contrario, se hará efectiva la garantía que haya otorgado por este 
concepto. 
 
El uso de la bitácora de obra será de manera obligatoria, en atención al artículo 51 fracción VI de la Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES. 
“EL FIDELO”, tendrá la facultad de verificar en cualquier momento, si las obras objeto del presente contrato se 
están ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “EL 
FIDELO”, comparará periódicamente los avances de los trabajos con el programa. 
Si como resultado de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance físico de los trabajos es menor 
a lo programado, “EL FIDELO”, procederá a retener de cada estimación de trabajo, la cantidad que resulte de 
multiplicar el 5% (cinco por ciento ), de la diferencia de los importes programados a erogar mensualmente, por 
el número de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento del programa, hasta la de revisión, los 
importes retenidos serán reintegrados a “EL CONTRATISTA”, una vez que éste se regularice con su programa de 
obra. 
Si una vez vencido el plazo de ejecución de los trabajos “EL CONTRATISTA” responsable de la ejecución de los 
trabajos, sin justificación alguna no se llegare a regularizar con su programa de obra y por ende no entregare los 
trabajos totalmente concluidos en el plazo pactado, no procederá la devolución de los importes retenidos, y se 
procederá a hacer efectivo a “EL CONTRATISTA”, como sanción por incumplimiento de contrato y quedará en 
favor de “EL FIDELO”.  
 
Si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha pactada, también como pena convencional deberá cubrir 
a “EL FIDELO” la cantidad de 2 (dos) al millar sobre el monto del contrato que incluye los convenios y ajustes de 
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el 
momento en que la obra quede concluida a satisfacción de “EL FIDELO” esto sin aplicar el impuesto al valor 
agregado. 
Independientemente de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, “EL FIDELO”, podrá optar entre 
exigir el cumplimiento forzoso del contrato o bien dictar la rescisión administrativa del mismo. 
El monto máximo de penalización será del 10% (diez por ciento) del monto total contratado, en caso de rescisión 
de contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”. 
En estos supuestos, no se tomarán en cuenta las circunstancias derivadas de causas de fuerza mayor o fortuita. 
 
DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
“EL FIDELO” podrá suspender temporalmente en todo o en parte la ejecución de los trabajos contratados, en 
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación 
definitiva o incumplimiento. 
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, el presente contrato seguirá 
produciendo todos sus efectos legales. 
 
DÉCIMA SEXTA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
EL FIDELO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de 
interés general que impidan mantener su vigencia, sin responsabilidad alguna para “EL FIDELO”, cuando se 
surtan alguna de las siguientes causas: 
a). - La imposibilidad de continuar con la ejecución de los trabajos, derivada ésta, por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito. 
b). - La terminación o cancelación de los recursos asignados a la obra objeto del presente contrato, por el 
ejercicio que corresponda. 
c). - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no sea posible la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA”, 
podrá optar por no ejecutarlos, en ese supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato lo solicitará 
a “EL FIDELO”, quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al de la recepción de la 
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solicitud; en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA”, obtenga de la autoridad judicial la 
declaratoria correspondiente. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
“EL FIDELO” podrá en cualquier momento, rescindir administrativamente el presente contrato por 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. 
Son causas de rescisión del presente contrato, las siguientes: 
a). - La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y demás disposiciones administrativas sobre la 
materia. 
b). - El incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente 
contrato.  
c). -  Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto del presente contrato, en la fecha en que por escrito le 
señale “EL FIDELO”, o se pacte en el contrato.  
d). - Si “EL CONTRATISTA”, suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte 
de ellos, que hubiere sido rechazado como defectuoso por “EL FIDELO”.   
e). - Si “EL CONTRATISTA”, no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no 
acata las ordenes que por escrito le dé “EL FIDELO” y,  
f). - Si “EL CONTRATISTA”, no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “EL FIDELO”, el atraso puede 
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
En estos supuestos, las partes convienen que cuando “EL FIDELO” determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando que se cumpla con el 
procedimiento que se establece en los siguientes párrafos: 
I.- Se iniciará a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes. 
II.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, “EL FIDELO” contará con un plazo de quince días 
para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista, la determinación 
de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a “EL 
CONTRATISTA” dentro de dicho plazo. 
 
III.- La resolución emitida deberá ser notificada de manera personal a “EL CONTRATISTA”, o por oficio con acuse 
de recibo. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - MODIFICACIONES. 
“LAS PARTES” convienen que cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá realizarse por escrito 
mediante la celebración del convenio correspondiente, estos convenios deberán ser autorizados por parte de “EL 
FIDELO”, bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos, en los términos 
establecidos en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
DECIMA NOVENA. - NORMATIVIDAD APLICABLE. 
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y 
requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca  y de las demás 
disposiciones que de ella se deriven, siendo supletorias a esta ley, para lo no dispuesto en ella, el Código Civil 
del Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. 
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VIGÉSIMA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES. 
“LAS PARTES” convienen que todo lo no previsto en el presente contrato, lo resolverán de común acuerdo y 
conforme a los intereses que cada uno representa y en caso de controversia en su interpretación y 
cumplimiento, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales del fuero común, con 
residencia en lugar donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero 
que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 
Las partes convienen que, las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la 
Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y del presente contrato, serán resueltas 
por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Oaxaca. Para la resolución de las controversias se aplicará el procedimiento sumario contemplado 
en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en lo que no se oponga a la naturaleza de las disposiciones 
de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
Enteradas las partes, del   contenido y alcance legal del presente contrato, manifiestan el otorgamiento no ha 
existido error, lesión, dolo, mala fe o vicio alguno de la voluntad que pudiera invalidarlo y para constancia, lo 
firman por duplicado al calce y margen, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a los ----- días del mes de ----
-- del año dos mil diecinueve.  
 

POR “EL FIDELO” 
ARQ. CÉSAR RUBÉN MORENO VILLALOBOS 

DIRECTOR GENERAL DEL FIDELO. 
 

 

POR “EL CONTRATISTA” 
 
 

___________________________ 

TESTIGO DE ASISTENCIA” 
 
 

ARQ. CARLOS ALFREDO GONZÁLEZ CERVANTES 
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

 
 


