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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DÁRSENA EN PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA” 
 

El Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, en adelante “El 
FIDEICOMISO”, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo número 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca y con fundamento en los artículos números 25, Fracción I, 28 
Fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de 
acuerdo con la Convocatoria número FIDELO/02/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, 
que es publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y en uno de los diarios de 
mayor circulación en el estado y por medio del portal de Internet de este Fideicomiso, pública 
los siguientes términos de referencia que son parte del procedimiento de Licitación Pública 
Estatal No. LPE-920052973-E07-2019; por conducto del Departamento de Licitaciones, 
dependiente de la Dirección de Infraestructura; para la adjudicación del contrato de Servicios 
Relacionados con la Obra Pública, sobre la base de precios unitarios por unidad de concepto 
de obra de trabajo terminado. 
Los presentes términos de referencia son la parte objetiva y específica de las bases de la 
Licitación y en los cuales se describe el ámbito espacial, dónde y cómo se efectuarán los 
estudios solicitados. 
A continuación, se mencionan los datos de la Convocatoria en el cuadro de referencia 
siguiente: 
 

No. de Licitación 
Publica Estatal 

Costo de 
las bases 

Visita al lugar 
de la obra o 
los trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Presentación de 
proposiciones. 

Apertura 
propuestas 
Técnicas 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Capital Neto 
de Trabajo 
Requerido 

LPE-
920052973-
E07-2019 

$3,000.00  

23 de 
septiembre de 
2019; 14:00 

hrs. 

23 de 
septiembre de 
2019; 18:00 

hrs. 

30 de septiembre 
de 2019, 10:00 hrs. 

02 de 
octubre de 

2019; 10:00 
hrs. 

$ 1,500,000.00 

Ubicación de los trabajos: Nombre del Servicio: 

LOCALIDAD: 009 PUERTO 

ESCONDIDO 
MUNICIPIO: 318 SAN PEDRO 

MIXTEPEC. 
DISTRITO: 22 JUQUILA 
REGIÓN: 02 COSTA  
ESTADO: 020 OAXACA 

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
DÁRSENA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, 

OAXACA” 

Fallo Fecha de inicio Fecha de Término Plazo de Ejecución 

03 de octubre de 2019;  
18:00 hrs. 

07 de octubre de 2019 
03 de febrero de 

2019 
120 días naturales 
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Son obligaciones de la empresa adjudicataria que realizará los trabajos y prestador de los 
servicios, las que se detallan a continuación de manera enunciativa más no limitativa:  
Conocer y aplicar los presentes términos de referencia, así como la documentación 
proporcionada por el FIDEICOMISO, para la conformación de las proposiciones técnico-
económicas, los cuales son de observancia obligatoria para el contratista durante el desarrollo 
de los Estudios.  
 
Los profesionistas que intervengan en la ejecución del Estudio deberán ser especialistas en 
materia de proyectos de inversión, consultores, contadores, economistas, biólogos, técnicos 
especializados e ingenieros tanto de campo como de gabinete, contando con el equipo técnico 
y humano necesario para el desarrollo eficaz de cada uno de los principales aspectos del 
proyecto, los cuales deben acreditar dicha experiencia en la ejecución de estudios de 
características y magnitud similares a las de este estudio o de mayor complejidad, para lo que 
deberán comprobar el grado de preparación (licenciaturas, maestrías y doctorados) con 
curriculum vitae y cedulas profesionales. 
 
Realizar las visitas de inspección técnica que resulten necesarias al sitio objeto del estudio, 
con el fin de considerar los aspectos físico-geográficos, económico-sociales, condiciones del 
sitio, el entorno inmobiliario y del servicio de infraestructura existentes, que impacten en el 
desarrollo del proyecto, además de contactar y consultar a las autoridades municipales e 
institucionales, así como usuarios finales, asociaciones del ramo agro pesquero, comercio, 
distribuidores, transporte y demás sectores que intervengan para detectar oportunamente 
cualquier aspecto que influya directamente en el resultado final del Estudio.  
 
Conocer el Plan de Desarrollo Urbano de la localidad y según el caso, adecuar los Estudios a 
los lineamientos aplicables, como podrán ser accesos, vialidades en proyecto a corto plazo, 
reorientación de flujos vehiculares, alturas permitidas de construcción, obras de protección 
urbana y/o vial en la zona de influencia. 
 
Una vez adjudicado el contrato, el prestador del servicio debe notificar por escrito al 
Fideicomiso a quien designe como el Superintendente del Servicio y al profesionista 
encargado del proceso de revisión y autorización de los estudios, que se denominara 
“DIRECTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO” acorde con su respectiva acreditación de 
experiencia, presentada en su proposición técnica. 
 
El prestador de los servicios debe garantizar al FIDEICOMISO la sustitución inmediata, del(los) 
especialista(s), cuando el Residente de Servicios del FIDEICOMISO detecte en éste (éstos), falta 
de probidad, profesionalismo o en cualquier situación de caso fortuito o de fuerza mayor que 
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le(s) impida(n) realizar las funciones a las que está(n) obligado(s) una vez adjudicado el 
contrato. En cuyo caso deberá proponer a EL FIDEICOMISO al (los) especialista(s) sustituto(s), 
mediante la presentación del (los) curriculum(s) propuesto(s), para su valoración y en su caso, 
aprobación.  
 
Bitácora de Servicios Pública Convencional: El Residente y el Superintendente de servicios, 
están obligados a establecer la apertura y el seguimiento de la bitácora de Servicios, la cual 
será utilizada, desde el inicio hasta la terminación del Estudio y cierre del contrato.  
 
La empresa adjudicataria, previo al inicio de los estudios deberá validar toda la información 
que le sea entregada por el Fideicomiso (estudios técnicos), y complementar todo lo que 
requiera el estudio de factibilidad en sus componentes de factibilidad comercial, física, 
técnica, económica y financiera, para cumplir con los objetivos; y será esto bajo su 
responsabilidad, sin que genere cargo adicional alguno a la Dependencia. 
 
Toda la documentación se recabará, a través de la Contratante y con las dependencias 
involucradas. De los recorridos técnicos para reconocimiento a los sitios, se detectarán las 
condiciones imperantes en el mismo en cuanto a: topografía, condiciones físicas, 
delimitaciones, así como accesibilidad a los frentes de trabajo, las características de la 
población a estudio y sus condiciones. 
 
Las Actividades y Sub-actividades consideradas en el catálogo y sus cantidades estimadas son 
únicamente de carácter informativo y no limitativo; siendo responsabilidad de la adjudicataria 
indicar las Actividades y Sub-actividades para la integración de sus propuestas, respetando los 
alcances del catálogo como mínimo. 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
Los presentes términos de referencia tienen por objetivo definir los requisitos y entregables 
para la prestación de los servicios de la "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA DÁRSENA EN PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA.”, en sus 
componentes de factibilidad comercial, física, técnica, económica y financiera, que será 
constituido por una serie de documentos de análisis con información ordenada y detallada 
para la toma de decisiones, con el objeto de llevar a cabo el establecimiento de una Dársena 
para embarcaciones menores y obras de protección y atraques. Tiene entre sus características 
ser un documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de oportunidad, en el que se 
evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para generar un negocio viable, 
mediante un equipo multidisciplinario de expertos en modelos de desarrollo, gestión y 
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proyección de Dársena para embarcaciones menores, obras de protección y atraques, 
especialistas en Capitalización e Inversión del Sector Rural, en su calidad de especialistas 
financieros y con experiencia en el desarrollo de Dársenas en México, por lo que se vuelve de 
vital importancia desarrollar un modelo/instrumento de administración e inversión para el 
desarrollo de la Dársena.  
 
El prestador de servicios realizará un análisis de la legislación del Estado de Oaxaca para 
evaluar y proponer alternativas de asociación factibles, así como instrumentos de 
administración e inversión, asociaciones Público Privadas (A.P.P), Fideicomisos, Sociedades 
Anónimas Promotoras de Inversión (S.A.P.I.) u otro esquema que permita entender los 
caminos posibles y su ruta crítica para impulsar el desarrollo del Proyecto de la Dársena en 
Punta Colorada, Puerto Escondido. El conjunto de análisis sugeridos, que serán integrados en 
la forma de un Estudio de Factibilidad le deberá permitir al Gobierno del Estado, por una parte; 
I) Gestionar los recursos necesarios para financiar, tanto la elaboración de un Plan Maestro 
Definitivo y la integración de un Plan de Negocios y; 2) La formulación de un mecanismo viable 
que permita promover la participación de inversionistas privados en el proyecto 
agropesquero.  
 
Las Conclusiones y recomendaciones respecto a la Construcción de la Dársena deben incluir 
elementos básicos como son: áreas de agua, infraestructura portuaria, obras de protección, 
zona de tiro, vialidades, área de reserva y obras auxiliares, así como también recomendaciones 
sobre los contenidos de una estrategia de promoción, un plan de implementación y una 
estructura para la ejecución y desarrollo del mismo, además de una presentación ejecutiva 
para diversos fines. 
 
El prestador de servicios deberá generar la documentación, memorias, sondeos, encuestas, 
resultados e interpretaciones específicas necesarias para cumplir con los alcances y 
requerimientos para este tipo de estudios. 
 

II. ANTECEDENTES. 
 
Como parte del compromiso de Gobierno 390, realizado por el C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Oaxaca en la localidad de Bajos de Chila, San Pedro Mixtepec, referente a la 
“Construcción de una Dársena en Puerto Escondido”, se ha dado seguimiento por parte del 
Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca, solicitando a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación Oaxaca, los 
estudios de Factibilidad Técnica y Económica e Impacto Ambiental para la Construcción de 
una Dársena en Punta Colorada, Puerto Escondido, elaborados en el año 2011 a través de la 
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Dirección General de Infraestructura de la CONAPESCA, a petición de la Sociedad Cooperativa 
de Pescadores del Pacifico Oaxaqueño. 
 
Sin embargo, dado el tiempo transcurrido y a fin de determinar la viabilidad de dicho proyecto, 
es necesario actualizar los estudios correspondientes y validar los mismos, con el objetivo de 
contar con la certeza y elementos necesarios para la correcta toma de decisiones respecto a 
la construcción de una Dársena en Puerto Escondido. 
 
La ejecución de este proyecto sería de gran beneficio tanto para el sector turístico como el 
pesquero, ya que por una parte permitiría tener embarcaciones para un número mayor de 
pasajeros, así como un muelle de embarque y atraque, y por otra se beneficiaría un sector 
importante para la economía mejorando la extracción de los productos del mar para su 
comercialización en lugares adecuados como mercados o puntos de venta. Lo anterior a favor 
de los habitantes de la localidad, incrementando su productividad, competitividad, además de 
mejorar la infraestructura e imagen urbana en dicha localidad. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Con la entrega de los estudios se brindará certeza técnica y económica para la 
construcción de infraestructura portuaria. 

 
 En la localidad de puerto escondido la actividad económica principal es el turismo, sin 

embargo, existe una población dedica a la pesca artesanal y rudimentaria, la cual ha 
subsistido por la necesidad de proveer productos del mar a establecimientos y 
restaurantes de la localidad y para consumo propio. Al no contar con infraestructura 
portuaria que delimiten las actividades de pesca, turismo y servicios, no existe 
regulación ni ordenamiento en las actividades, lo que conlleva a una mezcla de los 
mismos en las diferentes playas de puerto escondido. 

 
 Contar con la viabilidad técnica y económica para la construcción de infraestructura 

portuaria que permita mayor ordenamiento y regulación en las actividades pesqueras, 
turísticas y de servicios. 

 Incremento en las actividades económicas de puerto escondido, generando mayor 
derrama económica en la localidad 

 
Se requiere la adquisición por parte del Gobierno del Estado de una reserva territorial con una 
superficie aproximada de 184 hectáreas, transmitiendo la propiedad al Fideicomiso para su 
administración y urbanización. 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-920052973-E07-2019 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 12 de septiembre de 2019 

 

 
6 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

 
Para tal efecto, también se ha contemplado en una primera etapa, la contratación de estudios 
de ingeniería, mismos que servirán para desarrollar la ingeniería de detalle y la fase ejecutiva 
de los proyectos de infraestructura e iniciar la construcción de la Dársena. 
 

III.  GLOSARIO. 
 
Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, de su aplicación y entregables, se 
entenderá por: 

I. Actividades primarias. - Actividades que proporcionan los satisfactores primarios, 
es decir, aquellos que se toman directamente de la naturaleza sin una 
transformación;  

II. Activos Productivos. - Construcciones y bienes materiales utilizados en cualquier 
actividad productiva y que en el curso natural de los negocios no están destinados 
a la venta, representan la inversión de capital de la unidad de producción (excluye 
terrenos y predios);  

III. Actividades económicas. - Procesos encaminados a producir un bien, 
proporcionar un servicio o comerciar una mercancía; 

IV. Análisis FODA.  El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas) es una herramienta que permite identificar las amenazas y 
oportunidades que surgen del ambiente y las fortalezas y debilidades internas de 
la organización. El propósito fundamental de este análisis es potenciar las 
fortalezas de la organización; 

V. Base Zona Consumidora del Físico (BZCF). - Representa el conjunto de costos 
vigentes en los que se incurren para el acarreo del producto de una zona de 
producción hasta una zona de consumo nacional, estos costos pueden ser de 
transporte (marítimos o terrestres) y de internación (maniobras de carga y 
descarga, certificados de peso y calidad, fumigación, permiso fitosanitario, entre 
otros). Si éstos se cotizan en dólares, para su conversión a moneda nacional se 
aplica el tipo de cambio fix vigente cotizado por el Banco de México. La BZCF será 
anunciada por la Unidad Responsable mediante Aviso que publicará en su página 
electrónica y posteriormente en el DOF; 

VI. Calidad. - Características de un determinado producto o servicio que le confieren 
la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas; 

VII. Denominaciones de Origen. - Se refiere al nombre de una región geográfica o 
lugar determinado del país, utilizado como signo distintivo, registrado ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para designar a un producto 
originario de éste, cuyas cualidades y características se deben exclusiva y 
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esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores 
humanos; 

VIII. Desarrollo Tecnológico. - Proceso de cambio o transformación que resuelve una 
problemática del sector agroalimentario y, por consecuencia, mejora y hace más 
eficiente un proceso productivo; 

IX. Estudio de prefactibilidad: Documento de análisis con información ordenada y 
detallada para la toma de decisiones con el objeto de llevar a cabo el 
establecimiento de una Dársena. Tiene entre sus características ser un 
documento ejecutivo, demostrativo de un nicho o área de oportunidad, en el 
que se evidencie la rentabilidad, así como la estrategia a seguir para generar un 
negocio viable. 

X. Eventos Comerciales Nacionales e Internacionales. - Todas las actividades y 
servicios relacionados con la participación y organización de eventos oficiales 
autorizado por la SAGARPA, en los cuales se llevan a cabo ferias, exposiciones, 
degustaciones de promoción, exhibiciones especializadas, foros, congresos y/o 
convenciones y demás actividades encaminadas al fomento de las exportaciones 
de los productos del sector agroalimentario mexicano;  

XI. Manejo Sustentable. - Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y ecosistemas; 

XII. Misiones comerciales. - Corresponden a actividades para productores mexicanos 
agrupados, que les permitan participar en una agenda comercial previamente 
establecida, tanto fuera como dentro del país, con la intención de atender asuntos 
relacionados con el intercambio científico, tecnológico, proyectos de coinversión 
o para entablar relaciones de compraventa de productos pesqueros; 

XIII. Modelos de Asociatividad.- Productores o alianza de productores, cuyo objeto 
social incluye la integración o proveeduría de materia prima o mejores prácticas 
de administración y/o comercialización o responsabilidad social en favor de la 
población en general. 

XIV. Padrón de Asesores Técnicos. - Listado de personas independientes que cumplen 
con los requisitos previstos por la Unidad Responsable. 

XV. PDI. - Programa de Desarrollo Institucional en Delegaciones, Distritos de 
Desarrollo Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural; 

XVI. Polo de desarrollo. - Centro de producción capaz de aumentar el producto, que 
genera empleo y progreso económico para combatir la pobreza; 

XVII. Postproducción. - Actividad para generar, incrementar y modernizar la capacidad 
del manejo de las unidades económicas, mediante la inversión complementaria en 
equipamiento e infraestructura que permita la disminución de mermas, 
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agregación de valor, diversificación, acopio, procesamiento, empaque y/o 
distribución de los productos; 

XVIII. Problemas Específicos de Comercialización.- La afectación en el precio que 
enfrenta el productor, consumidor y/o comercializador en la compraventa de las 
cosechas nacionales de los productos elegibles para consumo humano, animal y/o 
para su transformación industrial en subproductos o insumos, que por su calidad 
y valor incorporado determinan la permanencia y, en su caso, la apertura de 
nuevos mercados nacionales e internacionales, considerando entre otras 
actividades el acopio, almacenaje, conservación, movilización, distribución y 
entrega-recepción del producto, en zona productora o consumidora; fases que 
generan costos inherentes a la comercialización, como almacenaje, fletes y 
financieros, así mismo costos derivados de eventuales problemas de mercado 
durante dicho proceso, como variaciones abruptas y/o súbitas de los precios 
internacionales y/o de la paridad cambiaria y/o variaciones de las Bases, y/o 
sobreoferta estacional o escasez de determinado producto elegible con respecto 
a la demanda, entre otros conceptos, cuya magnitud ocasiona un impacto adverso 
en el ingreso del productor y/o comprador; 

XIX. Promoción comercial. - Actividades orientadas a apoyar y potenciar al sector 
agroalimentario a través de estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la 
competitividad de los productores y beneficiarios/as, su inserción efectiva en los 
mercados nacional e internacional, el aumento al valor y volúmenes de los 
productos a comercializar, la diversificación de los mercados y el progreso de los 
canales de comercialización; 

XX. Proveedor. - Persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios en términos de las disposiciones mexicanas vigentes 
en la materia; 

XXI. Proyecto/ Proyecto Descriptivo. - Se refiere a la propuesta de acciones para llevar 
a cabo un plan específico con base en los conceptos de incentivos establecidos en 
cada Componente; y que una vez autorizado por la Unidad Responsable, 
conforman los Programas de Trabajo. 

XXII. Proyecto / Proyecto de inversión. - Documento mediante el cual los solicitantes 
integran los conceptos de inversión a realizar y el monto de presupuesto, 
conforme a lo establecido en las reglas de Operación vigentes, así como aspectos 
técnicos, financieros, de mercado, entre otros; 

XXIII. Proyecto Productivo. - Para FAPPA y PROMETE, actividad económica y 
socialmente rentable, que es ejecutada de manera organizada por un Grupo 
Beneficiario de nueva implementación, para producir, comercializar u otorgar 
bienes y servicios a terceros; 
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XXIV. Proyecto de Promoción Comercial. - Documento que contiene un conjunto de 
conceptos encaminados a apoyar y potenciar al sector agroalimentario, a través 
de estrategias orientadas hacia el posicionamiento y/o la inserción efectiva del 
producto en los mercados nacional y/o internacional, el aumento al valor y 
volúmenes de los productos a comercializar, la diversificación de los mercados y 
el progreso de los canales de comercialización; 

XXV. PSS. - Prestador de Servicio Social; 
XXVI. PVI´s.- Puntos de Verificación e Inspección Interna; 
XXVII. PVIF´s.- Puntos de Verificación e Inspección Federal; 
XXVIII. Recursos en Concurrencia. - Incentivos federales que se otorgan en coordinación 

con entidades federativas y con aportaciones de incentivos de origen estatal; 
XXIX. Reforestación. - Plantar vegetación arbórea y/o arbustiva con fines de restituir la 

cubierta vegetal, con especies de interés forestal; 
XXX. Reglas de Operación. - Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de 

operar el programa y componentes objetivo de este estudio, por parte de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con 
el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y 
transparencia; 

XXXI. Rendimiento Máximo Aceptable. - Rendimiento límite máximo por unidad de 
superficie del producto elegible, expresado en toneladas por hectárea, por CADER, 
reconocido por la SAGARPA a través de la Unidad Responsable, conforme a los 
criterios establecidos en la mecánica operativa de las Reglas de Operación 
vigentes; 

XXXII. ROA (“Return on Assets”).-  rentabilidad económica es un indicador que mide la 
rentabilidad del total de activos de la empresa; 

XXXIII. ROE (“Return on Equity”) .- rentabilidad financiera es un indicador que mide el 
rendimiento del capital invertido por los accionistas. 

XXXIV. Resumen Ejecutivo. Documento estructurado que permita la toma de decisiones 
y que destaque las variables más importantes de la posible Dársena: 

XXXV. Sistema de Cobertura de Precios. - Conjunto de procesos informáticos y 
administrativos utilizados para llevar a cabo la operativa vinculada, 
principalmente, con la colocación, liquidación y pago de coberturas, y al cual se le 
pueden añadir aplicaciones informáticas según lo exijan las circunstancias de la 
fase operativa; 

XXXVI. Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC). - Medidas y 
procedimientos establecidos por la SAGARPA, para garantizar que, durante la 
producción primaria de alimentos de origen pesquero, se reduce la contaminación 
física, química y microbiológica; 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-920052973-E07-2019 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 12 de septiembre de 2019 

 

 
10 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

XXXVII. Sistema Producto. - El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los 
procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de 
equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, 
acopio, transformación, distribución y comercialización; 

XXXVIII. Solicitante. - Persona física, persona moral o grupo de personas que presenta 
una solicitud de apoyo en las ventanillas receptoras conforme al marco normativo; 

XXXIX. TIR.- Tasa Interna de Retorno. 
XL. Unidad de Producción Pecuaria (UPP). - Superficie definida y delimitada en la que 

el productor del sector primario, efectúa la cría de ganado; 
XLI. Validación. - Procedimiento mediante el cual se obtiene evidencia documental 

que permite determinar si los Programas de Trabajo cumplen con las 
especificaciones y atributos predeterminados. 

XLII. VPN.- Valor Presente Neto. 
 

IV. ALCANCES. 
 
A continuación, se presenta el CATÁLOGO DE CONCEPTOS, de las actividades a desarrollar y 
posteriormente se describe el alcance de cada una de ellas:  

 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DÁRSENA EN PUERTO 

ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, OAXACA. 

Código Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

I Estudio del Medio Físico     
I.1 Visita de Reconocimiento Precio Global 1   
I.2 Vuelo Aerofotográfico Precio Global 1   
I.3 Levantamiento Batimétrico de la Laguna Hectárea 9   
I.4 Levantamiento Batimétrico del Frente 

Marítimo 
Hectárea 180   

I.5 Delimitación de la zona Federal Marítimo 
Terrestre 

Lote 1   

I.6 Seccionamiento Playeros Secciones 9   
II Estudio de la Dinámica Marina     

II.1 Análisis del Oleaje Normal Estudio 1   
II.2 Análisis del Oleaje Ciclónico Estudio 1   
II.3 Análisis de la Propagación y 

Transformación del Oleaje 
Estudio 1   

II.4 Corrientes Litorales Estudio 1   
III Estudio de los Procesos Litorales     

III.1 Transporte de Sedimentos Estudio 1   
III.2 Evolución de Línea de Costa Estudio 1   
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IV Estudios Hidráulicos     
IV.1 Estudio Hidrológico Estudio 1   
IV.2 Modelación Hidrodinámica Estudio 1   

V Estudios Pesqueros     
V.1 Estudio de la Actividad pesquera Precio Global 1   
VI Proyectos     

VI.1 Proyecto Ejecutivo de Escolleras Precio Global 1   
VI.2 Proyecto Ejecutivo de Protección de 

Márgenes 
Precio Global 1   

VI.3 Proyecto Ejecutivo de Obras de Atraque Precio Global 1   
VI.4 Proyecto Ejecutivo de Vialidades Precio Global 1   
VI.5 Proyecto de Señalamiento Marítimo Precio Global 1   
VI.6 Proyecto de Rampa de Botado Precio Global 1   
VI.7 Proyecto de Dragado Precio Global 1   
VI.8 Proyecto de Puente Precio Global 1   
VI.9 Evaluación técnica – económica del 

proyecto 
Precio Global 1   

VII Estudios Ambientales     
VII.1 Análisis de Calidad del Agua Muestreo 3   
VII.2 Análisis del CRETIB Muestreo 2   
VII.3 Formato de Vertimiento ante la SEMAR 

1 IMPAD 
Informe 1   

VII.4 Manifestación de Impacto Ambiental Precio Global 1   
VIII Entregables     

VIII.1 Expediente Técnico Precio Global 1   
 

ALCANCE Y CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS 
 
Cada concepto se regirá a la norma aplicable según sus alcances, las normas oficiales mexicanas, son 
regulaciones técnicas de observancia obligatoria que establecen reglas, especificaciones, atributos, 
directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 
actividad, servicio o método de producción u operación como pueden ser: 
 

 Norma oficial Mexicana 
o Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
o Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
o Comisión Nacional del Agua 

 
I. ESTUDIO DEL MEDIO FISICO 
 
1.1 VISITA DE RECONOCIMIENTO 
 
Se efectuara una visita de reconocimiento de la zona de estudios para identificar todos los elementos 
que ha cambiado y que deben considerarse en los estudios, proyecto y durante las obras. El 
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reconocimiento será de la porción terrestre y acuática del polígono de la zona de estudio y predios 
contiguos. 
 
Se entregara un reporte con fotografías a color, describiendo el estado actual de cada zona de estudios 
como resultado de la visita realizada al sitio de los trabajos, en hojas papel bond tamaño carta 
membretada y debidamente firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa 
contratista. Se entregarán dos juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más 
escaneado con firmas y sello en formato PDF y el editable en archivo WORD en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados 
para este estudio, se realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por 
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
1.2 VUELO AEROFOTOGRÁFICO 
 
Se efectuará un vuelo aerofotográfico de baja altura para obtener una ortofoto en un área de 200 
hectáreas actualizada de la zona de estudio. Para la ortorectificación se efectuara un control terrestre 
de 12 puntos GPS empleando las referencias fijas existentes en la zona del estudio anterior. Como 
producto se entregará un mosaico ortorectificado con una calidad de pixel de 5 cm, además del Modelo 
Digital de Terreno (MDT) y plano de curvas topográficas. 
 
Se entregara expediente a color con las imágenes obtenidas durante el vuelo de cada zona de estudios 
realizada al sitio de los trabajos, en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos del 
producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y el digital de las imágenes todas las 
imágenes obtenidas durante el vuelo. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados 
para este estudio, se realizara mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por 
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
1.3 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE LA LAGUNA 
 
Se realizará el levantamiento batimétrico de la laguna con transectos a cada 50.0 m de forma 
perpendicular al eje de trazo virtual franco n-s con fijas batimétricas a cada 5 m. se obtendrá además 
el detalle batimétrico de los taludes y veriles ó break line de las orillas dentro de la bosa barra hasta 
cubrir el área marcada. Se empleará una ecosonda digital y equipo GPS conjunto con el software 
profesional de navegación 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-920052973-E07-2019 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 12 de septiembre de 2019 

 

 
13 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados 
para este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por 
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
1.4 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE FRENTE MARÍTIMO 
 
Se realizará el levantamiento batimétrico de la laguna con transectos a cada 50.0 m de forma 
perpendicular al eje de trazo virtual franco n-s con fijas batimétricas a cada 5 m. se obtendrá además 
el detalle batimétrico de los taludes y veriles ó break line de las orillas dentro de la boca barra hasta 
cubrir el área marcada. Se empleara una ecosonda digital y equipo GPS conjunto con el software 
profesional de navegación. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados 
para este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por 
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
1.5 DELIMITACIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 
 
Tomando como referencia los seccionamientos y el levantamiento de la toda la infraestructura ubicada 
y compaginando con el nivel de pleamar máxima que publicado por la SEMAR referida da su red de 
casetas mareograficas, se realizara el análisis de la curva paralela a la línea de costa para definir el 
área de la zona federal marítimo terrestre de acuerdo a los lineamientos de ZOFEMAT digitalizando y 
matematizando tramos equidistantes de 20 y 25 m para las subtangentes del polígono de delimitación 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
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El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
1.6 SECCIONAMIENTO PLAYEROS 
 
Con la finalidad de obtener la configuración del terreno actual es la zona, donde se ubicarán las 
escolleras y el mayor volumen de desazolve, se efectuará el levantamiento topográfico de la bosa 
empleando el método de secciones. Los seccionamientos serán de 30 a 100 m y @20 m; para el control 
horizontal y vertical se emplearán las referencias fijas existentes. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
II. ESTUDIOS DE LA DINÁMICA MARINA 
 
II.1 ANÁLISIS DEL OELAJE NORMAL 
 
La fuente empleada para la obtención del régimen de oleajes es WW3. Se efectuará un análisis en el 
cual se obtendrá la función de distribución de Hs. Rosa direccional del oleaje, tabla de probabilidades 
direccional del oleaje y régimen medio Hs, lo anterior para población anual y estacional de un hindcast 
de al menos 10 años. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
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elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
II.2 ANÁLISIS DEL OLEAJE CICLÓNICO 
 
Se efectuara un análisis de predicción a partir de datos de un hindcast de 30 años de WW3, además 
de emplear el método del huracán estándar u otro similar, con base a datos climatológicos de los más 
importantes fenómenos meteorológicos presentados en las zonas de estudio, durante el tiempo que se 
tenga información oficial al respecto de la NOAA y SMN. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
II.3 ANÁLISIS DE LA PROPAGACION Y TRANSFORMACIÓN DEL OLEAJE 
 
Para obtener los parámetros del oelaje en la zona de estudio, se empleará el modelo CMS-WAVE del 
US Army Corps of Engineers®. Este es un modelo númerico para simular la propagación y 
transformación del oleaje en regiones de la costa y recintos portuarios. Se efectuará la propagación 
para las principales direcciones del oleaje normal y dirección más desfavorable de huracán en el 
escenario actual y con la obra de protección propuesta. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
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II.4 CORRIENTES LITORALES 
 
Empleando información continua de oleaje y mareas, se efectuará la modelación para estimar el patrón 
de corrientes litorales, para lo cual se emplearán los modelos matemáticos CMS-WAVE y CMS-FLOW, 
los cuales fueron desarrollados por el Amy Corps of Engineers de los Estados Unidos. La modelación 
incluye simulaciones de las principales direcciones del oleaje por estación. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
III. ESTUDIO DE LOS PROCESOS LITORALES 
 
III.1 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
 
Se efectuará un análisis cualitativo del comportamiento sedimentológico del tramo de costa involucrado 
empleando el concepto de celdas litorales y tomando como base la geomorfología y propagación del 
oleaje. Para evaluar el valor cuantitativo del transporte litoral se emplearán al menos 2 métodos. El 
estudio se complementará con un balance litoral. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
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III.2 EVOLUCIÓN DE LÍNEA DE COSTA. 
 
A partir de los datos actuales de oleaje y de evolución histórica de la costa, se efectuará el pronóstico 
de evolución en el horizonte de proyecto. Para lo anterior se empleará el modelo GENESIS. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
IV. ESTUDIOS HIDRÁULICOS 
 
IV.1 ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
Se efectuará la actualización del estudio hidrológico, específicamente: hidrogramas asociados a 
periodos de retorno y volúmenes de escurrimiento. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
IV.2 MODELACIÓN HIDRODINAMICA 
 
Empleando información actual de mareas y escurrimientos se efectuará la modelación hidrodinámica 
de la dársena, lo anterior en el escenario actual y con el proyecto. Para lo anterior se empleará el 
modelo CMS-FLOW simulando al menos 30 días continuos de flujos y reflujos. 
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Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
V. ESTUDIOS PESQUEROS 
 
V.1 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
 
Se efectuará la actualización del estudio de actividad pesquera para identificar las necesidades actuales 
de infraestructura, así como los datos productivos que permitan tener elementos para el análisis costo-
beneficio. Los aspectos que se actualizarán son: producción histórica de los últimos 10 años. 
Infraestructura existente, flota pesquera y organización pesquera. 
 
Se entregará expediente a color con la información recabada en la zona de estudios, en hojas papel 
bond en el tamaño legible (tamaño carta para reportes y formato 60 x 90 para planos), debidamente 
firmado por el D.R.O. y Superintendente, con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y en caso de planos archivo DWG, así como 
un juego de planos impreso con firmas autógrafas de los responsables arriba señalados. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación y rentas del equipo, en caso de aplicar, tramites, permisos y licencias ante la 
entidad normativa. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se realizará mediante la 
elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el importe de los trabajos 
para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI. PROYECTOS 
 
VI.1 PROYECTO EJECUTIVO DE ESCOLLERAS 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuará el proyecto ejecutivo de escolleras, integrado con base a la normativa aplicable vigente. 
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
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en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.2 PROYECTO EJECUTIVO DE PROTECCIÓN DE MÁRGENES 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuará el proyecto de protección de márgenes, integrado con base a la normatividad aplicable 
vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación. 
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.3 PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ATRAQUE 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuará la elaboración del proyecto de obras de atraque integrado con base a la normatividad 
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación. 
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
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realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.4 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDADES. 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuarán la elaboración del proyecto de obras de vialidades, integrado con base a la normatividad 
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación, tomar en 
consideración un desarrollo de 2 km. 
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.5 PROYECTO DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuarán la elaboración del proyecto de señalamiento marítimo, integrado con base a la normatividad 
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación.  
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
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VI.6 PROYECTO DE RAMPA DE BOTADO 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuarán la elaboración del proyecto de rampa de botado, integrado con base a la normatividad 
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación.  
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.7 PROYECTO DE DRAGADO 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuarán la elaboración del proyecto dragado, integrado con base a la normatividad aplicable vigente 
y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación.  
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.8 PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE 
 
A partir de los datos actuales de los diferentes estudios del entorno físico y de la actividad pesquera se 
efectuarán la elaboración del proyecto ejecutivo de puente, integrado con base a la normatividad 
aplicable vigente y/o requerimientos marcados por la entidad encargada de su validación. 
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Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y proyectista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos 
juegos del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello 
en formato PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto y los planos generados serán 
entregados en archivos editables formato DWG, así como un juego impreso con todas las firmas arriba 
enunciadas. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VI.9 EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
Se identificarán los beneficios sociales netos bajo supuestos razonables que genera el proyecto, para 
lo anterior se efectuará un análisis de los beneficios y costos, se efectuará el cálculo de los indicadores 
de rentabilidad VPN y TIR aplicando la tasa de descuento social vigente, un análisis de sensibilidad 
para variables relevantes y análisis de riesgos. 
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O., Superintendente y analista con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos 
del producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar, así como trámites ante la entidad normativa 
y los pagos de derecho aplicables. La evaluación de los trabajos ejecutados para este estudio se 
realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por objeto calcular el 
importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 
 
VII. ESTUDIOS AMBIENTALES 
 
VII.1 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA 
 
Se efectuará el análisis de parámetros físico-químicos y biológicos en la zona de estudio en 3 (tres) 
estaciones, una en el mar y dos en la laguna. El análisis se efectuará por un laboratorio certificado por 
EMA. 
 
VII.2 ANÁLISIS CRETIB 
 
Se efectuará el análisis de parámetros CRETIB (corrisivo, reactivo, explosivo, tóxico y biológico-
infeccioso) al material producto de desazolve. Lo anterior en 2(dos) estaciones dentro de la dársena de 
proyecto. 
 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-920052973-E07-2019 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 12 de septiembre de 2019 

 

 
23 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

VII.3 FORMATO DE VERTIMIENTO ANTE LA SEMAR 1 MPAD 
 
Se realizará el llenado del formato de vertimiento para contar con la autorización de la SEMAR, el 
formato incluye el informe, los planos y anexos correspondientes, así como el trámite ante la 
dependencia, toda vez que el proyecto considera dragado de la laguna y es necesario contar con el 
aval de la dependencia para poder realizar el tiro del material extraído. 
 
VII.4 MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Se desarrollara el Manifiesto de Impacto Ambiental empleando la guía hidráulica en su modalidad 
particular. Incluye: Elaboración del Estudio, tramite de Ingreso, pago de derechos, publicación en diario 
y seguimiento hasta la obtención del resolutivo. 
 
VIII. ENTREGABLES 
 
VIII.1 EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
Se entregará una memoria descriptiva de los trabajos de estudios y proyectos indicando los métodos 
empleados, se integrarán por separado los anexos resultantes y los planos impresos en papel bond a 
escala de acuerdo a la normatividad aplicable. Los documentos anteriores se integrarán en carpetas 
de hojas separables y un respaldo digital en 1 (un) USB. El expediente considera la entrega de la 
información de estudios y proyectos actualizados y validados por la entidad responsable, para que el 
usuario final cuente con el proyecto completamente integrado, tanto de manera digital como impresa. 
 
Se entregará expediente a color en hojas papel bond tamaño carta membretada y debidamente firmado 
por el D.R.O. y Superintendente con sello de la empresa contratista. Se entregarán dos juegos del 
producto final de manera física y se entregara un juego más escaneado con firmas y sello en formato 
PDF, el editable en archivo WORD en un disco compacto. 
 
El pago se hará al precio fijado en el contrato, Este precio incluirá lo que corresponda por personal, 
gastos de operación, rentas del equipo, en caso de aplicar. La evaluación de los trabajos ejecutados 
para este estudio se realizará mediante la elaboración de estimación correspondiente, la que tiene por 
objeto calcular el importe de los trabajos para proceder a su pago previa autorización del residente. 

 
IX. ELEMENTOS METODOLÓGICOS, CAPACIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL "PRESTADOR 

DE SERVICIOS"  
 
El prestador de los servicios deberá contar con las bases conceptuales, metodológicas y 
modelos necesarios para llevar a cabo los trabajos, los cuales deberá desarrollar y describir 
en su propuesta técnica. 
 
La responsabilidad que compete al proyectista se regirá a carácter normativo, pues lo 
entregables deberán respetar el reglamento de construcción aplicable, así como la 
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tramitología ante las entidades normativas para la revisión y aprobación de los estudios, que 
integran el expediente final. 
 
X. PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES  
 
El prestador de los servicios deberá de considerar un programa de ejecución con un plazo de 
120 días, en el que se deberán realizar las actividades solicitadas en el Catálogo de Conceptos. 
La presentación de las propuestas técnica y económica se deberá ajustar a las bases de 
concurso y a los formatos que se anexan en las mismas. 

 
XI. CAPACIDAD Y EXPERIENCIA DE "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" Y EQUIPO 

PROFESIONAL TÉCNICO CALIFICADO REQUERIDO  
 
"El prestador de servicios" deberá considerar en su propuesta, como mínimo, la plantilla de 
personal técnico 
Indicada (ejemplo), asimismo deberá acreditar la experiencia de los últimos cinco años en 
formulación y ejecución de estudios relacionados con la industria agroalimentaria 
 
CANT. PERSONAL PROFESIONAL ESCOLARIDAD Y/O ESPECIALIDAD EXPERIENCIA SOLICITADA 
1 DIRECTOR RESPONSABLE DEL 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 
Especialista en Desarrollo de 
Dársena 

5 años en Dirección y Coordinación de 
Estudios y gestión de proyectos 
industriales 

1 JEFE DE ANÁLISIS 
FINANCIERO 

Economista y/o especialista en 
finanzas. 

Experiencia de más de 10 años con 
Responsabilidades en el sector público 
y privado. 

2 ESPECIALISTA EN 
EVALUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y 
FINANCIERA. 

Especialista en Finanzas y Estrategias 
de Negocios.  

Experiencia de más de 10 años en 
cargos de dirección y asesoría de alto 
nivel. 

2 ESPECIALISTA EN INGENIERIA 
DE TRÁNSITO 

Ing. Civil y/o Arquitecto especialista 
en Ingeniería de Tránsito 

Experiencia de cuando menos 5 años 
en estudios de impacto vial. 

1 
 

CONSULTOR DE BIOLOGÍA Biólogo o carrera afín  
 

Experiencia de cuando menos 5 años 
en análisis ambientales. 

 
CANT. PERSONAL TECNICO DE 

APOYO 
ESCOLARIDAD Y/O ESPECIALIDAD EXPERIENCIA SOLICITADA 

3 AUXILIAR CONSULTOR  Experiencia en mercados agro 
alimentarios, estudios de oferta y 
demanda. 

Experiencia de cuando menos 3 años 
en análisis y elaboración de 
proyecciones  financieras. 
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3 AUXILIARES 
PROYECTISTAS 

Experiencia  en la elaboración de Planes 
Maestros usando AutoCAD, ARC GIS y 
similares   

Experiencia de 3 años en el desarrollo 
de Proyectos Maestros. 

 
XII. RELACIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 
CANTIDAD EQUIPO 

6 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, CON CARACTERÍSTICAS 
SUFICIENTES PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS. 

5 LAPTOP, CON CARACTERISTICAS SUFICIENTES PARA DESARROLLAR 
LOS TRABAJOS 

3 IMPRESORA A COLOR  

2 IMPRESORA B/N 

2 CAMIONETA PICKUP 

2 EQUIPO GPS 

2 EQUIPO DE AFORO Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS.  

LOTE HERRAMIENTA MENOR EQUIPO DE SEGURIDAD 

 
* El personal y el equipo enunciado previamente se considera como el mínimo a utilizar para 
lograr la correcta ejecución de los estudios en tiempo y forma. 
 
XIII. COORDINADOR DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de 
Oaxaca, mediante escrito designara a su representante, quien fungirá como residente de 
Servicios y tendrá las facultades y obligaciones del artículo en mención. 
 
XIV. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
La recepción de los servicios, ya sea total o parcial, se realizará conforme a los requisitos plazos 
que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca, así como bajo las modalidades que la misma prevé, reservándose "EL 
FIDELO", el derecho de exigir por cualquier vía que permita la ley la terminación de los 
servicios faltantes o mal ejecutados o hacer efectiva la garantía otorgada para tal efecto. 
 
El prestador de los servicios deberá notificar la terminación de los mismos a través de la 
bitácora o excepcionalmente por escrito, “EL FIDELO” dentro de un plazo no mayor a diez días 



 

 
 

 
 

“2019, Año por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-920052973-E07-2019 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 12 de septiembre de 2019 

 

 
26 

Calzada Porfirio Díaz No. 233- F, Tercer Nivel, 
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax., C.P. 68050  

Tel. 01 (951) 514 50 52 y 514 4158  

naturales a partir del día siguiente a aquél en que reciba la notificación, iniciará el 
procedimiento de recepción de los servicios. 
 
Al finalizar la verificación de los servicios, “EL FIDELO” contará con un plazo de diez días 
naturales para proceder a su recepción, lo cual se efectuará mediante el acta de entrega 
recepción correspondiente.  
 
Recibidos físicamente los Estudios, dentro de un término no mayor a sesenta días naturales a 
partir de la fecha de recepción de los servicios, “EL CONTRATISTA” y “EL FIDELO” deberán 
elaborar el finiquito de los mismos.  
 


