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BASES DEL CONCURSO



NOMBRE DE LA EJECUTORA:

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA




FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS:

04 DE JULIO DEL AÑO 2019



NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA:

“REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA”.


MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
(Artículo 25 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca)



NÚMERO DE CONCURSO:

INPAC/IRTC/001/2019




FECHA DE LAS BASES DEL CONCURSO: 

28 DE JUNIO DEL AÑO 2019.
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EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 137 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA; ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN II, 31 Y 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, LO INVITA A PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE DOS SOBRES CERRADOS Y EN LOS CUALES Y POR SEPARADO SE INTEGRARÁN SU PROPUESTA TÉCNICA Y  PROPUESTA ECONÓMICA RESPECTIVAMENTE, MISMAS QUE DEBERAN SER ELABORADAS EN IDIOMA ESPAÑOL Y MONEDA NACIONAL; CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR ACABO  LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA”,TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: 


GENERALIDADES DE LA OBRA PÚBLICA:


NÚMERO DE CONCURSO: - INPAC/IRTC/001/2019

NOMBRE DE LA EJECUTORA: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”.

[bookmark: _Hlk10712927]NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA: “REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA”.

[bookmark: _Hlk523132114][bookmark: _Hlk10809682][bookmark: _Hlk10812216]UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS: EL INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL NÚMERO 809, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

RECURSOS PROVENIENTES DE LA BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400 MDP.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO: SF/SPIP/DPIP/AUT/0407/2019 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, SIGNADO POR EL MAESTRO CARLOS ALBERTO ZAFRA JARQUÍN, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  201.- SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05.- PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO CON VALOR HISTÓRICO Y ARTÍSTICO.

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: ABAAA1119





CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:  SE LIBERARÁN ELEMENTOS AGREGADOS QUE NO CORRESPONDEN A LA FABRICA ORIGINAL EN EL ÁREA A CONSTRUIR, SE EJECUTARÁ CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO QUE SOPORTARÁ ESTRUCTURA DE TRES NIVELES Y SE INTEGRARÁN MUROS, LOSAS, PISOS, INSTALACIONES, ACABADOS, CANCELERÍA, MOBILIARIO E INSTALACIONES ESPECIALES, LO QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS Y PONER EN OPERACIÓN ESTE IMPORTANTE INMUEBLE.


CALENDARIO DEL DESAHOGO DE EVENTOS:


VISITA AL LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS: 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019, A LAS 11:00 HORAS.

JUNTA DE ACLARACIONES: 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019, A LAS 14:00 HORAS.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: 04 DE JULIO DEL AÑO 2019, A LAS 11:00 HORAS.

LECTURA DE DICTAMEN TÉCNICO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS: 05 DE JULIO DEL AÑO 2019, A LAS 14:00 HORAS.

FALLO DEL CONCURSO: 08 DE JULIO DEL AÑO 2019, A LAS 16:00 HORAS.

FIRMA DEL CONTRATO: 09 DE JULIO DEL AÑO 2019, A LAS 16:00 HORAS.
	
	
FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PÚBLICA:


INICIO DE LA OBRA PÚBLICA: 10 DE JULIO DEL AÑO 2019. 

TERMINO DE LA OBRA PÚBLICA: 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES: 150 DÍAS NATURALES

ENSEGUIDA SE ESTIPULAN LAS CONDICIONES A LAS QUE SE DEBERAN SUJETAR LA PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SIENDO LAS SIGUIENTES:

B A S E S

EL ORIGEN DE LOS RECURSOS PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: “REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA”, BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS PROVIENEN DE LA BANCA COMERCIAL, CREDITO SCOTIABANK 400 MDP, CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO: SF/SPIP/DPIP/AUT/0407/2019 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).
	

COSTO Y VENTA DE BASES DEL CONCURSO (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA):- 

LAS PRESENTES BASES ESTARAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA: www.oaxaca.gob.mx/inpac/licitaciones Y EN EL DOMICILIO DEL PROPIO INSTITUTO, SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM 11.5, CIUDAD ADMINISTRATIVA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EDIFICIO 3, NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270; POR LO QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS CONTRATISTAS PODRÁN ADQUIRIRLAS CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

A).- EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN DE REALIZAR SU PAGO POR LA CANTIDAD DE $ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N) EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, A PARTIR DEL DÍA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019 (FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA) AL DÍA 03 DE JULIO DEL AÑO 2019, SIGUIENDO LA SIGUIENTE RUTA: SERVICIOS EN LÍNEA/GENERAR FORMATO DE PAGO/DERECHOS/DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS/ ADMINISTRACIÓN PUBLICA/SERVICIOS COMUNES QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES/ EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA/ Y CAPTURANDO LOS DATOS DE USUARIO SIGUIENTES:
	
· NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 
· NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) DEL CONTRATISTA INTERESADO. 
· CONCEPTO A PAGAR: (VENTA DE BASES DEL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS INPAC/IRTC/001/2019).
· DESCRIPCIÓN DEL PAGO: OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA; EMITIDA POR EL (INPAC), NÚMERO DE REFERENCIA: INPAC/IRTC/001/2019, MEDIANTE FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 DE JUNIO DEL 2019).

LA FORMA DE PAGO ES: PAGO EN VENTANILLA O PAGO EN LÍNEA A TRAVÉS DEL PORTAL DE INTERNET: www.finanzasoaxaca.gob.mx

1.- DE LA OBRA PÚBLICA: 

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:  
SE LIBERARÁN ELEMENTOS AGREGADOS QUE NO CORRESPONDEN A LA FABRICA ORIGINAL EN EL ÁREA A CONSTRUIR, SE EJECUTARÁ CIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO QUE SOPORTARÁ ESTRUCTURA DE TRES NIVELES Y SE INTEGRARÁN MUROS, LOSAS, PISOS, INSTALACIONES, ACABADOS, CANCELERÍA, MOBILIARIO E INSTALACIONES ESPECIALES, LO QUE PERMITIRÁ OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS Y PONER EN OPERACIÓN ESTE IMPORTANTE INMUEBLE.

1.2.- UBICACIÓN:

EL INMUEBLE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE MANUEL GARCÍA VIGIL NÚMERO 809, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.


1.3.- ANTICIPOS:

SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30%.

1.4.- INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PÚBLICA:

LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE INTEGRÁN LA PRESENTE OBRA PÚBLICA, SE LLEVARÁN A CABO EN UN PERÍODO DE 150 DÍAS NATURALES; TENIENDO COMO FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 10 DE JULIO DEL AÑO 2019   Y FECHA DE TERMINO   EL   DÍA    06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019; SIN   EMBARGO, “EL CONTRATISTA” PODRÁ     COMPROMETERSE     A     TERMINAR      LOS    TRABAJOS   EN UN PLAZO MENOR AL FIJADO (ARTÍCULO  31   FRACCIÓN   XIII   DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

1.5.- DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS:  

LA VISITA AL LUGAR EN DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SE CELEBRARA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019 A LAS 11:00 HORAS, EN EL INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL NÚMERO 809, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; EN EL DESARROLLO DE LA MISMA, LOS CONTRATISTAS DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS, SOCIALES Y DE CARÁCTER TÉCNICO QUE SEAN NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y QUE GARANTICEN UNA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

1.6.- JUNTA DE ACLARACIONES: 

LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PRESENTE CONCURSO SE CELEBRARÁ EL DÍA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2019 A LAS 14:00 HORAS, EN LA  SALA DE JUNTAS “DEL INSTITUTO”, SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA - ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO 3,NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270, EN LA CUAL LOS CONTRATISTAS QUE HUBIERAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LA INVITACIÓN, PODRÁN ASISTIR Y SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES, A SUS ANEXOS Y A LAS CLÁUSULAS DEL MODELO DEL CONTRATO, LAS CUALES SERÁN ANALIZADAS POR “EL INSTITUTO”, (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

LOS CONTRATISTAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO Y SUS ANEXOS; ASÍ COMO A LAS CLÁUSULAS DEL MODELO DEL CONTRATO, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO, MANIFESTANDO LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y EN SU CASO DEL REPRESENTANTE; LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN EL DESARROLLO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, O ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO “DEL INSTITUTO”, www.oaxaca.gob.mx/inpac/licitaciones SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA  DE REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; “EL INSTITUTO” HARA LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES PERTINENTES, ELABORANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE,  LA  CUAL  SE  FIRMARA  POR  LOS  QUE  EN  ELLA  INTERVENGAN Y 


FORMARA PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES, (ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

2.- ACREDITACIÓN DE LOS CONTRATISTAS:

2.1.- NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS DE AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XXII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

2.2.- “LOS CONTRATISTAS” DEBERÁN ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES, Y EN SU CASO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO; LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PODRÁ SER INTEGRADA POR “EL CONTRATISTA” EN EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA, O BIEN PODRÁ ENTREGARSE POR SEPARADO; LA MISMA, DEBERÁ SER FIRMADA, SELLADA Y FOLIADA EN CADA FOJA UTIL, (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

A). -  ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD:

I.- ESCRITO POR PARTE DEL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN EL FORMATO DE ACREDITACIÓN SON CONFIABLES, Y EN EL CASO DE RESULTAR GANADOR, ÉSTE DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS ORIGINALES PARA SU COTEJO CORRESPONDIENTE (ANEXO DE ACREDITACIÓN I). 

II.- ESCRITO EN DONDE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE EL INTERES DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO; ASÍ COMO LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS CUALES SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DOMICILIO DISTINTO; ASÍ MISMO, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO TELEFÓNICO FIJO, MOVIL Y FAX; ASÍ COMO CORREO ELECTRÓNICO; EN EL CASO DE QUE NO CUENTE CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, DEBERÁ AUTORIZAR QUE TODAS Y CADA UNA DE LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE REALICEN SEA POR MEDIO DE LOS ESTRADOS DE ESTE “INSTITUTO”, (ANEXO DE ACREDITACIÓN II). 

III.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE “EL CONTRATISTA” Y DEMÁS DEPENDIENTES DEL MISMO, NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EN CUMPLIMIENTO AL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XXII DE LA MENCIONADA LEY, (ANEXO DE ACREDITACIÓN III).
IV.- DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA CAPACIDAD FINANCIERA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
A). -  COPIA DE LA DECLARACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.
B). - COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018.

[bookmark: _Hlk7774190]C). - COPIA DE LA DECLARACION PARCIAL CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO TRIMESTRE ANTERIOR A LA FECHA EN LA QUE SE FORMALICE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE ES MOTIVO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
[bookmark: _Hlk7774458]D). - COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DEL REGISTRO DEL CONTADOR DEL CONTRATISTA QUE EMITE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (S.H.C.P.); ASÍ COMO COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE SU CEDULA PROFESIONAL.
E). - OPINIÓN DEL SAT EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTAR AL CORRIENTE EN SU SITUACIÓN FINANCIERA. 
(ANEXO DE ACREDITACIÓN IV).

EL CAPITAL NETO DE TRABAJO “DEL CONTRATISTA” DEBERÁ SER SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO 

V.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE PARA COTEJO) DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O DE LA PERSONA FÍSICA, SEGÚN SEA EL CASO, (ANEXO DE ACREDITACIÓN V).

VI.- (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL ACTA DE NACIMIENTO PARA COTEJO); ASÍ COMO DE LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN (C.U.R.P) EN EL CASO DE SER PERSONA FÍSICA, (ANEXO DE ACREDITACIÓN VI).

VII.- ACTA CONSTITUTIVA Y PODER NOTARIAL MEDIANTE EL CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON FACULTADES Y ACTOS DE DOMINIO SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES DATOS: (ANEXO DE ACREDITACIÓN VII). (DEBERA PRESENTARSE EN ORIGINAL O Y COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO).

A). - DE LA PERSONA MORAL: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO, LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, Y 

B): - DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO, NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ.

VIII.- CURRICULUM “DEL CONTRATISTA” Y DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS A SU SERVICIO, (QUE CUENTEN CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL PRESENTE) ENLISTANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES                             A LA DESCRITA EN EL PRESENTE CONCURSO DE OBRA PÚBLICA, ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA 




DEBERÁ PRESENTAR EL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA CON LAS JERARQUÍAS Y ESPECIALIZACIONES QUE PERMITAN GARANTIZAR LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESENTE OBRA PÚBLICA EN SUS FASES DE EJECUCIÓN, (ANEXO DE ACREDITACIÓN VIII).

IX.- ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE INTEGRIDAD, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA (ANEXO IX - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD).

X.- COMPROBANTE DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

A). - COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DEL OFICIO DE INVITACIÓN EMITIDO POR EL “INSTITUTO”.
B). - COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DEL OFICIO EN EL QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE POR ESCRITO LA ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN, CON EL CORRESPONDIENTE SELLO DE ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE “DEL INSTITUTO”, 
(ANEXO X - COMPROBANTE DE ACEPTACIÓN); EL ESCRITO REFERIDO DEBERÁ DE INGRESARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DEL INSTITUTO HASTA UN DÍA ANTES A LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

XI.- COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (SINFRA), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. (ANEXO XI - COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN).


3.- DE LAS PROPOSICIONES: 

3.1.- FORMA DE PRESENTACIÓN: 

A). - LOS SOBRES PODRÁN IDENTIFICARSE POR SU CONTENIDO CON EL SIGUIENTE ROTULADO: 

PROPUESTA TÉCNICA:

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
 
NÚMERO DE CONCURSO: INPAC/IRTC/001/2019.
FECHA DE LA INVITACIÓN: 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019.
NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA: “REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA”.
NO ABRIR ANTES DE LAS: 11:00 HORAS DEL DÍA: 04 DE JULIO DEL AÑO 2019.









PROPUESTA ECONÓMICA:

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS 
NÚMERO DE CONCURSO: - INPAC/IRTC/001/2019.
FECHA DE LA INVITACIÓN:- 28 DE JUNIO DEL AÑO 2019.
NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA: “REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ACUEDUCTO Y PUNTO OAXACA, SEGUNDA ETAPA”.
NO ABRIR ANTES DE LAS: 14:00 HORAS DEL DÍA: 05 DE JULIO DEL AÑO 2019.

LAS PROPOSICIONES CON SUS ANEXOS SE PRESENTARÁN EN IDIOMA ESPAÑOL Y EN MONEDA NACIONAL, EN DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENDRÁN EL ORIGINAL DE LAS PROPUESTAS, (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

B). - LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBERÁ SER COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA, EN LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR                             “EL INSTITUTO”; EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, OBSERVANDO LA ESTRUCTURA DEL FORMATO PROPORCIONADO EN EL PRESENTE CONCURSO Y QUE CONTENGAN TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

C). - NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES BASES; ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR “LOS CONTRATISTAS” PODRÁN SER NEGOCIADAS.

3.2.- RETIRO: UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES, ESTAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO.

4.- ANEXOS PARA CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS: 

4.1.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA: 


ANEXO 1: 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

ANEXO 2: 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO EN DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS; ASÍ COMO DE HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, ANEXANDO COPIA DE LAS ACTAS, (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

ANEXO 3: 
ESCRITO EN EL QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA                                     PERSONA QUE FUNGIRÁ CON EL CARGO DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, TIPO “A” EN


[bookmark: _Hlk8040851]LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN LA PRESENTE OBRA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 INCISO A). - DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA; SE DEBERÁ ANEXAR COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE SU CEDULA PROFESIONAL Y LICENCIA VIGENTE DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.

[bookmark: _Hlk10110822]ASÍ MISMO; EN EL MENCIONADO ESCRITO, “EL CONTRATISTA” AL QUE SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE DEBERÁ MANIFESTAR QUE SI EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ANTERIORMENTE REFERIDA, SE PRESENTAN CONDICIONES QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA; TAL SITUACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO “DEL INSTITUTO” MEDIANTE EL OFICIO CORRESPONDIENTE; Y EN ESE SENTIDO, EN DICHO DOCUMENTO SE SEÑALARA EL NOMBRE Y SE APORTARÁ LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO EL NUEVO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA; SE DEBERÁ ANEXAR COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE SU CEDULA PROFESIONAL

ANEXO 4: 
ESCRITO EN EL QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ CON EL CARGO DE CORRESPONSABLE TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PRESENTE OBRA PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN EL CAPITULO II, ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO; EN EL MENCIONADO ESCRITO, “EL CONTRATISTA” AL QUE SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE  DEBERÁ MANIFESTAR QUE SI EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ANTERIORMENTE REFERIDA SE PRESENTAN CONDICIONES QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DEL CORRESPONSABLE TÉCNICO; TAL SITUACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO “DEL INSTITUTO” MEDIANTE EL OFICIO CORRESPONDIENTE; Y EN ESE SENTIDO, EN DICHO DOCUMENTO SE SEÑALARA EL NOMBRE Y SE APORTARA LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO EL NUEVO CORRESPONSABLE TÉCNICO.

ANEXO 5: 
ESCRITO EN EL QUE “EL CONTRATISTA” MANIFIESTE EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ CON EL CARGO DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PRESENTE OBRA PÚBLICA.

ASÍ MISMO; EN EL MENCIONADO ESCRITO, “EL CONTRATISTA” AL QUE SE LE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE  DEBERÁ MANIFESTAR QUE SI EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ANTERIORMENTE REFERIDA SE PRESENTAN CONDICIONES QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, TAL SITUACIÓN SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO “DEL INSTITUTO” MEDIANTE EL OFICIO CORRESPONDIENTE; Y EN ESE SENTIDO, EN DICHO DOCUMENTO SE SEÑALARA EL NOMBRE Y SE APORTARA LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA PERSONA QUE FUNGIRÁ COMO EL NUEVO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; SE DEBERÁ ANEXAR COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE SU CEDULA PROFESIONAL.





ANEXO 6: 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO DE LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE, (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA). 

ANEXO 7: 
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICADO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL; ASÍ MISMO, DEBERÁ ANEXAR, COPIA SIMPLE DE LAS FACTURAS ORIGINALES, O EN SU CASO CARTA COMPROMISO DEL ARRENDADOR PROPIETARIO DEL EQUIPO A UTILIZAR, FIRMADAS Y SELLADAS, (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA). 

ANEXO 8: 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, POR CONCEPTOS COMPLETOS Y DETALLADOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR (DE BARRAS).

ANEXO 9:  
PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DIVIDIDO CADA UNO POR CONCEPTOS; DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS: (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA). 

A). - DE LA MANO DE OBRA QUE EJECUTARÁ DIRECTAMENTE LA OBRA: EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS;
  B). - DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE      TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;
C). - DE LOS MATERIALES, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, Y
D). - DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS: EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.  

ANEXO 10:  
DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE QUE NO SE SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS, (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA). 

ANEXO 11: 
RELACIÓN DE CONTRATOS QUE SE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES EN OBRAS PÚBLICAS SIMILARES A LA PRESENTE, INCLUYENDO CARÁTULAS DE CONTRATO, ACTAS DE ENTREGA–RECEPCIÓN, GARANTÍAS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, (ARTÍCULO 36 A.- FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA). 



ANEXO 12: 
DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. ANEXAR MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO, (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

ANEXO 13: 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LAS BASES DEL CONCURSO, GUIA DE LLENADO, MODELO DE CONTRATO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO; ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES QUE “EL INSTITUTO” LES HUBIERE PROPORCIONADO; ASÍ MISMO, DEBERÁ ANEXAR LAS BASES DEL CONCURSO, GUÍA DE LLENADO Y MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS POR “EL CONTRATISTA”.

ANEXO 14:  
DISCO (CD) ROTULADO CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE “DEL CONTRATISTA”, NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA Y NÚMERO DE CONCURSO; CONTENIENDO TODOS LOS DOCUMENTOS DEL ACREDITAMIENTO; ASÍ COMO AQUELLOS QUE INTEGRÁN LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA UNA VEZ SELLADA Y FIRMADA LA PROPUESTA, SE PROCEDERÁ A ESCANEARLAS POR ANEXO EN ARCHIVOS CON FORMATO PDF Y EXCEL (LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ANEXO SERÁ OBLIGATORIO).

ANEXO 15.- COMPROBANTE DEL PAGO DE ADQUISICIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO                             (EN ORIGINAL Y COPIA)
                             

4.2.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: 

ANEXO 16:
CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN: (ARTÍCULO 36 B.- FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

ANEXO 17:  
CATALOGO DE CONCEPTOS: CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DETALLADA, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUB-PARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, (ARTÍCULO 36 B.- FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

ANEXO 18:  
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS: CORRESPONDE AL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE SE CUBRIRÁ “AL CONTRATISTA”, Y SE HARÁ POR CONCEPTO DE TRABAJO; DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

1.- LOS COSTOS DIRECTOS INCLUIRÁN LOS CARGOS POR CONCEPTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.





2.- LOS COSTOS INDIRECTOS ESTARÁN REPRESENTADOS CON UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO, DICHOS COSTOS SE DESGLOSARÁN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, DE LAS OBRAS, DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

3.- EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, DEBIENDO ADJUNTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.

4.- EL CARGO POR UTILIDAD SERÁ FIJADO POR “EL CONTRATISTA” MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LOS CARGOS POR INFONAVIT, SAR E INSPECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA, (ARTÍCULO 36 B.- FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

ANEXO 19:  
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL: - SERAN CALCULADOS POR “EL CONTRATISTA” EN BASE A SU EXPERIENCIA, EL CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA POLÍTICA PARA SU POSTURA Y LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL I.M.S.S. VIGENTE Y PARA CADA SALARIO NOMINAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA. SE UTILIZARÁN LOS MONTOS DE APLICACIÓN A LA BASE DEL CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS VIGENTES, EN CASO DE TENER UN RIESGO DE TRABAJO DIFERENTE AL DE LEY, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE DEL I.M.S.S. 

ANEXO 20: 
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE EQUIPOS NUEVOS. 

ANEXO 21: 
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

ANEXO 22: 
ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, QUE ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y PARA SU DETERMINACIÓN DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARÁ “EL CONTRATISTA” EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA TASA DE INTERÉS APLICABLE SE DEBE CALCULAR CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO OFICIAL ESPECÍFICO, ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (ANEXAR COPIA DEL ÍNDICE BANCARIO UTILIZADO) (ARTÍCULO 36 B.- FRACCIÓN III, PARRAFO CUARTO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).






ANEXO 23: 
CALCULO DE LA UTILIDAD, QUE SERÁ CALCULADA MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, DEBIENDO CONSIDERAR  LOS  CARGOS  POR  INFONAVIT,  SAR  E  INSPECCIÓN DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (DEBERÁ ANEXAR EL LISTADO DE MANO DE OBRA GRAVABLE), (ARTÍCULO 36 B.- FRACCIÓN III, PARRAFO QUINTO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).


ANEXO 24: 
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE (INCLUIR BARRAS), DIVIDIDO EN CONCEPTOS DE TRABAJO (SEGÚN ANEXO 17) CON DESCRIPCIÓN COMPLETA Y DETALLADA, DEBIENDO EXISTIR CONGRUENCIA CON LOS PROGRAMAS PRESENTADOS EN LA ETAPA TÉCNICA, (ARTÍCULO 36 B.- FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).


ANEXO 25:
PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR CONCEPTOS DE ACUERDO AL (ANEXO 17); DE UTILIZACIÓN MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A). - DE LA MANO DE OBRA QUE EJECUTARÁ DIRECTAMENTE LA OBRA;

B). - DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

C). - DE LOS MATERIALES.

D).- DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.


ANEXO 26:
[bookmark: OLE_LINK3]RESUMEN DEL IMPORTE POR PARTIDAS DE LA PROPOSICIÓN.


ANEXO 27:
REGISTRO DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE “EL CONTRATISTA” ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS PRESENTES BASES. 







RELACIÓN DE ANEXOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA:

	ANEXOS DE ACREDITACIÓN:
	ANEXOS TÉCNICOS:
	ANEXOS ECONÓMICOS:

	
ANEXO DE ACREDITACIÓN I
ANEXO DE ACREDITACIÓN II
ANEXO DE ACREDITACIÓN III
ANEXO DE ACREDITACIÓN IV
ANEXO DE ACREDITACIÓN V
ANEXO DE ACREDITACIÓN VI
ANEXO DE ACREDITACIÓN VII
ANEXO ACREDITACIÓN VIII
ANEXO IX (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)
ANEXO X (COMPROBANTE DE ACEPTACIÓN)
ANEXO XI (COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN)

	
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
ANEXO 11
ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
ANEXO 15
	
ANEXO 16
ANEXO 17
ANEXO 18
ANEXO 18
ANEXO 20
ANEXO 21
ANEXO 22
ANEXO 23
ANEXO 24
ANEXO 25
ANEXO 26
ANEXO 27




A). - TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS (ANEXOS) QUE INTEGRÁN LA ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADOS EN CADA UNA DE SUS FOJAS UTILES; EN ESE SENTIDO, SE DEBERÁN FOLIAR DE MANERA INDIVIDUAL LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE REFERIDA.

EJEMPLO:   

ANEXOS DE ACREDITACIÓN:  DEL FOLIO (1) AL FOLIO (100)
ANEXOS DE PROPUESTA TÉCNICA: DEL FOLIO (1) AL FOLIO (200)  
ANEXOS DE PROPUESTA ECONÓMICA: DEL FOLIO (1) AL FOLIO (300)

EN LO QUE CORRESPONDE A LA FIRMA Y SELLADO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRÁN LA PROPUESTA PRESENTADA, SE DEBERÁ REALIZAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

A). – LOS ANEXOS QUE INTEGRÁN LA ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA, PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA DEBERAN ESTAR FIRMADOS Y SELLADOS EN LA ULTIMA FOJA UTIL DE CADA UNO DE ELLOS; EXCEPTO LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN, Y QUE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS Y SELLADOS EN SU TOTALIDAD.

DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

1.- ANEXO 6 (DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN).

2.- ANEXO 8 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).

DE LA PROPUESTA ECONOMICA:

1.- ANEXO 16 (CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN).
2.- ANEXO 17 (CATALOGO DE CONCEPTOS).


3.- ANEXO 24 (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS).

CABE SEÑALAR QUE, SI BIEN PARA EFECTOS DE DESECHAR LAS PROPOSICIONES NO ES INDISPENSABLE EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL APARTADO ANTERIOR, SI LO ES PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

5.- DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.

5.1.- PRESENTACIÓN: 

SE EFECTUARÁ EN DOS ETAPAS; POR LO TANTO, “LOS CONTRATISTAS” DEBERÁN ENTREGAR LAS PROPOSICIONES MEDIANTE DOS SOBRES CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE, QUE CONTENDRÁN POR SEPARADO LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA; LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES, QUE SE INDICA EN EL (NUMERAL 2: ACREDITACIÓN DE LOS CONTRATISTAS) DE LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO; DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA COMO PARTE INTEGRAL DE ÉSTA, O POR SEPARADO.
 
LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS SE CELEBRARÁ EL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS “DEL INSTITUTO”, SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO 3, NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270.

LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O BIEN, POR LA PERSONA QUE ASÍ SE DESIGNE, PRESENTANDO EL ORIGINAL DE LA CARTA PODER SIMPLE Y COPIA DE LAS IDENTIFICACIONES DEL QUE OTORGA Y ACEPTA EL PODER.

“EL INSTITUTO” SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR CUALQUIER PROPUESTA QUE SE PRESENTE DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO.

5.1.1.- APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS:  
 
SE CELEBRARÁ EL DÍA 04 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS “DEL INSTITUTO” SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO 3, NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270; EN ESTA ETAPA, SE TOMARÁ LISTA DE ASISTENCIA A LOS CONTRATISTAS, Y UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIÓNES EN SOBRE CERRADO, EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE CONDUCIR EL ACTO, PROCEDERÁ EN PRIMERA INSTANCIA A LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACIÓN EXCLUSIVAMENTE, CONTINUANDO CON LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, VERIFICANDO CUANTITATIVAMENTE Y CUALITATIVAMENTE LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; AQUELLAS PROPUESTAS QUE HUBIESEN OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS  EN  LAS  BASES  DEL CONCURSO SE DESECHARÁN, Y EL SOBRE QUE CONTENGA LA 


PROPUESTA ECONÓMICA CORRESPONDIENTE, SERÁ DEVUELTO POR LA CONVOCANTE DIEZ DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO DEL CONCURSO;  LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE AQUELLOS CONTRATISTAS CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO FUERON DESECHADAS SERÁN RUBRICADAS POR “LOS CONTRATISTAS” Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS “DEL INSTITUTO”, QUEDANDO EN CUSTODIA DEL MISMO, INFORMANDO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS; “LOS CONTRATISTAS” Y “SERVIDORES PÚBLICOS” PRESENTES, RUBRICARÁN LOS SIGUIENTE ANEXOS: ANEXO 6 (DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN) Y ANEXO 8 (PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).

SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ESTA ETAPA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS; ASÍ COMO AQUELLAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES AL ACTO Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA; ASÍ MISMO, SE PONDRA A DISPOSICIÓN DE EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA PAGINA DE                                                          INTERNET www.oaxaca.gob.mx/inpac/licitaciones; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN CONTRATISTA 
NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.

5.1.2.- LECTURA DE DICTAMEN TÉCNICO Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS: 

SE CELEBRARÁ EL DÍA  05 DE JULIO DEL AÑO 2019  A LAS 14:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS “DEL INSTITUTO”, SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO 3, NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270; EN ESTA ETAPA, SE PROCEDERÁ A DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS; ASÍ COMO LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DE “LOS CONTRATISTAS” CUYAS PROPUESTAS TÉCNICAS NO HAYAN SIDO DESECHADAS EN LA PRIMERA ETAPA O EN EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MISMAS, Y SE DARÁ LECTURA EN VOZ ALTA AL IMPORTE TOTAL DE LAS PROPUESTAS QUE CUBRAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; “LOS CONTRATISTAS” Y “SERVIDORES PÚBLICOS” PRESENTES RUBRICARÁN LOS SIGUIENTES ANEXOS: ANEXO 16 (CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN), ANEXO 17 (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y ANEXO 24 (PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS).

SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ESTA ETAPA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LAS PROPUESTAS ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS; ASÍ COMO AQUELLAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON; EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES AL ACTO Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA; ASÍ MISMO, SE PONDRA A DISPOSICIÓN DE EL PÚBLICO EN GENERAL EN LA PAGINA DE                                                          INTERNET www.oaxaca.gob.mx/inpac/licitaciones; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN CONTRATISTA 
NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.





5.1.3.- VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 

LA PROPUESTA TENDRÁ VALIDEZ POR 90 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA CONFORME AL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, “EL INSTITUTO” PODRÁ SOLICITAR A “LOS CONTRATISTAS”, EXTIENDAN EL PERIODO DE VALIDEZ DE SUS PROPUESTAS. ESTA SOLICITUD Y LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER POR ESCRITO.

5.2.- CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS: 

SE CONSIDERARÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA DESECHAR PROPUESTAS, CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, LAS CUALES SERÁN DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA:

5.2.1.- SE DESCALIFICARÁ “AL CONTRATISTA” DURANTE EL ACTO DE APERTURA POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

A). - QUE LOS SOBRES QUE CONTIENEN LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, NO ESTÉN CERRADOS EN FORMA INVIOLABLE.

B). - QUE NO CUENTEN CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PUNTO (A. - ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD), DE LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO.
C). - QUE PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTES NOMBRES.
D). - QUE NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS ANEXOS REQUERIDOS EN LOS PUNTOS 2 Y 4 DE LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO.

5.2.2.- SE PODRÁN DESCALIFICAR LAS PROPUESTAS DURANTE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MISMAS, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

A). - QUE PRESENTE DOCUMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS ESTIPULACIONES CORRESPONDIENTES.
B). - QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO.
C). - QUE NO CUENTE CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA REQUERIDAS POR “EL INSTITUTO”.
D). - QUE NO DEMUESTRE LA EXPERIENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SU EMPRESA; ASÍ COMO DE SU PERSONAL.
E). - LA UBICACIÓN “DEL CONTRATISTA” EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO DEL ESTADO DE OAXACA.
F). - SI NO PRESENTA SU PROPUESTA EN MONEDA NACIONAL.
G). - SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR “LOS CONTRATISTAS” ES FALSA.
H). – QUE SE PONGA DE ACUERDO CON OTROS CONCURSANTES CON EL OBJETIVO DE DESVIRTUAR LA PRESENTE INVITACIÓN.
I). - CUANDO NO HAYA COTIZADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE FIGUREN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
J). - CUANDO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO NO CONCUERDE CON CADA UNO DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 


K). - CUANDO EL IMPORTE PROPUESTO NO FUERA ACEPTABLE, EN VIRTUD DE QUE ESTE MISMO NO PUEDA SER PAGADO POR “EL INSTITUTO” AL EXCEDER EL MONTO PRESUPUESTAL ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
L). - CUANDO EL CAPITAL NETO DE TRABAJO “DEL CONTRATISTA” NO SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO.
M). - CUANDO PRESENTE DATOS O IMPORTES EN LA OFERTA TÉCNICA QUE DEBAN CONTEMPLARSE EN LA OFERTA ECONÓMICA.
N). – QUE NO SE ENCUENTRE BIEN INTEGRADAS LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, TANTO EN SU ANÁLISIS COMO EN SU CÁLCULO; ASÍ COMO SU INCONGRUENCIA ENTRE UNO Y OTRO.
O). – QUE SE ENCUENTRE POR CAUSAS IMPUTABLES A EL EN ESTADO DE MORA, O POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CON OTRAS DEPENDENCIAS.
P). – EL NO HABER ANEXADO COMPROBANTE DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (SINFRA).

5.3.- DE LA EVALUACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN: 

“EL INSTITUTO” ANALIZARÁ COMPARATIVAMENTE SÓLO LAS PROPOSICIONES QUE NO FUERON DESECHADAS, Y FORMULARÁ UN DICTAMEN QUE FUNDAMENTE EL FALLO RESPECTIVO, MISMO  QUE  SERVIRÁ  DE  BASE  PARA  ADJUDICAR  EL  CONTRATO  CORRESPONDIENTE A LA

PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CUMPLA CON LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS REQUERIDOS POR “EL INSTITUTO”.

PARA TAL EFECTO, LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE SUJETARÁ A LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

EN EL ASPECTO TÉCNICO: 

I.- CONSTATAR QUE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DEL CONCURSO; LA FALTA DE ALGUNO DE ELLOS O QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA.

II.- QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

III.- EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR “LOS CONTRATISTAS”, SE DEBERÁN CONSIDERAR ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN TRABAJOS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

IV.- QUE “LOS CONTRATISTAS” CUENTEN CON EL EQUIPO ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE CONCURSO.

A). - QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO “DEL CONTRATISTA” SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO.
B). - QUE “EL CONTRATISTA” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y
C). - EL GRADO EN QUE “EL CONTRATISTA” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

V.- VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO SOLICITADO Y QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE DEBAN SUMINISTRAR CONSIDERADOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE SEAN LOS REQUERIDOS POR “EL INSTITUTO”; ASÍ MISMO, QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO COMPLEMENTARIO SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “EL CONTRATISTA”.

LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS I, II, III, IV Y V ANTERIORMENTE SEÑALADOS, SE CALIFICARÁN COMO SOLVENTES TÉCNICAMENTE Y, POR LO TANTO, SÓLO ÉSTAS SERÁN CONSIDERADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE APERTURA, DESECHÁNDOSE LAS RESTANTES PROPUESTAS.


EN EL ASPECTO ECONÓMICO: 

I.- QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

II.- QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR “EL CONTRATISTA” SEAN ACEPTABLES; ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS   CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, INDIVIDUALMENTE O CONFORMANDO LA PROPUESTA TOTAL.

III.- QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO; ADEMÁS QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBEN SER 

COINCIDENTES; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS.

IV.- VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN REALIZADO CORRECTAMENTE, EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

V.- VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, DEBIENDO REVISAR: -

A). - QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CARGO POR FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.

B). - QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA.
C). - QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.
D). - QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES.
E). - QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

VI.- VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR: -

A). - QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR “EL CONTRATISTA”, SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LAS BASES DEL CONCURSO.
B). - QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR “EL CONTRATISTA”, SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, Y
C). - QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA SE HAYAN DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS; ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

VII.- VERIFICAR QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR: -

A). - QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.
B). - CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES “DEL CONTRATISTA”, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA “DEL CONTRATISTA” ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y
C). - QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LAS BASES DEL CONCURSO, SU PAGO DEBA EFECTUARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO.

VIII.- VERIFICAR QUE EN EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A). - QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
B). - QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;


C). - QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y
D). - QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADO POR “EL CONTRATISTA” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LAS BASES DEL CONCURSO.

IX.- VERIFICAR QUE EL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO QUE, DENTRO DE SU MONTO, QUEDEN INCLUIDAS LA GANANCIA QUE “EL CONTRATISTA” ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES E IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, INFONAVIT Y SAR, ASÍ COMO LOS CARGOS ADICIONALES.

X.- VERIFICAR QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIONES SERÁ BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIA: QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “EL INSTITUTO”; EN CASO DE QUE TODAS LAS PROPOSICIONES FUERAN DESECHADAS, SE DECLARARÁ DESIERTO EL CONCURSO.

5.4.- DEL FALLO: 

EL FALLO DEL CONCURSO SE DARÁ A CONOCER EL DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS “DEL INSTITUTO”, SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO 3, NIVEL 3, TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA C. P. 68270, PUDIÉNDOSE DIFERIR POR  UNA SOLA VEZ  EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL TÉRMINO DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE, EN EL QUE SE COMUNICARÁ EN SU CASO, EL NOMBRE “DEL CONTRATISTA” GANADOR, PROPORCIONANDO POR ESCRITO A “LOS CONTRATISTAS” LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPOSICIÓN, NO RESULTÓ GANADORA. 

5.5.- SUBCONTRATACIÓN: 

EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN NO PODRÁ SUBCONTRATARSE NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS.

6.- DEL CONTRATO: 

6.1.- TIPO DE CONTRATO: 

LA MODALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SERA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO; EL MODELO DE CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO (ANEXO MODELO DE CONTRATO).





6.2.- FIRMA DEL CONTRATO: 

“EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” EN QUIEN HUBIERE RECAÍDO LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE CELEBRARÁN LA FIRMA DEL MISMO, EL DÍA 
09 DE JULIO DEL AÑO 2019 A LAS 16:00 HORAS; EN LA SALA DE JUNTAS “DEL INSTITUTO” SITA EN CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-ISTMO KM 11.5 CIUDAD ADMINISTRATIVA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS EDIFICIO 3, NIVEL 3 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA                       C. P. 68270; O BIEN, SE DEBERA SUSCRIBIR EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIERE NOTIFICADO EL FALLO DEL CONCURSO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE NO LO FIRME EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, ESTE SERÁ SANCIONADO CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE LE REQUIERA “EL INSTITUTO”.

ASÍ MISMO, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA DEBERA PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, EN EL SERVICIO PÚBLICO, POR LO CUAL NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERESES.

6.3.- DE LAS GARANTÍAS: 

“EL CONTRATISTA” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEBERÁ PRESENTAR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS: (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

GARANTÍA DE ANTICIPO: 

“EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ “AL INSTITUTO” GARANTIA OTORGADA POR INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, CUYO IMPORTE SERÁ DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA, EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; ESTA GARANTÍA DEBERÁ SER PRESENTADA CON FECHA POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, (ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ                 “AL INSTITUTO” GARANTIA  OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, CUYO IMPORTE SERÁ DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA, EXPEDIDA A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA; ESTA GARANTÍA  DEBERÁ SER PRESENTADA CON FECHA POSTERIOR A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA  CELEBRACIÓN  DE  LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA CORRESPONDIENTE, (ARTÍCULO 37 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS: 

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, UNA VEZ QUE ESTOS SE HAYAN CONCLUIDO Y PREVIO A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS; “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA; EN ESE SENTIDO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARA “AL INSTITUTO” GARANTIA OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, CUYO IMPORTE SERÁ DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA; LA GARANTÍA REFERIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE SE FORMALICE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, (ARTÍCULOS 37  FRACCIÓN III Y 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

EN EL CASO DE QUE APAREZCAN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “EL INSTITUTO” DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO “AL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE TREINTA DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERAN REALIZADO LAS MENCIONADAS CORRECCIONES, “EL INSTITUTO” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA; SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

7.- COMPLEMENTARIAS: 

7.1.- DEL REPRESENTANTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: 

“EL CONTRATISTA” A QUIEN LE FUERE ADJUDICADO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, EN SU CARÁCTER DE “CONTRATISTA”, Y DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERÁ DESIGNAR A LA PERSONA QUE FUNGIRA CON EL CARGO DE “SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN”, EL CUAL ESTARA FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL; ASÍ COMO TOMAR LAS DECISIONES QUE SE REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ASÍ MISMO, EL “INSTITUTO” EN SU CARÁCTER DE “EJECUTORA” DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS DEBERÁ DESIGNAR A LA PERSONA QUE FUNGIRA CON EL CARGO DE “RESIDENTE DE OBRA”, EL CUAL SERA SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS.

ES FACULTAD DE “EL INSTITUTO” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO QUE VAYAN A SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O FABRICACIÓN. 




7.2.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: 

“EL INSTITUTO” REQUIERE QUE LOS TRABAJOS QUE MOTIVAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE EJECUTEN Y CONCLUYAN CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS PROPUESTO POR “EL CONTRATISTA” EN EL CUAL RECAIGA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO EN EL PERÍODO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ACTA DEL FALLO DEL CONCURSO; POR LO QUE SÍ “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PROGRAMADA, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SE LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.002 (DOS AL MILLAR), DETERMINADO ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN “DEL INSTITUTO”; ASÍ MISMO, Y A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA APROBADOS, “EL INSTITUTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRÁN POR NO REALIZADOS.

EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

7.3.- INFORMACIÓN DEL PROYECTO: 

“EL CONTRATISTA” NO PODRÁ SUMINISTRAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA AL PROYECTO, EN FORMA DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN ESCRITA DE “EL INSTITUTO”.

7.4.- DE LAS RETENCIONES: 
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS REALIZADOS, SERÁN SUJETAS A LAS RETENCIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, SIENDO LAS SIGUIENTES:

a). - POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA; PARA LO CUAL SE RETENDRÁ EL CINCO AL MILLAR, EN RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51 FRACCIÓN XVIII Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

b). - EL 2.5 % CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 FRACCIÓN VI DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS DE OAXACA, EN SU ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERÍODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 17. CAUSARÁN Y PAGARÁN DERECHOS LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE SE REALICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, POR LOS CONCEPTOS Y CUOTAS SIGUIENTES:




VI.- LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES O UNIDADES ECONÓMICAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y AQUELLAS QUE SE CELEBREN CON LOS MUNICIPIOS DONDE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVENGA DE RECURSOS ESTATALES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN, PAGARÁN Y CAUSARÁN POR EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACI´PON, SIN INCLUIR EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EL DOS PUNTO CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN.

c). - DE IGUAL FORMA “EL CONTRATISTA” ACEPTA PAGAR Y QUE SE LE RETENGA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA, REFORMADA MEDIANTE DECRETO 781 PUBLICADO EN EL EXTRA DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, EL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL 3 POR CIENTO, EL CUAL SERÁ CALCULADO CON BASE AL MONTO EJECUTADO EN CADA ESTIMACIÓN PRESENTADA, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS EXCEPCIONES QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY EN MENCIÓN.

7.5.- TABULADOR: 

EL TABULADOR DE LOS SALARIOS QUE PROPONGA “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN LA OBRA PÚBLICA REFERIDA, CORRESPONDERÁ AL VIGENTE EN LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE LLEVARÁN A CABO LOS MISMOS.

7.6.- AJUSTE DE COSTOS: 

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTAS EN EL MISMO, Y QUE NO EXISTA DOLO, CULPA, MALA FE O NEGLIGENCIA POR PARTE “DEL INSTITUTO” Y “DEL CONTRATISTA”, Y SE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS CONFORME SE DETERMINE EN EL RESPECTIVO CONTRATO, Y EN CASO PROCEDENTE “EL INSTITUTO” COMUNICARÁ “AL CONTRATISTA” LA DECISIÓN QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ PACTARSE EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE Y SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE “AL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO.


II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MÉXICO.

III.- EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE “DEL INSTITUTO”, A SOLICITUD “DEL CONTRATISTA”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL INSTITUTO” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVO.

IV.- LOS AJUSTES DE COSTOS DEBERÁN SER SOLICITADOS POR ESCRITO POR “LOS CONTRATISTAS”, PRESENTANDO EL ESTUDIO Y SOPORTE RESPECTIVO PREVIO AL FINIQUITO.

V.- LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS ACTUALIZADOS QUE DETERMINEN CONJUNTAMENTE “EL CONTRATISTA” Y “EL INSTITUTO”, EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN EL PERÍODO DE AJUSTE.

7.7.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 
 
“EL CONTRATISTA” DEBERÁ FORMULAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES Y DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, LAS ESTIMACIONES DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, SIENDO LA SIGUIENTE: NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, FOTOGRAFÍAS, ANÁLISIS Y CÁLCULO DE INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN.  LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DESDE LA FECHA DE PRESENTACIÓN, PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS MISMAS; EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS NUMÉRICAS O TÉCNICAS, LAS PARTES TENDRÁN TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE DICHAS DIFERENCIAS A EFECTO DE PROCEDER A LA AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE; EN CASO QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

“EL INSTITUTO” PAGARÁ “AL CONTRATISTA” LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA                     EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, (ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA).

CON EL OBJETIVO DE DAR EL SEGUIMIENTO ADECUADO A LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDEN LA PRESENTE OBRA PÚBLICA, LA PERSONA QUE FUNGIRA CON EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL INSTITUTO, ASÍ COMO LA PERSONA QUE FUNGIRA CON EL CARGO DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA, DEBERÁN HACER USO DE LA BITACORA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULOS 51 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



7.8.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: 

“EL CONTRATISTA” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE, EN SU CARÁCTER “DE CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL; ASÍ COMO A LAS  INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL INSTITUTO”, LAS RESPONSABILIDADES Y LOS  PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO “DEL CONTRATISTA”.

8.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS: 

“EL INSTITUTO” DECLARARÁ DESIERTO EL CONCURSO CUANDO SE PRESENTEN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

a). - CUANDO NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL REALICE EL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN.
b). - CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS.
c). - CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES NO CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO.
d). – CUANDO LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR “LOS CONTRATISTAS” NO PUEDAN SER PAGADOS POR “EL INSTITUTO”, PORQUE ESTOS REBASAN EL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REFERIDA.

ASÍ MISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ CANCELAR EL CONCURSO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS:

“EL INSTITUTO” PODRÁ CANCELAR EL CONCURSO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; DE IGUAL MANERA, PODRÁ CANCELARLO CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL PROPIO “INSTITUTO”. 

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS, QUE ESTÁN FUERA DEL CONTROL RAZONABLE Y AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES Y QUE SE PRODUCEN SIN QUE HAYA FALTA O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LAS MISMAS, QUE 

SON INSUPERABLES, IMPREVISIBLES, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDEN EVITAR, QUE IMPIDEN A LA PARTE AFECTADA LLEVAR A CABO SUS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO.  SUJETO A LA SATISFACCIÓN DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA ORACIÓN ANTERIOR, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR INCLUIRÁ EN FORMA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES ACTOS O EVENTOS, O CUALESQUIERA ACTOS O EVENTOS SIMILARES QUE IMPIDAN A LA PARTE AFECTADA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES BAJO EL PRESENTE CONTRATO: 

a). - FENÓMENOS DE LA NATURALEZA, TALES COMO TORMENTAS, INUNDACIONES Y TERREMOTOS.

b). - GUERRAS, DISTURBIOS CIVILES, MOTINES, INSURRECCIONES, SABOTAJES Y EMBARGOS COMERCIALES.
c). - DESASTRE DE TRANSPORTACIÓN, YA SEAN MARÍTIMOS, FERROVIARIOS, AÉREOS O TERRESTRES.
d). - HUELGAS U OTRAS DISPUTAS LABORALES EN MÉXICO QUE NO SEAN POR MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGÚN CONTRATO LABORAL POR LA PARTE AFECTADA.
e). - ACTOS U OMISIONES DE UNA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL QUE NO HAYAN SIDO INDUCIDOS VOLUNTARIAMENTE O PROMOVIDOS POR LA PARTE AFECTADA O QUE SOBREVENGAN COMO CONSECUENCIA DE ALGÚN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.
f). – INCENDIOS.
g). - LA IMPOSIBILIDAD PARA LA PARTE AFECTADA DE OBTENER A TIEMPO, A PESAR DE SUS MEJORES ESFUERZOS, CUALQUIER PERMISO DE CUALQUIER AUTORIDAD GUBERNAMENTAL NECESARIO PARA PERMITIRLE A DICHA PARTE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE CONTRATO; QUEDA EXPRESAMENTE ENTENDIDO QUE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO INCLUIRÁ NINGUNO DE LOS SIGUIENTES EVENTOS: 

1).- DIFICULTAD ECONÓMICA (INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, PROCEDIMIENTOS DERIVADOS DE CONCURSOS MERCANTILES O SUSPENSIÓN DE PAGOS.
2).- CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE MERCADO.
3).- RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES, SIEMPRE Y CUANDO DICHO RETRASO NO HAYA SIDO CAUSADO POR UN EVENTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DENTRO DEL ALCANCE DE ESTA DEFINICIÓN.

CUANDO SE PRESENTE ALGUNA SITUACIÓN DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “EL INSTITUTO” DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR PAGO ALGUNO POR TAL MOTIVO. 

LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADO EL CONCURSO DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS CONTRATISTAS.

9.- IMPREVISTOS: 

LO NO PREVISTO EN LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO SE SUJETARÁ A LO EXPRESAMENTE ORDENADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE SOBRE LA MATERIA.

10.- SUPLETORIAS: 

EN LO NO PREVISTO POR ESTA LEY, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

11.- INCONFORMIDADES: 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 87 Y 88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, “LOS CONTRATISTAS” INTERESADOS PODRÁN INCONFORMARSE ANTE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE OAXACA, CON DOMICILIO EN CIUDAD ADMINISTRATIVA, BENEMÉRITO DE LAS  AMÉRICAS, EDIFICIO 2 “RUFINO TAMAYO”, PLANTA BAJA, CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA - ISTMO KM. 11.5 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA, C.P 68270, TEL. CONMUTADOR 01(951) 50 15000. EXT. 10206.

12.- PARA EFECTOS DE OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES RESPECTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SE SEÑALA EL NÚMERO TELEFONICO DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA: 50 1 50 00   EXT. 11771, Y CORREO ELECTRÓNICO: amando.bohorquez@oaxaca.gob.mx.
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”




INGENIERO AMANDO BOHÓRQUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACAATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”



ING. OLEGARIO ERASMO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.
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