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“2022, Afio del Centenario de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Qaxaca”

TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA; A 07 DE JUNIO DEL ANO 2022.
DICTAMEN TECNICO

NOMBRE DE LA CONVOCANTE: INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA.
UBICACION DE LOS TRABAJOS: CALLE ALDAMA, NUMERO 108, COLONIA CENTRO, C.P. 68000, EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

NOMBRE DE LA OBRA PUBLICA: “RESTAU RACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA”.
NUMERO DE ETAPA: 00122

NOMBRE DE LA ETAPA: RESTAURACION DE LA REAL ALHONDIGA DE ANTEQUERA , EN LA LOCALIDAD
DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA: FECHA DE INICIO: EL DIA 14 DE JUNIO DEL ANO 2022
v FECHA DE TERMINO: EL DiA 11 DE OCTUBRE DEL ANO 2022.

PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS NATU RALES.

VIODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITACION PUBLICA ESTATAL.

NUMERO DE LICITACION: INPAC/LPE/001/2022.

ANTECEDENTES

CON FECHA SEIS DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTIDOS SE LLEVO A CABO LA PRESENTACION DE
PROPOSICIONES Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS DE “LOS CONTRATISTAS” SIGUIENTES:

1.- “DK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.”
2.- “TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DEC.V.”

DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38 FRACCION | DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL PERSONAL TECNICO
DE ESTE “INSTITUTO” PROCEDIO A REVISAR LA DOCUMENTACION QUE INTEGRA LA PROPUESTA
TECNICA DE “LOS CONTRATISTAS” REFERIDOS, DETERMINANDOSE LO SIGUIENTE:

SITUACION:
PROPUESTA ACEPTADA PARA SU REVISION
DETALLADA.
PROPUESTA ACEPTADA PARA SU REVISION
DETALLADA.

CONTRATISTA:

“pK CONSTRUCCIONES S.A. DE cv”

“TALLER MEXICANO DE SUPERVISORES DE
OBRA S.A. DEC.V.”

EN RELACION CON LO SENALADO EN EL APARTADO ANTERIOR Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 29, FRACCION PRIMERA DEL REGLAMENTO INTERNO “DEL INSTITUTO”, PUBLICADO EL
DIA 03 DE JUNIO DEL ARNO 2015 EN EL EXTRA DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
OAXACA, ASi COMO EN LOS ARTICULOS 38 FRACCION I, SEGUNDO PARRAFO Y 39 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL PERSONAL TECNICO DE ESTE
“INSTITUTO” PROCEDIO A LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y ANALISIS DETALLADO DE LAS
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PROPOSICIONES QUE NO FUERON DESECHADAS EN EL DESARROLLO DEL ACTO DE APERTURA DE
PROPUESTAS TECNICAS, DETERMINANDOSE LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

LA PROPOSICION PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”: “DK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.v.” SE
CONSIDERADA COMO INSOLVENTE POR INCUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN
LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, SIENDO EL SIGUIENTE:

CAUSAS DE DESECHAMIENTO:
1.- EN RELACION CON EL (ANEXO
3- INCISO A): CORRESPONSABLE
TECNICO DE BIEN INMUEBLE;
INCISO C): CORRESPONSABLE
TECNICO EN  SEGURIDAD
ESTRUCTURAL;  INCISO  D):
CORRESPONSABLE TECNICO EN
INSTALACIONES, E INCISO E):
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION; SE ESTABLECE
QUE LAS PERSONAS PROPUESTAS
PARA FUNGIR CON LOS CARGOS
REFERIDOS NO CUMPLEN CON
LOS REQUERIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL
PRESENTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION.

CONTRATISTA:
“DK CONSTRUCCIONES
S.A.DEC.V.”

ASIMISMO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR

FUNDAMENTO:
5.2.- CAUSAS PARA DESECHAR
PROPUESTAS:

SE CONSIDERARA MOTIVO
SUFICIENTE PARA DESECHAR
PROPUESTAS, CUALQUIERA DE LAS
CAUSAS QUE A CONTINUACION SE
DESCRIBEN, LAS CUALES SERAN DE
FORMA ENUNCIATIVA MAS  NO
LIMITATIVA:

5.2.2.- SE PODRAN DESCALIFICAR LAS
PROPUESTAS DURANTE LA
EVALUACION Y ANALISIS DETALLADO
DE LAS MISMAS, POR LAS SIGUIENTES
CAUSAS:

A). - QUE PRESENTE DOCUMENTOS
QUE NO SATISFAGAN LAS
ESTIPULACIONES
CORRESPONDIENTES.

“EL CONTRATISTA”: “TALLER MEXICANO DE

SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V.” ES CONSIDERADA COMO SOLVENTE, YA QUE CUMPLIO CON
LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACION, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
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1.- LA PERSONALIDAD JURIDICA “DEL CONTRATISTA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADA,
CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTENIDO DE LAS BASES DEL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

2.- EN RELACION CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA, CORRESPONDIENTE AL ASPECTO
FINANCIERO, SE DETERMINA QUE “EL CONTRATISTA” CUENTA CON EL CAPITAL CONTABLE NECESARIO
PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE COMPRENDE LA PRESENTE
OBRA PUBLICA, GARANTIZANDO CON ELLO UNA DEBIDA EJECUCION DE LOS MISMOS EN LOS TIEMPOS
PROGRAMADOS; AS{ MISMO, SE OBSERVO QUE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES RESPECTIVAS.

3.- LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA” ANTERIORMENTE REFERIDO FUE
INTEGRADA EN SU TOTALIDAD, CONFORME A LOS ANEXOS Y REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS
BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

4.- “EL CONTRATISTA” ACREDITO CONTAR CON LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO COMPLEMENTARIO \
SUFICIENTE, ASi COMO CON EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIO QUE GARANTICE )
UNA PLANEACION Y PROGRAMACION ADECUADA EN LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO l
QUE COMPRENDE LA PRESENTE OBRA PUBLICA.

5.- DERIVADO DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SE DETERMINA QUE “EL CONTRATISTA” CUENTA
CON LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA NECESARIA EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS
SIMILARES A LA PRESENTE.

EN ESE SENTIDO Y TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS ANTERIORMENTE
SENALADOS; LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”: “TALLER MEXICANO
DE SUPERVISORES DE OBRA S.A. DE C.V.” SE CONSIDERADA COMO SOLVENTE, Y POR LO TANTO
SE DETERMINA COMO PROCEDENTE SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, LA CUAL CORRESPONDE AL ACTO DE
APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO A LAS DOCE HORAS
DEL DiA OCHO DE JUNIO DEL ANO EN CURSO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE “INSTITUTO”.

\»’/ ARQUITECTO

CONSTANTINO'ALBERTO SANCHEZ VELASQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
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