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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANG DE OAXACA™
Contrato No. INPAC/09/DG/UI/IRTC-AFf2025

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO

Datos de “LA CONTRATISTA" ( :
Nombre de la persona moral: CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA S.A. DE C.V. &: !

Nombre de la persona administrador tnico o representante legal: Orlando Lars Carrascd

Ortega
RFC: CCO0909227C2 -
IMSS: DEB5492810 0 | ——1’

Domicilio fiscal: Calle Vicente Guerrero nGmero 503, Colonia Miguel Aleman Valdez, Qaxa
de Judrez, Qaxaca, C.P, 68120

Domicilio convencional: Calle Vicente Guerrero niimero 503, Colonia Miguel Aleman Valdez,
Oaxaca de Juarez, Qaxaca, C.P. 68120

Teléfono: 9515472315

Correo electrénico: orlando.carrasco@me.com

Nombre del superintendente de obra: Arg. Orlando Lars Carrasco Ortega

Nombre del Director Responsable de Obra: Arg. Enoc Emmanuel Soberén Cortés

Datos del Contrato

Numero de contrato: INPAC/09/DG/UJ/IRTC-AF/2025 \

Modalidad de la contratacién: invitacién restringida a cuando menos tres contratistas. \\

Numero de procedimiento: INPAC/IRTC/AF/006/2025 RS

Nombre de la obra: REHABILITACION DEL TEATRO JUAREZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. NN
Lugar donde se ejecutara la obra: REGION 08 — VALLES CENTRALES, MUNICIPIO 067 — “-\‘Q\

OAXACA DE JUAREZ, LOCALIDAD 000t - OAXACA DE JUAREZ.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 58 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 24 de actubre de 2025 {(inicio) al
20 de diciembre de 2025 (términa)

Nlimero de oficio de autorizacion de recursos: q
SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1339/2025 P
Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 26 de septiembre de 2025

Fuente de financiamiento: ASICNACION PARA FUNCIONAMIENTO 2024

Numero de obra: AF24/1339/252396/2025

Monto contratado {con LV.A.): $ 4,181,628.56 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 56/100 M.N.)

Anticipo: 30% $ 1254,48857 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.}

l Fecha del contrato: 23 DE OCTUBRE DE 2025
L
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Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima actava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigesima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera

Trigésima segunda

Trigésima tercera
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Contrato No. INPAC/09/DG/UI/IRTC-AFf2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA, REPRESENTADA POR LA ARQ. SILDIA MECOTT GOMEZ, TITULAR DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIV@
LE DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO" Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL 2
DENOMINADA CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA S.A. DE C.V,, REPRESENTADO EN ESTE ACTC
POR EL C. ORLANDO LARS CARRASCO ORTEGA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNIGO, N
QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FC
CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES. AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA., “LA EJECUTORA DEL GASTO"” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Qaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto tomo LXXXV; Extra, de fecha 01 de diciembre de
2004, publicado en el Periddico Oficial del Estado con fecha 01 de diciembre de 2004, y cuyo -
domicilioc es Carretera Internacional Oaxaca-lstmo, kilémetro 1.5, Ciudad Administrativa,
Edificio 3 Andrés Henestrosa, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Caxaca, cddigo postal 68270.

B. Tiene competencia en el Estado para llevar a cabo la ejecucion de obras publicas y prestacion
de servicios relacionados con las mismas, gue se realicen en relacién con el patrimonio
edificado del Estado de Oaxaca, con fundamento en los articulos 3 fraccidn 11, 59 y 60 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Qaxaca; 1°, 2° fraccidn | y 4° de la Ley de Enth
Paraestatales del Estado de Qaxaca; 1y 4 del Decreto por el cual se crea “El Instituto
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca”, publicado en el Periédico Oficial del Estado con & T
fecha 01 de diciembre de 2004; 1 y 2 del Reglamento Interno del Instituto del Patrimonio N\~
Cultural del Estado de Oaxaca publicado en el Periddico Oficial del Estado con fecha 03 de k
junio de 2015.

C. Que la arquitecta Sildia Mecott Gémez, en su cardcter de Directora General del Instituto del
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca y por ende titular de la Ejecutora del Gasto, cuenta
con facultades para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto en los articul
3 fraccidn 11,13, 59 y 60 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 4°, 10, 13
fraccion 1 y 14 fraccion | de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 7 fraccion
1,10,16 y 17 fraccion | del Decreto por el cual se crea “El Instituto del Patrimonio Cultural del
Estado de QOaxaca", de fecha 01 de diciembre de 2004, publicado en el Periédico Oficial
Estado y reformado mediante decretadoe publicado en el Periddico Oficial del Estado con
fecha 02 de diciembre de 2023, 5 y 7 fraccion | del Reglamento Interno del Instituto del
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca publicado en el Periddico Oficial del Estado con
fecha 03 de junio de 2015, personalidad que acredita mediante nombramiento expedido a su
favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ingeniero
Salomén Jara Cruz, de fecha O1 de enero de 2025.
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Centrate No. INPAC/09/DG/UJ/IRTC-AF{2025

Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2§
con fuente de financiamiento Asignacidn para Funcionamiento 2024, el cual fue autor
por la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca a tray
del oficic nimero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1339/2025, asigndndole el ndmero de
obra: AF24/1339/252396/2025, programa: 126 — SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURA;
y subprograma: 01 - INTERVENCION PARA LA PRESERVACION Y/O CONSERVACION DE [{OS 1
INMUEBLES HISTORICOS Y ARTISTICOS DEL ESTADO, por lo cual, se regira por la Ley de OQras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Caxaca.

De conformidad con los articulos 25 fraccidn |l, 42 y 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a *La Contratista”,
a través del procedimiento de invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, con
fecha 22 de octubre de 2025, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en
cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demads circunstancias consideradas
adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”. ¢

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. Se encuentra legaimente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditand

personalidad con el testimonio del acta constitutiva instrumento ndmero 9528, volumen 1
de fecha 22 de septiembre de 2009, otorgada ante la fe de la perscona titular de la Notaria
Publica Numero 28, Lic. Juan Manuel Cruz Acevedo, del Estado de Oaxaca, misma gue se
encuentra inscrita ante el Registro PUblico de Comercic, con el folio mercantil ndmero 21333 \
*, de fecha 06 de octubre de 2002 y cuyo obieto social es [a construccidn en general de todo

tipos de obras publicas y privadas, entre otros.

El C. Orlando Lars Carrasca Ortega, actba como representante legal de la persona moral
Constructora Carrasco Ortega S.A. de CV, en su cardcter de administrador general Unico,
acreditandolo con el testimonio de la escritura publica numero 9528, Volumen ndmero 116, de
fecha 22 de septiembre de 2009, ctorgada ante la fe de la persona titular de la Notaria Publiga
nimereo 28, Lic, Juan Manuel Cruz Acevedo, del Estado de Oaxaca, misma que se encuentr
inscrita ante el Registro Publico de Comercio, con el folio mercantil nimero 21333 *1, de fecha
06 de octubre de 2009.

La persona C. Orlando Lars Carrasco Ortega, representante legal de la persona moral se
identifica con su credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional
Electoral, con folic 1425047703052, afic de registro 2001, vigencia 2025-2035, clave de elector
CROROR82051120H400, y Seccion 1425.

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Calle Vicente Guerrero nimero 503, Colonia Miguel
Alemdn Valdez, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, C.P. 68120, y goza de los siguientes regqistros:
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Contrato No. INPAGC/03/DG/UI/IRTC-AF/2025

1. Registro Federal de Contribuyentes: CCO0909227C2

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D685492810 O

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajad
0685492810 O

e5:

Autoriza desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clas de’!
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle Vicente Guerreroc ndmero Oﬂ
Colonia Miguel Aleman Valdez, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68120; de igual forma, autor

gue se le notifigue en el correo electrénico siguiente: orlando.carrasco@me.com

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cadigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2128 de la Resolucién
Misceldnea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinidn Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vigienda

para los Trabajadores vigente sin adeudo. : \

I. Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica, de la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica; en ese sentido el contratista cuenta con clave
Unica de registro de contratista (CURC) SHTFR/DJ/DPCE/0065/2025, expedida con fecha 16 de
abrit de 2025.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y
a no invocar |a proteccion de ningdn Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio\de
la Nacién Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
N ’
K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos |os factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuest
que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacién ¢
los asentamientos humanos, desarrollo urbane, medio ambiente y construccion.

L. El arguitecto Orlando Lars Carrasco Ortega, con cedula profesional nirero 5845077, fungira
comeo superintendente de construccion, quien se identifica con su credencial para votar con
fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1425047703052, afio de registro
2001, vigencia 2025-2035, clave de elector CRORORSB20Q51120H400, y Seccioén 1425.

Pdgina S de 35

Catretera Internacional Qaxaca-Istmo Xm. 11.5, Gudad Administrativo Benemérito de
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

‘-';.1:‘-"' o e L o
'\q Tel. conmutador 01(351)5015000 ext. 11752 L‘_’:‘ﬁr’ . ,r; iy

m direeneral.unoac®oaxaca gob.mx WWWMYL




Y | PATRIMONIO CULTURAL

= DEL ESTADO DE OAXACA
" #2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLFTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”
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M. Que el arquitecto Enoc Emmanuel Soberdn Cortés fungird como Director Responsajfle de
Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrdn de Directores Responsables de Obra vige ;
el Estado de Qaxaca, mediante oficio ntmero SIC/SSOP/UL/DRO/49/2024, expedido con fagh
23 de enero de 2025, con numero de registro 1392, y codigo de validacion 4C486215a5; quie
se identifica con su credencial para votar con fotografia, expedida por el Instituto Nacig
Electoral, con folio 1425026968458, afio de registro 1997, vigencia 2027, clave de elgc
SBCREN79T12020H500, Estado 20, Municipio 291, Seccidén 1425 y su cédula profesional de
numero 4408005 y declara en este acto que no ostenta cargo de administrador Unico
representante, apoderado, gerente o socio de "La Contratista”.

N. Conoce el contenido, los requisitos y los procedimientos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relaciocnados del Estado de Oaxaca; el Reglamento de Construccion y
Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; las bases de contratacion, sus anexos y la
documentacidn téchica con las que elabord su proposicién, las normas para la construccion e
instalaciones y de la calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo tas especificaciones generales y particulares de la obra
objeto de este contrato vy, en general, toda la informacicén requerida para la obra ¢ servicio
materia del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES"” DECLARAN QUE: i N

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia,
dolo, lesidn, mala fe y/o error que vicie sus voluntades. \

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacida d%
-~
AN

juridicas, con las cuales contratan. N

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexocs, que de forma enunciativa mas no \J

limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de

trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion,
programa de erogaciones de eiecucidon general de los trabajos y/o actividades, planos del

proyecto ejecutive, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad,

bitdcora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derecho
obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista™ [a realizacion has

su total terminacién, de la obra publica denominada REHABILITACION DEL TEATRO JUAREZ,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, misma que se lievara a cabo en la avenida Benito Judrez, nimero 703,
Colonia Centro, Oaxaca de Juérez, Oaxaca, codigo Postal 68000, y éste se cbliga a ejecutarla
atendiendo las especificaciones técnicas generales y particulares emanadas del Proyecto Ejecutivo,
los conceptos y volimenes establecidos en el catdlogo de conceptos propuesto y aprobado;
asimismo, “La Contratista se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en este contrato asi,
como las digsposiciones en materia de construccion vigentes en el &mbito federal, estatal y municipal,
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Contrato No. INPAC/09/DG/UJ/IRTC-AFf2025

los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes, asi como |3
demas disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrollo urbano y medio ambienye
N

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera de
dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 24 de octubre de 2025, y
fecha programada de terminacion, el 20 de diciembre de 2025, de conformidad con el progra
calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

“{ as Partes"” convienen gue la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que se
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes, el acta
de extincién de derechos y abligaciones o, bien, cuandoc con motivo del finiquito, la liquidacion de los
saldos se realicen a la firma del docurnente en el gue conste el finiquito, éste tendra el caracter del
acta de extincién de derechas y obligacicnes, documento en que “Las Partes” deberan manifestar
que no existen otros adeudos, por lo que, se daran por terminados los derechos y obligaciones que
genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

TERCERA.- MONTO: £l monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $ 4,181,628.56 #\
(CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESQS 56/100 M.N.)

I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicion, cantidades

de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la propasicion

de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Puklicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto” otorgara, a *La Contra
un anticipo del 30% que corresponde a la cantidad de $ 1,254,48857 (UN MILLON DOSCIENT
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.}, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicidn, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | y ultimo pérrafo de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y deberd mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula
Décima fraccién | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir en
igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, siempre y cuando lo
solicite “La Contratista”, sez procedente y “l.as Partes” suscriban el convenio de diferimiento de la
fecha de inicio correspondiente. En caso contrario, la fecha de inicio de los trabajos serd la estipulad
en el primer parrafo de ia clausula segunda del contrato.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, nien los
términos y condiciones que se estipulan en la Cldusula Décima, no procederd el diferimiento y, por lo
tanto, deberan iniciarse los trabajos en |a fecha fijada originalmente.

“La Contratista™ acepta que la amortizacién del anticipo pactado en |la presente cldusula, se sujetara
al siguiente procedimiento:
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La amortizacion deberd efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucjg
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion fin
finiguito.

Para fa amortizacion del anticipo en los casos de rescisiéon del Contrato, el saldo por aplica
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturgd
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo
de la terminacion anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo senalado E; )
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prérroga para el pago

de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos

se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se venci6 el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que

se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”. e

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacion o devolucién total o parcial, ‘_

del anticipo convenido en esta clausula y sus accesarios, “La Contratista”, se obliga a presentar ™

una poliza de fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la \\\
Clausula Décima de este contrata.

Con el objeto de gue "La Ejecutora del Gasto” compruebe la correcta aplicacion del anticipo,
amortizacién o la devolucidn total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacidn y practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto", todas las facilidades necesarias, asi como en su caso, acrediar
fehacientemente, la aplicacién de! anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pag

y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del present
contrato, se paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha
de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizard de acuerdo a lo
siguiente:
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“La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pggo,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a |a fecha de corte. ol

1. Laresidencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, deberarevi
¥, €N suU caso, autorizar, la estimacion de que se trate.
L
ll. Enelsupuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un Nazo=r—
de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado parala
revision y conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacién, ésta
quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en fa siguiente estimacion.

IV. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que
se hubieren autorizado y gue sea rernitida la documentacién correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la
bitdcora de obra correspondiente.

En caso de que *La Contratista™ no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente z )
cldusula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitdcora tales hechos. b

Para el caso de faita de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del |’
Gasto”, a solicitud de "La Contratista”, debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado \
de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para ef Estado

de Oaxaca; vy los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicidon de *La Contratista”.

En el supuesto de que "La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar !
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimient
establecido en el Cédige Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicidn de “I.a Ejecutora del Gasto”.

No serdn consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La
Contratista”, que sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientermente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de
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los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna
del plazo de ejecucién de los trabajos.

‘Las partes” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato serd en fo
de transferencia electronica interbancaria.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de &S
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior y cuando asi proceda, el de ajustes de costos a guei
se refiere |2 Cldusula Novena, se hara a través de transferencia bancaria de conformidad con el i
parrafo de la clausula anterior, para lo cual “La Contratista” debera proporcionar por escrito todos¥as
datos bancarios necesarios para tal fin a “La Ejecutora del Gasto” al momento de realizar el tramite
correspondiente.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago,
cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacidn incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el
pago de gastos financieros.
SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero. %
En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucion de fa obra ante
“La Ejecutora del Gasto". =
A,
OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parciai o total

los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al swguuente
procedimiento:

. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proparcionar toda la
informacion necesaria de [a persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

.  *“LaEjecutoradel Gasto” deber4 resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término
de diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen:.

La notificacién a “La Contratista” de Ia resolucién sobre su solicitud de cesién de derechos, debera
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conecimiento al drea de “La Ejecutora del Gasto”
que carresponda.
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"Las Partes” convienen gue, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de
terceros tendran fa siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista™

+

2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacién; «-—r’/

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contratg
“La Contratista” y ‘

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencicnados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran
los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de sus
propuestas, ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, conforme al
programa pactado.

“Las Partes™ acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde %\
las bases para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Cbras
PUbiicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a o siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, deljendo
adjuntar a este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dent

un plazo que ne exceda de diez dias habiies.

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los
relativos del Instituta Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices gue se requieran, ho se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretarfa de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunte, conforme a los precios gue
investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales ©
internacionales cansiderando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientody
metodologia que expida el INECGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el increment
decremento en el costo de los insumos, respecto de [os trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando
el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederad el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa que se
hubiere convenido.
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D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabayj
objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando consta
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contra{g

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“La Contratista”, en su proposicion. T \

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en |a Clausula Sexta, por Io&ggjE
respecta a la autorizacion y pago de |a factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista’ se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:

l. Fianza que garantice la correcta inversidn, exacta ameortizacién o devolucion total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto’, en los términos de la clausula cuarta del
presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a E >
“La Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 [cinco) dias hébiles siguientes, a |a fecha de notificacion de

fa adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora

del Gasto”, " con valor del 100% [cien por ciento) del importe totai del anticipo sefialado en &k
parrafo de la cldusula cuarta, incluyendo impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza deberd con
las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. N

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y ndmero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicidon, compahia afianzadora que |a expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras
Pyblicas y Servicics Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prarroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
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extempordneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmg
por la “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

. Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y po
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutgfa \
del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicdde
amortizado o devuelto en su totalidad. _ b

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281,282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho
gue le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando gua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones
que procedan, no obstante que de inmediato se contrate Una nueva constructara para que termine
las trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrate o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara

una pdliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza y\
otorgada para el contrato original o presentard un endoso modificatoric a la pdliza de fianza de
anticipo.

IIl. Fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por "La Contratista" a “La~}
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la i
adjudicacién y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA 3
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”,

con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las

obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas;

A. NuUmere, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de los representantes gue suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y numero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacidn y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion |l de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de OCaxaca y demds disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables en la materia.
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G. Que la fianza se otorga en los términes de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuaRg
parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

f. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se ctorgue prérroga o espera al deudor, pa
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitada
autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por |a "La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable |a autorizacién expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su
totalidad.

K. Que la institucion Afianzadora acepta expresamente o preceptuado en los articulos 178, 279,
280, 281, 282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere [a misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine [as trabajos de abra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista’ no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado
apartado, "La Ejecutora del Gasto”, podra rescindir administrativamente el presente contrato

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos gue \\\
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a .
entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que deberd
indicarse gue es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o
presentara un endoso madificatorio a la pdliza de fianza de cumplimiento.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista"
con motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el
contrato en términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicio
ocultos, la cual tendrd un vigencia de 12 {(doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga
entrega fisica de la misma.

lll. Asimismo, en los términos det parrafo segundo del articulo 64 de |a Ley de Qbras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del
presente contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de
ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista’.
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En el caso de que "La Contratista’ haya optado par una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgad
institucion mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10
{diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha poliza debera contener las siguientgs

. /
declaraciones: "S,/
v

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y namero de obra.
D. Numero de fianza, Fecha de expedicidn, compafiia afianzadora que la expide.
E. Programa, aplicacién y destine del gasto. %

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién 1l de 1a Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demds disposiciones regiamentarias
y administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato,

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos
motivo del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo.con las
estipulaciones establecidas en el mismo. ‘N

. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

\\\

J.  Que, para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estade por solicitud de la “La
Ejecutora del Gasto™.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente |o preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor
la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La
Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
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ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBR
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, pubiicadas mediante Decreto, en@
Diario Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las
Entidades Federativas, los Municipios y los Entes PUblicos de unas y otros, cuando estos se ubig

en el supuesto al que se refiere 2l articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamient®sy
Servicios del Sector Publico y de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones gue se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en términes del articule 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 60 de la Ley de Obras P iblicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, "La Ejecutora

del Gasto” se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. |

-

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto", prorrogard en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terrninacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, deberd constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” ha designado al Arq.
Orlando Lars Carrasco Ortega como su superintendente de construccion, guien cuenta con titulo y
cédula profesional y con experiencia comprobable de cinco afios, en ejecucién de trabajos afines o
similares a |los del objeto de este contrato.

El superintendente de construccion, deberd conocer los proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccidn, catalogoe de conceptos, programas de ejecucion y de sumiQistros,
incluyendo los planos con sus maodificaciones, especificaciones generales y particularess
construccion, bitdcora, siendc el encargado de realizar anofaciones segun considere pertinent
durante la gjecucitn de los trabajos, convenios y demds documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucion de los trabajos; toda vez que serd responsable de la solicitud de modificaciones
al proyecto, programas de ejecucion convenidos, elaboracién de estimaciones, solicitud de ajuste de
costos, solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales, solicitud
de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y terminacionés anticipadas.

Asi mismao, *La Contratista” ha designado al arguitecto Enoc Emmanuel Soberdn Cortés, como su
Director Responsable de Obra, guien sera el encargado de revisar detalladamente previo al inicio d
los trabajos, las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas generales
particulares del proyecto, recabar toda aguella informacidn que le sea pertinente para reatizar sus
funciones, participar en la entrega del sitio de los trabajos al superintendente de vigilar la adecuada
ejecucion de los trabajos, dar seguimiento al programa de gjecucion de los trabajos y atender
conjunto con el superintenderte las acciones de prevencién y atencion prioritaria que permitah
terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitacora, vigilar que el superintendente
cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por el
superintendente, llevar el control de las cantidades de trabajo realizadas, avalar las cantidades de los
insumos, rendimiento de mana de obra, maguinaria y equipo, de los conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos, coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos y en |a integracidn y
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conformacion del expediente de los trabajos, y demas obligaciones establecidas en los articulos 200
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbanc para el Estado de Oaxaca y 60
Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Qaxaca.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, 5e
reserva el derecho de aceptaciéon o remocion de la persona designada como superintenden
construccién y del Director Responsable de Obra, por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto"”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras POGh
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad
Estructural para el Estado de QOaxaca, deberé designar con antelacién al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra y debera contar con titulo y
cédula profesional en arquitectura, ingenieria civil © ingenieria-arguitectura y que cuente con
experiencia comprobable en ta ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente

en el Estado de Oaxaca

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: § )
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por “La Contratista”, asi mismo, tendri la facultad de dar las instrucciones

por escrito a través de la bitadcora haciendo anotaciones semanales o segun considere relevantes o
necesarias de acuerdo a |la forma convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido
formalizadas.

Las funciones de la residencia de obra son: tomar las decisiones técnicas correspan
necesarias para la correcta ejecucién de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las cons
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorizacion que presente el Director Responsahle de Obra o
superintendente, con relacién al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;
vigilar y controlar el desarrclio de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los
programas de ejecucion de los trabajos, de acuerdo con 1os avances, recursos asighados y
rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las
terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifigue, las suspensiones de los
trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalizacién; rendir informes con
la periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros y administrativos.

“La Ejecutora del Gasto” podré remover de su encargo a la persona designada como residente d
obra en cualquier momento, previa notificacion por escrito a YLa Contratista®, con tres dias d
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto" contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revisién de [a obra, “La Contratista™ otorgarad a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra
serd responsable, de cualquier autorizacién y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos
materia del presente contrato.

Pdgina 17 de 35

Carretera Internacional Qaxaca-strno Km, 11.5, Qiudad Administrative Benemérite de
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.

{O Tel. conmutador 01{951)5015000 ext. 11752

=1 dirgeneral innac@oaxaca enh mx




{q Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752

=D‘|:| PATRIMONIO CULTURAL
U= L

~ #2028, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIGN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Contrato No. INPAC/09/DG/UI/IRTC-AF/2025

relacidn de las estimaciones o de los gastos apreobados, monto ejercido y créditos a faveroen c
el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion fi
normas y especificaciones aplicadas durante su gjecucidn, manuales e instructivos de operacion
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto" verificard que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los
veinte dias siguientes a la comunicacién y al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: et lugar, la fecha y hora, en que se
efectuard la recepcion de los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos
bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacién de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto"” encuentra deficiencias en la
terminacidon de los mismos, deberd solicitar a “La Contratista” su reparacidn, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, *La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracién las caracterfsticas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podra conceder a “La Contratista” una prorrega por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto"”, para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicardn penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, ¥La Ejecutora del Gasto”
procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que *La Ejecutora del
Gasto” opte por |a rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este casao se
procederd a la recepcidn y se considerara gue la obra no fue concluida en el plazo convemdo ;’f

Una vez formalizada |la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dia \
naturales contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se

haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una *“Las Partes”, describiendo

el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista™

deberd acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales, asimismo, debera acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier

oftra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuctas o derechos derivados de la ejecucidn d

los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que *La Contratista” no acuda
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en Ia fecha indicada para la elaboracion del finiquitg
esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiguito a “La Contratista”, ésta tendrd un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestién
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Pégina 18 de 35

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo Xm. 11.5, Ciudad Administrativo Benemerito de
las Américas, Edificio 3, Mvel 3, Tlalixtac de Catwera, Caxaca, C.P. 68270,

e B SR iy ol = e AR
" ¥ 5 u:"‘(.' !.. "

m Airrganaral innarMnavara anh my M\VE‘C} V!:hvrhm’i\'( ‘.3 \i{




= =0 | PATRIMONIO CULTURAL

- IY =T ETIEE

b b
kEJ DEL ESTADO DE (ACA

2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE ¥ SOBERANC DE OAXACA™

Contrato No. INPAC/09/DG/UI/IRTC-AF/2025

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejec! orz
del Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, se hard la gestién correspondiente y, ung ve
autorizado los recursos, se haréd efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor
Ejecutora del Gasto” ésta solicitara el reintegro de los importes resultantes, a lo cu
Contratista” realizard el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante che
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince dias naturales siguientes a su
requerimiento.

Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacién; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccién final, las
normas y especificaciones gue fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e
instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad

y funcionamiento de los bienes instalados. $\

No obstante, a recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pagae de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en Ia fraccion Il de la Cldusula Décima del
presente contrato.

Independientemente de que |a recepcidn de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga
a entregar el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la construccion
final, las normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de
operacidn y los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corregg_onde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

. Enlos casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y 9 “
proporcionard a ¥La Contratista”, o siguiente: N\

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de
via 0 en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales,
con linea de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan
obstaculos para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién gue se originen por los conceptos indicados en Ids
parrafos anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materialesy equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos gue intervienen en la propuesta. Dichos
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materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de la zpnia
trabajo donde se localice la obra.

. Asuvez “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

)

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales v equipos que esté obl ad-aala
proporcionarle “La Ejecutora del Gasto" para la realizacién de la ob a
transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de |a zona de trabajo,
hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de
los materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose
tambien a atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados
de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su

almacenamiento. a\

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
rmateriales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente
en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de
la zona de trabajo donde se localice la cbra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiates y equipos,
a los precics que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista™ es la responsable directa de los materiales y
que le sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materia
equipos citados un fin distinto del agqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea hecesaria la instalacién de R
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito

de “La Ejecutora del Gasto", los terrenos disponibies en las cercanias de la obra y que sean propiedad

o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar su
campamentos v/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizarad por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en twirno, agentes gue
corresponda y pagard, asimismo, las rentas y demas gastos relativos & estos arregios.

En cualquier caso, “La Contratista” someterd a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto’, la
localizacion de los terrenos gue pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizacion
correspondiente.
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“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los camparientos
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, gue requiera Rara E
ejecucion de la obra.

Serdan propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes talbs
instalaciones, teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra. -

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucion de |a aobra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma
inconveniente con relacién a otros campamenitos o lugares habitados o que puedan motivar la
contaminacion del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: %

. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucidon General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccidn X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblos y comunidades indigenas y afrcmexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de
rmarginacion ~

lll. Bitacora: La Bitdcora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio
comunicacion entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en ese sentido, se registraran
en el momento que se considere pertinente, los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u otros medios,
enh cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituird el instrumento gue permita a
los drganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a "La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitdcora de Obra, la cual serd custodiada por
el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto™.

En la Bitdcora de Obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, ios asuntés
importantes que se desarrollen durante la ejecucidon de las obras, el cumplimiento de los
derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismao, se
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A. Se deberd iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente |la fecha de ap rtd%,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizadd,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrate y alcances descriptivos de
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcidn de los
documentos que identifiquen oficialmente al superintendente de construccion,
Director Responsable de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”,
quienes realizardn los registras en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicicnalmente, para llevar a cabo registros.

asentaran y resolveran, problemas especificos de cardcter técnico y administrativo, dg§
fecha de iniciacién, hasta la de conclusién.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Lasnotas deberdan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en |la redaccién, [a nota deberd anularse por guien la
emita, abriendo de inmediato otra nota con €l nimero consecutive gue corresponda y
con la descripcidn correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion
sera posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolucién con la que
dé origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados
los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar [os espacios sobrantes e
la hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la
bitdcora por las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de Ia
bitacora.

G. Cuando se reqguiera, se podran agregar a la bitacora, copia de los oficios, minutas,
memorandums y circulares, relacionados con la ejecucion de los trabajos.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato d
que se trate.

IV. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizaciéon de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de |
obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusion del programa del cual
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma gue sera costeada por ésta, con
las medidas y datos autorizados por ¥La Ejecutora del Gasto”.
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VI.  Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le ret
siguiente:

o

A. El 05% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vi
inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra pubilica, sobre el im
cada una de las estimaciones de trabajo, lo anterior con fundamento en el artitN1o
de la Ley Estatal de Derechos en relacién con el articulo 76 de |a Ley de Cbras PUBJ
¥ Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca.

B. ElImpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% {tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendrs del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera indicar
invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de é )

obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe
total de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado IV.A, el 3%
{tres por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 24 fraccién VI de la Ley Estatal
de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.7% (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagardn y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del impuesto al Valor Agregado, del 0.7%
millar) para ser destinadas a la capacitacién y apoyo social, estudios Yy pro
conforme a fo establecido en el Convenio Marco de Colaboracién, suscrito porel P
Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Cadmara Mexicana
de la Industria de la Construccién, delegacion Oaxaca, vigente, siempre y cuando se
encuentren afiliados a dicha Camara o manifiesten por escrito hacerlo por su voluntad.

Dicha retencion esta integrada de la siguiente manera: El 2 al millar {0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los
trabajadores enfocados en la industria de la construccion, y el 5 af millar {0.5%), para
destinarlo a apoyo social, estudios y proyectos.

E. Las penas convencionales pactadas en la Cldusula Décimo Novena: Referente a la
sanciones por incumplimiento del Programa y las demds contribuciones federales,
estatales y municipales, que al efecto se generen ¥y que, en términos de las
disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a
Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el
supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cada una
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de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrite la discrepancia, indicando e

manera expresa en gué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguie

de recibida la notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un acyérdo.
1

La resolucién a la que lleguen *Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se leva
minuta correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora,
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo gue ponga fin a la discrepancia, quedaran a salve sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos espeacificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes™ convienen en someter a
un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. ¥Las
Partes" reconocen que et procedimiento de resotucidn establecido en esta cldusula, no se refiere al
procedimiento de conciliacién previsto en fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, gue, sin culpa o negligencia de alguna de "Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna
o todas las obligaciones a su cargo o el oportunc cumplimiento de las mismas o la forma convenida
para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, fos siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundacicnes, sabotajes, huelgas
deciaradas, ciclones, motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviariog.aéreos o
terrestres; paro de fabrica(s} por causas no imputables a “La Contratista”. N

Cuando cualquiera de *Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir co
sus respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre s
gue en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte gue sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra pa
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a la
personas o bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccidn de la otra part
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracién y efectos de dicho case fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las
condiciones indicadas ert las numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales

Pégina 24 de 35

@ Carretera internacional Qaxaca-stmoe Km, 11.5, Ciudad Administrative Benemérito de
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270,

Qa Tel. conmutador 01{951)5015000 ext. 11752

m dirgeneral.inpac@®oaxaca gob.mx




.,g“:g:},:, PATRIMONIO CULTURAL
\;-gr uiE ADO DE OAD

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA™

Contrato No. INPAC/09/DG/UI/IRTC-AF/2025

-

previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva f chatt
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas gue produzcan gn sés
respectivos patrimeniaos ef caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde
haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” compararad
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada
se tendrd por no realizada.

St como consecuencia de lo referido en el parrafo anterior, el importe de la obra realmente gjecutada,
es menor que el de la gue debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.5% (cinco
al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a
partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o tra bajos, hasta el de la revision. Por
lo tanto, mensualmente se hard |a retencidn o devolucian que carresponda, a fin de que la retencidn
total sea la indicada.

5i de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la cormparacion correspondiente al
ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio de ¥L.a
Ejecutora del Gasto", a titulo de pena convencional, por el sim ple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinara Gnicamente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

R
Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% {dos al millar} sobre ¢l monte del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de Iz obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en que [a obra quede concluida a
satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto", esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningun caso podra ser superior, en su conjuntg, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado || de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, #
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las
retencionesy en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomarén en cuenta, las demoras
motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto", caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en
tal evento, “La Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
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En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en [a Ley de Obras P(
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentari
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contrat
procedera ésta a hacer efectivas [as garantias de anticipo y cumplimente, absteniéndose de cgfagir los
importes resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados, hasta que se otorgue el w
correspondiente, lo que se efectuard dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a la fechade
notificacion de la rescision o del incumplimiente del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte,
los trabajos contratados por cualguier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la
temporalidad de la suspensidén, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de
Cbras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto"” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado,
asi como la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo
relative a su personal, maquinaria y equipo, diche acuerdo debera naotificarse a “La Contratista”, de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Qaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal, debiendo formalizarse por escrito la
reanudacion de los trabajos.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siem g que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con |
contrato, en observancia de |o dispuesto por el articulo 59 fraccidn 1 de la Ley de Obras Bublicas
Servicios Relacicnados del Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada y motivada, considere
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto”, quien resclvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcidn de la salicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto” resuelva la no suspension de los
trabajos, "La Contratista" para suspender la obra, deberd obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccion I
ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuand
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacidn de los
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafic o
perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los
trabajos a que se refiere 1a cldusula anterior, se pedra dar por terminado anticipadamente, el presente
Contrato.
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procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta
circunstanciada del estado en gue se encuentre la obra.

Cuando por caso fortuite o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
recepcion de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria
carrespondiente, por parte de la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean -
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato. %\

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario y conste por
escrito.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA™: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con
las normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos, se efectien de conformidad con el proyectoy las especificaciones generales y partic
a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo d
defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia$s
de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto" ¢ a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva '
la garantia sefialada en el apartado |1l de la Cldusula Décima de este contrato. "

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar [a inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse €n Ja realizacidn de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los iugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucién de los trabajo
deberd sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecte le sefiale “La
Ejecutora del Gasto".

En ese mismo sentido, “La Ejecutora del Gasto” no serd responsable de los dafios o perjuicios que
sufran los bienes de “La Contratista” o terceros durante la ejecucién de los trabajos.
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Envirtud de io anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a tercerds en
sus bienes o propiedades durante la gjecucién de los trabajos objeto del presente contrat
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no preve
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion {federal, estatal o munigi
las medidas de seguridad y prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, porit
de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde\est
momento queda obligada a responder de esos dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinéro
0 en especie. Toda peticién de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser
atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de [as cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda
a juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este
contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que E N\
ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de tra bajoy
seguridad social, por lo anterior, no se le considera a *La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario,
ni patron sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten
en su contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La
Ejecutora del Gasto”, a mds tardar a los diez dias naturales contados a partir de |la fecha en que sea
notificado de ello por esta dltima.

\\
VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualqufes ‘l‘
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 .
y 59 fraccidn Il de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescisién administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de ios siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contratc y sus anexos;

B. Noinicie los trabajos en |a fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falt
de materiales, trabajadores o equipo de construccidn, asi como cuando no repare o reponga,
alguna parte de |a obra rechazada por no cumplir con [as especificaciones de construccién o

normas de calidad:

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensién de pagos, o cualquiera otra
figura andloga;
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E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabaja
demsas prestaciones de caracter taboral (LM.S.S, INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motl
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacidn de los trabajos en perj
de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la gjecucidon de los trabajos, pierda las capacidades técnieas,
financieras u operativas gue hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

G. Selerevogue o cancele de manera definitiva, cualguier permiso o autarizacion gubernamental
necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; ‘%
S

I. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimiento
normativos necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un accidente o
alguna persona a causa de esto, perdiere [a vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
del Gasto”, podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autaridades
judiciales pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La Contratista”™.

J. Cuando con motivo de la ejecucidon de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad vy
proteccion ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de
los trabajos, durante o después de |a realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicasy Sgrvicios
Relacionadocs del Estado de Caxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derechao y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente;

I.  ¥La Ejecutora del Gasto" comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin
de que ésta, dentro del términe de diez dias habiles, contados a partir de |la fecha en que quede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derec
convengda, aporte las pruebas gue estime pertinentes y formule alegatos.

il. Cumplido lo dispuesto en la fraccidn anterior se abrird el término probatorio por quince
habiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogao de las probanzas, dicho plazo podra ser
prorrogado por cinco dias mas, cuando asi lo requiera la naturaleza de las probanzas de gue
se trate.

ll. Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolucion se pondran las actuaciones a
disposicidn de los interesados, para que, en suU Caso, Por escrito y en un término de tres dias,
formulen los alegatos que estimen pertinentes
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V.  Fenecido el plazo anterior “La Ejecutora del Gasto” procederd a dictar la resw
correspondiente lo cual se harad dentro de los siguientes diez dias habiles; y notificara
rmanera personal o por oficio con acuse de recibo a “La Contratista”, dentro de los quin
habiles siguientes.

V.  Sila determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto" podra exigirle a
“La Contratista”, el pago de las penas convenidas,

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del contrato,
“La Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
de “La Contratista™, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las
causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la
presencia de fedatario pubilico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la fecha de inicic del procedimiento de rescisién, toda la
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para |a realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendra de cubrir los importes resultantes de tra bajos ejecutados atn no liquidados, desde el inicio
de dicho procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
deberd efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de ia
rescision. En dicho finiquito, debera preverse el sobrecosto de los trabajos aldn no ejecutados, a mo
lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregad& .
Contratista”. ‘fi\
N
VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este 3
contrato o a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante |a celebracién del convenio
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta s
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de [a siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:
l.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La

Contratista”, su ejecucion, y ésta se obliga a realizarios conforme a dichos precios.

Il.  Sipara los trabajos no existieron conceptos Y precios unitarios en el contrato, se considerara
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
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precios ya establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos
intervencion de “La Contratista”, quien quedard obligada a ejecutar los trabajos confor
tales precios.

M. Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida e
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto"” aplicara los precios unitarios contenidos en sus
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los huevos precios, tomara en cuenta los
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en unoy en otro caso,
“La Contratista”, estard obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

IV.  Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en Ia
fraccién anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” vy dentro del
plazo que se sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafados
de sus respectivos analisis, en el entendido de gue para la fijacién de estos precics, deberd
aplicar el mismo criterio que se hubiere seguide para la determinacién de los del contrato;
resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” liegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extracrdinarios conforme a éstos, los cuales
deberan asentarse en la bitdcora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio modificatorio,

No se gtorgaran anticipos para los convenios que se celebren,

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes”

se conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistemma Nacional Anticorrupcion;:5 de la

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corr n

de los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en Ia:ﬁgyﬁw
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como la Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion, X \\
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra la >
Corrupcién y Convencidén para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre

de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Cédigo Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, lll, Vinciso f, g, b, j de la Ley Nacional de Extincién d
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa
competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la
rescision administrativa del contrato.

*La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si ¢
por interpdsita persona, dinero, abjetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno,
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que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico
influencias.

~

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego Ia;
siguientes reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

.

V.

Vil.

V.

Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesion de
derechos de cobro y aquellos gue intervengan en la administracién, supervision y/o gjecucién
de los trabajos, cumplan con los compromisos agui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos. i )

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiguen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la nacion.

Que por si mismo © a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con ¢l fin de obtener
O conservar, Un negocic u otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten
y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penalesyde los
servidores publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros. SN

“La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracién, supervisidn y/o ejecucién de los trabajos, curmplan con los compromisos agii
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecucién de las obras con
ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatarios ©
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por s] mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualguier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
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V.  Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion log
trabajos.

V1. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La
Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicte
de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacién en la que la ejecucién objetiva e imparcial del
Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares
o afectivos, relaciones politicas o personales o cualguier otro motivo de interés en comun.

Durante [a vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debers comunicar a “La Ejecutora del & )\
Gasto” de manera inmediata, |a existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora

del Gasto” comunique dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién
Publica,

“La Contratista” tomaré las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentaday
“La Ejecutora del Gasto"” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podré exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo
determinado. En este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningan
momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el
presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionaimente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las
obligaciones aquf descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados

tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar
conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui .
descritas, a las personas fisicas y morales a as que se les cedié el derecho de cobro. ‘

g

v

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefia empleo, cargo o comisidn en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de
desempenario, con la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), y demds portales electrdnicos, con la informacion a la que se refiere el articulo 65, fraccion XX
de la Ley Ceneral de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del
Gasto” deberan efectuarse en el domicilic sefalado en las declaraciones. En cuanto a las
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizardn indistintamente, en el domicilio convencional o,
por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacién que se
envie al correo electronico que sefialdé en sus declaraciones “La Contratista™, las subsecuentes

pégina 33 de 35
Carretera Internacional Oaxaca-istmo Km. 11.5, Cludad Administrativo Beanemeérito de
las Américas, Edificio 3, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270.
‘o Tel. conmutador 01(951)5015000 ext. 11752 ‘@%@ﬂ- e R APRIRF I G
g e L maiel e i < g e MERE -
A direanaral innar@naxaca anh mx ARSI Y e Y LR L n nh e ALTEN




mr'\‘-

;;‘—-Ln“ PATRIMONIO CULTURAL
Sx
\:_—EJ DEL ESTADO DE OAX

42025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA™

Contrato No. INPAC/09/DG/UJ/IRTC-AF/2025

notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucion administrativa, se realizardhen Q
correo electrénico sefalado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualguier modifics
o cambio de domicilio, en el entendido que, de no curmplir con este requisito, “La Ejecutora daé
Gasto"” efectuara las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefalado
originalmente por instructivo,

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,

prevalecera lo sefialado en el clausulado $
TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cldusulas que lo integran,

asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de QOaxaca de Juédrez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion V1 y 6 fraccion Vil de |a Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Plblica y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca, “Las Partes" convienen puntualizar obligaciones de manera indicativ 35S No
limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el .
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a 23 de octubre de 2025, \o\

\
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Contrato No. INPAC/09/DGC/UI/IRTC-AF/2025

ORLANDO LARS RASCO ORTEGA
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
CONSTRUCTORA CARRASCO ORTEGA S.A. DE C.V.

ARQ. ORLANDO LA RRASCO ORTEGA ARQ, ENOC EMM&
SUPERINTENDENTE DE OBRA -

La presente hoja de firmas, cotresponde al contrato de obra publica sobre [a base de precios unitarios y por tiempo determinado numero:
INPAC/09/DG/U/ IRTC-AF/2025, celebrado con fecha 23 de cctubre de 2025, para la ejecucian de fos trabajos de la obra publica, denominada
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