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Contrato No. INPAC/10/DG/UI/IRTC-AF/2025

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OQAXACA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de Ia persona fisica: GERARDO VIRG|LIO LOPEZ NOGALES
RFC: LONG731207QN7

IMSS: (3410828101

Domicilio fiscal: Calle Azucenas namero 4, Pargje de las Salinas, San Andrés Huayapam,
Oaxaca, C.P. 68288

Pomicilio convencional: Calle Azucenas numero 4, Paraje de las Salinas, San Andrés
Huayapam, Oaxaca, C.P. 68288

Teléfono: 9511174866

Correo electrénico: intradosrestauracion@hotmail.cormn

Nombre del superintendente de obra: Arg. Luis Mario Diaz Jiménez

Nombre del Director Responsable de Obra: Arq. Radl Francisco Fuentes Calvo

Datos del Contrato

Numero de contrato: INPAC/H0/DG/UI/IRTC-AF/2025

Modalidad de la contratacién: Invitacion restringida a cuando menos tres contratistas. \
Ndmero de procedimiento: INPAC/IRTC/AE/007/2025 l

Nombre de la obra: REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA OAXAQUENA, OAXACA

DE JUAREZ, OAXACA.

Lugar donde se ejecutara la obra: REGION 08 - VALLES CENTRALES, MUNICIPIO 067 -

OAXACA DE JUAREZ, LOCALIDAD 0001 — OAXACA DE JUAREZ.

Plazo de ejecucién de los trabajos: 58 dias naturales /
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 24 de octubre de 2025 (inicio) al
20 de diciembre de 2025 {término) (
Numero de oficio de autorizacién de recursos:
SF/SPIF’/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1338/2025

Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 26 de septiembre de 2025 P
Fuente de financiamiento: ASIGNACION PARA FUNCIONAMIENTO 2024

Ndmero de obra: AF24/1338/252395/2025

Monto contratado (con LV.A.): $ 6,470,385.62 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N.}

Anticipo: 30% $ 194111569 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO
QUINCE PESOS 69/100 M.N.)

Fecha del contrato: 23 DE OCTUBRE DE 2025
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Declaraciones
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Séptima

Octava

Novena
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO

DETERMINADO

“La Ejecutora del Gasto"
“La Contratista”
“LLas Partes”

Objeto

Plazo de gjecucion

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago
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Cesién de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcidn de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de cardcter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspension temporal

Terminacidn anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion
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Contrato No. INPAC/10/DG/UJ/IRTC-AF/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA, REPRESENTADA POR LA ARQ. SILDIA MECOTT GOMEZ, TITULAR DEL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FiSICA
GERARDO VIRGILIO LOPEZ NOGALES, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA", Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES",
MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO" DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimaonio propio, creado mediante Decreto tomo XXXV, Extra, de fecha 01 de diciembre de
2004, publicado en el Periddico Oficial del Estado con fecha O1 de diciembre de 2004, y CUYO
domicilio es Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, kilémetro 1.5, Ciudad Administrativa,
Edificio 3 Andrés Henestrosa, Nivel 3, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, codigo postal 68270,

B. Tiene competencia en el Estado para llevar a cabo la ejecucién de obras publicas Y prestacion
de servicios relacionados con las mismas, que se realicen en relacién con el patrimonio
edificado del Estado de Oaxaca, con fundamento en Ios articulos 3 fraccién il, 59y 60 de la Ley
Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 1°, 2° fraccidn | y 4° de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Oaxaca; 1y 4 del Decreto por el cual se crea “El Instituto del
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca”, publicado en el Periddico Oficial del Estado con
fecha O1 de diciembre de 2004; 1y 2 del Reglamento Interno del Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado de Qaxaca publicado en el Periédico Oficial del Estado con fecha -
junio de 2015,

C. Que la arquitecta Sildia Mecott Gomez, en su caracter de Directora General del Instit
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca ¥ por ende titular de la Ejecutora del Gasto, cu
con facuitades para suscribir el presente contrato, en términos de o dispuesto en los afiticulos
3 fraccion 11,13, 59 y 60 de ia Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Qaxaca; 4310, 1%
fraccion |y 14 fraccion | de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca; 7 fraccion
I1,70,76 y 17 fraccién | del Decreto por el cual se crea “El Instituto del Patrimonio Cultural del
Estado de Oaxaca”, de fecha 01 de diciembre de 2004, publicado en el Periddico Oficial del
Estado y reformado mediante decretado publicado en el Periédico Oficial del Estado con
fecha O2 de diciembre de 2023; 5 y 7 fraccion | del Reglamento Interno del Instituto del
Patrimonio Cultural det Estado de Oaxaca publicado en el Periédico Oficial del Estado co
fecha 03 de junio de 2015, personalidad que acredita mediante nombramiento expedidoas
favor por el C. Cobernador Constitucional det Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ingenier
Salomén Yara Cruz, de fecha 01 de enero de 2025.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven dei presente contrato, se ejercerdn los recursos
establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2025,
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Contrato No. INPAC/10/DG/UI/IRTC-AF/2025

con fuente de financiamiento Asignacion para Funcionamiento 2024, el cual fue autorizado
por la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Qaxaca a través
del oficio numero SF/SPIP/DPIP/CPCS/DPCSDES/AF24/1338/2025, asignandole el nimero de
obra: AF24/1338/252395/2025, programa: 126 - SALVACGUARDA DEL PATRIMONIO CULTU RAL,
y subprograma: 01 - INTERVENCION PARA LA PRESERVACION Y/O CONSERVACION DE LOS
INMUEBLES HISTORICOS Y ARTISTICOS DEL ESTADO, por lo cual, se regira por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccién 1 y 43 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La
Contratista”, a través del procedimiento de invitacion restringida a cuando menos tres
contratistas, con fecha 22 de octubre de 2025, en virtud de haber ofrecido las mejores

condiciones paosibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas

circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos y todas las
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

A. Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad
Juridica para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi cormo tambié
declara contar con los conocimientos técnicos y cientificos, ademas de reunir las condiciones
economicas para la ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato, y contar con los
recursos técnicos, humanos y materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del
presente contrato.

B. La persona C. Gerardo Virgilio Lépez Nogales, se identifica con su credencial para votar
fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 0748009355026, a
registro 1992, vigencia 2025, clave de elector LPNGGR73120720H000 y Seccidn 0748.

C. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Calle Azucenas, nimero 4, Colonia Paraj
Salinas, San Andrés Huayapam, Oaxaca, C.P. 68288, y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: LONG731207QN7

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: 13410828101

3. Registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
13410828101

Autoriza desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase d
autos y acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle Azucenas, ndmero 4, Caloni
Paraje de las Salinas, San Andrés Huayapam, QOaxaca; de igual forma, autoriza que se le
notifique en el correo electréniceo siguiente: intradosresta uracion@hotmail.com
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Contrato No. INPAC/10/DG/UY/IRTC-AF/2025

D. Declara bajo protesta de dec_fr verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas gue
forman parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

E. Se encuentra al corr‘iente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo

Fi;scal para e_-l Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2128 de la Resolucién
Misceldnea Fiscal para el presente Ejercicio Fiscal.

F. Cuenta con'la Opinién l_Dositiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

C. Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de |a Vivienda
para los Trabajadores vigente sin adeudo.

H. Cuenta_ con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica, de la Secretaria de
Honestidad, Transparencia y Funcién Publica; en ese sentido el contratista cuenta con clave

Unica de registro de contratista {CURC) SHTFP/D3/DPCE/00MN/2025, expedida con fecha 07 de
abril de 2025,

l. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de gue llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere yN\_;°
a no invocar fa proteccién de ningtin Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de
la Nacion Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

J. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en |a elaboracién de su propuestay
que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relaciop
los asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

K. Elarquitecto Luis Mario Diaz Jiménez, con cédula profesional nGmero 10057700, fungirs
superintendente de construccién, quien se identifica con su credencial para voln
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 2203063818762, afio de rég
1999, vigencia 2029, clave de elector DZIMLS8I0TI220H500 y Seccidn 2203,

L. Que el arguitecto Raul Francisco Fuentes Caivo fungird como Director Responsable de Obra,
el cual cuenta con Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca, mediante oficio ndimero SIC/SSOP/UL/DRO/54/2024, expedido con fecha 23
de enero de 2025, con numero de registro 2047,y cédigo de validacion A001343e5ed; quien se
identifica con su cédula profesional con fotografia de nirmero 6605432, de fecha 18 de agosto
de 2010, expedida por la Direccién General de Profesiones de la Secretarla de Educacion
Publica y declara en este acto que no ostenta cargo de administrador Unico, representante,
apoderado, gerente o socio de “La Contratista”.

M. Conoce el contenido, los requisitos v los procedimientos que establecen la Ley de C_)E_Jras
Publicas y Servicios Relacionados del Estadc de Oaxaca; el Regtamento de Construccion vy
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Contrato No. INPACA0O/DG/UJfIRTC-AE/2025

Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca; las bases de contratacidn, sus anexos y la
documentacién técnica con las que elaboré su proposicién, las normas para la construccién e
instalaciones y de |z calidad de los materiales; asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra

objeto de este contrato v, en general, toda la informacién requerida para la obra o servicio
rmateria del contrato.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el gue no existe violencia,
dolo, lesidn, mala fe y/o error que vicie sus voluntades,

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades

Jjuridicas, con las cuales contratan. x
C.

Conocen y aceptan que el presente contrato ¥ sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de Ia proposicidn, #
programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del
proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares ¥y normas de calidad,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, e¢n sus derechos VY

obligaciones,
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista" |a realizacion hasta

su totai terminacidn, de la obra ptblica denominada REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA
OAXAQUENA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, misma que se llevard a cabo en la calle Conzalez
Ortega, numero 403, Colonia Centro, Oaxaca de Jug rez, Gaxaca, cédigo Postal 68000, y éste se obliga
a ejecutarla atendiendo las especificaciones técnicas generalesy particulares emanadas del Pr,

e )
Ejecutivo, los conceptos y volUmenes establecidos en el catalogo de conceptos prop %
aprobado; asimismo, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total termifae \
acatando para ello lo establecido por los diversos ordena mientos, normas y anexos sefalados kb ;ﬂé‘"
contrato asi, como las disposiciones en materia de construccicn vigentes en el &mbito federal, &
y municipal, los proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondiente
como las demds disposiciones en materias de asentamientos humanos, desarrolic urbano y medio
ambiente,

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion serd de 58
dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 24 de octubre de 2025,y la
fecha programada de terminacion, el 20 de diciembre de 2025, de conformidad con el prograrma
calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

“Las Partes"” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que se
suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partg:s, el acta
de extincion de derechos y obligaciones o, bien, cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del
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Contrato Na. INPAC/10/DG/UT/IRTC-AF/2025

acta de extincién de derechos ¥ obligaciones, documento en que “Las Partes” deberidn manifestar
que no existen otros adeudos, por lo que, se daran por terminados los derechos y obligaciones que
genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamacién,.

M.N.) LV.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién,
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la
proposicién de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30% que corresponde a la cantidad de $ 1,941M5.69 (UN MILLON NOVECIENTOS
CUARENTAY UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 69/100 M.N.}, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo ser3 otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en un plazo no mayor a 10 dias
habiles iniciados los trabajos Y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 37 fraccién | Y ultimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, y debera mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula
Decima fraccién | del presente Contrato.

ry

El atraso en la entrega del anticipo, imputabie a “La Ejecutora del Gasto™, serd motivo para diferir e
igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, siempre y cuando lo
solicite “La Contratista”, sea procedente y “Las Partes” suscriban el convenioc de diferimiento de ia
fecha de inicio correspondiente. En caso contra rio, la fecha de inicio de los trabajos serd la estipulada
en el primer péarrafo de la clausula segunda del contrato.

Cuando "La Contratista” no entregue ia darantia de anticipo dentro del plazo establecido, nien lg
términos y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, g
tanto, deberan iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en [a presente cldusula, se s
al siguiente procedimiento:

L. L[aamortizacién deberd efectuarse proporcionalmente, con carge a cada una de las estimacio i
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de.EJec_ucmn
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o
finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision del Caontrato, el saldo por aplicar o
amaortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez d|a§ nat.L‘xraIes -\-
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determmac_lon de /
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacidn de las penalidades

pactadas en el presente instrumento. ,
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”
Contrato No. INPAC/10/DG/UI/IRTC-AF/2025

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de Ia fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo
de [a terminacién anticipada.

Encaso dfe que “La Contratista” no reintegre el saido por aplicar o amortizar, en el plazo sefalado
conanterioridad, debera pagar intereses Que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacion o devolucién total o parcial,
del anticipo convenido en esta clausula ¥ sUs accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar
una pdliza de fianza en los plazos, términos ¥ condiciones establecidos en el apartado | de la
Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto” compruebe |a correcta aplicacion del anticipo,
amortizacion o la devolucién total o parcial de mismo, esta podré solicitar informacicn ¥ practicar
revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” deberd proporcionar a “La
Ejecutora del Gasto” todas las facilidades necesarias, asi como en sy caso, acredit
fehacientemente, la aplicacién cel anticipo, con los trabajos ejecutados, las facturas de los pagos
y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera,

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente
contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de
trabajo terminados, con una periodicidad no mayor a treinta dias naturaies de conformidad a Ia fe
de corte que al efecto se fije. '

El procedimiento para ta determinacién del pago de los trabajos, se realizard de acud
siguiente:

I “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, |a 5 Tas
estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il.  Laresidencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcidn, debera revisar
¥, &n su caso, autorizar, la estimacién de que se trate,

lll.  Enelsupuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo
de tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo seﬁaladg para la
revision y conciliacién de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una cc.mcilie_lgén, esta
quedara pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en Ia siguiente estimacién.
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QAXACA”
Contrato No. INPAC/T0/DG/UI/IRTC-AF/2025

IV.  *“La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro
de un plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en gue
se hubieren autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite
de pago.

La autorizacidn de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora
del Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacion y firma de las estimaciones, deber3 asentarse en la
bitacora de obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
iugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar
en la bitdcora tales hechos. \

Gasto”, a solicitud de "La Contratista”, debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma
tasa de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado
de Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en e| articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado
de Oaxaca; y los cargos se calculardn sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se
computaran, por dias calendario, desde que se vencid el plazo establecido en ei parrafo anterior, hasta
ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Contratista".

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del

En ef supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prdrroga para el
pago de creditos fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
casc y se computaran poer dias naturales, desde [a fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto™.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo/ de
Contratista”, que sean cormpensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito ‘@
Ejecutora del Gasto", independientemente de |a responsabilidad en que incurra por la ejecucidhrete

los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna
del piazo de ejecucion de los trabajos.

“Las partes” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en forma
de transferencia electrénica interbancaria.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior Y cuando asi proceda, el de ajustes de costos a que
se refiere la Clédusula Novena, se hara a través de transferencia bancaria de conformidad con el Gltimo
parrafo de la cldusula anterior, para lo cual “La Contratista” debera proporcionar por escrito todos los
datos bancarios necesarios para tal fin a “La Ejecutora del Gasto” al momento de realizar el tramite * |
correspondiente. i
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“La Contratista” serd la Unica responsable, de que ias facturas que se presenten para su pago,
cumplan con fos requisitos administrativos y fiscales, por lo que ef atraso en su pago por falta de
alguno de estos o por su presentacién incorrecta o externporanea, no seran motivo para solicitar el
bago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podré hacer ejecutar los trabajos, de forma
completa o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la gjecucion de la obra ante

“La Ejecutora del Gasto”.
OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, \
los derechas de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguiente

procedimiento: %

. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de
ceder completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la
informacion necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de
cobro.

Il.  “LaEjecutora del Gasto” debera resolver sobre |a solicitud de “La Contratista” en un término
de diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos, d
hacerse en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora de
que corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescisién del presente contrato, los créditos a fa
terceros tendran la siguiente prelacidon u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de |las personas tra bajadoras de “La Contratista™;
2. Creditos fiscales en los términos del Céd igo Fiscal de la Federacidn;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta
de amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato
“La Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores,
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DAXACA”

Contrato No. INPAC/10/DG/UY/IRTC-AF/2025

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos gueintegran
los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de sus

pregrama pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para |a revisién Yy ajuste de costos determinado desde
las bases para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, rmediante escrito, debiendo
adjuntar a este, el estudio ¥ soporte respectivo que para tales efectos asf proceda, dentro de
un piazo que no exceda de diez dias habiles,

B. Losincrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en fos \
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI} o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando Ios indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por fa Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularios en conjunto, conforme a los precios que
investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos
metodologia que expida el INEGI, de acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumoas, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “La Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando
el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederi el ajuste de-eost
exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al program e

hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
objeto del presente contrato. £ ajuste se aplicara a los costos directos, conservando co
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. Elcosto porfinanciamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por
“La Contratista”, en su proposicidn.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que
respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir Y @ sostener en la forma y términos,
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demads
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las
siguientes garantias:
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l. Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de |a clausula cuarta del
presente instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a
“La Ejecutora del Gasto", dentro de los 5 {cinco) dias habiles siguientes, a |a fecha de notificacidn de
la adjudicacidn y otorgada por Institucidn Mexicana debidamente autorizada a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora
del Gasto”, " con valor del 100% {cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer
parrafo de la clausula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato. Q—;\

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso ¥ hdmero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compaiiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia,

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

I

Que la flanza continuara vigente en el caso de due se otargue prorroga o espera al deudor,
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadasy autg
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilatera
por [a “La Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado,

l. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacidn expresay por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado,
amortizado o devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281,282 y 283 de la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho
que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumpiimiento de éste, autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciorjes
gue procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para gue termine
las trabajos de obra pendiente por ejecutar.
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En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o Que |os costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, Y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara
una pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza
otorgada para el contrato original o presentard un endoso modificatorio a la poliza de fianza de
anticipo.

Il. Fianza que garantice por "La Contratista" e cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista’ 3 “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco} dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA %
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, 3
con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las

obras objeto de este contrato. Dicha pdliza deberd contener ias siguientes declaraciones expresas:

A.  Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. %
B. Nombrey cargo de los representantes gue suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso ¥y nimero de obra.

D.  Numero de fianza, Fecha de expedicion, compadia afianzadora que la expide. \8<
E. Programa, aplicacion y destino del gasto,

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion ii de |a Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables en la materia.

G.  Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H.  Que la fianza garantiza la ejecuciédn total de los trabajos materia de este contrato, aun
parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I Que la flanza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para
el cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas Y
autorizadas extempordneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada
unilateralmente por la “La Ejecutora del Gasto® Y se haya comunicado por escrito al contratista
o fiado,

3. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y|
por escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de |a "La\ /
Ejecutora del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrate haya sido cumplido en su -/
totalidad.
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Contrata No. INPAC/10/DG/UI/IRTC-AF/2025

K. stitucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279,

Que la in

280, 281,282 y 283 de I3 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere Ia misma Ley de sustituirse en Jas obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva
constructora para que termine las tra bajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plaze pactado en este
apartado, "La Ejecutora del Gasto”, podra rescindir administrativamente e| presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenic modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a
entregar un documento adicional 3 Ia fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en Ia que debersd
indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de a fianza otorgada para el contrato original o

presentara un endoso modificatorio a |a pdliza de fianza de cumplimiento. %

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de |a Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del
presente contrato, "La Contratista”, a sy eleccioén, se obliga a constituir fianza o cheque certificado,
con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los
trabajos por parte de "La Ejecutora del Gasto" sus responsabilidades derivadas de defectox de
ejecucion, vicios ocuitos o cualquiera otra responsabilidad en gue hubiera incurrido "La Cont

DEF
. p Z
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor d
(diez por ciento} del monto total ejercido de [a obra. Dicha pdliza deberd contener las siguierte
declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total de! contrato.

B. Nombre ycargo de las representantes gue suscriben el contrato.

€. Modalidad de adjudicacion, nGmero de concurso y ndmero de obra.
D. Ndmero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide. \ ) Vg

E. Programa, aplicacidén y destino del gasto.
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Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxacay las demas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables en la Materia,

o

Que la flanza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o

cualquiera otra responsabilidad en gue hubiera incurrido durante |a €jecucién de los trabajos

trabajos y, en caso de defectos de construccidn, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuars vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

. Quela fianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los \

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y
por escrito de la Secretaria de Finanzas de! Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de Ia “La
Ejecutora del Gasto”.

K. Quela Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281,282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

|
En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se deber otorgar a favor de
la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNC DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La
Ejecutora del Gasto”, por un 10% del monito total ejercido.

Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la
Secretaria de Hacienda y Crédita Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispues_to en el
articulo 80 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutor
del Gasto” se cbliga a poner a disposicién de *La Contratista”, el o los inmuebles en donde deba L

llevarse a cabo |los trabajos materia de este contrato. 7
1
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El_incumprimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto", prorrogara en igual plazo, la fecha
originalmente pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta
extension de tiempo o no, debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” ha designado al
arquitecto Luis Mario Diaz Jiménez Como su superintendente de construccidn, quien cuenta con

titulo y cédula profesional ¥ con experiencia comprobable de cinco anos, en ejecucion de trabajos
afines o similares a los del objeto de este contrato.

Bl superintendente de construccion, deberd conocer losg proyectos, normas de calidad,
especificaciones de construccién, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de

costos, solicitud de conceptos no previstos en el catdlogo original y cantidades adicionales, solicitud
de convenios modificatorios, asi como de suspensiones y terminaciones anticipadas. %

Asl mismo, “La Contratista” ha designado al arquitecto Radl Francisco Fuentes Calvo, como su
Director Responsabie de Obra, guien ser3 el encargado de revisar detaliadamente previo al inicio de
los trabajos, las condiciones en |as que se ejecutaran los trabajos, caracteristicas generales y
particulares del proyecto, recabar toda aquella informacién que le sea pertinente para realizar sy

funciones, participar en ia entrega del sitio de los trabajos ai superintendente de vigilar la adecuada
ejecucion de los trabajos, dar seguimiento al programa de ejecucion de los trabajos y atender en
conjunto con el superintendente las acciones de prevencién y atencicn prioritaria que permitan
terminar los trabajos en tiempo y forma, firmar las notas de la bitdcora, vigilar que el superintendente
cumpla las condiciones de seguridad, higiene y limpieza, revisar las estimaciones presentadas por el
superintendente, llevar el contral de las cantidades de trabajo realizadas, avalar las cantidades de los
insumos, rendimiento de mano de obra, maquinaria y equipo, de los conceptos no previsto
catalogo de conceptos, coadyuvar en la elaboracion del finiquito de los trabajos y en la integr
conformacion del expediente de los tra bajos, y demas obligaciones establecidas en los articu/os280
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca y\60 d
Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural para el Estado de Qaxaca.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato,se
reserva el derecho de aceptacién o remocion de |3 persona designada como superintendente de
construccion y del Director Responsable de Obra, por parte de “La Contratista™.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley dQ’Obras Pub_ilcas

y Servicios Relacionados def Estado de Oaxaca y 54 del Reglamerﬁo de. Qopstrucmon y S_egurldad
Estructural para el Estado de QOaxaca, debera designar con an'gelacuon al inicio dg los trabajos,‘a una
persona servidora publica, gue serd responsable de la residenc!a cfie obra_y debera contar con titulo y
cédula profesional en arquitectura, ingenieria civil o ingenlerla_—ar.qwtectura Y que cuente cod‘ p
experiencia comprobable en la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este \u.l
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en el Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de;
supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos abjeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por “La Contratista™ asi mismo, tendr3 la facuitad de dar las instrucciones
por escrito a través de [a bitadcora haciendo anotaciones semanailes o segun considere relevantes o
necesarias de acuerdo a la forma convenida y las madificaciones que para tales efectos hayan sido
formalizadas.

aclaracianes, dudas o solicitudes de autorizacién que presente el Director Responsable de Obra o el \\\\\
vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiem poyapegoa los
programas de ejecucidn de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y
rendimientos pactados en el contrato; coordinar con los responsables de los trabajos las
terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los ; 5\
trabajos, debiéndose auxiliar de Ia dependencia o entidad para sy formalizacion; rendir informes con

la periodicidad establecida por la convocante, asi como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, técnicos, econdmicos, financieros ¥ administrativos,

“La Ejecutora de! Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente do
obra en cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de
anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control Y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin emba rgo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de o
sera responsable, de cualquier autorizacién Y aprobacion de los asuntos relacionados con los tra
materia del presente contrato,

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el términdde o4
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de Ia bitacora, soRre |a
terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluirdwoa
relacidn de las estimaciones o de fos gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra,
el inmueble en condiciones de operacidn, los planos correspondientes a la construccidn ﬁpal, las
normasy especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operaciony los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén dfebidamente concluidfas, dentro d_e fos
veinte dias siguientes a la comunicacién y al efecto, se deberé_ I’nformar a la Secretaria de Honestidad,
Transparencia y Funcién Publica, con diez dias de anticipactop: el lugar, la fecha y hora, en que se
efectuard la recepcion de los tra bajos. De este acto, se levantard acta entrega, quedando los traba Jos\ \/
bajo la responisabilidad de “La Ejecutora del Gasto”. /
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Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto™ encuentra deficiencias en |a
terminacion de ios mismos, deberd solicitar a “La Contratista” Su reparacion, conforme a las
condiciones pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra,
tomando en consideracién las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se
podra conceder a “La Contratista” una prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del
Gasto", para la reparacién de las deficiencias; en ese periodo no se aplicaran penas convencionales.
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto”
procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del
Gasto" opte por la rescisién administrativa de este contrato,

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la
ejecucion total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se
procedera a la recepcién y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido. \

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias
naturajes contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se
haran constar los créditos a favar y en contra que resulten para cada una *Las Partes”, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resulta nte, previo a Ia firma de éste, “La Contratista”
debera acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por
concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; asimismo, deberd acreditar, que no tiene
adeudos por concepto de cuotas obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier /

otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucién de
los trabajos objeto del presente contrato.

Pe existir desacuerdo entre “Las Partes" o bien en el supuesta de gque *“La Contratista” no acuda a
las instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboraciéon del finiquito,
esta uftima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisidn.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quiice
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiz
alguna, el finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecuto
del Gasto” pondrd a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su \.
ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez )
autorizado los recursos, se hard efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La
Ejecutora del Gasto”, ésta solicitard el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La
Contratista” realizara el pago correspondiente por medios electrénicos o mediante cheque
certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los guince dfas naturales siguientes a su
requerimiento.

Tratandose de recepcidn parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencidn a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre gue a juicio de “La Ejecutors
del Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en
operacion; “La Contratista” debera entregar los planos correspondientes a fa construccion final, las |
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No obstante, |3 recepcién total o parcial de log trabajos, segun se trate, “La Contratista” se cbliga a
:g:pondet;_rggr trabajos faltantes, majl ejgcutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
Ponsaoilidad a su cargo, en los terminos establecidos en |a fraccion i1l de 1a Cldusula Décima del

Independlentgmente dequela recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga
a entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccidn

final, Ia:sj normas y espemﬁcaciopes aplicadas durante sy ejecucién, manuales e instructivos de
operaciony los certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si agf corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

. Enlos casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara
proporcionars a “l.a Contratista”, lo siguiente:

A, Lf:ns Permisos necesarios para su gjecucion, tales como de construccion, derechos de
via 0 en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federa les,
con linea de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acendicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas gue constituyan

obstaculos para el desarrollo de los tra bajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los
parrafos anteriores, serdn pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materialesy equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, e
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente cgrua
conforme se detallan en el listado de insurmos gue intervienen en la propuesta.
materiales y equipos, serdn entregados en los almacenes y/o bodegas de Ia
trabajo donde se locatice la obra.

Il Asuvez “La Contratista™ se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a
proporcionarfe “La Ejecutora del Gasto” para la realizacidn de la obra y @
transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo,

hasta los lugares de la instalacidn.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o lista
de embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.
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C. Establece_r, consenvar y manejar, los aimacenes necesarios para la custodia y control de
los m_atenales Y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligdndose
también a atender [as indicaciones gue ésta considere pertinente formular, derivados

de su facultad de verificar en cualquier tiempo las existencias y el estada de su
almacenamiento.

D. Devol\(er bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
Materiales y equipo sobrantes, clasificdndolos e inventarisndolos convenientemente

en comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de
la zona de trabajo donde se localice Ia obra.

E. Pagara “!.a Ejecutora del Gasto”, ¢f Importe de los faltantes de materiales ¥ equipos,
a los precios que rijan en el momento gue deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es |a responsabile directa de los materiales Y equipos

que.le sean suminist‘radps por “La Ejecutora del Gasto” e iguaimente que, si diese a los materiales Y
equipos citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacidon de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacidn por escrito
de “La Ejecutora del Gasto”, os terrencs d isponibles en las cercanias de la obra ¥ que sean propied

0 controlados por “La Ejecutora del Gasto".

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, esta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que
corresponda y pagara, asimismo, las rentas y demds gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” someters a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasfo’
localizacién de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la auto
correspondiente,

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campam
oficinas, bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera pa
ejecucion de la obra.

Seran propiedad de *La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales
instalaciones, teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de ca mpamentos, comedores, oficinas
y locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonable; de
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas
necesarias para el mantenimiento y el orden de sus instalaciones.
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Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberdn descargar en sitios o en forma
Inconveniente con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan rnotivar la
contaminacién del agua de la zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

I.  Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de |os Trabajos, equipos, materiales y manc de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il.  Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” debers observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, que establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en
pueblos y comunidades indigenas y afromexica nas, o zonas consideradas con cierto grado de
marginacién

fll.  Bitdcora: La Bitdcora de Obra es el instrumento técnico gue constituye el medio de
comunicacién entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en ese sentido, se registraran
en el momento que se considere pertinente, los asuntos y eventos importantes que se
presenten durante la ejecucion de los trabajos, Ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electronica, u otros medio
en CuUyo caso se denominara bitdcora convencional y constituira el instrurmento gue permita a
los drganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista®.

“Las Partes"” de manera obligatoria utilizaran |a Bitdcora de Obra, la cual sera custodiada por
el Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto".

En la Bitacora de Obra deberé constar de manera enunciativa mas no limitativa, los &suntos™
importantes gque se desarrolien durante la ejecucion de [as obras, el cumplimientd de los

derechos y obligaciones pactados en el presente contrato, la informacidon resgects el
desarrollo de los trabajos, determinando el avance de los mismos, asi como el pago de
estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismé, s
asentaran y resolveran, problemas especificos de caracter técnico y administrativo, &ésde la
fecha de iniciacién, hasta la de conclusién.

A. 5Se debera iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes", como nombre y firma del personal autorizado,
domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los
trabajos y caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los
documentos que identifiquen oficialmente al superintendente de construccion,
Director Responsable de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”
quienes realizaran ios registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.
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los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de |a bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en

Ia. r'10]a, al completarse el.llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de Ia
E!l:rfncora por las personas Nteresadas, estas mismas podran obtener una copia de la
itacora.

G. Cuando‘ se requier:at, se podran agregar a la bitacora, copia de los oficios, minutas,
memorandums y circulares, relacionados con la ejecucion de los trabajos.

H. Las hojas originales Y sus copias, deberdn estar foliadas y estar referidas al contrato de
que se trate.

Equipq: "!.a Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la
obra publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de [a
obra.

Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusién de! programd#
proviene el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada po
las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le ré
siguiente:

A. El 0.5% (cinco al millar); Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo, lo anterior con fundamento en el articulo 38
de la Ley Estatal de Derechos en relacidn con el articulo 76 de Ia Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

B. Ellmpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64y 66 de |a Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones
al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
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Dicha retencidn e;ta’ Integrada de la siguiente manera: El 2 al millar (0.2%) destinada al
Fondo Empresarial para Capacitacion (FECAP), con el objeto de capacitar a los

E. Las penas convencionales pactadas en |a Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento de| Programa y las demas contribuciones federales,
egtatales y municipales, que al efecto se generen y dque, en términos de las
disposiciones juridicas aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La~
Contratista”. '

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO:/ ER
supuesto de que durante la ejecucién del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de
caracter técnico y/o administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de rapefa
especifica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los representantes designados por cad$ una _
de ellas en la Clausula Décimo Segunda, se notifiquen por escrito fa discrepancia, indicando \
manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente ’
de recibida [a notificacién y en un término no mayor a diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la
minuta correspondiente, que serd suscrita par sus representantes, reconociendo desde ahora, total
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las
Partes” no lleguen a un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaréan a salvo sus derechos para

hacerlos valer ante las autoridades competentes. {

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
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Partes” reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Qaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o
inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna
0 todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida
para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no
limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotaos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catistrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o
terrestres; paro de fabrica(s) por causas no imputables a “La Contratista™

Cuando cualquiera de *Las Partes" por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumptir con
sus respectivas obligaciones, quedarad liberade de la responsabilidad consecuente con dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafos y perjuicios causados a la otra parte, siempre
gue en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjer

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte
y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafos a las
personas o bienes de la otra parte.

C. Que Ia parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fort/ ;
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion/algun
de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisface
condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convehci
previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecera de corntin acuerdo, nueva
entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdémicas que produzcan en sus
respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposibie Ia realizacién de la obra, “Las
Partes” estan de acuerdo en gue “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde

haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento. \

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si "Lab /
Contratista” estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de
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Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” compararad
mensualmente el importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los
términos de dicho programa, en el entendido que, at efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de lo referido en el parrafo anterior, ef importe de la obra realmente ejecutada,
es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto" retendrs en total el 0.5% (cinco
al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el ndmero de meses transcurridos, a
partir del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisidn. Por
lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion
total sea la indicada.

ultimo mes del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de “La
Ejecutora del Gasto”, a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las
obligaciones a carge de “La Contratista”. Esta pena convencional se determinard Unicamente en
funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. «*\

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al\

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefalada, también como pena convencional
debera cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.2% {dos al millar) sobre el monto del
contrato, que incluye los convenios y ajustes de COStos, en suU caso, respecto de Ia obra faltante de
ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en gue la obra quede concluida a

satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. \@/
b

Et monto de las penas convencionales, en ningudn ¢aso podré ser superior, en su conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado il de la Cladusula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convericionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar la
retencionesy en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las deppior:
motivadas por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya £
tal evento, “La Ejecutora del Gasto", hara al programa fas modificaciones que a su juicio pro

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en Ia Ley de Obras P
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentsa
administrativas aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”,
procedera esta a hacer efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aun ho liguidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuard dentro de cuarenta dias naturales siguientes, a [a fecha de
notificacion de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse. \

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, '\J}

los trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la / \
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tempora’rid.ad de la suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de |a Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira Un acuerdo debidamente fundado Y metivado,
asi como Ia fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo
relativo a sy personal, maquinaria Y equipo, dicho acuerdo deberd notificarse a “La Contratista” de
conformidad con lo establecido en el articulo 59 ditimo parrafo de |a Ley de Obras Publicas y Servicios

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta \
pagara a “La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los 9astos no recuperables, siempre que
€stos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato, en observancia de |o dispuesto por el articulo 59 fraccién I de la Ley de Obras Publicas 3%
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. c?\

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada Y motivada, considere
que debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debers presentar su solicitud
formal a la "Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a |a
recepcion de la solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto” resuelva la no suspension de Io
trabajos, "La Contratista” para suspender la obra, debers obtener una declaratoria por parte de la
autoridad judicial correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccion || %
ultimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58y 59
fraccion [ de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién getos—
trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un &
) )

perjuicic grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensio
trabajos a que se refiere la cldusula anterior, se podré dar por terminado anticipadamente, el

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipa
contrato, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Contrato,

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, a terminacion anticipada del Corjtrato, ésta
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para h‘acerse cargo del n?mL:'ebIe v
de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista , acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de [os_: trabajos, “].a
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, dgberé ;?resentar sohc@ud_por escr[tlo
a “La Ejecutora del Gasto”, quien resolverd dentro de los veinte dias naturales siguientes a la
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recepcidn de la misma, pero, en caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria
correspondiente, por parte de |la autoridad judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recu perables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacidn anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”,
cuando asi lo consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario y conste por
escrito.

que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con
las normas de calidad establecidas Y, @ que |a realizacion de todas y cada una de las partes de dichos
trabajos, se efectlen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares \%
a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”: asi Como, a responder por su cuenta y riesgo de los ‘

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA": “La Contratista” se abliga a \

defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en CcuUyo caso, se hara efectiva
la garantia sefialada en el apartado It de la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la realizacion de los trabajos, va sea en el sitio de estos 0 en los lugares de adquisicion o de
fabricacion.

Asl mismo, en virtud de que “La Contratista” es [a Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos,
debera sujetarse a todos los regiamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente, que rijan
en el ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “La

Ejecutora del Gasto”. /\
N\

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a tercexgs en _x
sus bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, por  \
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni
adoptar, acorde a la normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal),
las medidas de seguridad y prevencién de accidentes, dafos y perjuicios contra terceros, por tanto,
de ocurrir esos siniestros que dafien el patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este
momento queda obligada a responder de esos dafios Y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero
0 en especie. Toda peticién de personas afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser

atendida y resuelta por “La Contratista".
“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para

En ese mismo sentido, “La Ejecutora del Gasto” no sers responsabile de los dafios o perjui
sufran los bienes de “La Contratista” o terceros durante la ejecucion de los trabajos.

exigir a *La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda
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a juicio de fa primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este
contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que
OCUpe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica responsabie de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario,
ni patrén sustituto.

€N sU contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato,

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclarmaciones qJue sus trabajadores presenten \

debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y dejar a sailvo de tales reclamaciones a “La

Ejecutora del Gasto”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de |a fecha en que sea
notificado de ello por esta Gltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58

y 59 fraccién i de la Ley de Obras PUblicas Y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procederd la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A.

Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contratoy sus anexos:

No inicie los trabajos en |a fecha pactada:

Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion
de materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de cons
normas de calidad;

Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualq
figura andloga;

Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadgras \
demas prestaciones de caracter laboral {LIM.S.S. IN FONAVIT, SAT, etc.), y que con mOtIYO. c!e
estas se generen discrepancias durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio
deia misma;

Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacién del contrato;

Se le revogue o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamentsl
necesaria para la ejecucion de los trabajos;
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H. Cuz:mdq sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

alguna persona a Causa de esto, perdiere |a vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora
_del-Cfasto", po_dré iniciar el procedirniento de rescision administrativa, cuando las autoridades
Judiciales pertinentes, resuelvan sobre I3 responsabilidad de “La Contratista”

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos
ambientales o infracciones a normas y/o ieyes ambientales €n materia de seguridad ¥
proteccion ambiental, cuyo incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sjtio de
los trabajos, durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de [a misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de Ja Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca,

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de plenc

derecho y sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento
siguiente:

. “La Ejecutora del Gasto” comunicard por escrito a “La Contratista”, el inicio del
procedimiento de rescision del contrate, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin
de que ésta, dentro del término de diez dias habiles, contados a partir de la fecha engue guede
legalmente notificada del inicio de dicho procedimiento, expanga lo que a su derecho
convenga, aporte las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos.

. Cumplido lo dispuesto en Ia fraccién anterior se abrird el término probatorio por qui X
habiles, a efecto de que se lleve a cabo el desahogo de las probanzas, dicho plazo DA
prorrogado por cinco dfas mas, cuando asi lo requiera la naturaleza de las probanza
se trate.

M. Concluido el desahogo de pruebas y antes de dictar resolucién se pondran las actiiacid
disposicidn de los interesados, para gue, en su caso, por escrito y en un término deltres d
formulen los alegatos que estimen pertinentes

jas,

IV.  Fenecido el plazo anterior “La Ejecutora del Gasto” procedgré 2 cfictar la r_esolu_cuén
correspondiente lo cual se hara dentro de los siguientes die? dias habiles; v notlf“[cara, fie
manera personal o por oficio con acuse de recibo a “La Contratista”, dentro de los quince dias
habiles siguientes.

V.  Sila determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto"” podra exigirle a
“La Contratista”, ef pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de regcisié.n del contrato,
“La Ejecutora del Gasto"”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
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hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levanta ndo, con o sin la comparecencia
de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentdndose las
causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantard ante la
presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias
naturales, contados 3 partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda [a
documentacién que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para Ia realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cldusula yenla Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, *“L.as Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se
abstendra de cubrir fos importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados, desde el inicio
de dicho procedimiento de rescisién Y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la
rescision. En dicho finiquito, debers preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asicomo
lo relative a la recuperacién de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La
Contratista”.

4

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacién a este
contrato o0 a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracion del conven!
correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora def Gasto”, sea necesario ilevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucién y esta se
compromete a llevarlos a cabo, para lo cual, se procederd de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicabke
trabajos de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estard facultada para ordeng

Contratista”, su ejecucidn, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

. Sipara los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se co ;9
factible determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de
precios ya establecidos en el contrato, ¥ se procederd a determinar los nuevos con la

intervencion de “La Contratista”, quien guedars obligada a ejecutar los trabajos conforme a
tales precios.

.  Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en |la forma estable_cida en los
incisos anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en su
tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomaré en cuenta lo
elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, en unoy en otro caso,
“La Contratista”, estara obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
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IV.  Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en I3
fraccién anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto" y dentro del
plazo que se sefiale, someters a SuU consideracion, los nuevos precios unitarios, acompanados
de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos precios, debera
aplicar e mismo criterio que se hubiere seguido para Ia determinacion de los del contrato;
resolviendo “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo no mayar de treinta dias.

Si “Las Partes” liegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente
inciso, “La Contratista® se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos, los cuales
deberan asentarse en la bitacora sin que por ello sea necesario celebrar un convenio mod ificatorio.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren,

Ley del Sisterna Estatal de Combate a I3 Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcidn

de los cuales tengan conocimiento Y en general, cumplirdn con lo establecido en |as leyes
anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en
instrumentos internacionales como |a Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion,
adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra la
Corrupcion vy Convencidn para Combatir el Cohecho de Servidores Pdblicos Extranjeros e :
Transacciones Comerciales internacionales, adoptada enla ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre

de 1997,

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del Contrato, "Las Partes” \\*\{

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del
Cadigo Fiscal de |a Federacién; 1 fracciones |, il, Vinciso f, g, h, j de Ia Ley Nacional de Extincién de
Dominio; 212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Codige Penal Federal; 2 fraccién | de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 de| Codigo Penal para el Estado Lipre-y
Soberano de Qaxaca; 47 al 53 de !a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estadoy Myps
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o admif
competente en territorio nacional que cause gjecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra op
rescision administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante |a ejecucion del Contrato, no ofrecera, pPrometera o dakg por<i o ,"/
por interpésita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publicoffuner ‘
que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de
influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las
siguientes reglas de conducta para combatir [a extorsién y el soborno de |a siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:
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Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de
derechos de cobro y agueilos que intervengan en la administracidn, supervision y/o ejecucion
de los trabajos, cumplan con los com Promisos aqui pactados.

. Actuar siempre con lealtad ¥y mantener confidencialidad sobre toda [a informacidn que “La
Ejecutora del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos,

. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman ia ejecucién de los trabajos.

IV.  Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La
Ejecutora del Gasto", |a sociedad o Ia nacion,

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o
representantes, se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria
indebida para o por los servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener
G conservar, un negocio u otra ventaja impropia.

VI.  Denunciar ante las autaridades gubernamentales correspond ientes, los hechos que le consten

¥ que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de Jos
servidores piblicos,

VI Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dadAar ia reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” sc obliga a lo siguiente:
. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervisién y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos agui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecucion de las
etica,

lll.  Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensat
contribuciones destinadas a favorecer indebidarmente a los trabajos.

v. Rechazar por si mismao o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista® u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en fa administracién, supervision y/o ejecucién de lo
trabajos,

VL. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la @jecucion de los trabajos, “La
Contratista” estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto
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de interés, entendiéndose por éstas, cualquier situacién en |a que la ejecucion objetiva e imparcial del
Contrato, se vea influenciada como resultado de intereses de caracter economico, vinculos familiares
o afectivos, relaciones politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comuan.

Durante [a vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera com unicar a “La Ejecutora del
Gasto” de manera inmediata, la existencia de Cualguier circunstancia que genere un conflicto de
interés o que pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora
del Gasto” comunique dicha situacién a la Secretarfa de Honestidad, Transparencia y Funcidn
Publica,

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver Ia situacién presentada y
“La Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el curmplimiento de dichas
medidas correctivas y en su caso, podré exigir la adepcién de medidas adicionales dentro de un plazo
determinado. En este tenor, “La Contratista” se Compromete a no buscar ni aceptar en ningun
momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el
presente contrato, que pudiera derivar en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas v cada una de las
obligaciones agui descritas a toda su plantilla de personal y representantes gue estén facultados para
tomar decisiones a su nombre, con el objeta de evitar incurrir en situaciones que puedan generar
conflictos de interés, Asimismo, “La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui
descritas, a las personas fisicas y morales a las que se les cedi6 el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular
no desempefia empleo, €argo o comisidn en el servicio plblico o en su €aso, que, a pesar de
desempefiarlo, con la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés, Las
manifestaciones respectivas constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto" se obliga a poner a disp
publico en general y mantener actualizada la informacion en la Plataforma Nacional de Tra
{PNT), y demas portales electrénicos, con la inforrmacion a la que se refiere el articulo 65, fra
deia Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

VIGESIMA NOVENA.~ NOTIFICACIONES: Las notificaciones due se realicen a “La Ejec :
Gasto" deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuaniga
notificaciones de “La Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio conve cional o,
por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacidon que se
envie al correo electrénico que sefald en sus declaraciones “La Contratista"; las subsecuentes
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolucién administrativa, se realizaran en el
correo electrénico sefalado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion
0 cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del
Gasto” efectuara las notificaciones adn las de caracter personal, en el domicilio sefalado
originalmente por instructivo.
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TRIGESIMA..- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” canvienen gue, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulade del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecerd lo sefialado en el clausulado.
TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictarente para ia
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran,

asi como a los términos, lineamientos, procedimientos Y requisitos que establece la normatividad
aplicable a la materia,

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al
fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion Viy6fraccion Vlide la Ley de Transparencia, Acceso a |a Informacion P blica y Buen Gobierno
del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no
limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Cantrato, ¥ comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicade en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, 8, 2 23 de octubre de 2025,

Por “La Ejecutoth d¢] Gasto”

ARQ. SHLDIA MECOTT GOMEZ
DIRECTORA GE L DEL UTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA

ARQ. FABIOLA MA EZ GARCIA
RESIDENTE DE'OBRA

NOGALES

ARQ.LUIS MARIO DIAZ JIMENEZ ARQ. RAUL FRANCISCO FUENTES CALVO
SUPERINTENDENTE DE QOBRA DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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